



AYUNTAMIENTO DE
VELEZ-MÁLAGA

EXPEDIENTE

0.03.11

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Vélez-Málaga, a 15 de septiembre de 2011.

En el salón de Sesiones de éste Ayuntamiento, a las 14.42 horas, se constituye la **MESA DE CONTRATACIÓN**, en expediente para **CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DEL CAMINO DE LOS PEÑONES (SEGUNDA FASE) Y ZORRETES.**



ASISTENTES (los señalados ✓)

- Presidente : D. Manuel Gutiérrez Fernández. ✓
- Vocales : D^a Amadora Rosa Martínez. (Secretaria General). ✓
D. Juan Pablo Ramos Ortega. (Interventor General). ✓
D. Miguel Ángel Molina Ruiz. (Concejal de Agricultura y Pesca). ✓
D. Antonio Ruiz García. (Técnico de Agricultura). ✓
- Secretario : D. Fco. Javier Iturriaga Urbistondo. ✓
- Otros : _____

A continuación se **procede EN ACTO NO PÚBLICO**, a la exposición del nuevo informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal con fecha 14 de los corrientes en el que se formula nueva **PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN**, motivado por error informático y que en el actual se propone la adjudicación a la empresa licitadora Movimientos y Nivelaciones, S. A.

A continuación se inserta el informe del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 14 de los corrientes y cuyo tenor literal es el siguiente:



NOTA INTERIOR

PARA: CONTRATACIÓN

DE: DELEG. DE AGRICULTURA

FECHA: 14/09/11

ASUNTO: CDO. EMPRESA ADJUDICATARIA.

En relación al Proyecto "Mejora del Camino Rural de Los Pepones 2ª Fase y Zorretes", indicar que una vez subsanado error informático que provocó una elección errónea de la empresas adjudicataria indicado así en N.I. de fecha 09/09/11 enviada a su Departamento. Una vez su subsanado el mencionado error informático se adjunta cuadro clasificatorio, siendo la primera clasificada la adjudicataria definitivamente del proyecto.

Indicar como resumen de la propuesta de adjudicación del contrato, los siguientes datos:

-CONTRATISTA: MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES, S.A. -CIF: 34.028.526-A

-PRECIO (SIN IVA): 187.767,78 €

-IVA: 33.788,20 €

-TOTAL (IVA INCLUIDO): 221.555,98 € -PLAZO DE EJECUCIÓN: SEGÚN PLIEGO

-PUNTAJACIÓN OBTENIDA: 19,91

-VARIANTES O MEJORES SELECCIONADAS: NO SE CONTEMPLA

-PRESTACIONES ADICIONALES SELECCIONADAS: NO SE CONTEMPLA

Se adjunta cuadro de clasificación de ofertas solicitado.

Lo que se informa para su conocimiento y efectos oportunos.

Atentamente,


DELEGACIÓN DE AGRICULTURA

EL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL



Fdo.: Antonio Ruiz García

Recibido por el departamento de
Contratación



Es copia de 14-557-2011 de 2/011



| Nº | Nº OFERTA | EMPRESA | IMPORTE (SIN IVA) | PUNTAJÓN |
|----|-----------|--|-------------------|----------|
| 1 | 19 | MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES, S.A. | 187.767,78 € | 19,91 |
| 2 | 20 | CONSTRUCCIONES LÓPEZ PORRAS, S.A. | 188.042,09 € | 19,85 |
| 3 | 10 | TRANSPORTES ANTELO, S.L. | 186.649,19 € | 19,85 |
| 4 | 28 | ÁRIDOS Y EXCAVACIONES DAPERSA, S.L. | 188.545,19 € | 19,73 |
| 5 | 36 | PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L. | 189.713,58 € | 19,48 |
| 6 | 38 | CHIRIVO CONSTRUCCIONES, S.L. | 189.741,43 € | 19,47 |
| 7 | 26 | CORVISA, PRODUCTOS ASFÁLTICOS Y APLICACIONES, S.L. | 190.471,40 € | 19,31 |
| 8 | 22 | PAVICOMSA, S.L. | 191.134,34 € | 19,17 |
| 9 | 21 | HELOPAY, S.A. | 191.386,76 € | 19,11 |
| 10 | 5 | ALMISOL, S.A. | 193.812,00 € | 18,58 |
| 11 | 17 | CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ, S.A. | 194.000,00 € | 18,54 |
| 12 | 12 | ESTRUCTURAS Y VIAS DEL SUR, S.L. | 195.060,00 € | 18,31 |
| 13 | 29 | INGENIERÍA DE LOS RECURSOS NATURALES, S.A. | 178.876,79 € | 18,15 |
| 14 | 23 | IMESAPI, S.A. | 175.505,95 € | 17,41 |
| 15 | 30 | PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE, S.L. | 173.910,19 € | 17,06 |
| 16 | 8 | GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L. | 200.828,96 € | 17,04 |
| 17 | 11 | ADITEL, AUXILIAR DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. | 201.135,40 € | 16,98 |
| 18 | 35 | EIFFAGE INFRAESTRUCTURA, S.A. | 172.750,71 € | 16,8 |
| 19 | 32 | GRUPO EMPRESARIAL DE OBRAS CIVILES, S.L. | 171.839,10 € | 16,6 |
| 20 | 3 | CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. | 203.026,92 € | 16,56 |
| 21 | 15 | EXCAVACIONES MONTOSA, S.L. | 205.085,46 € | 16,55 |
| 22 | 1 | FRIAS 99 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 170.413,75 € | 16,29 |
| 23 | 37 | IBERSILVA, S.A. | 204.951,95 € | 16,14 |
| 24 | 31 | PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S.A. | 169.681,81 € | 16,13 |
| 25 | 4 | CONSTRUCCIONES JUAN ESPEJO, S.L. | 205.500,00 € | 16,02 |
| 26 | 13 | MIGUEL BUSTOS E HIJOS, S.L. | 168.541,43 € | 15,88 |
| 27 | 9 | EXCAVACIONES VEROSA, S.L. | 206.567,72 € | 15,78 |
| 28 | 25 | UCOP CONSTRUCCIONES, S.A. | 207.709,90 € | 15,53 |
| 29 | 33 | MASFALT, S.A. | 165.668,86 € | 15,25 |
| 30 | 18 | AGUAS, CAMINOS Y CARRETERAS, S.A. | 211.442,89 € | 14,72 |
| 31 | 27 | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 211.721,47 € | 14,65 |
| 32 | 39 | FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L. | 216.276,82 € | 13,66 |
| 33 | 41 | GOCERTRANS, S.L. | 216.680,21 € | 13,57 |
| 34 | 7 | ASFALTOS MATAS MEGIAS, S.L. | 157.532,00 € | 13,47 |
| 35 | 16 | TORRUMOTI, S.L.U. | 218.128,83 € | 13,25 |
| 36 | 6 | URBANA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S.L. | 218.685,99 € | 13,13 |
| 37 | 40 | INGENIERÍA, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, S.L. | 224.174,03 € | 11,93 |
| 38 | 24 | EMEN, S.L. | 230.804,26 € | 10,47 |
| 39 | 14 | AEMA HISPANICA, S.L. | 238.743,82 € | 8,73 |

CRITERIOS PUNTAJÓN PLIEGO

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| MODERACIÓN OFERTA ECONÓMICA | TIPO: 27A.510.58 F |
| Nº OFERTAS | 31 |

| | | |
|--------------|--------------|-----------------|
| MEDIA M | 0,96 M | LÍMITE INFERIOR |
| 183.141,34 € | 187.335,59 € | 96.090,30 € |

Apreciado el error puesto de manifiesto por el Ingeniero Técnico Municipal y visto el nuevo informe emitido por él, la Mesa de contratación formula nueva **PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**, siendo esta la siguiente:

- * **CONTRATISTA : MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES, S. A.**
- * **CIF : B-14.422.448**
- * **PRECIO : 187.767,78 EUROS.**
- * **IVA : 33.798,20 EUROS.**
- * **TOTAL (IVA INCLUIDO) : 221.565,98 EUROS.**
- * **PLAZO DE EJECUCIÓN : SEIS MESES.**
- * **PUNTUACIÓN OBTENIDA : 19,91.**
- * **VARIANTES O MEJORES SELECCIONADAS: NO SE CONTEMPLA.**
- * **PRESTACIONES ADICIONALES SELECCIONADAS: NO SE CONTEMPLA.**

Y para constancia de lo tratado se redacta la presente acta que es leída por el Secretario de la Mesa y sometida a la firma de todos los asistentes.

EL PRESIDENTE DE LA MESA

EL SECRETARIO DE LA MESA



Firma de los miembros de la Mesa:

Nombre: _____

(firma)

Nombre: _____

(firma)

Nombre: _____

(firma)

Nombre: _____

(firma)

Nombre: _____

(firma)

Nombre: _____

(firma)