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I. Elementos del contrato

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regira por lo
establecido en el mismo, y para lo no previsto en él serd de aplicacidn la Ley 30/2007, de 30 de octubre
de Contratos del Sector Publico (LCSP), asi como, en lo que no se oponga a la citada Ley el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Texto Refundidc de la Ley
de Contratos de {as Administraciones Plublicas (RGTRLCAP), e igualmente y en todo lo que no se cponga a
la LCSP, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la Contratacion de Obras del estade,
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Sera aplicable también la normativa de Régimen Local y demas disposiciones en la materia, asi
como el Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo
y la sostenibilidad local v la Resolucidon de la Secretaria de Estado de Cooperacion Territorial de 2 de
noviembre de 2009..

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualguiera de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2. Objeto del contrato.

Constituye el objeto del presente contrato, la gjecucion de las obras sefialadas en el APARTADO
(A) del Documento Anexo I al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras redactado y aprobado
seglin se indica en el APARTADO (B) del mismo documento (art.6 y 106 LCSP).

Asi mismo y dentro de dicho APARTADO (A) se recogen las necesidades que pretenden
satisfacerse con el presente contrato, y el por que el objeto del mismo y su contenido son idéneos para

satisfacer esas necesidades, segin el informe de “Inicio de expedtente” firmado por el Alcalide o el
Concejal Delegado y el Cédigo CPV.

3. Presupuesto maximo de licitacion.

En el APARTADO (C) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiala el presupuesto




maximo de licitacién, importe del gasto aprobado por la Corporacion que engloba el importe total de ta
contratacién mas las posibles prorrogas, cualguier forma de opcion eventual, y en su caso las primas o
pagos a efectuar a los candidatos o licitadores, todo ello sin IVA, mejorable a la baja por los licitadores en
sus ofertas, los cuales deberdn incluir el IVA como partida Independiente.

La presentacion de cualquier oferta por precio superior al tipo supondra el rechazo automatico de
la proposicién.

4. Precio del contrato.

a).~- En el APARTADO {D) del Documento Anexo I al presente Pliego se determina el sistema
de retribucidon del contrato .

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira como partida
independiente el importe del IVA que deba soportar este Ayuntamiento. Se entenderd incluido en el
precio del contrato cualquier otro gasto contemplado en el presente pliego.

b).- Gastos del contrato .- Seran de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracién de condiciones especiales en [a ejecucion del
contrato a fos efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego :

. Los correspondientes a los anuncios de licitacion, sean oficiales o publicados en prensa,
y los de formalizacion del contrato.

. Las indemnizaciones a que den lugar las ocupacicnes temporales de terrencs gque sen
necesarios para la realizacion del contrato.

. Los que se requieran para la obtencidn de autorizaciones, licencias, legalizacidn de
instalaciones, documentos o cualquier informacién de organismo publicos o privados.

. Los impuestos, derechos, gravamenes, tasas, compensaciones o gastos que resulten de
aplicacién segun las disposiciones vigente.

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes relativos al control de
materiales a emplear en la obra.

. Los de elevacién a escritura plblica del Contrato de conformidad con el articulo 140.1
de la LCSP.

. Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego y cualesquiera
otros a gue hubiera lugar para la realizacion del contrato.

c).- Impuesto sobre el valor afiadido .- A todos los efectos se entendera gue las ofertas o
proposicionas econdmicas gue se presenten a la licitacién comprenden no solo el precio de la contrata
sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aunque obligatoriamente, el importe del IVA
que deba ser repercutido se indigue como partida independiente).

d).- Revisién de precios .- En el APARTADO (H) del documento Anexo I al presente Pliego
se determina si para el presente contrato resulta procedente la revision de precios, v en su caso, la
férmula o sistema de revision aplicable de conformidad con lo dispueste en los articulos 77 v ss. de ia
LCSP. '

De no figurar en dicho apartado formula o indicacion alguna de revisién de precios, no habra
lugar a la misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, las reglas y los supuestos en que, en funcién del cumplimiento
de determinados objetivos de plazos ¢ de rendimientc o de penalizaciones por incumplimiento de
clausulas contractuales, se producird variacién de precios. De no figurar en dicho apartado dichos
supuestos no tendra lugar la variacion de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .- Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada', de las certificaciones
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptade por la Administracién, el




contratista no tendrd derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la
anualidad correspondiente (art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Piciembre, por el que se aprueba el
Pliego de Clausulas Generales para la contratacién de obras del Estado).

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonara en una sola
anualidad correspondiente al afio 2010.

5. Existencia de crédito.

Al expediente de contratacién se ha incorporado ei certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de caracter
econdmico gue se derivan para la Corporacion por razén del presente contrato.

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado
por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

6. Plazo de ejecucion.

a).-l.a duracidn del contrato se fija desde la fecha de notificacién de la adjudicacién hasta la
devolucion de la garantia definitiva.

b).- El plazo de ejecucion de la obra sera el sefialado en el APARTADO (E) del documento
Anexo I, contado a partir de ]a‘suscripcic'm del Acta de Comprobacion del Replanteo, que debera
tener lugar dentro de los 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la formalizaciéon del contrato
administrativo correspondiente, conforme a los tramites establecidos en el articulo 212 de la LCSP vy
debera concluir antes del dia 31 de diciembre de 2010. (En todo caso deberd cumplirse lo dispuesto en el
articulo 16 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre)..

En caso de tramitacion urgente del expediente, el plazo de inicic de la ejecucidn del
contrato (y por tanto de la suscripcion del Acta de Comprobacién del Replanteo) no podra ser superior a
quince dias habiles, contados desde la formalizacidn. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y
asi se hiciera constar en la correspondiente resolucién moetivada.

c).- En el APARTADO (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los PLAZOS
PARCIALES.

7. Capacidad para contratar.

Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar del
articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o, en los
casos en gue asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Uniones de empresarios - La Administracion podrd contratar con [as uniones de empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en union temporal, cada uno de ellos debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedaran obligados solidariamente, debiende nombrar
un representante o apoderado (nico de la unidn, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumpliir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacidn y antes de la formalizacién del contrato en

" documento administrativo, deberd presentar Escritura plblica de formalizacion de la UTE referida al
presente contrato conforme sefiala el art, 48 de la L.CSP. :

I1. Licitacion y adjudicacion del contrato.




8. Sistema de adjudicacion.

La seleccion del contratista se realizara mediante PLURALIDAD DE CRITERIOS ségln dispone
el articulo 134 de la LCSP.

9. Criterios de adjudicacion

Los criterios que serviran de base para la adjudicacion del contrato son los sefialados en el
ANEXO III al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispuesto en los articulos 134 y ss.
de la LCSP.

En dicho apartado se sefialan los criterios de adjudicacidén que se utilizaran para el presente
contrato junto con la ponderacidn que se le asigna asi como la documentacidn téchica que se requiere en
orden a la aplicacidn, justificacion y valoracidn de dichos criterios, de tal forma que si dicha
documentacion no se presenta no se obtendra valoracidn alguna del respectivo criterio.

Si el precio ofertado fuera uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacion, en dicho apartado se indicaran los limites que permitan apreciar, en su caso, gque la
proposicidén no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal se
estara a lo dispuesto en el articulo 136.3 v ss. de la LCSP.

Asi mismo, en dicho ANEXO III se sefiala LA FORMA EN QUE SE DETERMINARA CUAL DE
LAS OFERTAS PRESENTADAS SE CONSIDERARA COMO OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAJOSA, asi como el UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION que se exige al licitador para continuar
en el proceso selectivo.

10. Proposiciones.

a).- Examen del expediente .- E|l expediente relativo a la presente contratacidn podra ser
examinado en el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de lunes a viernes, desde las 9.00 horas a las
13.30 horas, hasta el dia en que finalice ¢l plazo de presentacién de proposiciones.

b).- Copia de la Documentacion .- Copia de la documentacion correspondiente a la presente
contratacidn puede obtenerse en el perfil del contratante v en el lugar sefialado en el APARTADO (R)
del Documento Anexo I,

c).- Lugar y plazo de presentaciéon .- La presentacion de proposiciones se efectuara en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo sefialado en el APARTADO
{5) del Documento Anexo I, o se enviaran por correo. En éste dltimo supuesto el licitador debera
justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos anunciando mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia, la remisidn de la oferta al registro sefialado en la convocatoria. Sin la
concurrencia de éstos requisitos no sera admitida la oferta si es recibida por el 6rgano de contratacién
con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurrido no obstante
diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibide 1a oferta, esta no serd admitida en
ningln caso.

Una vez entregada o remitida la documentacidén esta no puede ser retirada salvo que la retirada
de la proposicion sea justificada .

d).- Forma de presentacién.- La presentacién de proposiciones supone la aceptacion
incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

A ser posible la documentacion se presentara encuadernada en “Carpeta Canguro de 2
anillas”.




Las proposiciones se presentaran en TRES SOBRES, (salvo que en el presente Pliego no se
fijen criterios dependientes de un juicio de valor, en cuyo caso solo se presentaran los sobres A y C).

Los sobres deberan ir cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo
figurar en el exterior de cada uno la documentacion qgue incorpora junto con el lema sefialado en el
APARTADO (A) del Documento Anexo I al presente Pliego:

Sobre A.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Sobre B.- DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DEPENDIENTES DE
UN JUICIO DE VALOR.

Sobre C.- DpCUMENTACI()N RELATIVA A LOS CRITERIOS EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA.

En el interior de cada sobre se incluird un folio con una relacidén numérada de los documentos que
contienen.

. EN EL SOBRE “A” se incluird la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que acredite el
cumplimiento de requisitos previos se alada en la Clausula 11 del presente Pliego.

. EN_EL SOBRE “B"” se incluird solo la DOCUMENTACION TECNICA sehalada en el
Documento Anexo III (Apartado II) al presente Pliege de Condiciones en orden a la
aplicacion y valoracion de los criterios de adjudicacién QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE
VALOR, por el orden vy en [a forma requerida en dicho anexo.

. EN EL SOBRE “C” se incluira:

a) Como primer documento la PROPOSICION ECONOMICA del licitador en el modelo
establecide en el Documento Anexo IV.

. No se aceptaran aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente cual es la oferta econdmica realizada. Los precios se
expresaran en euros con un nimero maximo de dos decimales.

. La proposicién ird firmada en todas sus paginas.

. Admitida en su caso la posibilidad de que las variantes ofrecidas puedan tener
repercusidon econdmica, las proposiciones economicas correspondientes a cada una de
las variante presentadas deberan venir recogidas en la Proposicidn Econdmica
{conforme al modelo del Anexo IV al presente Pliego) v en la que se diferenciara
claramente entre la Propuesta Econdmica Base (que serd la ajustada integramente
al Proyeto/Pliego de Prescripciones Técnicas) vy la correspondiente a las Variantes
gue se oferten.

Importante: En el supuesto de UTE dicha proposicién sera firmada por todos los
representantes de las empresas que conformen la misma, salvo gue estos hubieran
otorgado poder al o a los firmantes de la Proposicion.

b) En segundo lugar y de forma claramente diferenciada la DOCUMENTACION TECNICA
sefialada en el Documento Anexo III (Apartado III) al presente Pliego de Condiciones en
orden a la aplicacion y valoracion de los criterios de adjudicacion (distintos del precio) que
deban evaluarse MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA por el orden y en la forma
sefialada en dicho anexo.

En dicho sobre se incluird la documentacion técnica exigida presentada tanto en
en formato papel como en formato digital {doc o pdf) que permita la blusqueda por
términos o vocablos.




¢). Y en tercer lugar la Documentacion Tecmca Ad:cmnal sefiatada en el
Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones

e) .- MUY IMPORTANTE : Toda la documentacidn que sea requerida a lo largo del presente
Pliego v que deba presentarse se hara conforme se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asf y
la falta no fuera subsanada en tiempo y forma, seréd causa de rechazo de la proposicion de que se
trate:

1°- Toda la documentacion se presentara original o copia auténtica,
autorizadas por notario pablico ¢ compulsadas en el Registro General de] Ayuntamiento de
Velez-Malaga o por el 6rgano administrativo ante el que se presente la documentacién para su
remision al érgano de contratacién.

_ 20 .- Toda documentacion, declaracion, compromiso o documentos similares requeridos en
por el presente Pliego deberan ser firmados u otorgados, por quien tenga facultades para elio,
dentro del plazo de presentacion de proposiciones.

3°.- A los efectos previstos en el articulo 130.3 de la LCSP se aceptaran
certificaciones electronicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas. En ningln caso dicho certificado se mcorporara al expediente, de oficio, por el dérgano de
contratacidn.

4% - Toda la documentacion debera estar redactada en castellano.

5%.- Los requisitos de capacidad de obrar, solvencia y ausencia de prohibiciones
deben cumplirse antes de la finalizacion del plazo de presentaciéon de proposiciones, por 1o cual
toda la documentacidén que deban presentar los licitadores debera estar vigente a dicha fecha, v se
ordenara y numerara tal y como se exige a continuacion.

6°.- En el supuesto de que el licitador sea una Unién Temporal, todos y cada uno
de los empresarios que la compongan deberén presentar los deocumentos exigidos en la presente
cldusula, y toda declaracién, compromiso ¢ documentos similar deberd ser firmados por los
representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien tenga poder {ante fedatario publico)
para ello conferido por el resto de los participantes en la UTE.

7%.- La Administracion podrda comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa, con
pérdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla, si no se
ha constituido o si no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a la Administracién los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

80.- Cada licitador no pedra presentar mas de una proposicion, sin perjuicic de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en uniédn temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de
todas las propuestas por él suscritas.

90.- La presentacion de cualquier oferta por precio superior al tipo supondra el
rechazo automatico de la proposicion.

10°.- Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o Ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

1192.- Aquella documentacién que no se hubiera exigido y hubiera sido aportada
por el licitador no sera examinada.

128.- En cualquier momento el Ayuntamiento de Velez-Maga podra pedir

justificacion documental o aclaraciones de todos los datos aportados por el licitador antes de la
adjudicacion, condicionando ésta a que dicha justificacién o aclaraciones sean suficientes a su juicio.

f).- Devolucion de la documentacién.~ La documentacion administrativa contenida en el




Sobre A se devolvera a los licitadores gue no resulten adjudicatarios tras la adjudicacién del contrato.

La documentacién técnica no se devolverd hasta que el acto o acuerdo de adjudicacién del
contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido el plazo legal para que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la adjudicacién
del contrato o, en su caso, se declare destertc el procedimiento, haya adquirido firmeza, sin gue el
licitador de que se trate haya retirado la documentacién aportada al procedimiento, se entendera que el
interesado ha renunciado a ella y que la Administracién Municipal queda en libertad, sin necesidad de
previo aviso o comunicacién alguna, para dar a la documentacién retirada el destino que tenga por
conveniente e incluso proceder a su destruccion. Cualquier reclamacion gue se presente por este motivo
sera rechazada.

11. Documentacion Administrativa.

1).- CERTIFICACION DE UN REGISTRQ OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIQ, Y DECLARACION RESPONSABLE.

Si el licitador voluntariamente presenta el certificade de un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas acompafiado de una Declaracién Responsable en el MODELO establecido en el
Perfil del Contratante (1) en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en dicho certificado no
han experimentado variaciéon, no tendra la obligacion de presentar los documentos sefalados en los
siguientes apartados:

. En el apartado 2).  ------mmmmmmmmeeecccemeeees

. En el apartado 3) Siempre que en dicha ceriificacion se acredite que el que suscribe 1a
Proposicion Econdmica esta facultado para ello.

.Enel abartado 4) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el licitador cuenta con
la clasificacion requerida.

. En el apartade 5) Siempre que en dicha certificacidn se acredite que el licitador cuenta con
la clasificacion requerida.

5i no se presentara dicha certificacion, el licitador estara obligado a presentar los documentos
sefalados en los apartados siguientes.

2).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberan presentar copia auténtica el Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Si el licitador es persona juridica deberd presentar copia auténtica de la la escritura o
documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse dentro de los fines, objeto o @mbito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios, las prestaciones u
objeto del contrato proyectado para poder ser adjudicataria del mismo.

3).- DOCUMENTACIéN QUE ACREDITE LA REPRESENTACION Y/O APODERAMIENTO

El que firmen Proposicion Econdmica, Variantes, Prestaciones adicionales y/o las declaraciones
exigidas por €l presente Pliego en nombre de otro, deberd presentar poder bastante para ello (art., 21
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.




4).- CLASIFICACION DEL EMPRESARIO.

La justificacidon de estar en posesion de la clasificacién requerida se acreditard mediante la
presentacion del documento auténtico {certificado) que acredite dicha clasificacion expedido por la Junta
Consuitiva de Contratacion Administrativa del Estado o por los drganos competentes de la Comunidad
Autdnoma.

En el APARTADO (G) del Documento Anexo I se determina la clasificacién requerida o
sefialada para el presente contrato.

Si la empresa licitadora se encontrase pendiente de clasificacidn, deberd aportar el documento
acreditative de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en
posesion de ia clasificacion exigida en el plazo previsto en las normas de desarroilo de la LCSP para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacién.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracion de
la solvencia con medios externos.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que integran
la unién han obtenido clasificacién como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularan las
clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E. a efectos de poder acreditar la clasificacion global
exigida en el presente pliego, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espanoles de
Estados miembros de la Unidén Europea en el apartado 4 del articulo 48 de la LCSP, y en todo caso como
se describe en el art. 52 del RGTRLCAP.

. 5).- DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y
TECNICA O PROFESIONAL.

Documentacién que acredite la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA ©
PROFESIONAL sefialada en el Documento Anexo II al presente Pliego.

En los supuestos en que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades
debera presentar compromiso expreso emitido por la empresa que preste la citada solvencia (y
que solo podra prestarla a un licitador) en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante
(7), juntamente con los siguientes documentos:

a). Poder suficiente de la persona que firme el compromiso juntamente con copia
auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

b}. Los que acrediten la solvencia de fa empresa que figure en dicho compromise {con la
que subcontratard la ejecucion del contrata).

c). Los que acrediten la habilitacién o autorizacion profesional de la empresa que figure
en dicho compromiso (con la que subcontratara la ejecucidn del contrato).

Solo se admitird que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades (art.
52 de la LCSP) cuando para el presente contrato se admita expresamente la posibilidad de
subcontratacién. "

Los subcontratistas aportados en fase de solvencia no podran ser objeto de sustitucidn en fase de
ejecucién salvo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, requiriendo en este supuesto autorizacién
expresa del Ayuntamiento de Velez-Malaga de cara a comprobar el cumplimiento de los requisitos de
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar del nuevo subcontratista propuesto.

6).- GARANTIA PROVISIONAL

En el APARTADO {I) del Documento Anexo I se determina si para participar en la presente
licitacién se exige una garantia provisional y en su caso su importe (no superior al 3% del presupuesto
del contrato IVA EXCLUIDO), vy ésta se constituirda en cualquiera de las formas previstas en los articulos
84 y 91 respectivamente de la LCSP. '




En el supuesto de que esta se exija, el licitador debera presentar:

a) Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si la garantia se constituye en metdlico o
valores.

b} Si la garantia se constituye mediante aval o seguro de caucidn, se incorporaré
directamente en el Sobre “A” sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucién, ésta se
efectué por la Tesoreria Municipal.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre gue en conjunto
alcancen la cuantia requerida y. garanticen solidariamente a todos los integrantes de la unidn temporal
(art. 61 RGTRLCAP).

La garantia provisicnal se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida al
licitador cuya proposicidon hubiera sido seleccionada para la adjudicaciéon hasta que proceda a la
constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposicion antes de la adjudicacién

Cuando por causas imputables al adjudicatarioc no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de
fa garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

7).- DECLARACION _RESPONSABLE _DE_NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION PARA
CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicién de contratar del articulo 49
de la LCSP y que incluya la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme al MODELQ
establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/ Personas juridicas (3)}), sin
perjuicio de gue la justificacién acreditativa de tal requisito deba presentarse por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacidn en el plazo sefialado en el articulo 135.2 de la
LCSP.

Dicha declaracién podrd formularse ante el drgano de contratacion {(mediante la firma de la
misma sin ningan otro tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado (art. 62.1 LCSP), en cuyo caso serd necesaria que la misma venga
autentificada con el sello y firma de fa auteridad ante la que se ha otorgado.

8).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la Unidn Temporal frente a la
Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISO DE UNION
TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (4) firmado por el representante
de cada una de las empresas.

9).- DECLARACION RESPONSABLE EN_RELACION A LA PERTENENCIA O NO DEL
LICITADOR A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL.

Declaracién responsabie en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (5) en
relacién a la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, a que hacen referencia los articulos 86.1 y
2.3 del RGTRLCAP.

10).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA RECIPROCIDAD PARA EMPRESAS
EXTRANJIERAS NO COMUNITARIAS.

En el presente supuesto se estard a lo expresamente dispuesto en el articulo 44 de la LCSP.




11).- DECLA_{\’ACIO’N EXPRESA DE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES,

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracidon expresa de someterse a la Jurisdiccion
de los Juzgaedos y Tribunales espafioles de cualquier orden (en cuya jurisdiccion esté comprendidos el
termino municipal de Vélez-Malaga) para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante.

12. Documentacion Técnica Adicional.

Todo licitador deberd aportar la DOCUMENTACION TECNICA ADICIONAL sefialada en el
Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo.

13. Variantes o mejoras.

A) Variantes o mejoras:

1. En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina si los licitadores pueden o no
presentar variantes o mejoras a las prestaciones objeto del contrate, si estas van o no a tener
repercusicn economica, su nimero maximo y sobre que elementos.

2. Solo se admitirén variantes cuando se tengan en consideracién otros criterios ademés del
precio, para adjudicar el contrato. En cualquier caso las variantes deberan tener relacién directa con el
objeto del contrato.

3. 5i en dicho APARTADO {K) del Documento Anexo I se admite que las variantes
ofrecidas puedan tener repercusion econémica :

. A cada variante propuesta le corresponderd una proposicién econémica.

. Las proposiciones econdmicas correspondientes a cada una de las variantes deberdn venir
recogidas en la Proposicién Econémica (ajustada al modelo del Anexo IV al presente Pliego) y
en la que se diferenciard claramente entre la Propuesta Econémica Base (que serd la
ajustada integramente al Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas) y las Variantes que se
oferten.

. Si un variante 0 mejora hubiera sido ofrecida por el licitador v no se encontrara recogida en
el Proposicion Econdmica como variante, se entenders incluida en el importe correspondiente
a la Proposicidn Econdmica Base formulada.

. Ninguna de las propuestas econdmicas (ni la Proposicion Base ni la correspondiente a las
diferentes variantes o mejoras) podrén superar el tipo de licitacién fijado en el presente
Pliego.

4. Si en el APARTADO (K) del Documento Anexo I se se ala que las variantes ofrecidas
no tendrén repercusion econdémica bastara con cumplimentar la Propuesta Econdmica Base.

5. Cada variante o mejora se considerard independiente de las demés, v formaréd parte del
contrato siempre que sea expresamente aceptada por el 6rganc de contratacion.

6. En los cr:tenos de adjudicacién- del presente contrato (Anexo III} se recogerd la ponderacidn
que se atribuya a las mejoras o variantes presentadas y la documentacion que acredite su justificacion.

7. Las variantes o mejoras podran venir referidas :

* Al Proyecto, en cuyo caso :




Una vez admltlda por el érganc de contratacmn dard lugar a la necesaria modificacién del
Proyecto.

En este supuesto, los licitadores vendran obligados a presentar dentro de Sobre “C” un
Proyecto Basico a su costa cuyo contenido se determinard en el Anexo III al presente Pliego
{Documentacion técnica adicional).

En este supuesto, ¢l adjudicatario del contrato deberd aportar en el plazo que UN MES
desde la adjudicacion del contrato el Proyecto de Construccién de la variante o0 mejora
ofertada a su costa y seleccionada por el drgano de contratacidn, para su preceptiva supervisic’m
y aprobacién. En ningln caso el precio o el plazo de la adJudlcacmn sufrira variacién como
consecuencia de ia aprobacién de este proyecto.

* Sobre los elementos y condiciones que se se alen, y que en el caso de que sean
sin repercusién econdmica a todas ellas le corresponderd la misma propuesta econémica.

B) Prestaciones adicionales:

1. En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina también la posibilidad por parte
de los licitadores de presentar o no Prestaciones Adicionales sobre las obligaciones prescritas en el Pliego
¥ su namero maximo.

2. En el caso de que entre los criterios de valoracién de las ofertas figure el concepto
“Prestaciones Adicionales” el licitador debera atenerse a las siguientes reglas;

. Las prestaciones adicionales no se consideran variantes o mejoras .

. La presentacién de Prestaciones Adicionales no incrementaran el precic ofertado (ya sea
oferta basica o variantes)

Las Prestaciones Adicionales formaran parte del contrato siempre que sean
expresamente aceptadas por la Administracién.

. Cada una de las prestaciones adicionales ofertadas se considerara independiente de las
demas, de tal forma que, el 6rgano de contratacién podrad optar por incluir dentro del contrato
una, varias © ninguna de ellas.

3. En los criterios de adjudicacion del presente contrato {Anexo 1II) se recogeré la ponderacion
que se atribuya a las prestaciones adicionales presentadas y la documentacién gue acredite su
justificacion.

14, Apertura de proposiciones.

5i por la Corporacién se hubiera acordado la constitucién de una Mesa de Contratacién
Permanente para asistir al organo de contratacién designando a sus miembros ésta se haré pdblica en el
perfil del contratante, sin perjuicic de el dérgano de contratacién pueda constituir una mesa de
contratacion singular y distinta para el presente contrato e introducir cambios en los miembros, en cuyo
caso también se hard pablico en el perfil del contratante.

La Mesa de Contratacién actuara de conformidad con los dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contrates del Sector. Plblico, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Plblico y el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Plblicas.

En cualquier momento, la Mesa de Contratacion podrd solicitar de los servicios Técnicos
Municipales la emision de los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacién
presentada y recabar en cualguier momento de los licitadores las aclaraciones gue estime oportunas




sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacion de otros
documentos complementarios, lo que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias naturales
siguientes desde que asi se le requiera. En ningln caso, las aclaraciones o documentacion
complementaria podra servir para alterar el contenido sustancial del ficitador aclarante, ni para romper fa
igualdad de los licitadores.

* APERTURA DEL SOBRE "A” - que incluye la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que acredita
el cumplimiento de los REQUISITOS PREVIOS vy calificacién de dicha documentacion.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procederd en acto
no pablico a la apertura v calificacién de la documentacion general contenida en el Sobre A,

Si observase defectos materiales en fa documentacion presentada, lo notificard por fax ai licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificacidon en el expediente, concediéndole un plazo no
superior a tres dias para que lo subsane.

Si la documentacion requerida no es subsanada en tiempo y forma sera causa de rechazo de la
proposicion de gue se trate. No obstante esto, si la documentacion de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a 1a licitacién.

Analizada dicha documentacion la Mesa adoptara acuerdo sobre los licitadores admitidos y los
descartados/excluidos de la licitacion.

* APERTURA DEL SOBRE “"B” que incluye la DOCUMENTACION TECNICA requerida en orden a
fa aplicacion y valoracién de los CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR
(en adelante Criterios subjetivos).

La Mesa de contratacion procederd en acto publico a la apertura del Sobre B de los licitadores
admitidos; acto gue se celebrard en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Velez-Malaga sita en 1a
Plaza de las Carmelitas s/n , primera planta en [a fecha y hora que se sefiale, y que en todo caso se
publicara en el Perfil de contratante.

En dicho acto, previamente a la apertura del Sobre B, se notificard el resultado de la calificacién
de la documentacién administrativa presentada, expresando las proposiciones admitidas, e indicando en
su caso, los licitadores admitidos v los descartados/excluidos de Iz licitacion v et motive de ello, quedando
las ofertas de estos uitimos excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato, no pudiendo ser
abiertos los sobres que las contengan.

A continuacion se procederd a la apertura del Sobre “B".

St no fuera necesario solicitar informe técnico alguno, en el misme acto v en sesidn no pablica,
la Mesa llevard a cabo la evaluacidn de las proposiciones contenidas en el Sobre B.

Cuando la evaluacion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
corresponda efectuarla a un comité de expertos, por tener atribuida una ponderacién mayor que la
correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, sus miembros seran designados por el
organo de contratacién antes de la apertura del Sobre "B", publicindose la misma en el perfil de
contratante.

* APERTURA DEL SOBRE "C” - que incluye la PROPOSICION - ECONOMICA, y la
DOCUMENTACION TECNICA en orden a la aplicacion y valoracién de los CRITERIOS DE ADJUDICACION
QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA (en adelante Criterios objetivos),
y la DOCUMENTACION ADICIONAL.

Dicho acto plblico se celebrara igualmente en la misma Sala de Comisicnes en el dia y hora que
se sefiale al efecto y que se publicara en el Perfil de contratante.

Previamente a la apertura del Sobre C, la Mesa dard a conocer en acto pablico, los licitadores
admitidos vy los descartados/excluidos de la licitacién {quedando las ofertas de estos Gltimos excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato, no pudiendo ser abiertos los sobres que las contengan) vy la
ponderacion asignada a cada licitador en relacién a ios criterios subjetivos en su caso, procediéndose a
continuacién a la apertura del Sobre C, dando lectura en voz alta a cada una de las proposiciones
econdmicas presentadas y a la apertura de la documentacién técnica presentada en orden a la aplicacién




y valoracion de los criterios objetivos y la documentacién adicional.

* EXAMEN, VAL.ORACION DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

Posteriormente y en acto no pablico la Mesa de Contratacién, tras solicitar, en su caso, los
informes técnicos que estime precisos, examinard, valorard las ofertas presentadas y propondra la
adjudicacion del contrato elevando al érgano de contratacién propuesta de adjudicacién del contrato al
lictador que oferte la proposicidn economicamente mds ventajosa, atendiendo a los criterios de
valoracidn fijados en el presente Pliego.

Dicha propuesta no creara derecho alguno mientras el organo de contratacion no dicte la
resolucion de adjudicacion provisional.

15. Actuaciones previas a la adjudicacion.

El érgano de contratacion clasificard, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y gue
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificacién, atendera a los
criterios de adjudicacién sefialados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes,

Cuando el Gnico criterio a considerar sea el precio, se entenderd que la oferta econdémicamente
mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

En el casc en gue el érgano de contratacion renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicacién se
estara a lo dispuesto en el articulo 139 de la LCSP.

La renuncia a la celebracién del contratoc o el desistimiente del procedimiento sdic podran
acordarse por el érgano de contratacién antes de la adjudicacién. En ambos casos se compensard a los
candidatos o licitadores . En ambos casos se compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en
gue hubiesen incurrido, hasta un maximo no superior al 0.3% del presupuesto del contrato IVA
EXCLUIDO.

16. Requerimiento de aportacion de documentacién al licitador adjudicatario previa a la
adjudicacién del contrato.

Conforme dispone el articulo 135.2 de la LCSP, en el plazo de 10 DIAS HABILES o en supuesto
de tramitacién urgente 5 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente en el que el licitador que
hubiera presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa (en adelante licitador adjudicatario)
hubiera recibido el requerimiento de aportacién de documentacion previa a la adjudicacién del contrato -
deberd presentar la siguiente documentacion :

a) Obligaciones Tributarias.- Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se refiere el
art. 13 del RGLCAP, o declaracién responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones
o documentos a que se refiere dicho articulo.

Iguaimente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se debera aportar
certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la inexistencia con la
Administracion Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacién positiva expedida por la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de 1a
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGL.CAP, o declaracién responsable de no estar
obligado a presentar las declaraciones o documentos a gue se refiere dicho articulo.




c) Impuesto sobre Actividades Econdmicas.- Los licitadores presentaran justificante
de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de page del Ultimo ejercicio, en los términos
establecidos en el articulo 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompafiard una declaracidn responsable de
no haberse dado de baja en la matricula de!l citado Impuesto, v en el caso de gque se encuentre
en algin supuesto de exencion recogido en el aticulo 83.1 de la LRHL, declaracién responsable
en [a que se especifique el supuesto legal de exencién del pago de dicho impuesto.

d) Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Municipal la Garantia
definitiva, conforme se establece en la Clausula siguiente.

e) Compromiso expreso de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecuciéon del contrato conforme al articulo 53.2 de ia
LCSP,

MUY IMPORTANTE : De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiente en el plazo
sefialado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

17. Garantia definitiva.

El licitador adjudicatario debera acreditar en el plazo establecido en el apartado anterior la
constitucion de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicion del drgano de contratacién por importe del 5
par ciento del importe de adjudicacién IVA excluido y en todo caso por el importe sefialado en
el APARTADO (J) del Documento Anexo I {arts. 83 y 97 LCSP), la cual se constituird y deposntara en
cualquiera de las formas previstas en los articulos 84 y 91 respectivamente de la LCSP.

En todo caso, la garantia definitiva, especial y/o complementaria se constituiran en la
Tesoreria Municipal.

En dicho apartado se determinard si ademas de la garantia definitiva se requiere una fianza
complementaria y en su caso su importe.

El licitador adjudicatario deberd acreditar en el plazo sefialado en el articulo 135.2, la
constitucién de la garantia. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administracién no
efectuara la adjudicacién a su favor, siendo de aplicacidn lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo
135.2

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifigue al empresario el
acuerdo de modificacion. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revision del mismo conforme z lo sefialado en el Capitulo II del Titulo III de la
LCSP (art. 87.3 LCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia [as penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélia, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion (art. 87.2 LCSP).

La garantia definitiva responderd por los conceptos sefialados y recogidos en el articulo 88 de la
LCSP.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolucién de éste sin culpa del contratista.

No procedera la cancelacién o devolucion de la garantia definitiva, hasta que no se acredite

debidamente el abono de los daiios causados por el contratista a terceros, v que hayan sido reconocidos
por esta Administracion

18. Adjudicacion del contrato.




Cumplidos los tramites previstos en el articulo 135.2 de la LCSP, el drgano de contratacidn
adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcién de la documentacian.

La adjudicacién del contrato, que en todo caso serd motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores {art. 137.1 LCSP) a cuyo efecto se tomard como domicilio el indicado en la Proposicidn
Econdmica, simuftaneamente, se publicard en el perfil de contratante, publicdndose también un anuncio
de adjudicacion en los supuestos previstos en el articulo 138 de la LCSP.

En Iz notificacion de la adjudicaciéon se requerird al adjudicatario para que antes de la
formalizacién del contrato presente la siguiente documentacion:

.- Copia del documento creditativo de haber abonado el importe de los anuncios
de licitacion publicados tanto en Diarios Oficiales como en cualquier medio de comunicacidn.

-~ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el presente
Pliego.

- Escritura publica de formalizacién de la UTE referida al presente contrato (en el
supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme sefiala el art. 48 de [a LCSP.

~ Certificado de la compaiiia de seguro suscrito por quien tenga poder para ello, que
acredite que el adjudicatario (en su caso, UTE) ha constituido el seguro de responsabilidad por
dafios para el presente contrato, por los conceptos y las cuantias exigidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

.- Los compromisos debidamente formalizados con el subcontratista, en el
supuestos en que el empresaric hublera basado la solvencia exigida en medios de otras
entidades.

Tanto en la notificacion como en el perfil de contratante se indicard el plazo en que debe
procederse a la formalizacion del contrate conforme al articulo 140.3,

La notificacion se hard por cualquiera de los medios que permita dejar constancia de su recepcién
por el destinatario incluidos, en su caso, los sefialados en la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Plblicos. En estos caso, el plazo para considerar rechazada
la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sera
de cinco dias.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el
plazo maximo para efectuar la adjudicacién serd de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones (art. 145 LCSP). De no producirse la adjudicacién dentro de los plazo sefialados, los
licitadores, tendran derecho a retirar su proposicién.

No obstante lo dispuesto en esta cldusula, la adjudicacién de los contratos sujetos-a regulacién
armonizada se regira por lo dispuesto en el articulo 174 de la LCSP.

19. Formalizacion del contrato.

De conformmidad con lo dispuesto en el articulo 140 LCSP el contrato se formalizara en
documento administrativo constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién la formalizacion del
contrato no se efectuard antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion
de la adjudicacion a los licitadores y candidatos

En éste supuesto el érgano de contrataciéon requerird al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacién del contrato. De igual forma procedera
cuando el organo competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.




Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratacidn la formalizacién
del contrato se efecuara dentro del plazo de quince dias hédbiles a contar desde que se reciba la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los supuestos
de tramitacion de emergencia {art. 140.5 LCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de
la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido

Formaran parte del contrato y seran exigibles en todo caso al contratista :

-~ El propio documento de formalizacidén del contrato.

.- El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes v anexos.

.- El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

.- La Proposicién presentada por el adjudicatario.

-~ Ei Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexos.

-~ Bl Seguro de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego.

- La documentacion técnica exigida en el presente Pliego.

.-~ El Programa de trabajo.

.- Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitador junte con sus documentos de desarroilo.

- Las prestactones adicionales ofrecidas por el licitador y aceptadas por el Ayuntamiento.

-~ El compromiso del empresario de subcontratar ia ejecucién de parte de [a obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, exigido por
el articulo 54 de la LCSP.

~ ElI compromiso del licitador en relacién a la promocién e insercién laboral de personas en
situacion de exclusién social a que hace referencia la Disp. Adic. 62,2 de la LCSP.

~ El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y/o
materiales suficientes ofrecidos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 138.1 de la LCSP, la formalizacion del contrato se
publicard en el perfil de contratante del érgano de contratacién indicando, como minime, los mismos
datos mencionados en el anuncio de la adjudicacién.

En el supuesto del articulo 27.1 de la LCSP la formalizaciéon del contrato se notificara al organo
gue otorgd la subvencion.

1II . Ejecucioén del contrato

20. Actuaciones prev:as, obligaciones generales dei contratista y condiciones a que debe
sujetarse la ejecucion del contrato.

El contrato se ajustarédn al contenido de los pliegos particulares, cuyas cldusulas se consideran
parte integrante de los mismos (art. 99.3 LCSP).

El contrato se ejecutara por el contratista con estricta sujeccién a sus estlpulamones g las
clausulas establecidas en el presente pliego (v en el pliego de prescripciones técnicas), asi como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el érgano de
contratacion.

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula seran consideradas en todo
caso condiciones especiales en la ejecucidén del contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 dei
presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la ejecucion del contrato se entenderan con el “Responsable del
contrato”, al que le corresponderd supervisar su ejecucidn y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién pactads, dentro del
ambito de facultades que aquéllos le atribuyan, todo ello sin perjuicio de las que correspondan al Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo II del Libro IV de la LCSP (art. 41 LCSP)




1. Programa de Trabajo .- Siempre que la total ejecucidn de la obra esté prevista en mas de
una anualidad, el contratista estara obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en el plazo de un
mes desde la formalizacién del contrato, gue debera ajustarse como minimo a la programacién
presentada por la empresa adjudicataria de la licitacion y todo ello de conformidad y con las condiciones
y requisitos sefialados en el articulo 144 y ss. def RGTRLCAP.

El organc de contratacién resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccidén de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato e incluso no dar
curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa
de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su casc, por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. E| Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera
ser presentado por el contratista, a su costa, en el plazo méximo de 30 dias naturales desde la fecha de
adjudicacion y antes de la formalizacién del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de ia obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda comenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo deberd ser Técnhico distinto del redactor del
Estudio o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en el Plan
de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto
por la legislacion vigente scbre la materia y por las normas de buena construccidn, sin que tenga derecho
a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado de fa baja de
adjudicacidn.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondréd una penalizacidén diaria de 1
por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontada, en su c¢aso, en la primera
certificacion, y en todo caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el
Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran en los
lugares indicados en €} citado estudio, salvo autorizacion expresa de fa Administracién en otro sentido, y
seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerird la
previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos
por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacion de instalaciones e impuestos. E| contratista esta
obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, leaglizacién de instalaciones, impuestos y/o
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo publice o privade sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién los documentos gue
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién gue a esta (ltima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias v autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que serdn
de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber cumplido
dichos tramites,

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econémica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligaciéon de pago al adjudicatario
del contrato celebrado. ' ' :

4. Seguros. El contratista queda obligado a concertar a su costa, un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la ejecucidn de las obras objeto
del presente contrato, incluidos los dafos producidos a la Administracién, o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del contrato, determinéndose su cuantia minima en el APARTADO (L) del
Documento Anexo I.




El incumplimiento de dicha obligacion no exonerard al contratista de las responsabilidades gue en
este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra.

Bl tomador de estos seguros serd el adjudicatario del contrato figurando como beneficiario la
Administracion.

Asf mismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP, la indemnizacion de los dafios
que se originen-a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucidon de las obras
seran de cuenta del contratista. Asi mismo, deberd indemnizar por los dafios que se originen a la
Administracién o al personal dependiente de [a misma, por iguales causas e idénticas excepciones que las
sefialadas en la citada disposicién.

5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes de dar
comienzo las obras, el contratista presentara a la Administracién, a través de la Direccidn Facultativa,
relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxillares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que
se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacidn numerada, por oficios y categorias, del personal que pondrz al servicio de las
obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacidon del presupuesto de
las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud de éstos para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia, salvo que
tuviera la debida clasificacién, en cuyo caso sera suficiente para acreditar la aptitud, a los efectos
previstos en el articulo 210.1.b de la LCSP.

6. Direccion e Inspeccién de fa Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos Municipales, al
Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporacidn designe, los cuales
dictaran las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacion de los mismos,
sefialando el ritmo de ejecucion conveniente. El Alcalde podrd realizar inspecciones cuzando asi 1o estime
oportuno. '

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos y/o cumplimientos defectuosoas que en la construccidén puedan advertirse.

7. Maquinaria y Medios Auxiliares .- El contratista queda obligade a aportar en la obra el
equipo de magquinaria y medios auxiliares y humanos que sean precisos para la buena ejecucién de
agueila, en los plazos parciales y totales convenidos.

En el supuesto que para fa ejecucion del contrato hubiese sido condicién necesaria la aportacion
por el contratista de un equipo de maquinaria y de medios auxiliares concreto v detallado, el Director
Facultativo exigird aquella aportacion, en los mismos términos v detalles que se fijaron en tal ocasién. En
el APARTADO (M) del Documento Anexo I se sefialan en su caso el equipo de maguinaria y medios
auxiliares concretos que se exigen para la presente obra (cldusula 28 PCAGOE).

8. Designacion del Jefe de Obra .- El contratista queda obligado a designar un Jefe de Obra,
con dedicacidén plena durante el tiempo de ejecucidn de ésta, responsable de [a directa ejecucién de la
misma, el cual deberd poseer la experiencia y titulacion o aptitud adecuada a la complejidad y volumen
de la-obra objeto del contrato. La Administracién podrd recabar del contratista la designacién de un
nuevo Jefe de Obra cuando asi fo justifique la marcha de los trabajos.

El Jefe de Obra debera poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucién de la obra
e interpretar y poner en la practica las ordenes recibidas de la Direccién Facultativa y de la
Administracién.,

La persona designada como Jefe de Obra tendrd capacidad para representar a la empresa en
todo cuanto se refiera a la ejecucidén de la obra y quedara adscrito permanentemente a la misma con
dedicacién plena-durante el tiempo de ejecucidn de las obras, debiendo permanecer durante las horas de
trabajo a pie de obra.




9. Obligaciones respecto al personal .- El adjudicatario queda obligado, respecto del personal
que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacidn laboral, seguridad
social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicion legal que en cumplimiento de los planes
de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicacion.

Asi mismo el contratista estara obligado en todo momento al exacto cumplimiento de las normas
en materia de seguridad y salud en las obras de construccién y de prevencidn de riesgos laborales.

10. Plazos de Ejecucion .- El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales fijados
para la ejecucidon sucesiva del contrato y el general para su total realizacién, facultando a la
Administracion , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucion del contrato con los
consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar.

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracidon podra exigirle la adopcidn de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion
contractual acerca de los plazos y las causas de resolucién del contrato.

11. Domicilio del contratista .- Las comunicaciones de la Administracién al contratista se
dirigiran al domicilio sefialado en la Proposicién Econdmica. A tal efecto, el contratista estara obligado a
comunicar por escrito a la Administracién los cambios producidos en el mismo.

12. Ocupacion y custodia de Ia obra .- E| contratista no puede ocupar terrenos afectados por
la obra hasta recibir la autorizacion correspondiente de la Administracion.

A partir de ese momento y hasta la recepcion, el contratista estara obligado a la conservacién de
la obra y a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya en estos, cuidando
especialmente de mantenerios libres de intrusiones y no permitiendo alteraciones en los lindes, ni que
nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra.

13. Control de calidad de Ia obra .- La obtencion y control de los materiales empleados en la
obra se regira por o dispuesto en las Cladusulas 34 y ss. del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacién de obras del Estado, si bien se aclara que a todos los efectos, los costes de ejecucion
de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos regulados por normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas peor la Administracidn, se consideraran comprendidos en los precios
de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccion Facultativa podra exigir la realizacion de otros
ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspeccidn que estime necesarios con cargo al contratista y
hasta un importe maximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacion, verificacion o comprobacion de unidades de obra
mal ejecutadas por el contratista, serdn abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su importe, vy
no se computara a los efectos del tope econémico del 1.5% a que se refiere el parrafo anterior.

La Administracion, a través de la Direccidn Facultativa designara, de entre las propuestas por el
contratista, la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra
para la realizacidon de los ensayos, pruebas y analisis previstos en este apartado. Estos ensayos se
realizarén obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de 27 de enero.

14. Altas de las instalaciones, miquinas y equipos .- Seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccién y visados
de los proyectos que se haya de presentar en los organismo y compafilas competentes a efectos de
obtener el alta y permiso de funcionamiente adecuado y legalizado de las instalaciones, maguinas vy
equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la administracién o de la persona o entidad que esta
designe y aun cuando [as reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las
compafiias suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada una de las viviendas y demas
locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerard incluidos los derechos de acometida,
verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, asi como
los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo serdn de cuenta y a costa del
contratista la realizacion de las gestiones necesarias para conseguir de las compafiias suministradoras las
dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segin establecen lasa disposiciones




vigentes que regulan estas materias.

15. Seiializacion .- E! contratista vendrd obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacion:

a) Adquisicién, colocacidn y conservacién durante el periodo de ejecucién de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, nlmero vy lugares gue sean determinados por
la Administracién,

Cualquier otro cartel gue se cologue por el contratista durante la ejecucion de las cbras deberd
contar con la autorizacion previa de la Administracién, vy ser de menores dimensiones y estar colocado en
posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion reclamar en cualquier
momento la retirada o reubicacidén de cualguier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos,

Para el abono de la primera certificacion sera necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

b) Adquisicidn y colocacidon de la sefalizacién exterior del edificio, la cual deberd asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

¢) Adquisicidn y colocacidn de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

d) Adquirir e instalar |as sefializaciones de obras establecidas en el proyecto asi como las exigidas
por disposiciones vigentes.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion
gque no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las obras v con
antericridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de
la Direccion Facultativa. '

Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta cldusula, con excepcion de la
indicada en el apartado ¢), que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada.

16. Informacion y difusion de las obras .- El contratista estd obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo piblicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo (art. 112.2 RGLCAP),no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacion a terceros sobre fa materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la
obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacién de la
administracion.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucidn del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
plieges o en el contrato, ¢ que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién, salvo que se
establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 124.2 LCSP).

El adjudicatario estara obligado a entregar a la Administracién, antes de la recepcidn, un
reportaje fotografico del desarrdllo de las obras v de estas ya terminadas, el nimero de fotografias sera
el fijado por la Administracidn, siendo como minimo de 50 v se entregaran en CD.

Diche material seran propiedad de la Administracion. Igualmente quedaran de propiedad
exclusiva de la Administracion los derechos de explotacion de dichos documentos, sin gue puedan ser
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

17. Conservacion de las obras.

Desde la finalizacién de la ejecucidn de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que
en ella se produzcan. Asi mismo vendrd obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos v reposiciones que
sean necesarios ' '




Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacién y policia
de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, -deberan ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrolio, e incluso reposiciones.

El Contratista -Adjudicatario estard obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion
de la obra y a reponer a su finalizacion, todas aquellas servidumbres que se vean afectadas por los
trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos trabajos. Se tendra
especial atencion vy diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacién de redes para riego vy
suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia v accesos a fincas v viviendas colindantes con la
zona de obras.

18. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Ejecucion de la Obra v la
Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos
de la Administracién o por técnicos por ella contratados.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecidn al
proyecto aprobado v que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccidn Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidn previa del érgano de contratacion.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucidn a
adoptar y su posible valoracion economica, ésta sera resuelta por el Responsable del Contrato o en su
caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin gue pueda, en ningln caso, ser ello motivo de
paralizacion o ralentizacién de las obras.

La realizacion por el contratista de alteraciones en ias unidades de obra, sin autorizacién previa
de la Administracién contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obfigado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracidén pudiera exigir a ambos por incumplimientc de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras deberd existir un libro de érdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el desarrollc de las obras, en el que la
Direccidn Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el
mejor desarrollo de aguéllas formule al contratista.

La direccidn de las obras tendrad acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8.1 de la LRSSC.

El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
Sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion (incluidos ante
los medios de comunicacion a requerimiento de la Administracién), o para aclaracion de dudas que se
puedan plantear en relacién con la realizacién de las obras.

21. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el de obras en el articulo 214 (fuerza mayor).

22. Cesidn del contrato y subcontratacion

A).- Cesidn: Para los supuesto en que pueda producirse le cesion del contrato, se estara a o
dispuesto expresamente en el articulo 209 de [a LCSP.




En los casos de cesion de contrates no se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario (art. 90.4 LCSP).

B).~ Subcontratacidn :

1.- Bl contratista no podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacidn, salvo
que en el APARTADO (N) del Documento Anexo I se sefiale lo contrario, cumpliendc en este caso los
requisitos exigidos en el articulo 210 de la LCSP. En dicho apartado se sefialard también el limite
porcentual admitido referido al importe de adjudicacidn {(con el limite del 60%).

2.- En el caso de que si se admita, el licitador que vaya a subconfratar parte de la prestacion
debera presentar :

a.- Declaracién en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6) indicando
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su importe y el nombre de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, manifestando ademads su obligacion de
abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones gue se
indican en el articulo 211 de la LCSP.

Si este documento no se presentara se entenderia que el licitador no va a
subcontratar (en caso de resultar adjudicatario) ningina parte de la prestacion.

b.- Certificado de inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas (como contratista o
subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, el RD 1109/2007, de 24 de agosto vy fa
Orden de 23 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas acreditadas como Contratistas
o Subcontratistas del Sector de la Construccion de la Comunidad Autdnoma de Andalucia.

Si en el presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo segundo
del articulo 54.1 de la LCSP (Apartado (N) del Documento Anexo I) cabra la posibilidad de suplir la
clasificacion exigida para un determinado grupo, por €l compromiso del empresaric de subcontratar la
ejecucién de esta porcidn con otros empresarios que dispongan de la clasificacién requerida, cumpliendo
en todo caso lo exigido en la presente clatsula.

3.- Si en el APARTADO (N) del Documento Anexo I al presente Pliego se admite la
subcontratacidn y se exige que una parte de la prestacién objeto del coniratc deba ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacidn profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por
el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién vy, en su caso, clasificacidon necesarias, siempre que el importe de la parte
que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en computo global del 50 por ciento del precio del contrato
{articulo 54.1 LCSP).

Este compromiso de subcontratacion debera ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentara en documento privado y si Ja empresa resultara adjudicataria
provisional debera acreditarse su elevacion a escritura puablica.

b.- Debera expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se
ponen a disposicion de esta Entidad Local todos los medios necesarios para ejecutar la parte del
contrato correspondiente. i

c~ Que el o los subcontratistas deberan quedar identificados por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicard lo establecido en el articulo 210.2, letras a)
y ¢) de |la LCSP.

d.- Que en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracién, certificado que acredite la
clasificacion exigida del subcontratista (para la parte de obra a subcontratar) y/o la habilitacién
empresarial o profesional exigida.

4- En todos los supuestos anteriores, deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el




sector de la construccidn, v lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, v a tal efecto el licitador
deberd presentar Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos.

5.- En ningln caso se podrd exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

6.- En todos los casos v una vez formalizada la subcontratacion, un criginal del documento
bilateral en el que se pacten plazos y condiciones de pago gue observen lo establecido en el articulo 211
LCSP, debidamente firmado, seré presentado, por la empresa contratista, ante el 6rgano de contratacidn.
En caso de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las condiciones establecidas, no podra
realizarse dicha subcontratacion.

7.~ La infraccidn de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente |la subcontratacion, podra dar
lugar, en todo caso, a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato

8.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 210.7 LCSP, en el presente contrato se podra
imponer al contratista, la subcontratacion con terceros no vinculados al mismo de determinadas partes de
la prestacion que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del contrato,
cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecucion
separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitacién
profesional o poder atribuirse su realizacidon a empresas con una clasificacidn adecuada para realizarla.
Esta obligacién se considerard condicidon especiales de ejecucion del contrato a los efectos previstos en
los articulos 196.1 y 206.g) vy sera causa de resoluciéon del mismo tal y como se sefiala en la Clausula 30
del presente Pliego.

A tal efecto, en el mismo APARTADO {N) del Documento Anexo I se sefiala en su caso las
partes de la prestacion respecto de las cuales se puede imponer al contratista la subcontratacion.

9.- El contratista estd obligado expresamente, en relacidn a los pagos a subcontratistas y
suministradeores, al cumplimiento de o dispuesto en el articulo 211 de la LCSP, siendo esta obligacién
considerada en todo caso como condicion especial en [a ejecucion del contrato a los efectos sefialados en
la Clausula 32 del presente Pliego.

10.- Por su parte, el contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de
Subcontratacién habilitadoe por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley vy 13 a 16 del mencionado RD, y deberad comunicar cada subcontratacidn
anctada en el Libro de Subcontratacion al Coordinador de Seguridad v Salud.

23. Mora del contratista
El contratista estd obligado a cumplir el contrate dentro del plaza total fijado para la realizacién

del mismeo, asi como de los plazos parciales sefialados para su gjecucion sucesiva,

La constitucion en mora de! contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecte al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estaréd a lo dispuesto en el articulo 196 de la
LCSP y en la Clausula 29 del presente Pliego.

24. Modificacién del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el dérgano de contratacion sdlo podra introducir modificaciones
en el mismo por razones de interés pulblico y para atender a causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a las condiciones
esenciales del contrato.

En el APARTADO (N) del Documento Anexo I se recoge si el presente contrate puede o no




ser modificado v, en su caso, las condiciones en gue se producird la modificacion de acuerdo con el
articulo 202.1 de la LCSP.

No tendran la consideracién de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no
puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccion del mismo o que consistan en la
realizacion de una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento independiente o dirigida a
satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del contrato, que
deberan ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la
contratacion de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los articulos
i55.b} y 158.b).e.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 140,

Si en el presente contrato el sistema de retribucion a tanto alzado se configurarse como de precio
cerrado, el precio ofertado por el adjudicataric se mantendra invariable no siendo abonables las
modificaciones del contratc que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del proyecto
sometido a licitacidn, sin perjuicio del derecho del contratista a ser indemnizado por las modificaciones
del contrato que se acuerden conforme a lo previsto en el articulo 217 con el fin de atender nuevas
necesidades o de incorporar nuevas funcionalidades a 1a obra,

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn,
alteraciones en las unidades de obra previstas en el contrato, sin autorizacién previa de la Administracién
contratante .

En supuestos de modificacion del contrato de obras se estard a lo dispuesto expresamente en el
articulo 217 de la LCSP.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabara del 6rgano de contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, no obstante,
podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando éstas consistan
en la alteracion en el ndmero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio
primitivo del contrato.

Son causas de resolucion del contrate de obras las medificaciones en el contrato, aunque fueran
sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrate, en cuantia
superior, en mas o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato, con exclusién de!
Impuesto sobre el Valor Afiadido, o representen una alteracidn sustancial del proyecto inicial .

25. Pago de las obras

El contratista tendra dereche al abono de la prestacidn realizada en los términos establecidos en
la LCSP y en el contrato, con arregle al precio convenido en los términos establecidos en el presente
Pliego junto con sus documentos y anexos, en las modificaciones aprobadas, asi como a las drdenes
dadas por escrito por el Director y, en su caso, por la Administracion. {(Art. 200 LCSP).

A los efectos del pago, la Administracion expedirda mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al gue correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, salvo prevencidn en contrario en el pliego de clausulas administrativas particulares,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variacionas que se
produzcan en la. medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacidn y recepcidon de las obras que
comprenden.

La Direccidén Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 v 150 del
RGTRLCAP, realizara, con la antelacidn necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe
detallado del estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cuando asi proceda por
su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccidn obren en poder de la Administracion y del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre |la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuara
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 dei RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 vy 150 del RGLCAP vy a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de los




correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato el décimo dia habit
del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo
previsto en los articulos 144.4 v 152 del RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relacién valorada.

¢} Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscrites a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos de cldusulas
administrativas particulares y conforme al régimen vy los limites gue con caracter general se determinen
reglamentariamente (articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo asegurar los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia.

Respecto a la transmisidn de los derechos de cobro, el contratista que tengan dereche de cobro
frente a la Administracién, podrd ceder el mismo conforme a Derecho en los términos establecidos en el
articulo 201 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre, los ayuntamientos tendrén la obligacién de abonar a los contratistas el precio de las obras
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de recepcidn de las certificaciones de obra o de
los correspondientes documentos que acrediten la realizacién parcial o total del contrato.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las
obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salve que, a juicio de la Direccidn de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Las certificaciones asi expedidas s6lo devengaran
intereses por demora desde la fecha se alada en el articulo 152 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

26. Recepcion de las obras.

En cuanto a la recepcién de las obras se estara a lo dispuesto en el articulo 218 de la LCSP v
163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Péblicas.

Asi, a la recepcion de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el articulo 205.2
concurrira el responsable del contrato a que se refiere el articulo 41 de la LCSP, si se hubiese nombrado,
o un facultative designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo encargade de la
direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, extendiéndose el
acta de recepcién.

A la Intervencion Municipat le serd comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia en
ejercicio de sus funciones de comprobacién de la inversion.

Podra ser objeto de recepcidn parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al publico. En €l APARTADO (0O) de! Documento Anexo I se sefiala
si se permite o no fas recepciones parciales.

En el mismo APARTADO {0O) se sefiala s1 en el supuesto de recepcidon parcial se autorizard o no
la devolucién o cancelacién de la parte proporcional de la garantia.

27. Certificacion final de ias obras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 218.1 de la LCSP, 1a Direccion Facultativa a través
de la Unidad Técnica correspondiente det Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitird al
organo de contratacién documento/s para que proceda a la aprobacién de la certificacion final de las
obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partlr de la recepcién) la cual sera abonada
al contratista a cuenta de la hqwdacmn del contrato.




Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 166 del RGTRLCAP.

La certificacién final de la obra se elaborard segin el modelo establecido al efecto por la
Administracién en su caso.

28. Plazo de garantia.

a).- En el APARTADO (P) del Documento Anexo I se sefiala el plazo de garantia. No cbstante
esto, si tal plazo no fuera sefialado se entenderd que este es de UN ANO desde la suscripcién del Acta de
Recepcion.

b).- Dentro del plazo de guince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto
en el articulo 219 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién
del contrato vy, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de
sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable v los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad aiguna por ampliacién del plazo de garantia.

¢) La Direccidn Facultativa a través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda, remitird a la Unidad Administrativa de Contratacién, orden para que proceda
a la devolucion ¢ cancelacion de ta garantia cuando proceda.

d).- Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion y
policia de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio
de vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardinerfa, si las hubiera, deberan ser
conservadas lo largo del plaze de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

29. Penalidades.

1.- En el APARTADO (Q) del Documento Anexe I se determinan las penalidades para el caso
de incumplimientos, cumplimiento defectuoso de la prestacidon objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato que
se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 vy 102.1 de la LCSP, y que seran proporcionaies a la
gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantia no superior al 10 por ciento del presupuesto del
contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién no se tipifigue como causa
de resolucién del contrato en el presente Pliego, serd considerado como infraccién grave a los efectos
establecidos en el articulo 49.2.e) de la LCSP.

2.- Penalidades por demora :

* En_el cumplimiento del plazo total:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato y en todo caso por las penalidades sefialadas
en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto.

* En el cumplimiento de plazos parciales :

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto
al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el




cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo
total.

- Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto alcancen un mdltiplo
del 5 por ciento del precio del contrato, el drgano de contratacidn estara facultado para proceder
a la resolucion del misma o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicidon de nuevas
penalidades .

3.- Graguacion de los incumplimientos :

El incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto referidas a su
realizacion, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos (con independecia de la
graduacion especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo del presente Pliego) se gradia en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimiento de los plazos para la realizacion del contrato.

2.~ El incumplimiente o cumplimiento defectuoso de la ejecucién de las prestaciones
definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave.

3.- La paralizacion total y absoluta en la ejecucién de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por la resolucién.

4.- La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracién o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en fa ejecucion del contrato.

5.- La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maguinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista, cuando
produzca un perjuicio muy grave en la ejecucion del contrato.

6.- El falseamiento de la informacion facilitada por el contratista a efectos de la
elaboracion de la relacidn valorada o de la valoracidn y de las certificaciones o el falseamiento de
las prestaciones consignadas por el contratista en el documento cobratorio.

7.- El incumplimiento muy grave de las prescripciones relativas a la subcontratacion, si
procede,

8.- El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad
Social que se deriven por la ejecucion del contrato.

9.- B! incumplimiento muy grave de alguno de los compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Anexo III y IV del presente Pliego v de los recogidos en la
proposicion econémica presentada salvo que sean considerados como condicidn esencial.

10.- La contratacién de nueva mano de obra que no se encontrase en situacién de paro
superior al 50 % del total de 1a contratada como nueva.

11.- La reiteracion en la comisién de incumplimientos graves.
B). Incumplimientos graves:

1~ La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracion o su
inohservancia. _ :

2.- Bl incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucion de las prestaciones
definidas en el contrato. )

3.- La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas ¢ personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista.

4.- La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente Pliego v en
el de cldusulas particulares y en las disposiciones de aplicacién para la ejecucién del contrato.

5.- El incumplimiento grave de. las obligaciones de tipo fiscai, laboral y de Seguridad
Social que se deriven de [a ejecucién del contrato.

6.- El incumplimiento grave de algunc los compromisos contenidos en la documentacién
exigida en el Anexo III v IV del presente Pliego vy de los recogidos en la proposicién econdmica
presentada salvo que sean considerados como condicion esencial.

7.- La reiteracion en la comision de incumplimientos leves.

C).- Incumplimientos leves.




Se considera incumplimiento leve en la ejecucién de las prestaciones definidas en el
contrato aqguellos incumplimientos o cumplimientos defectuosos que no constituya un
incumplimiento grave.

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracion la comisién de mas de un
incumplimiento del mismo caracter.

4.- Importe de las penalidades :

a).- El incumplimiento de cualquier prestacién (distinta al incumplimiento del plazo total)
sera proporcional a la gravedad del incumplimiento y nunca supertor al 10% del presupuesto del contrato
(IVA excluido).

b).- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente Pliego
se podran imponer, en funcion de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes importes :

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrate (IVA
excluido).

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato (IVA
excluido} hasta el 6% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del contrato
(IVA excluido) hasta el 10% del presupuesto del contrato {(IVA excluido).

c).~ Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacidon, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se
haran efectivas mediante deduccidon de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de las mencionadas certificaciones .

5.- La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 210.2 de la LCSP para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacidén de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, podré dar
fugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato. :

6.- La aplicacién de las penalidades no excluye la indemnizacién de los dafios y perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacion. A estos efectos la garantia definitiva respondera de
la correcta ejecucidén de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la
Administracion por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafios y
perjuicios ocasionados a la misma con motive de la eJecucnon del contrato o por su incumplimiento,
cuando no proceda su resolucion.

7.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones

exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el
plazo de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

30. Resolucién del contrato
1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estara a lo dispuesto en los

articulos 206 vy siguientes de la LCSP.

2 .- Los efectos de la resolucién del contrato seran los previstos en los articulo 208 del mismo
texto legal.

3.- En el APARTADO (T) del Documento Anexo I se tipificard los supuestos en que el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn serdn causa de resolucién del contrato.

4.- En todo caso seran causa de resolucién del contrato :

a) Que el contratista, durante la ejecucién del contrate incurra en alguna de las




circunstancias previstas en el articulo 49 de la LCSP.
b) El abandono por parte del contratista de 1a obra objeto del contrato,

Se entendera producido el abandono cuando a juicio del Equipo Director la obra
haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o materiales
adecuados paia la normal ejecucién de la misma. El Equipo Director elevara inmediatamente
informe al drgano de contratacion sobre la concurrencia de estas circunstancias.

A la vista de dicho informe e! érgano de contratacion podra optar por requerir al
contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos contratados de
forma inmediata, o por incoar expediente de resolucidn del contrato.

Requerido el contratista, este debera en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacion de la prestacién contratada y en todo caso, justificar ante el
organo de contratacion la situacidén creada, acordando el 6rgano de contratacidn en funcién de lo
practicado.

Si el érgano de contratacidn opta por la resolucion de! contrato, ya sea con
caracter inmediato ¢ una vez transcurrido el plazo de tres dias sin que se reanuden los trabajos,
el acuerdo contendrd pronunciamiento expreso acerca del plazo en que la administracion y el
contratista practicarén contradictoriamente la liquidacién. Terminado dicho plazo la
Administracion podra disponer de la obra.

c) El incumplimiento de los compromisos sefalados en el art 53.2 LCSP.

d) E! incumplimiento de las condiciones especiales ejecucion del contrato de! art 102.1
de la LCSP sefaladas en la Clausula 32 del presente Pliego.

e) El incumplimiento de la imposicion de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacion.

f) El incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/20086,
reguladora de la subcontratacidn en el sector de |la construccion.

31. Contrato administrativo.

El contrato gue regulan las presentes clausulas tiene caracter administrativo. Dentro de los
limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano de contratacion ostenta la
prerrogativa de interpretar los contrates administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
medificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucion v determinar los efectos de ésta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 195 de la LCSP, en los procedimientos que se
instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion, modificacién y resolucion del
contrato debera darse audiencia al contratista.

Los "acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa y serdn inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dard audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos del
contrato seran resueltos por el érgano de contratacion, cuyo acuerdo pondra fin a la via administrativa, y
contra el mismo habrég lugar a recurso contencicso-administrative, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccion.sin perjuidico de que en su caso proceda la interposicién del recurso
especial en materia de contratacidn regulada por el articulo 37 de la LCSP.

32. Condiciones especiales de ejecucién y obligaciones contractuales esenciales y condiciones
en la ejecucion.

En el APARTADO (U) del Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucion del mismo y en su caso cuales tendran caracter
esencial a los efectos prevenidos en el articulo 206.g de la LCSP, es decir ser causa de resolucion del
contrato.




En todo caso son condiciones especiales en la ejecucidn del contrato las sefialadas en la Clausula
“Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe sujetarse la
ejecucién del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso se atribuye caracter de obligacidon esencial al compromiso gue en su caso
hubiera presentado el adjudicataric de dedicar o adscribir a fa ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.

33. Atribuciones del Responsable del Contrato.

En cualquier momento durante el plazo de duracién el contrato, el érgano de contratacién podra
designar al Responsable del Contrato.

Si el 6rgano competente de contratacidon acuerda designar un Responsable del Contrato, le
correspondera con caracter general supervisar la ejecucion del mismo, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacion pactada sefialando
el ritmo de ejecucién conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento del mismo vy agilizar la
solucitn de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecucion, vy en particular:

a).- Promover y convocar las reunicnes que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente en la ejecucién del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses
publicos.

b}.- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucion del contrato, siguiendo e! procedimiento
establecido en el articulo 97 del RGCAP.

c).- Informar en expedientes de reclamacidn de dafios y perjuicios y de incautacion de la garantia
definitiva.

d}.- Propeoner la imposicion de penalidades (sefialando su graduacidén) de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 196.8 de |la LCSP.

e).- Proponer, en su caso, la prorroga del contrato.
f}.- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.

g).- Informar un mes antes de que cumpla el plazo de garantia si procede o no la devolucién o
cancelacién de la garantia definitiva.

h).- Proponer la ampliacion del plazo de ejecucién estipulado, de conformidad con el articulo 100
del RGCAP.

i).- Propeoner el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 194 vy ss. de la LCSP,
incluyendo la revisién de actos administrativos, v la determinacién de los dafios y perjuicios, e informar
scbre los expedientes que a tal efecto se incoen.

1).- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k).- Informar sobre el cumpl:miento de las condiciones especiales y esenciales sefalas para la
ejecucion def contrato

1).- Informar sobre solicitudes de buena ejecucion de prestacmnes contratadas para la expedicidn
de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en
cuzlguier momento, la informacién que precise acerca el estado de ejecucion del objeto del contrato, de
las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

fi).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucién de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurra
en actos u omisiones que comprometan ¢ perturben {a buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta
al 6rgano de contratacion.




0).- Proponer antes del vencimieno del contrato la prorroga del mismo si esta se admitiera.
D).- Proi:ioner los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 de} RGCAP
q}.- Proponer ¢ informar respecto de la suspension de la ejecucién de la prestacion.

r).- Asistir & los actos de recepcidon y suscribir la/s Acta/s de Recepcion (o documento que
acredite ta conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su casc dar o no la conformidad con
las facturas presentadas.

s).- Dirigir instrucciones-al contratista siempre que no suponga una meodificacién del objeto del
contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos v demas documentos
contractuales.

t).- Inspeccionar |la parte de la prestacién subcontratada informando al 6rgano de contratacion

u).- Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizacién o elaboracidn del
servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por si mismo
analisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la metodologia o
elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad vy dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

Los gastos que se puedan ocasionar con motivo de todo ello serdn de cuenta del adjudicatario,
siempre que no superen €l 3% del precio de adjudicacion del contrato, IVA no incluido.

v).- Emitir informe en expedientes de cesidon del contrato.

x}.~ Dar cuenta al drgano de contratacidn de todas las actuaciones realizadas por el Responsable
del Contrato.

y).- Al tiempo de la recepcidn se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de
las siguientes obligaciones:

13) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacién
inicial tas zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

28) El cumplimiento no defectuoso del contrato

32) El cumplimiento de los criterios de adjudicacidn.

42} El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

z).- Y todos aquelias otras previstas en este Pliego.

Correspondera en todo caso a la Direccién Facultativa las atribuciones que el presente Pliego
atribuye al Responsable del Contrato.

34. Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de contratos del sector publico, relativas a la
publicidad de la adjudicacién y a la informacion que debe darse a los candidatos vy a los licitadores, éstos
podran designar como confidencial parte de la informacién facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales v a los aspectos confidenciales de las mismas
haciéndolo constar expresamente al inicio de cada respectivo documento, de tal forma que el 6rgano de
contratacién no podrén divulgar esta informacién sin su consentimiento. .

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la
gque tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion.

35. Jurisdiccidon competente.

El contrato que regulan las presente clausulas tiene naturaleza administrativa, por lo gue en caso
de litigic se resolverad por el Tribunal Contencioso-Administrativo en cuya jurisdiccién esté comprendido el
término municipal de Vélez-Malaga. -




EXP.FEESL..14.10 BIS
DOCUMENTO ANEXCQ I

. LEMA Y OBJETO DEL CONTRATO:
{EXP. FEESL 14.10 BIS.- CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA USO EDUCATIVO EN
LA FINCA LAS GOLONDRINAS DE VELEZ MALAGA) -
. Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son:
.~ DOTAR A VELEZ MALAGA DE UN CENTRO EDUCATIVO EN LA ZONA NORTE DEL NUCLEO
. El objeto del contrato proyectado y su contenido es idéneo para satisfacer esas
necesidades porque : las obras objeto del contrato consisten en la construccion de un edificio

con el programa necesario para desarrollar funciones educativas.

. Codigo CPV : 45000000

. Fue redactado por los Arquitectos D. Francisco javier Moreno Lopez y D. Joseé Maria Carralero
Garcia y aprobado por Decreto de la Alcaldia n° 6331/2010 de 30 de noviembre de 2010.

PRECIO DEL CONTRATO : 721.225,29 euros
VA : 129.820,55 euros
TOTAL (IVA INCLUIDO) : 851.045,84 euros mejorable a la baja por los licitadores

-en sus ofertas, que incluiran el IVA como partida Independiente.

A TANTO ALZADO

6 MESES




GRUPO :. c
SUBGRUPO 2y 4
CATEGORIA d)

. NO SE ADMITE

* Variante o mejorés : SE ADMITEN : S1
. Sobre el Proyecto : NO
. Sobre otros elementos y condiciones SIN repercusién economica:

. Numero maxime : ILIMITADO

. Elementos o unidades de obra sobre las que se deberéan ofertar las variantes:
. Sobre la mejora de materiales
. Sobre la mejora de sistemas constructivos.

* Prestaciones Adicionales : SE ADMITEN: SI

. Numero méaximo : ILIMITADO

. Solo se admite respecto de:
La urbanizacién del vial de acceso y espacios libres exteriores segln
especificaciones de proyecto.
El tratamiento de la planta baja del edificio (soleria y particiones) segtin
especificaciones de proyecto.




. SI SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.
. LIMITE DE SUBCONTRATACION: 50%

. SUBCONTRATACION OBLIGATORIA

. NO S5E ADMITE LA MODIFICACION.

- NG SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES

. UN ARO

. IMPRENTA CERVANTES
C/ Luis de Rute 3 Tf. 852.50.17.94
Velez-Malaga

. PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB: http://www.ayto-velezmalaga.es/

. Se determina en el anuncio de licitacion gue se publicara en el Boletin Oficial de la Provincia de
Malaga y/o en el perfil del contratante, :

. La prohibicidn de contratar sobrevenida con posterioridad a la adjudicacién del contrato sera
causa de resolucién del contrato st asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

-~ En particular se considerara causa de resolucion del contrato el supuesto de incumplimiento de
la condicién de ejecucion establecida en el apartado siguiente U.A.49 y 59 Y 6¢ cuando éste se considere
muy grave por la Corporacion de conformidad con lo establecido en la cldusula 29 del presente Pliego.




A* CONDICIONES ESPECIALES - Entre otras, se consideran condiciones especiales de ejecucion del
contrato las siguientes y aquellas que sean exigidas por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

1°.- El cumplimiento del Programa de Trabajo y de la Memoria del mismo, asi como los
compromises puestos de manifiesto por el licitador en la documentacién presentada por ser exigida en el
Anexo III al presente Pliego.

20.- La Titulacion y cualificacion que se exige para el Jefe de Obra sera la siguiente:

. Titulacién relacionada con la materia de Edificacion
. Especialidad en la ejecucién de obras de Edificacidn
. Preferentemente Arquitecto Técnico

. Experiencia minima 3 afios

. Otros

3°.- Corresponderd en todo caso a la Direccién Facultativa las atribuciones que el presente Pliego
atribuye al Responsable del Contrato.

40~ Serd condicion especial de ejecucién del contrato a que se reFere este pliego, gue el nuevo
personal que el contratista necesite emplear para la gjecucidn de las cbras se encuentre en situacion de
desempleo en los términos sefialados en el Real Decreto-Ley 1372009, de 26 de octubre (Disposicidn
Adicional Pr;mera)

A estos efectos sdlo se computarén los contratos realizados o por realizar con los trabajadores
desempleados inscritos en los Servicios Plblicos de Empleo correspondienies como demandantes
de empleo no ocupados.

También se computaran los contratos realizados o por realizar con trabajadores auténomos aue
hayan cesado en su actividad y que estén inscritos en los Servicios PUblicos de Empleo
correspondientes, como demandantes de empleo no ccupados.

A efectos de lo previsto en el Real Decreto- Ley, se entiende por personas desempleadas de larga
duracién las que estuvieran inscritas en los Servicios PUblicos de Empleo correspondientes como
demandantes de empleo al menos 12 meses antes de la fecha de contratacion.

50.- Ei contratista deberé entregar en el plazo de tres dias naturales a contar desde que asi se le
requiera la documentacién oficial que acredite los puestos de trabajo creados v las personas contratadas,
y en les que conste el nombre, apellidos y nimerc de documento nacional de identidad o numero de
identificacién de extranjero de los nuevos trabajadores contratados, asi como la modalidad y el periodo
de vigencia de sus contratos.

69.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el
gue se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y normas complementarias, en la
presente obra deberd hacerse constar en la misma un cartel, en lugar visible, con la leyenda «Fondo
Estatal para el empleo y la sostenibilidad local-Gobierno de Espafia». Para ello, se tendra en cuenta lo
dispuesto en el Resolucion de 20 de enero de 2010, de |la Secretaria de Estado de Cooperacién Territorial,
por la que se publica el modelo vy las condiciones técnicas del cartel anunciador que debe instalarse en ias
obras financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo v la Sostenibilidad Local, creado por el Real
Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, cuyos modelos pueden encontrarse en la siguiente pagina web :
http://www.map.es/servicios/fondo__sostenibilidad/Carteles.html

2.- El contratista estard obligado a entregar en el plazo de tres dias naturales a contar desde
que a31 se Ie requiera fotografias que acrediten el cumplimiento de la obligacién sobre publicidad de la
obra.

80.- El contratista estara 'obligado al pago de los salarios correspondientes a los trabajadores.

99.- La adscripcion de medios especificos (articulo 53.2 LCSP).




109.- La contratacién de un seguro a todo riesgo de construccién (articulo 102 LCSP).

119.- La contratacidn de un seguro de respon'sabiiidad civil (articulo 102 LCSP).

120.- El cumplimiento de obligaciones de caracter social (articulo 102 LCSP).

130.- La subcontratacion obligatoria (articule 210.7 LCSP).

14°.- £ Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes gque, no siendo publicos o

notorios, estén relacionados con el objete del contrate, o que el contratista conozca con ocasidon de su
ejecucion (articulo 124.2 LCSP)

B* CONDICIONES ESENCIALES - Son condiciones especiales en la ejecucion del contrato:

10.- Los compromisos contenidos en la Proposicion Econdmica Base, Mejoras o variantes y/o
Prestaciones adicionales aceptadas por la Corporacion.

2¢.- Que los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los que ejecuten la/s parte/s
del contrate correspondiente a los medios aportados para acreditar la solvencia del adjudicatario.




EXP.FEESL. 14.10 bis
JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
(DOCUMENTO ANEXO II)

i En el presente contrato se acreditara la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA,
TECNICA O PROFESIONAL mediante la presentacion de la documentacion seialada con una
lell-

Aln cuando no sea exigible la clasificacidn los licitadores podran optar por presentar la
documentacion (A) o (B) siempre que se permitan ambas, e incluir dicha documentacién en el Sobre "A",

Cuando solo se sefiale una de ellas serd esa, y s0lo esa, la documentacion que deba incluirse
cbligatoriamente en dicho sobre "A",

. A. Documento auténtico expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado

o por los érganas competentes de la Comunidad Autdnoma que acredite que el licitador estd en posesidn
de la clasificacidn sefialada en el APARTADO (G) del Documento Anexo I. :

L__|. B. Documentacidn especifica;

I:I B.1 DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA

D a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

D b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.

D c) Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
maximo a los tres Gltimos ejercicios disponibles en funcidn de la fecha de creacidn o de inicio
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios.

I:l d) Si, por una razén justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las

referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por el
siguiente medio : .

|:| B.2 DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

I:I a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco tltimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucidon de las obras y se precisara si se realizaron segln las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso,
dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacidn por la autoridad




competente.

D b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la

empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especiaimente los
responsables del control de calidad, acompafada de los documentos acreditativos
correspondientes.

I:l c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa v,
en particular, del responsable o responsables de las obras.

D d) Indicacién de las medidas de gestion mediocambiental que el empresario podra aplicar
al ejecutar el contrato.

|:| e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal

directive durante los tres Ultimos afios, acompafiada de la documentacién justificativa
correspondiente.

|:I f) Declaracién indicando la magquinaria, material y equipo técnico del gue se dispondra
para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.

Recordar que en ningdn caso se aceptara documentacion gue no sea original o copia auténtica y
que cuando se exijan certificados solo se aceptardn estos y no otra documentacion, los cuales deberan
recoger en todo caso los datos exigidos.




EXP.FEESL. 14,10 bis
CRITERIOS DE ADJUDICACION
Y DOCUMENTACION TECNICA

ADICIONAL
(DOCUMENTO ANEXO III)

En el presente anexo se sefialan los criterios de adjudicacion que se utilizaran para el
presente contrato junto con la ponderacidn que se le asigna asi como [a documentacién técnica
que se requiere en orden a la aplicacién, justificacién y valoracion de dichos criterios, de tal
forma que si dicha documentacidon no se presenta no se obtendrd valoracién alguna del
respectivo criterio.

Recordar que en ningdn caso se aceptard documentacion que no sea original o copia
auténtica y que cuando se exijan certificados solo se aceptardn estos y no otra
documentacién, los cuales deberdn recoger en todo caso los datos exigidos.

Importante: Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidn, sin embargo,
a efectos de ponderacion, se entenderd que presenta tantas proposiciones como variantes
hubiera presentado (dentro del limite autorizado).

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA
Los criterios de adjudicacion que se tendran en cuenta en el presente contrato son los que se

determinan a continuacién y con la ponderacion que se sefiala, siendo 1a puntuaciéon maxima
de 100 PUNTOS,

I1.- Criterio precio.

Descripcién del criterio. Reduccién del presupuesto de licitacidn.
Ponderacion: De 0 a 20 puntos.

Forma de valoracion:

Denominando "M” a la media de todas las ofertas econdmicas presentadas, se
asignaran 20 puntos a la proposicion econdémica de valor 96% de “*M”,

El limite superior (LS) por encima del cual no son admisibles las ofertas es el tipo (T),
siendo éste admitido con puntuacién cero.

El limite inferior (LI) por debajo del cual no son admisibles es el de ta proposicién
econdmica de valor LI = 1,92M - T, siendo éste admitido con puntuacidn cero.

Teniendo en cuenta que la proposicién econdmica de maxima puntuacién es la de valor
0,96M, el resto de ofertas admitidas se puntuaran de forma proporcional entre este
valor de puntuacién méxima y los dos considerados con puntuacién cero, LI y LS.

II.- Criterios cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor:




III.- Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas:

Criterio n° 1.
Descripcion del criterio: MaYor ventaja de las variantes o mejoras ofertadas.
Ponderacién. De 0 a 5 puntos.

Forma de valoracion:

Obtendra la maxima puntuacion la propuesta cuyo valor econdmico, debidamente
justificado, sea mayor. Obtendra puntuacion cero la propuesta gue no considere
variantes o mejoras. Las ofertas intermedias entre el valor maximo y el minimo se
puntuaran de forma proporcional.

Para que la variante o mejora sea admitida y, por tanto, puntuada, la Ponencia
Técnica valorara si la misma supone una aportacion susceptible de ser tenida en cuenta
para la consecucion de los objetivos del contrato.

Documentacién técnica exigida:

Propuesta de variante/s o mejora/s suscrita/s por el licitador en la que se incluya
la valoracién de las mismas con arreglo a la Gltima Base de Precios de Andalucia.

Criterio n° 2.
Descripcién del criterio. Por la mayor ventaja de las prestaciones adicionales ofrecidas.
Ponderacién. De 0 a 30 puntos.

Forma de vajoracion:

Se valorara independientemente cada una de las prestaciones adicionales expuestas en
el apartado K del Documento Anexo I, siendo la puntuacion total del presente criterio la
suma de los puntos obtenidos en cada una de ellas.

Valoracion de cada prestacién adicional: Obtendra fa maxima puntuacion la propuesta
cuyo valor econdémico, debidamente justificado, sea mayor. Obtendra puntuacién cero la
propuesta que no considere la prestacion adicional. Las ofertas intermedias entre el
valor maximo y el minimo se puntuaran de forma proporcional.

Para que la prestacion adicional sea admitida y, por tanto, puntuada, la Ponencia
Técnica valorara si la misma supone una aportacién susceptible de ser tenida en cuenta
para la consecucién de los objetivos del contrato.

Puntuacion de las prestaciones adicionales:

- Respecto de la urbanizacién del vial de acceso y espacios libres exteriores segln
especificaciones de proyecto: 20 puntos.

- Respecto al tratamiento de la planta baja del edificio (soleria y particiones)
segun especificaciones de proyecto: 10 puntos.

TOTAL: 30 PUNTOS,

Documentacién técnica exigida:

Propuesta de la prestacion/es adicional/es suscrita/s por el licitador en la que se
incluya la valoracion de las mismas con arreglo a la Ultima Base de Precios de
Andalucia, :




Criterio n® 3.

Descripcion del criterio. Compromiso del licitador de poner a disposicion del Organo
Contratante el valor econémico de las prestaciones adicionales propuestas para
acometer olras prestaciones gue considere mas convenientes.

Ponderacion: 20 puntos

Forma de valoraciéon: Se asignaran 20 puntos a la proposicion que aporte el citado
compromiso y 0 puntos a la que no lo haga.

Documentacion técnica exigida: Compromiso expreso firmado por el licitador en tal
sentido,

Criterio n° 4.

Descripcion del criterio. Minoracion del Plazo de la Obra suficientemente justificado en la
Memoria del Plan de Trabajo.

Ponderacién: de 0 a 10 puntos.

Férmula. Se asignarén 10 PUNTOS a las ofertas que propongan una disminucién como
maximo del 20% en el plazo previsto de ejecucién de obra. Porcentualmente, se llegara
a CERO asignando este valor a la oferta cuyo Plan de Trabajo se lleve a cabo en el Plazo
previsto en el Pliego.

Para la consideracién y puntuacion de la minoracion del plazo se tendra en cuenta la
coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas,

Documentacién técnica exigida:

Plan de Trabajo y Memoria del Plan de Trabajo suscrito por el licitador. Siempre
que se oferte una reduccién del plazo de obra, el Plan de Trabajo deberd estar
soportado por una mayor implicacion de medios humanos y maquinaria.

Todo licitador debera cumplimentar el apartado “B” recogido en el modeio de
oferta econdémica del Anexo IV del presente Pliego, y que en todo caso debera ser
congruente con el Plan de Trabajo presentado.

Criterio n? 5.

Descripcion del criterio. Por el niimero de personas que el contratista se compromete a
contratar para la ejecucion del contrato,

Ponderacién: de 0 a 15 puntos.

Férmula. Se asignaran 15 puntos a la proposicién que se comprometa a contratar al
mayor numero de personas que se encuentren en situacion legal de desempleo
conforme a lo previsto en el Art. 208 de la Ley General de la Seguridad Social tal y
corno sefiala la Disposicic’m Adicional Segunda del RDL 9-08, de 28 de noviembre, y cero
puntos a la proposicidon que no se comprometa a contratar a persona nueva alguna
puntuandose el resto de proposiciones de forma porcentual.

Documentacion técnica exigida. Todo licitador deberd cumplimentar el apartado “C”
recogido en el modelo de oferta econdmica del Anexo 1V del presente Pliego. En todo
caso, la contratacion debera ser congruente con el Plan de Trabajo y con lo que se
oferte con el el criterio anterior (minoracion del Plazo de la Obra).




IV.~ Forma de determinacidn de la oferta econémica mas ventajosa:

Se considera como oferta econdémicamente més ventajosa aquella que, en cdmputo global,
obtenga mayor puntuacion, teniendo en cuenta que las variantes y/o prestaciones adicionales
sélo se tendran en cuenta si son aceptadas por la Corporacion.

*  Umbral minimo de puntuacién: 50 Puntos.

* Limite respecto al precio a partir del cual se apreciard que la proposicién no
puede ser cumplida como consecuencia de oferta desproporcionada o
temeraria: EL LIMITE SE FIJA EN EL VALOR DESCRITO COMO “LI” en el Criterio Precio.

DOCUMENTACION TECNICA ADICIONAL EXIGIDA PARA EL PRESENTE
CONTRATO.

19, En materia de subcontratacion la documentacién requerida en la Clausula 22 del
presente Pliego.




EXP.FEESL.14.10 bis

PROPOSICION ECONOMICA
(DOCUMENTO ANEXO 1IV)

D/ia. - Y / / , bajo el nimero de su protocolo. i

SOLICITO tomar parte en la licitacion convocada para contratar la EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA USO EDUCATIVO EN LA FINCA LAS GOLONDRINAS DE
VELEZ MALAGA) - (EXP.FEESL.14.10 bis ) y en consecuencia:

I.- DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE CONSIGNO EN LA PRESENTE
PROPOSICION.
II1.- DECLARO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON ESA

ENTIDAD LOCAL PARA EL PRESENTE CONTRATO.

III.- MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO OBJETO DE LICITACION,

V.- ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE
TERCEROS DE TODOS LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO,
ASUMIENDO LAS OBLIGACIONES SOBRE PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES Y SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

V.- OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA BASE:

A.- OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIO BEL CONTRATO : euros
IVA euros
TOTAL (IVA INCLUIDO) euros
B.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE MESES.

C.- PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO ME COMPROMETO A CONTRATAR A

PERSONAS ( JORNALES) QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION LEGAL DE
DESEMPLEOC CONFORME A LO PREVISTO EL ARTICULO 9.2 DEL REAL DECRETO-LEY 13/2009, DE 26
DE OCTUBRE POR EL QUE SE CREA EL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD .




LOCAL, Y A APORTAR, EN LA FORMA Y EN EL MOMENTO EN QUE ASI LO REQUIERA ESA
ADMINISTRACION, LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE DICHAS CONTRATACIONES Y EN SU CASO
EL PAGO DE LOS SALARIOS A DICHOS TRABAIJADORES.

VI.- LAS VARIANTES O MEJORAS PRESENTADAS CON LOS SIGUIENTES NUMERQS (de conformidad con lo
establecido en ta Cldusula 13 el PCAP vy el Apartado (K) del Documento Anexo I) IMPLICA LA SIGUIENTE:

PROPOSICION ECONOMICA VARIANTE 1°:

OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIO DEL CONTRATO euros
IVA : eures
TOTAL (IVA INCLUIDO) euros

PROPOSICION ECONOMICA VARIANTE 2°:

OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIO DEL CONTRATO euros
IVA H euros
TOTAL (IVA INCLUIDO) euros

PROPOSICION ECONOMICA VARIANTE 39 :

OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIO DEL CONTRATO ; euros
IVA euros
TOTAL (IVA INCLUIDO) euros
En a de ~_de
(firma)

* - El nimero maximo y condiciones de las Variantes y/o Prestacicnes Adicionales evaiuables a efectos de valoracidn
de ia oferta es el sefialade en el Apartado {(K) del Documento Anexo I del PCAP. En el caso de ser superior a tres, el
licitador puede afiadir los campos que correspondan.

Importante : Si admitida por el presente Pliego la posibilidad de que las variantes ofrecidas puedan
tener repercusion econémica estas no se encontraran recogidas en la proposicion econdmica (conforme al

modelo establecido), se entenderdn incluidas en el importe correspondiente a la PROPOSICION
ECONOMICA BASE formulada.

Recordar : Si en el APARTADO (K) del Documento Anexo I se sefiala que las variantes ofrecidas no
tendran repercusion econ6mica bastara con cumplimentar la Propuesta Econdmica Base.




CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO
FECHA :

EL CONCEJAL DELEGADO EtL JEFE DE SERVICIO




