AYUNTAMIENTO DE
VELEZ-MALAGA

CONTRATACION Y PATRIMONIO
: {PROTEJA.02.09

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME Y ACERADO DEL LATERAL DERECHO
DE LA CUESTA DEL VISILLO Y OTRAS CALLES DE TORRE DEL MAR.

I. Elementos del contrato

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por lo establecido en el mismo, y para lo nc previsto en él serd de aplicacién la Ley 30/2007, de 30
de octubre de Contratos del Sector Pidblico (LCSP), asi como, en o gque no se oponga a la citada
Ley el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas (RGTRLCAP), e igualmente
y en todo lo que no se oponga a la LCSP, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la
Contratacion de Obras del estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Asi mismo sera aplicable la Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa
de Transicidn al Empleo de la Junta de Andalucia (PROTEJA), el Decreto Ley 2/2008, de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA) v la ORDEN de 24 de marzo de 2009, por la que se desarrollan las medidas relativas al
fomento del empleo y acciones formativas contempladas por el Real Decreto-Ley 2/2008, de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA).

Sera aplicable también la normativa de Régimen Local y demas disposiciones en la
materia.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2. Objeto del contrato.

Constituye el objeto del presente contrato, la ejecucidn de las obras sefialadas en el
APARTADO (A) del Documento Anexo I al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras
redactado y aprobado segiin se indica en el APARTADO (B) del mismo documento {art.6 y 106
LCSP).

Asi mismo y dentro de dicho APARTADO (A) se recogen las necesidades que pretenden
satisfacerse con el presente contrato, v el por que el cbjeto del mismo y su contenido son iddneos
para satisfacer esas necesidades, segln el informe de “Inicio de expediente” firmado por el Aicalde
o el Concejal Delegado y el Cédigo CPV.



3. Presupuesto maximo de licitacion.

En el APARTADO (C) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefala el
presupuesto maximo de licitacion, importe del gasto aprobado por ta Corporacidén que engloba el
importe total de la contratacién mas las posibles prorrogas, cualquier forma de opcién eventual, y
en su caso las primas © pagos a efectuar a los candidatos o licitadores, todo ello sin IVA,
mejorable a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales deberan incluir el IVA como partida
Independiente.

4. Precio del contrato.

a).- En el APARTADO (D) del Documento Anexo I al presente Pliego se determina el
sistema de retribuciéon del contrato .

El precio del contrato sera el que resulte de fa adjudicacién del mismo e incluird como
partida independiente el importe del IVA gue deba soportar este Ayuntamiento. Se entenderd
incluido en el precio del contrato cualquier otre gasto contemplado en el presente pliego.

b).- Gastos del contrato .- Seran de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracidon de condiciones especiales en la ejecucion del
contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego :

. Los correspondientes a los anuncios de licitacién, sean oficiales o publicados en
prensa, y los de formalizacién del contrato.

. Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que
sen necesarios para la realizacidn del contrato.

. Los que se requieran para la obtencidén de autorizaciones, licencias, legalizacion
de instalaciones, documentos o cualguier informacion de organismo piblicos ¢ privados.

. Los impuestos, derechos, gravamenes, tasas, compensaciones o gastos que
resulten de aplicacién segUn las disposiciones vigente.

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes relativos al control
de materiales a emplear en la obra.

. Los de elevacion a escritura publica del Contrato de conformidad con el articulo
140.1 de la LCSP.

Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego vy
cualesquiera otros a que hubiera lugar para la realizacion del contrato.

c).- Impuesto sobre el valor ailadido .- A todos los efectos se entendera que las ofertas
0 proposicicnes econémicas que se presenten a la licitacion comprenden no solo el precio de la
contrata sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aunque obligatoriamente, el
importe de! IVA gue deba ser repercutide se indique como partida independiente).

d).~ Revision de precios .- En el APARTADO (H) del documento Anexo I al presente
Pliego se determina si para el presente contrato resulta procedente la revisidn de precios, y en su
caso, la formula o sistema de revisién aplicable de conformidad con lo dispuesto en los articulos 77
y ss. de la LCSP.

De no figurar en dicho apartado férmula o indicacién alguna de revisidn de precios, no
habra lugar a la misma, :

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contrato, de conformidad con



lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, las reglas y los supuestos en que, en funcion del
cumplimiente de determinados objetivos de plazos o de rendimiento ¢ de penalizacione spor
incumplimiento de clausulas contractuales, se producira variacion de precios. De no figurar en
dicho apartado dichos supuestos no tendra lugar la variacién de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .- Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las
certificaciones expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la
Administracion, el contratista no tendra derecho a percibir en cada afo una cantidad mayor gue la
consignada en la anualidad correspondiente (art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre,
por el que se aprueba el Pliego de Cladusulas Generales para la contrataciéon de obras del Estado).

5. Existencia de crédito.

Al expediente de contratacidén se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de credito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de
caracter econdmico que se derivan para ia Corporacion por razdn del presente contrato.

El proyecto se financia con carge al Programa de Transicién al Empleo de la Junta de
Andalucia (PROTEJA) aprobado por el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre.

6. Plazo de ejecucion.

a).-La duracion del contrato se fija desde la fecha de notificacion de la adjudicacion
definitiva hasta la devolucion de la garantia definitiva.

b).- E! plazo de ejecucion de la obra sera el sefialado en el APARTADO (E) del
documento Anexo I, contado a partir de la suscripcién del Acta de Comprobacion del
Replanteo, que debera tener lugar dentro de los 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la
formalizacion del contrato administrative correspondiente, conforme a los tramites establecidos en
el articulo 212 de la LCSP.

c).- En el APARTADO (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los
PLAZOS PARCIALES.

7. Capacidad para contratar.

Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de
contratar del articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacidén que constituya el
objeto del contrato.

Uniones de empresarios - La Administracidon podra contratar con las uniones de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en unién temporal, cada uno de ellos
debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedarédn obligados solidariamente,
debiendo nombrar un representante o apoderado Unico de la unidon, con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacidn definitiva y antes de la formalizacion
del contrato en documento administrativo, deberd presentar Escritura pliblica de formalizacion de
la UTE referida al presente contrato conforme sefiala el art. 48 de la LCSP.



II. Adjudicacion del contrato.

8. Sistema de adjudicacion.

La seleccion del contratista se realizara mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO segun
disponen los articulos en virtud de lo dispuesto en los articulos 154 y ss de la LCSP,

9. Delimitacion de la materia objeto de negociacién

Los aspectos econdmicos y tecnicos que en su caso han de ser objeto de negociacion con
las empresas licitadoras y que por tanto servirdn como criterios para la adjudicacion del contrato
son los sefialados en el ANEXO V al Presente Pliego de Condiciones de ceonformidad con lo
dispuesto en los articulos 160 y ss. de la LCSP.

10. Proposiciones.

a).- Examen del expediente .- El expediente relativo a la presente contratacion podra
ser examinado en el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de lunes a viernes, desde las 9.00
horas a las 13.30 horas, hasta el dia en que finalice el plazo de presentacidn de proposiciones.

b).- Copia de la Documentacion .- Copia de la documentacién correspondiente a la
presente contratacidon puede obtenerse en el perfil del contratante y en el lugar sefialado en el
APARTADO (R) del bocumento Anexo I.

c).- Lugar y plazo de presentacién .- La presentacién de proposiciones se efectuara en
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo sefialado en el
APARTADO (S) del Documento Anexo I, o se enviaran por correo. En éste Ultimeo supuesto el
licitador debera justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos anunciando
mediante télex, fax o telegrama en el mismo diza, la remisién de la oferta al registro sefialado en la
convocatoria. Sin la concurrencia de éstos requisitos no sera admitida la oferta si es recibida por el
organo de contratacion con posterioridad a la fecha de terminaciéon del plazo sefialado en el
anuncio. Transcurrido no obstante diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse
recibido la oferta, esta no sera admitida en ningdn caso.

Una vez entregada o remitida la documentacién esta no puede ser retirada salve que la
retirada de la proposicion sea justificada .

d).~ Forma de presentacién.- La presentacién de proposiciones supone la aceptacion
incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones del
Pliego de Clausulas Administrativas Particuiares v el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o
reserva alguna.

Se presentard en TRES SOBRES CERRADOS, firmados por el licitador o persona que le
represente (art. 80 RGTRLCAP).

* En el SOBRE “A", debera figurar el siguiente lema :

“"DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.- (EXP.PROTEJA.02.09) OBRAS DE
REFUERZO DE FIRME Y ACERADO DEL LATERAL DERECHO DE LA CUESTA
DEL VISILLO Y OTRAS CALLES DE TORRE DEL MAR. )

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.L.F. y Teléfono)
Fecha y firma.



En dicho sobre “A” se incluira fa Documentacién Administrativa que acredite
el cumplimiento de requisitos previos seflalada en la Clausula 11 del presente
Pliego.

* En el SOBRE “B”, debera figurar ¢l siguiente lema :

“"DOCUMENTACION TECNICA .- (EXP.PROTEJA.02.09) OBRAS DE
REFUERZO DE FIRME Y ACERADO DEL LATERAL DERECHO DE LA CUESTA
DEL VISILLO Y OTRAS CALLES DE TORRE DEL MAR.)

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.LF. y Teléfono)
Fecha y firma.

En dicho sobre “B” se incluird La Documentacion Técnica sefialada en la
Clausula 12 del presente Pliego.

¥ En el SOBRE “C”, debera figurar ¢! siguiente lema

"PROPUESTA .- (EXP.PROTEJA.02.09 OBRAS DE REFUERZO DE FIRME Y
ACERADO DEL LATERAL DERECHO DE LA CUESTA DEL VISILLO Y OTRAS
CALLES DE TORRE DEL MAR. )

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.LF. y Teléfono)
Fecha y firma.

En dicho sobre “C” se incluira en todo caso la Propuesta Base del
licitador (en el modelo establecido en el Documento Anexo VI) respecto de
los aspectos economicos y tecnicos objeto de negociacién - sefialados para el
presente contrato en el Documento Anexo V al presente Pliego y por el orden
establecido

Admitida la posibilidad de presentaciéon de variantes por el PCAP,
todo licitador debera presentar juntamente con su Propuesta Base, sus Variantes
(utilizando el modelo establecido en el Documento Anexo VI)

Importante: En el supuesto de UTE dicha propuesta serd firmada por
todos los representantes de las empresas que conformen la misma, salvo que
estos hubieran otorgado poder al o a los firmantes de la Propuesta.

e) .- MUY IMPORTANTE : Toda la documentacion que deba presentarse se hara conforme
se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi y la falta no fuera subsanada en tiempo y
forma, sera causa de rechazo de la proposiciéon de que se trate:

10~ Toda la documentacién se presentard original o copia auténtica, bien
autorizadas por fedatario plblico o compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de Velez-
Malaga o por el érgano administrativo ante el que se presente la documentacién para su remisién
al érgano de contratacion.

2%.- Toda declaracion, compromiso ¢ documentos similares sefialados en los
apartados siguientes deberan ser firmados u otorgados, por quien tenga facultades para
ello, dentro del plazo de presentacién de proposiciones.

39~ A los efectos previstos en el articulo 130.3 de la LCSP se aceptaran
certificaciones electrénicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas. En ninglin caso dicho certificado se incorporara al expediente, de oficio, por el
6rgano de contratacion.

40 - Toda la doecumentacion debera estar redactada en castellano.

5o.- Los requisitos de capacidad de obrar, solvencia y ausencia de



prohibiciones deben cumplirse antes de la finalizacién del plazo de presentacién de
proposiciones, por lo cual toda la documentacién que deban presentar los licitadores debera estar
vigente a dicha fecha, y se ordenard y numerara tal y como se exige a continuacion.

6°.- En el supuesto de que el licitador sea una Unién Temporal, todos y
cada uno de los empresarios que la compongan deberan presentar los documentos exigidos en la
presente cldusula, v toda declaracion, compromisc o documentos similar deberd ser firmados por
los representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien tenga poder (ante fedatario
plblico) para ello conferido por el resto de los participantes en la UTE.

70.- La Administracion podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados
por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiente imputable
a la empresa, con pérdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por
valor de aquélla, si no se ha constituido o si no se exige su constitucién, debiendo indemnizar,
ademads, a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantia incautada.

80.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de
la admisibilidad de variantes 0 mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar
a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

90.- La presentacion de cualquier oferta por precio superior al tipo
supondra el rechazo automatico de la proposicidn,

10°.- Las personas juridicas soélo podran licitar a contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

119- Aquella documentacién que no se hubiera exigido y hubiera sido
aportada por el licitador no sera examinada (salvo lo dispuesto en el apartado G del
Documente Anexo IV).

f).- Devolucién de Ia documentacién.- La documentacién administrativa se devolvera a
los licitadores que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicacion definitiva del contrato.

La documentacién técnica no se devolvera hasta que el acto o acuerdo de adjudicacion
definitiva del contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido un mes desde que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la
adjudicacién definitiva del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya
adquirido firmeza, sin que el licitador de que se trate haya retirado la documentacidn aportada al
procedimiento, se entenderd que el interesado ha renunciado a ella y que la Administracion
Municipal queda en libertad, sin necesidad de previo avise o comunicacién alguna, para dar a la
documentacién retirada el destino que tenga por conveniente e incluso proceder a su destruccion.
Cualquier reclamacion que se presente por este motivo serd rechazada.

11. Documentacion Administrativa.

Todo licitador debera obligatoriamente presentar la siguiente documentacion, salvo que se
indigue que es voluntaria :

1).- SOLICITUD DE PARTICIPACION debidamente cumplimentada en el modelo
establecido en el Documento Anexo 11.

2).- CERTIFICACION DE UN REGISTRO _OQFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACION RESPONSABLE.



Si el licitador voluntariamente presenta el certificade de un Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas acompafiado de una Declaracién Responsable en el MODELO establecido
en el Perfil del Contratante (1) en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en dicho
certificado no han experimentado variacion, ne tendra la obligacién de presentar los documentos
sefialados en los siguientes apartados:

. En el apartado 3).  -----mm--mmmmmmo oo

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el que suscribe
la Solicitud de Participacién y la Propuesta esta facultado para ello.

. En el apartado 6) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el licitador esta
clasificado como contratista de obras (al entender gue para obtener la clasificacién ha
acreditado estar en posesién de las autorizaciones o habilitaciones empresariales o
profesionales requerida conforme al art. 56.2 LCSP).

Si no se presentara dicha certificacion, el licitador estard obligado a presentar los
documentos seflalados en los apartados siguientes.

3).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberan presentar copia auténtica el Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Si el licitador es persona juridica deberd presentar copia auténtica de ia la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
pUblico que corresponda, segin el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo reccgerse
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales les sean propios, las prestaciones u objeto del contrato proyectado para poder ser
adjudicataria del mismo.

4).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE _ LA REPRESENTACION Y/0
APODERAMIENTO

El gue firmen la Solicitud de Participacién, la Propuesta y/o las declaraciones exigidas por
el presente Pliego en nombre de otro, debera presentar poder bastante para elle (art. 21
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

5).- DOC"UMENTACIC’)N QUE JUSTIFIQUE [A SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL.

Documentacion que acredite la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA O
PROFESIONAL sefialada en el Documento Anexo III al presente Pliego.

6).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA HABILITACION EMPRESARIAL O
PROFESIONAL.

Documento que acredite la HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
presente contrato, sefialado en el APARTADO (A) del Documento Anexo I al presente Pliego.

7).- GARANTIA PROVISIONAL

En el APARTADO (I} del Documente Anexo I se determina si para participar en la
presente licitacién se exige una garantia provisional y en su caso su importe (no superior al 3% del



presupuesto del contrato IVA EXCLUIDO), y ésta se constituird en cualquiera de las formas
previstas en los articulos 84 y 91 respectivamente de la LCSP.

En el supuesto de que esta se exija, el licitador debera presentar:

a) Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si la garantia se constituye en metdlico o
valores.

b) Si la garantia se constituye mediante aval o seguro de caucién, se incorporard
directamente en el Sobre “A” sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucion,
ésta se efectué por la Tesoreria Municipal.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la
union temporal {art. 61 RGTRLCAP).

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacidon definitiva del contrato. En todo caso, la garantia sera
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva, e incautada a
las empresas que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro
de! plazo indicado, la Administracién podra acordar la resolucion del mismo, asi como la incautacién
de la garantia definitiva que, en su caso se hubiese constituido.

8).- DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION
PARA CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicion de contratar del
articulo 49 de la LCSP vy que incluya la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposicicnes vigentes,
conforme al MODELO establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/
Personas juridicas {3)), sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba
presentarse por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacion
definitiva en el plazo sefialado en el articulo 134.5 de la LCSP.

Dicha declaracidén podra formularse ante el 6rgano de contratacién (mediante la firma de la
misma sin ningln otro tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notario pidblico u
organismo profesional cualificado (art. 62.1 LCSP), en cuyo caso sera necesaria que la misma
venga autentificada con el sello y firma de la autoridad ante la que se ha otorgado.

9).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la Unién Temporal frente a la
Administracién, los empresarios que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISO DE
UNION TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (4) firmado por el
representante de cada una de las empresas.

10).- DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION A LA PERTENENCIA O NO DEL
LYICITADOR A UN MISMO GRUPO EMPRESARTAL,
Declaracion responsable en ¢! MODELOQ establecido en el Perfil del Contratante (5) en

relacion a la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, a que hacen referencia los articulos
86.1 y 2.3 del RGTRLCAP.

11).~ SUBCONTRATACION

Si en el presente Pliego se admite la subcontratacion (ver Clausula 22 del Presente Pliego),
todo licitador debera presentar :



1.- Declaracién en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6)
indicando la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, manifestando ademas su
obligaciéon de abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y
condiciones que se indican en el articulo 211 de la LCSP.

2.- Certificado de inscripcidon en el Registro de Empresas Acreditadas (como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién, y el RD
1109/2007, de 24 de agosto.

Si en el presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo
segundo del articulo 54.1 de la LCSP (Apartado (N) del Documento Anexo I) cabrd la
posibilidad de suplir la clasificacién exigida para un determinado grupo, por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que dispongan de la
habilitacién v, en su caso, de la clasificacion requerida, cumpliendo en todo caso lo exigido en la
clalsula 22 del presente Pliego.

12).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA RECIPROCIDAD PARA EMPRESAS
EXTRANIERAS NO COMUNITARIAS.

En el presente suspuesto se estard a lo expresamente dispuesto en el articulo 44 de 1a
LCSP.

13).- DECLARACION EXPRESA DE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES.

Lass empresas extranjeras deberan presentar declaracién expresa de someterse a la
Jurisdiccion de los Juzgados vy Tribunales espafioles de cualquier orden (en cuya jurisdiccion esté
comprendidos el término municipal de Vélez-Mdlaga) para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

12. Documentacion Técnica.

Todo licitador debera aportar la DOCUMENTACION TECNICA sefialada en el Documento
Anexo IV al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo.

13. Variantes 0 mejoras y prestaciones adicionales.

A) Variantes o mejoras:

En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina la posibilidad por parte de
los licitadores de presentar o no variantes o mejoras, su nimero maximo, sobre gue elementos vy si
estas deben ser o no ofertadas por precio cerrado. Dichas variantes o mejoras podran venir
referidas :

* Al Proyecto, en cuyo caso :

A cada variante propuesta le correspondera una proposicién econdmica. Las
proposiciones econémicas correspondientes a cada una de las variantes deberdn incluirse
en el mismo sobre, diferenciando claramente entre la Propuesta Econdmica Base
(ajustada integramente al pliego de prescripciones técnicas) y las Variantes que se
oferten.

Una vez admitidas dara lugar a fa necesaria medificacién del Proyecto.



En este supuesto, los licitadores vendran obligados a presentar dentro de Sobre de
la Documentacién Técnica (Sobre B) un Proyecto Basico a su costa cuyo contenido se
determinara en el Anexo III al presente Pliego.

En este Gltimo supuesto, el adjudicatario del contrato en el plazo gue UN MES
desde la adjudicacion del contrato debera aportar el Proyecto de Construccion de las
variantes 0 mejoras ofertadas a su costa, para su preceptiva supervisidn y aprobacién. En
ningdn caso el precio o el plazo de la adjudicacién sufrira variacién como consecuencia de
la aprobacidn de este proyecto.

* Sobre los elementos y condiciones que se sefialen, sin repercusidn econdémica,
€N cuyo caso:

A cada una o a todas las variantes propuestas le correspondera la misma
propuesta econémica.

B) Prestaciones adicionales:

En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina también la posibilidad por
parte de los licitadores de presentar o no Prestaciones Adicionales sobre las obligaciones prescritas
en el Pliego y su nimero maximo,

En el caso de que entre los criterios de valoracién de las ofertas figure el concepto
“Prestaciones Adicionales” el licitador deberd atenerse a las siguientes reglas:

. Las prestaciones adicionales que se oferten se formulardn en en el modelo
establecido en el Documento Anexo VI.

. Las prestaciones adicionales no se consideran variantes o mejoras .

. La presentacién de Prestaciones Adicionales no incrementaran el precio ofertado
{ya sea oferta basica o variantes)

. Las Prestaciones Adicionales formaran parte del contrato siempre que sean
expresamente aceptadas por la Administracion.

. Cada una de las prestaciones adicionales ofertadas se considerara independiente
de las demas, de tal forma que, el érgano de contratacion podra optar por incluir dentro
del contrato una, varias o ninguna de ellas.

14. Apertura de proposiciones.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 295.1 de la LCSP, si en el presente
procedimiento negociado fuera necesario publicar anuncios de licitacién, o si no lo fuera pero asi se
estableciera en la Resolucién de aprobacién del Expediente de Contratacion, se constituird una
Mesa de contratacion que serd el érgano competente para calificar la documentacién general
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se refiere el articulo 130.1 de la Ley
de Contratos del Sector Plblico y, una vez concluida la fase de negociacion, valorard las ofertas de
los licitadores, a cuyo efecto podra pedir los informes técnicos que considere precisos, y propondré
al 6rgano de contratacion la adjudicacidon provisional (articulo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo).

1.- Miembros de la Mesa:

Con arreglo a lo dispuesto en la Disposicién Adicional 22,10 de la LCSP y en el en articulo
21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, compondra la Mesa de Contratacién :

. El Presidente :



- Para la apertura de la “"Documentacion Administrativa y de la Documentac.ron
Tecn.rca” el presidente de la Mesa sera el Alcalde, el Concejal Responsable del Area de
Contratacion, el Jefe de Servicio de dicha Area o personas en quienes deleguen.

-~ Para la apertura de la “Propuesta”, examen, valoracién y propuesta de
adjudicacién, la Mesa estara presidida por el Alcalde o el Concejal responsable del Area de
Contratacicn o personas en quien deleguen.

. El Secretario !

Actuara como Secretaria de la Mesa la Adjunta a la Jefatura de Servicio del Area de
Contratacién o funcionario en quien delegue.

Corresponde a la Secretaria de la Mesa de Contratacion, ademas de las funciones
que expresamente le reconoce la normativa en materia de contratacién administrativa, las
que la Ley de Procedimiento Administrativo atribuye a los secretarios de los érganos
colegiados. Para ello sera asistido de forma inmediata por los servicios administrativos de
cualquier Departamento Municipal en cuanto asi lo requiera. La emision de informes por
parte de la Secretaria de la Mesa tendra lugar exclusivamente cuando lo solicite el
Presidente de la Mesa.

. Vocales:

-~ El Secretario General o persona en quien delegue y que tenga atribuidas
funciones de asesoramiento juridico.

-~ El Interventor General o persona en quien delegue y que tenga atribuidas
funciones relativas al contro! econdémico-presupuestario.

.~ El Concejal Delegado del Area origen del informe de inicio de expediente o
Concejal en quien delegue.

- El Jefe de Servicio del Area origen del informe de inicio de expediente, la persona
que organicamente le sustituya o aquel en quien delegue (que en su caso deberdn
informar sobre las Propuestas presentadas).

A las reuniones de la mesa podran incorporarse los funcionarios o asesores especializados
que resulten necesarios, segun la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuardn con voz
pero sin voto.

Todos los miembros de la mesa tendran voz y voto, excepcion hecha del Secretario que
s6lo tendra voz.

Para la valida constitucién de la mesa deberan estar presentes la mayoria absoluta de sus
miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario de la Mesa, el Secretario General y el
Interventor General o personas en quienes hayan delegado.

- Apertura de la Documentaciéon Administrativa que acredite el cumplimiento de
Requisitos Previos y de la Documentaciéon Técnica:

* En acto no puablico, se procederd a la apertura de los sobres que contienen la
documentacién administrativa y técnica, certificando la Secretaria de la Mesa la relacion de
documentos que figuren en cada uno de ellos.

La Mesa calificara las documentaciones de caracter general acreditativas de la personalidad
juridica, capacidad de obrar, apoderamiento y solvencia econdémica financiera, técnica y profesional
de los licitadores y demds requisitos a que se refiere el articulo 130.1 de la Ley de Contratos del
Sector Plblico, asi como la garantia provisional en los cases en que se haya exigido

La Mesa de Contratacion podra solicitar de los servicios Técnicos Municipales la emisién de
los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacién administrativa y técnica
presentada.



Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada,
lo comunicard verbalmente a los interesados a través de la Secretaria de la Mesa o de cualquier
trabajador de la unidad administrativa, dejando constancia de su realizacién mediante diligencia
extendida al efecto, efectudndose adicionalmente una comunicacion via fax, correo electrénico o
publicando anuncio en el perfil del contratante, para que en un plazo no superior a tres dias hébiles
los licitadores los corrijan o los subsanen ante la propia Mesa de contratacion, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 del RGTRLCAP.

Al margen de la subsanacion de defectos no sustanciales, la Mesa de Contratacién podra
recabar de los empresarios licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las
certificaciones y documentos presentados, asi como requeririos para la presentaciéon de otros
documentos complementarios, lo que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias
naturales siguientes. En ningln caso, las aclaraciones ¢ documentacién complementaria podra
servir para alterar el contenido sustancial del licitador aclarante, ni para romper la igualdad de los
licitadores.

Calificada la documentacién presentada y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentacidon presentada, se determinaran las empresas que se ajustan a los criterios de
seleccion de las mismas vy ios licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares.

De todo ello se dejara constancia en el acta correspondiente.

3.- Apertura y examen de las proposiciones econémicas :

#* En acto pablico (art. 144.1 LCSP) la Mesa de Contratacion procedera a la apertura de la
PROPUESTAS, que debera, en todo caso, efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde
la fecha de finalizacién del plazo para presentar las ofertas.

Dicho acto se celebrara en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento © en otro lugar y en el
dia y hora sefialado por el Presidente de la Mesa de Contratacion, dando conocimiento previamente
de ello a los licitadores mediante anuncio en el perfil del contratante.

El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos presentados,
con expresién de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmision de
estas Ultimas y notificard el resultado de la calificacién en los términos previstos en el articulo
anterior.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedardn exciuidas del
procedimiento de adjudicacién del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera Propuesta se invitara a los licitadores interesados a
que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisién de ofertas, o el de correccidon o subsanacién de defectos u omisiones a que se
refiere el articulo 81.2 del RGTRLCAP.

Pueden ser objeto de protesta, observacién o reclamacién cualquiera de las actuaciones
efectuadas en el acto plblico a que se refiere el articulo 87, en relacién con los articulos 83 y 84,
todos eilos del RGTRLCAP,

Concluido el acto, se levantard acta que refleje fielmente lo sucedido y que serd firmada
por el Presidente y Secretaria de la Mesa de contratacién y por los que hubiesen hecho presentes
sus reclamaciones o reservas, y la elevara junto con los informes técnicos solicitados al organo de
contratacién que haya de efectuar la adjudicacion.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.

Adjudicado el contrato y transcurridos 10s plazos para la interposicion de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados.



4.- Examen, valoracion de las ofertas y propuesta de adjudicacion:

* En acto no publico, la Mesa de Contratacién procederd al examen y valoracion de las
proposiciones presentadas, formulando la correspondiente propuesta de adjudicacién al érgano de
contratacién, y sin perjuicio de la intervencidén del comité de expertos o del organismo técnico
especializado a los que hace referencia el articulo 134.2 en los casos previstos en el mismo, cuya
evaluacién de los criterios que exijan un juicio de valor vinculara al 6rgano de contratacién a
efectos de formular la propuesta.

Cuando para la valoracién de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios
distintos al del precio, la Mesa de Contratacion podra solicitar, antes de formular su propuesta,
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes
cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto
frente a la Administracién.

De no producirse la adjudicacién dentro de los plazos sefialados en el articulo 145 de la
LCSP, los licitadores tendrén derecho a retirar su proposicion.

15. Adjudicacidon provisional.

El drgano de contratacion clasificara las proposiciones presentadas, por orden decreciente,
atendiendo a los criterios a que hace referencia el articulo 134 de la LCSP, a cuyo efecto, cuando
deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicacién, podra solicitar cuantos
informes técnicos estime pertinentes, y adjudicard provisionalmente el contrato al licitador que
haya presentado la que resulte econdmicamente mas ventajosa. Cuando el Gnico criterio a
considerar sea el precio, se entendera que la oferta econémicamente mas ventajosa es la que
incorpora el precio mas bajo.

La adjudicacién provisional se acordard por el drgano de contratacién en resolucién
motivada que debera notificarse a los licitadores publicandose en el perfil de contratante del érgano
de contratacion.

En el caso en que el érgano de contratacion renuncie a celebrar un contrato para el que
haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su
adjudicacion se estard a lo dispuesto en el articulo 139 de la LCSP. En ambos casos se compensara
a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, hasta un maximo no
superior al 2% del presupuesto del contrato IVA EXCLUIDO.

16. Justificacion de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
aportacidén de otra documentacién.

Conforme dispone el articulo 135.4 de la LCSP, tras la adjudicacién provisional, y en el
plazo de 15 dias habiles contados desde que ésta se publique en el perfil de contratante, el
adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion :

a) Obligaciones Tributarias.- Certificacién positiva expedida por la Agencia
Estatal de Administracién Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a
que se refiere el art. 13 del RGLCAP, o declaracién responsable de no estar obligado a
presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.

Igualmente, v en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se deberd
aportar certificacién positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la
inexistencia con la Administracién Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via



de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacién positiva expedida por la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de ias obligaciones de la
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracion responsable de no
estar obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.

¢) Impuesto sobre Actividades Econdmicas.- Los licitadores presentaran
justificante de estar dado de alta en el Impuesto scbre Actividades Econdmicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del ditimo
ejercicio, en los términos establecides en el articulo 13.1.a) del RGTRILCAP, y acompafiara
una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto, vy en el caso de que se encuentre en algun supuesto de exencion recogido en el
aticulo 83.1 de la LRHL, declaracién responsable en la que se especifique el supuesto legal
de exencién del pago de dicho impuesto.

d) Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Municipal la Garantia
definitiva, conforme se establece en la Clausula siguiente.

17. Garantia definitiva.

El adjudicatario provisional del contrato deperé acreditar en el plazc establecido en el
apartado anterior la constitucidon de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicidon del 6rgano de
contratacién por importe del 5 por ciento del importe de adjudicaciéon IVA excluido y en todo
caso por el importe seiialado en el APARTADO (J) del Documento Anexo I (arts. 83 y 97
LCSP), la cual se constituird y depositara en cualquiera de las formas previstas en los articulos 84 y
91 respectivamente de la LCSP.

En todo caso, la garantia definitiva, especial y/o complementaria se constituiran en la
Tesoreria Municipal.

En dicho apartado se determinard si ademas de la garantia definitiva se requiere una
fianza complementaria y en su caso su importe.

De no constituirse la garantia definitiva en plazo por causas imputables al contratista la
Administracién declarard decaida la adjudicacién provisional a su favor, y podra efectuar una nueva
adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan
quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya
prestado su conformidad, en cuyo caso se concedera a éste un plazo de diez dias habiles para
cumplimentar lo sefialado en el segundo parrafo del apartado anterior.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacién. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio
gque se produzcan como consecuencia de una revisién del mismo conforme a lo sefialado en el
Capituto II del Titulo III de la LCSP (art. 87.3 LCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia
que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriende en caso contrario en
causa de resolucién (art. 87.2 LCSP).

La garantia definitiva respondera por los conceptos sefialados y recogidos en el articulo 88
de la LCSP.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare
la resolucion de éste sin culpa del contratista.

No procedera la cancelacién o devolucidn de |la garantia definitiva, hasta que no se acredite
debidamente el abono de los dafios causados por el contratista a terceros, y que hayan sido
reconocidos por esta Administracion



18. Adjudicacidon definitiva.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP, en el procedimiento
negociado la adjudicacién recaerd en el licitador justificadamente elegido por el érgano de
contratacién, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del
contrato con uno ¢ varios de ellos.

Cumplidos los tramites previstos en el articulo 135.4 de la LCSP, el érgano de contratacion
elevara a definitiva la adjudicacion la cual no podrd producirse antes de que transcurran quince
dias habiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta en el perfil de contratante.

No obstante lo anterior, cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al
licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones
necesarias para ello, la Administracion podra efectuar una nueva adjudicacién provisiona!l al
licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayvan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad,
en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo sefialado en el
segundo parrafo del apartado anterior.

l.a adjudicacién definitiva del contrato, que en todo caso deberd ser motivada, se notificard
a los candidatos o licitadores (art. 137.1 LCSP) a cuyo efecto se tomard como domicilio el indicado
en fa “Solicitud de Participacién”, publicandose anuncic en los supuestos previstos en el articulo
138 de la LCSP.

El 6rganc de contratacidn no podré declarar desierta una licitacién cuando exista alguna
oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazo sefialados, los licitadores, tendran
derecho a retirar su proposicidn.

19. Formalizacion del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 LCSP el contrato se formalizard en
documento administrativo dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicacion definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.

En la notificaciéon de la adjudicaciéon definitiva se requerird al adjudicatario para que
antes de la formalizacion del contrato presente la siguiente documentacion:

.~ Copia del documento creditativo de haber abonado el importe de los
anuncios de licitacién publicados en el BOP y/o prensa por importe de euros (y en
que figure el concepto, n® de expediente y el importe).

.~ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el
presente Pliego.

.- Escritura publica de formalizacion de la UTE referida al presente contrato
(en el supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme sefiala el art. 48 de la
LCSP.

.- Certificado de la compaiiia de seguro suscrito por quien tenga poder para
ello, que acredite que el adjudicataric {(en su caso, UTE) ha constituido el segurc de
responsabilidad por dafios para el presente contrato, por los conceptos y las cuantias
exigidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

No podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los
supuestos de tramitacién urgente siempre que se hubiese constituido la garantia definitiva (art. 96
LCSP).

Formaran parte del contrato y seran exigibles en todo caso al contratista :



~ El propio documento de formalizacién del contrato.

~ El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.

~ El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

~ La Solicitud de Participacién.

.- La Propuesta del adjudicatario.

.- El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexos.

- Bl Seguro de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego.

~ La documentacion técnica exigida en el Anexo III al presente Pliego.

.- El Programa de trabajo.

~ Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitador junto con sus documentos de

desarrollo.

- Las prestaciones adicionales ofrecidas por el licitador y aceptadas por el Ayuntamiento.

-~ Compromiso del empresario de subcontratar la ejecucidén de parte de la obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, exigido por el
articulo 54 de la LCSP.

-~ El compromiso del licitador en relacién a la promocién e insercion laboral de personas en

situacion de exclusidn social a que hace referencia la Disp. Adic. 62.2 de la LCSP.

.~ El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales

y/o materiales suficientes ofrecidos en la documentacion técnica

I1I . Ejecucion del contrato

20. Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe
sujetarse la ejecucion del contrato.

El contrato se ajustaran al contenido de los pliegos particulares, cuyas cldusulas se
consideran parte integrante de los mismos (art. 99.3 LCSP).

El contrato se ejecutard por el contratista con estricta sujeccion a sus estipulaciones, a las
cldusulas establecidas en el presente pliege (v en el pliego de prescripcicnes técnicas), asi como
las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el érgano de
contratacion.

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula seran consideradas en
todo caso condiciones especiales en la ejecucion del contrato a los efectos sefialados en la Clausula
32 del presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la ejecuciéon del contrato se entenderdan con el
“Responsable del contrato”, al que le corresponderd supervisar su ejecucidén y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la
prestacién pactada, dentro del &mbito de facultades que aquéllos le atribuyan, todo ello sin
perjuicio de las que correspondan al Director Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo V
del Titulo II del Libro IV de la LCSP (art. 41 LCSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre gue la total ejecucion de la obra esté prevista en
mas de una anualidad, el contratista estara obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en
el plazo de un mes desde la formalizacién del contrato, que debera ajustarse como minimo a la
programacion presentada por la empresa adjudicataria de la licitacién y todo ello de conformidad y
con las condiciones y requisitos sefialados en el articulo 144 vy ss. del RGTRLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccidon de maodificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato e incluso no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su
caso, por retraso en el pago de dichas certificaciones.

2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. E! Plan de Seguridad y Salud en el trabajo



deberd ser presentado por el contratista, a su costa, en el plazo maximo de 30 dias naturales
desde la fecha de adjudicacién y antes de la formalizacién del contrato, al objeto de que pueda ser
aprobado por ésta previamente al inicio de |a obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda
comenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debera ser Técnhico distinto del
redactor del Estudio o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a
recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo
estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la materia y por las normas de buena
construccién, sin que tenga derecho a percibir por elio mayor importe que el fijado en el estudio de
seguridad y salud afectado de la baja de adjudicacion.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una penalizacién diaria
de 1 por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontada, en su caso, en la primera
certificacion, y en todo caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados
por el Estudio de Seguridad y Salud, ¢ por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran
en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracién en
otro sentido, y serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el
plan, requerira [a previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes.

los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacion de instalaciones e impuestos. El
contratista estd obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, leaglizacion de
instalaciones, impuestos y/o autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo ptblico o
privado sean necesarios para el inicio, ejecucidén y entrega al use ¢ servicio de las obras, solicitando
de la Administracién los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion
que a esta ultima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucidn y posterior ocupacién de la obra, gastos que
seran de cuenta del contratista dando conocimiento iInmediatamente a la Administracién de haber
cumplido dichos tramites. :

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastes asumidos por la
oferta econdmica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacion de pago al
adjudicatario del contrato celebrado.

4. Seguros. El contratista queda obligado a concertar a su costa, un Seguro de
Responsabilidad Civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la
ejecucion de las obras objeto del presente contrato, incluidos los dafios producidos a la
Administracién, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato,
determinandose su cuantia minima en el APARTADO (L) del Documento Anexo I.

El incumplimiento de dicha obligacidn no exonerard al contratista de las responsabilidades
que en este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra.

El tomador de estos seguros sera el adjudicatario del contrato figurando como beneficiario
ta Administracion.

Asi mismo, en virtud de |o dispuesto en el articulo 198 de la LCSP, la indemnizacion de los
dafios que se originen a terceros como consecuencia de las operaciones gue requiera la ejecucién
de las obras seran de cuenta del contratista. Asi mismo, debera indemnizar por los dafios que se
originen a la Administracion o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas
excepciones que las sefialadas en la citada disposicién.

5. Maguinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes de
dar comienzo las obras, el contratista presentard a la Administracién, a través de la Direccidn



Facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio
de las obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud
de éstos para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispene y su
experiencia, salvo gue tuviera la debida clasificacion, en cuyo caso serd suficiente para acreditar la
aptitud, a los efectos previstes en el articulo 210.1.b de la LCSP.

6. Direccion e Inspecciéon de. la Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos
Municipales, al Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporacién
designe, los cuales dictaran las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz
realizacion de los mismos, sefialando el ritmo de ejecucién conveniente. El Alcalde podra realizar
inspecciones cuando asi lo estime oportuno.

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista
es responsable de los defectos y/o cumplimientos defectuosoas que en la construccion puedan
advertirse.

7. Maquinaria y Medios Auxiliares .- Ei contratista queda obligado a aportar en la obra
el equipo de maquinaria y medios auxiliares y humanos que sean precisos para la buena ejecucion
de aquella, en los plazos parciales y totales convenidos.

En el supuesto que para la ejecucién del contrate hubiese sido condicion necesaria la
aportacion por el contratista de un equipc de maquinaria y de medios auxiliares concreto y
detallado, el Director Facultativo exigird aquella aportacion, en los mismos términos v detalles que
se fijaron en tal ccasion. En el APARTADO (M) del Documento Anexo I se sefialan en su caso el
equipo de maquinaria y medios auxiliares concretos que se exigen para la presente obra {clausula
28 PCAGOE).

8. Designacién del Jefe de Obra .- E| contratista queda obligado a designar un Jefe de
Obra, con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucidén de ésta, responsable de la directa
gjecucidon de la misma, el cual deberd poseer la experiencia y fitulacion o aptitud adecuada a la
complejidad y volumen de la obra objeto del contrato. La Administracion podrd recabar del
contratista la designacién de un nuevo Jefe de Obra cuando asi lo justifique la marcha de los
trabajos.

El Jefe de Obra deberd poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucién de la
obra e interpretar y poner en la practica las ordenes recibidas de {a Direccidn Facultativa y de la
Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa
en todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a la
misma con dedicacién plena durante el tiempo de ejecucidon de las obras, debiendo permanecer
durante ias horas de trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .- E| adjudicataric queda obligado, respecto del
personal que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacion
laboral, seguridad social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicién legal que en
cumplimiento de los planes de empieo dictados por el gobierno le sea de aplicacién.

Asi mismo el contratista estara obligado en todo momento al exacto cumplimiento de las
normas en materia de seguridad y salud en las obras de construccidn y de prevencidén de riesgos
laborales.

10. Plazos de Ejecucion .- El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales
fijados para la ejecucidn sucesiva del contrato y el general para su total realizacion, facultando a la
Administracién , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucion del contrato
con los consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar.

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que



comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracion podréd exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en
la legislacidn contractual acerca de los plazos y las causas de resolucién del contrato.

11. Domicilio del contratista .- Las comunicaciones de la Administracion al contratista
se dirigiran al domicilio sefialado en la “Solicitud de Participacion”. A tal efecto, el contratista estara
obligado & comunicar por escrito a la Administracion los cambios producidos en el mismo.

12. Ocupacién y custodia de la obra .- El contratista no puede ocupar terrenos
afectados por la obra hasta recibir la autorizacién correspondiente de la Administracion.

A partir de ese momento y hasta la recepcién, el contratista estard obligado a la
conservacion de la obra y a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya
en estos, cuidando especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo
alteraciones en los lindes, ni que nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra.

13. Control de calidad de Ia obra .~ La obtencidn y control de los materiales empleados
en la obra se regird por io dispuesto en las Cldusulas 34 y ss. del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, si bien se aclara que a todos
los efectos, los costes de ejecucidn de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos
regulados por normas o Iinstrucciones de obligado cumplimiente promulgadas por la
Administracidon, se consideraran comprendidos en los precios de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccidén Facultativa podra exigir la realizacion de
otros ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspeccidn que estime necesarios con cargo al
contratista y hasta un importe maximo (IVA INCLUIDOQ) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucién
Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacion, verificacién o comprobacion de unidades de
obra mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su
importe, y no se computara a los efectos del tope econdmico del 1.5% a que se refiere el parrafo
anterior.

La Administracién, a través de la Direccidn Facultativa designard, de entre las propuestas
por el contratista, la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria
de la obra para la realizacion de los ensayos, pruebas y andlisis previstos en este apartado. Estos
ensayos se realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de
27 de enero.

14. Altas de las instalaciones, maquinas y equipos .~ Seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacién de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccién y
visados de los proyectos que se haya de presentar en los organismo y compaiiias competentes a
efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
maquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la administracion o de la persona
o entidad que esta designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales
vigentes o normas de las compafiias suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada
una de las viviendas y demas locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerard incluidos los derechos de
acometida, verificacién y enganche, de acuerdo con [as disposiciones vigentes sobre acometidas
eléctricas, asi como los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo seran de
cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones necesarias para conseguir de las
compaifiias suministradoras las dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar,
segun establecen lasa disposiciones vigentes que regulan estas materias.

15. Sefializacién .- El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacidn:

a) Adquisicidn, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, numero y lugares que sean
determinados por la Administracién.

Cualquier otro cartel que se cologque por el contratista durante la ejecucion de las obras
deberd contar con la autorizaciéon previa de la Administracién, y ser de menores dimensiones vy
estar colocado en posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion



reclamar en cualquier momento la retirada ¢ reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a los
mencionades requisitos.

Para el abono de la primera certificacion sera necesario la presentacion de la
documentacién acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

b) Adquisicién y colocacion de la sefializacidon exterior del edificio, 1a cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

¢) Adquisicién y colocacion de la sefializacidn interior del edificio, conforme a los mismos
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el
proyecto.

d} Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecto asi como las
exigidas por disposiciones vigentes,

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefalizacion que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos
efectos con la autorizacion previa de ia Direccion Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta cldusula, con
excepcion de la indicada en el apartado c), que no se encuentren desglosados en el presupuesto
del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado v
por consiguiente en la oferta econdmica presentada.

16. Informacion y difusién de las obras .~ El contratista esta obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo plblicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasidn del mismo (art. 112.2 RGLCAP),no
pudiendo, por tanto, proporcionar informacidén a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con 1a previa
autorizacion de la administracion.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacidén a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber
se mantendra durante un plazo de cinco ahos desde el conocimiento de esa informacién, salvo que
se establezcan un piazo mayor en los Anexos (art 124.2 LCSP).

El adjudicatario estara obligado a entregar a la Administracion, antes de la recepcion, un
reportaje fotografico del desarrollo de las obras y de estas ya terminadas, el nitmero de fotografias
sera el fijado por la Administracidn, siendo como minimo de 50 y se entregaran en CD.

Dicho material seran propiedad de la Administracidén. Igualmente quedarin de propiedad
exclusiva de la Administracién los derechos de explotacién de dichos documentos, sin que puedan
ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

17. Conservacion de las obras.

Desde la finalizacidén de la ejecucidn de las obras hasta su recepcién el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios
que en ella se produzcan. Asi mismo vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el
contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos vy
reposiciones que sean necesarios

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a [a conservaciéon y
policia de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un
servicio de vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera,
deberan ser conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados
necesarios para su conservacion y debido desarrollo, e incluse reposiciones.

El Contratista -Adjudicatario estard obligado a mantener provisionalmente durante la
ejecuciéon de la cbra y a reponer a su finalizacién, todas aquellas servidumbres que se vean
afectadas por los trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos
trabajos. Se tendrd especial atencidn vy diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacién de
redes para riego y suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia y accesos a fincas y
viviendas colindantes con la zona de obras.



18. Direccién facultativa e inspeccién de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Ejecucion de la Obra y la
Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarrollada directamente por los servicios
técnicos de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccidon Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecién al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacién.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre la necesidad o
no de cualguier subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la
solucién a adoptar y su posible valoracién econémica, ésta sera resuelta por el Responsable del
Contrato o en su caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningdin caso, ser
ello motivo de paralizacion o ralentizacién de las obras.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracién contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccién Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademas el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento
de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de drdenes, un libro de incidencias y un libro
de subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el desarroilo de las obras, en el que
la Direccidén Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente
y para el mejor desarrollo de aguéllas formule al contratista.

La direccion de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Corresponderd en todo caso a la Direccidn Facultativa las atribuciones que el presente
Pliego atribuye al Responsable del Contrato.

El contratista facilitard a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de

informacion (incluidos ante los medios de comunicacién a requerimiento de la Administracion), o
para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacién de las obras.

21. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el de obras en el articulo 214 (fuerza mayor).

22. Cesion del contrato y subcontratacion

A).- Cesion: Para los supuesto en que pueda producirse le cesion del contrato, se estara a
lo dispuesto expresamente en e articulo 209 de la LCSP.

En los casos de cesién de contratos no se procedera a la devolucién o cancelacidon de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario {(art.
90.4 LCSP).

B).- Subcontratacion :

1.~ El contratista no podrd concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion,
salvo que en el APARTADO {N) del Documento Anexo I se sefiale lo contrario, cumpliendo en



este caso los requisitos exigidos en el articulo 210 de la LCSP. En dicho apartade se sefalara
también el limite porcentual admitido referido al importe de adjudicacion (con el limite del 60%).

2.- En el caso de que si se admita, el licitador debera presentar Declaracion en el
MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6) indicando la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacion, manifestando ademas su obligacion de abonar a los
subcontratistas ¢ suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el
articulo 211 de la LCSP.

3.- Si en e} APARTADO (N) del Documento Anexo I al presente Pliego se admite la
subcontratacién y se exige que una parte de la prestacion objeto del contrato deba ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacidn o autorizacién
profesional, la clasificacidon en el grupo correspondiente a esa especializacidn, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucion de esta
porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacién
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en
computo global del 50 por ciento del precio del contrato {articulo 54.1 LCSP).

Este compromiso de subcontratacion debera ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentara en documento privado vy si la empresa resultara
adjudicataria provisional debera acreditarse su elevacion a escritura piblica.

b.- Deberd expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del
contrato, se ponen a disposicion de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para
ejecutar la parte del contrato correspondiente.

c.- Que el o los subcontratistas deberan quedar identificados por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicard lo establecido en el articulo 210.2,
letras a) y ¢) de la LCSP.

d.- Que en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracién, certificado que
acredite la clasificacion exigida del subcontratista (para la parte de obra a subcontratar)
y/o la habilitacion empresarial o profesional exigida.

4.- En todos los supuestos anteriores, deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccién, vy lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de
agosto, vy a tal efecto el licitador debera presentar Certificado de inscripcion en el Registro de
Empresas Acreditadas (como contratista o subcontratistas) de los subcontratistas
propuestos.

5.- En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 10.2 de Ley
3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la
Junta de Andalucia (PROTEJA) los contratistas deberan abonar a los subcontratistas el precio
pactado por las prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado en el plazo maximo de
treinta dias naturales, computado desde la fecha de aprobacion por el contratista principal de la
factura emitida por el subcontratista o suministrador.

6.- En ningln caso se podra exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

7.- En todos los casos y una vez formalizada la subcontratacion, un original del documento
bilateral en el que se pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el
articulo 211 LCSP, debidamente firmado, seré presentado, por la empresa contratista, ante el
drgano de contratacion. En caso de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las
condiciones establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacion.

8.- La infraccion de las condiciones establecidas en los apartades anteriores para proceder
a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato

9.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 210.7 LCSP, en el presente contrato se



podra imponer al contratista, la subcontratacidn con fterceros no vinculados al mismo de
determinadas partes de la prestacion que no excedan en su conjunto de! 30 por ciento del importe
del presupueste del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que
las haga susceptibles de ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas que
cuenten con una determinada habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacién a empresas
con una clasificacion adecuada para realizarla. Esta obligacién se considerard condicién especiales
de ejecucién del contrato a los efectos previstos en los articulos 196.1 y 206.g) v serd causa de
resolucidn del mismo tal y como se sefiala en la Clausula 30 del presente Pliego.

A tal efecto, en el mismo APARTADO (N) del Documento Anexo I se sefiala en su
caso las partes de la prestacion respecto de las cuales se puede imponer al contratista la
subcontratacion.

10.- El contratista esta obligado expresamente, en relacion a los pagos a subcontratistas y
suministradores, al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 211 de la LCSP, siendo esta
obligacion considerada en todo caso como condicién especial en la ejecucidon del contrato a los
efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego.

10.- Por su parte, el contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro
de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 8 de la referida Ley v 13 a 16 del mencionado RD, y debera comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién al Coordinador de Seguridad y Salud.

23. Mora del contratista

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucién en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estara a lo dispuesto en el
articulo 196 de la LCSP v en la Clausula 29 del presente Pliego.

24, Modificacién del contrate de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion sélo podrd introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas,
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a
tas condiciones esenciales del contrato. '

En el APARTADO (N) del Documento Anexo I se recoge si el presente contrato puede
o no ser modificado vy, en su caso, las condiciones en que se producira la modificacion de acuerdo
con el articulo 202.1 de la LCSP.

No tendran la consideracidn de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto
que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccién del mismo o que consistan
en la realizacidn de una prestacién susceptible de utilizacidn o aprovechamiento independiente o
dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del
contrato, que deberan ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el
régimen previsto para la contratacion de prestaciones complementarias si concurren las
circunstancias previstas en los articulos 155.b) v 158.b).e .

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
140.

Si en el presente contrato el sistema de retribucion a tanto alzado se configurarse como de
precio cerrado, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables
las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del
proyecto sometido a licitacion, sin perjuicio del derecho del contratista a ser indemnizado por las
modificaciones del contrato que se acuerden conforme a lo previsto en el articulo 217 con el fin de
atender nuevas necesidades o de incorporar nuevas funcionalidades a la obra.



La Direccidén Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra previstas en el contrato, sin autorizacion previa de la
Administracién contratante .

£n supuestos de modificacion del contrato de obras se estara a lo dispuesto expresamente
en el articulo 217 de la LCSP.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una meodificacion del
proyecto, recabard del drgano de contratacidn autorizacidn para iniciar el correspondiente
expediente, no obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién
cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precioc primitivo del contrato.

Son causas de resolucion del contrato de obras las modificaciones en el contrato, aunque
fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precic del contrato, en
cuantia superior, en més o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato, con
exclusidn del Impuesto sobre el Valor Afladido, o representen una alteracidn sustancial del proyecto
inicial .

25. Pago de las obras

_ El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos
establecidos en la LCSP v en el contrato, con arreglo al precio convenido en los términos
establecidos en el presente Pliego junte con sus documentos y anexos, en las modificaciones
aprobadas, asi como a las o6rdenes dadas por escritc por el Director y, en su caso, por la
Administracion. (Art. 200 LCSP).

A los efectos del pago, la Administracidn expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho pericdo de tiempo, salvo prevencion en contrario en el pliego de clausulas administrativas
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y
recepcién de las obras que comprenden.

El precio de las obras se abonara a los contratistas dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de expedicién de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacion parcial o total del contrato. (Art. 10 de la Ley 3/2009, de
28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA).

La Direccidn Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 y 150 del
RGTRLCAP, realizard, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que el
informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cuando
asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de Ia
Administracion y del contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se
efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articuios 149 y 150 del RGLCAP vy a los indicados
en los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicidén de las certificaciones de obras
o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial de! contrato el
décimo dia habil del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso,
sean de aplicacién lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b} La relacién valorada.

¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de



maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos
de clausulas administrativas particulares y conforme al régimen vy los limites que con caracter
general se determinen reglamentariamente (articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo
asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

Respecto a la transmisién de los derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de
cobro frente a la Administracidn, podrad ceder el mismo conforme a Derecho en los términos
establecidos en el articulo 201 de la LCSP.

26. Recepcion de las obras.

En cuanto a la recepcién de las obras se estara a lo dispuesto en el articulo 218 de la LCSP.

Asf, a la recepcién de las obras a su terminacidn y a los efectos establecidos en el articulo
205.2 concurrira el responsable del contrato a que se refiere el articulo 41 de la LCSP, si se hubiese
nombrado, o un facultative designado por la Administracidén representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo, extendiéndose el acta de recepcion. ,

A la Intervencion Municipal le sera comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia
en ejercicio de sus funciones de comprabacion de la inversion.

Podrd ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al pudblico. En el APARTADO (0O) del
Documento Anexo I se sefiala si se permite o no las recepciones parciales.

En el mismo APARTADO (0O) se sefiala si en el supuesto de recepcidn parcial se autorizaré o
no la devolucidn o cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

Al tiempo de la recepcién se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacién definitiva del edificio.

b} Limpieza del inmueble v, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva
actuacion de limpieza.

¢) Cumplimiento no defectuoso del contrato.
d) Cumplimiento de los compromisos adquiridos en relacién con los criterios de adjudicacion.
e) Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

f) Cumplimiento de la obligacion de facilitar al Servicio Andaluz de Empleo, tras la
finalizacion de la obra, listado de personas de su plantilia que han sido destinadas a la
ejecucién del contrate, asi como de aquellas con las que se formalizaron nuevas
contrataciones con cargo al proyecto.

27. Certificacion final de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 218.1 de la LCSP, la Direccion Facultativa a
través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda,
remitiréd al érgano de contratacién documento/s para proceda a la aprobacion de la certificacion
final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partir de la recepcidn) la
cual serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia del
contratista de conformidad con fo dispuesto en el articulo 166 del RGTRLCAP.

La certificacion final de la obra se elaborard segun el modelo establecido al efecto por la
Administracién en su caso.



28. Plazo de garantia.

a).- En el APARTADO (P) del Documento Anexo I se sefiala el plazo de garantia. No
obstante esto, si tal plazo no fuera sefialado se entendera que este es de UN ANO desde la
suscripcién del Acta de Recepcion.

b).- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista gquedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo siguiente, procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia, a la liquidacidon del contrato vy, en su caso, al page de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no
fuera favorable v los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las cobras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

¢) La Direccién Facultativa a través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitira a la Unidad Administrativa de Contratacion, orden
para que proceda a la devolucidn o cancelacién de la garantia cuando proceda.

d).- Durante el plazo de garantia el contratista gqueda obligado a su costa, a ia
conservacion y policia de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el
mantenimiento de un servicio de vigilancia, asi como la limpieza de la cobra. Las cbras de
jardineria, si las hubiera, deberdn ser conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el
contratista todos los cuidados necesarios para su conservacion y debido desarrolio, e incluso
reposiciones.

29. Penalidades.

1.- En el APARTADO {Q) del Documento Anexo I se determinan las penalidades para el
caso de incumplimientos, cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato,
incumplimiento de los compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecucidn del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de |a
LCSP, v que serdn proporcionales a la gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantia no
superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion no se tipifiqgue como
causa de resolucion del contrato en el presente Pliego, serd considerado como infraccion grave a
los efectos establecidos en el articulo 49.2.e) de la LCSP.

2.- Penalidades por demora :
* En el cumplimiente del plazo total:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurride en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podrd optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias
en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato y en todo caso
por las penalidades sefialadas en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto.

* En el cumplimiento de plazos parciales ;

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la
demora en el cumplimiento de aguéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de
cumplir el plazo total.

Cada vez que las penalidades por demora en uno u ofro supuesto alcancen un
multiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el érgano de contratacién estarad facultado
para proceder a la resolucion del misme o acerdar la continuidad de su ejecucién con
imposicion de nuevas penalidades .



3.- Graduacion de los_incumplimientos :

El incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto
referidas a su realizacién, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos (con
independecia de la graduacién especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo del
presente Pliego) se gradia en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimiento de los plazos para la realizacion del contrato.

2.- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucion de las
prestaciones definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave.

3.- La paralizacion total y absoluta en la ejecucién de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por la resolucién.

4.- La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracién o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucidon del contrato.

5.- La utilizaciéon de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o
personal diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del
contratista, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucién del contrato.

6.- El falseamiento de la informacién facilitada por el contratista a efectos de la
elaboracién de la relaciéon valorada o de fa valoracién y de las certificaciones o el
falseamiento de las prestaciones consignadas por el contratista en el documento
cobratoerio.

7.- El incumplimiento muy grave de las prescripciones relativas a la
subcontratacién, si procede.

8.~ El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de
Seguridad Social que se deriven por la ejecucion del contrato.

9.- El incumplimiento muy grave de alguno de los compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Anexo IV y V del presente Pliego y de los recogidos en la
Propuesta presentada {Anexo VI), salvo que sean considerados como condicién esencial.

10.- La reiteracion en la comisidn de incumplimientos graves.

B). Incumplimientos graves:

1.- La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administraciéon o su
incbservancia.

2.- E! incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucidn de las
prestaciones definidas en el contrato.

3.- La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maguinas o
personal diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del
contratista.

4.- La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente
Pliego v en el de clausulas particulares y en las disposiciones de aplicacién para la
ejecucion del contrato.

5.- El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de
Seguridad Social que se deriven de la ejecucion del contrato.

6.- El incumplimiento grave de alguno los compromisos contenidos en la
documentacién exigida en el Anexo IV y V del presente Pliego y de los recogidos en la
Propuesta presentada (Anexo VI) salvo que sean considerados como condicién esencial.

7.- La reiteracién en la comision de incumplimientos leves.

C).- Incumplimientos leves.

Se considera incumplimiento leve en ia ejecucion de las prestaciones definidas en
el contrato aquellos incumplimientos o cumplimientos defectuosos que no constituya un
incumplimiento grave.

A efectos de los péarrafos anteriores, se entiende por reiteracion la comisién de mas
de un incumplimiento del mismo caracter.

4.- Importe de las penalidades_:



a).- El incumplimiento de cualquier prestacion (distinta al incumplimiento del plazo
total) serd proporcicnal a la gravedad del incumplimiente y nunca superior al 10% del presupuesto
del contrato (IVA excluido).

b).- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos reguiados en el presente
Pliego se podrdn imponer, en funcion de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes
importes :

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrato
(IVA excluido).

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato
{IVA excluido) hasta el 6% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del
contrato (IVA excluido) hasta el 10% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

¢).- Las penalidades se impondrén por acuerdo del drgano de contratacion,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que serd
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso,
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones .

5.- La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 210.2 de la LCSP para
proceder a la subcontratacion, asi como la faita de acreditacién de la aptitud del subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la situactdon de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

6.- La aplicacién de las penalidades no excluye la indemnizacidén de los dafios y perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacidon. A estos efectos la garantia definitiva
respondera de la correcta ejecucidn de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administracion por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucién del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucidn.

7.- En caso de gque se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en
el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

8.- Cuando el incumplimiento se refiera a la condicién especial de ejecucién de contratacion de
personal en los términos indicados en el Apartado U.8 del Anexo I al presente Pliego sera considerada
como infraccién muy grave a los efectos previstos en el articule 102.2 de la LCSP siempre que el
incumplimiento suponga una contratacién de nueva mano de obra que no se encontrase en situacién
de desempleo inscrita cormo demandante de empleo. Asi mismo tendra la misma calificacién el no
haber procedido a previa oferta de empleo ante las cficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

30. Resolucion del contrato
1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estard a lo dispuesto en
los articulos 206 vy siguientes de la LCSP.

2 .- Los efectos de la resolucidn del contrato serdn los previstos en los articuio 208 del
mismo texto legal.

3.- En el APARTADO (T) del Documento Anexo I se tipificara los supuestos en que el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn serdn causa de resolucién del contrato.

4.- En todo caso seran causa de resolucion del contrato :

a) Que el contratista, durante la ejecucion del contrato incurra en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 de la LCSP.

b) El abandono por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

Se entendera producido el abandono cuando a juicio del Equipo Director la



obra haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o
materiales adecuados para la normal ejecucién de la misma. El Equipo Director elevara
inmediatamente informe al érgano de contratacién sobre la concurrencia de estas
circunstancias.

A la vista de dicho informe el érgano de contratacion podrd optar por
requerir al contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos
contratados de forma inmediata, o por incoar expediente de resolucion del contrato.

Requerido el contratista, este debera en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacién de la prestacion contratada y en todo caso, justificar ante
el 6rgano de contratacidn la situacién creada, acordando el érgano de contratacion en
funcién de lo practicado.

Si el 6rgano de contratacién opta por la resolucidn del contrato, ya sea con
caracter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres dias sin que se reanuden los
trabajos, el acuerdo contendrda pronunciamiento expreso acerca del plazo en que la
administracién v el contratista practicardn contradictoriamente la liquidacion. Terminado
dicho plazo la Administracion podra disponer de la obra.

¢) El incumplimiento de los compromisos sefialados en el art 53.2 LCSP.

d) El incumplimiento de las condiciones especiales ejecucion del contrato del art
102.1
de la LCSP sefialadas en la Clausula 32 del presente Pliego.

e) El incumplimiento de la imposicion de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacion.

31. Contrato administrativo.

El contrato que regulan las presentes clausulas tiene caracter administrativo. Dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano de contratacion
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar
los efectos de ésta.

De conformidad con lo dispuestc en el articulo 195 de la LCSP, en los procedimientos que
se instruyan para la adopcidn de acuerdos relativos a la interpretacién, modificacién y resolucién
del contrato debera darse audiencia al contratista.

Los acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa y serén inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dard audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién, resolucién y efectos
del contrato serén resueltos por el érgano de contratacién, cuyo acuerdo pondra fin a la via
administrativa, y contra el mismo habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.sin perjuidico de que en su caso proceda la
interposicion del recurso especial en materia de contratacién regulada por el articulo 37 de la LCSP.

32. Condiciones especiales -de ejecucién y obligaciones contractuales esenciales y
condiciones en la ejecucion.

En el APARTADO (U) del Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucion del mismo y en su caso cuales tendran
caracter esencial a los efectos prevenidos en el articulo 206.g de la LCSP, es decir ser causa de
resolucién del contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecucidn del contrato las sefialadas en la
Clausula “Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe
sujetarse la ejecucion del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso se atribuye caracter de obligacion esencial al compromiso que en su caso
hubiera presentado el adjudicatario de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.



33. Atribuciones del Responsable del Contrato,

En cualquier momento durante el plazo de duracién el contrato, el érgano de contratacion
podra designar al Responsable del Contrato.

. Si el érgano competente de contratacion acuerda designar un Responsable del Contrato, le
correspondera con caracter generdl supervisar la ejecucién del mismo, adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada sefialando el ritmo de gjecucién conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento
del mismo vy agilizar la solucion de las diversas incidencias que pueden surgir durante su
ejecucion, y en particular:

a).- Promover y convocar las reuniones gue resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente en la ejecucién del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a
los intereses plblicos.

b).- Resolver las incidencias surgidds en la ejecuciéon del contrato, siguiendo el
procedimiento establecido en el articulo 97 del RGCAP.

¢).- Informar en expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios y de incautacién de la
garantia definitiva.

d).- Proponer la imposicién de penalidades (sefalando su graduacién), de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 196.8 de la LCSP.

e).- Proponer, en su caso, la prorroga del contrato.
f).- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.
g).- Informar en expedientes de devolucion o cancelacién de garantias.

h).- Proponer la ampliacion del plazo de ejecucion estipulado, de conformidad con el
articulo 100 del RGCAP.

i).- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 194 y ss. de la LCSP,
incluyendo la revisidon de actos administrativos, y la determinacion de los dafios y perjuicios, e
informar sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

1).- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k).- Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefialas para
la ejecucion del contrato

I}.- Informar sobre solicitudes de buena ejecucién de prestaciones contratadas para la
expedicion de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario,
en cualquier momento, la informacion que precise acerca el estado de ejecucién del objeto del
contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

fi).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de é
dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan ¢ perturben la buena marcha del
contrato, debiendo dar cuenta al érgano de contratacion

o}.- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 del RGCAP

p).- Proponer e informar respecto de la suspension de la ejecucidn de la prestacién.

q).- Asistir a los actos de recepcion y suscribir la/s Acta/s de Recepcidn (o documento que
acredite la confermidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la conformidad
con las facturas presentadas.

r).- Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificacién del objeto

del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demas
documentos contractuales.



s).- Inspeccionar la parte de la prestacion subcontratada informando al 6rgano de
contratacion

t).- Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizaciéon o
elaboracion del servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o
realizar por si mismo analisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o
explicaciones sobre la metodologia o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas
de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento
de lo convenido.

Los gastos que se puedan ocasionar con motivo de todo ello seran de cuenta del
adjudicatario, siempre que no superen el 3% del precio de adjudicacion del contrato, IVA no
incluido.

u).- Emitir informe en expedientes de cesién del contrato.

v).- Dar cuenta al drgano de contratacion de todas las actuaciones realizadas por el
Responsable del Contrato.

x).- Y todos aquellas otras previstas en este pliego.

34. Jurisdiccidon competente.

El contrato que regulan las presente cldusulas tiene naturaleza administrativa, por lo que
en caso de litigio se resolvera por el Tribunal Contencioso-Administrative en cuya jurisdiccion esté
comprendido el término municipal de Vélez-Malaga.

*k ok



EXP.PROTEJA.02.09
DOCUMENTO ANEXO 1

EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME Y ACERADO DEL LATERAL DERECHO DE
LA CUESTA DEL VISILLO Y OTRAS CALLES EN TORRE DEL MAR.

Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son: Restituir y reformar calzadas v reparar|
pavimento de aceras.

El objeto del contrato proyectado y su contenido es idoneo para satisfacer esas necesidades porque se
considera una actuacidn que satisface la anexion peatonal norte del niclee de Torre del Mar, asi como [a reparacién de
calzadas deterioradas, estimando adecuada en su contenido la Memoria-Presupuesto para detallar el contenido de las
obras.

Codigo CPV : 45233222-1

Habilitacion empresarial o profesional: Documento de Calificacion Empresarial de Empresas
de la Construcciéon

Fue redactado por D. Ramdn Rodriguez Llamazares 1.T.0.P. Municipal y aprobado por Decreto de la
Alcaldesa n® 4840 de 20 de ocyubre de 2009.

{ PRECIO DEL CONTRATO : 86.206,90 euros
: IVA : 13.793,10 euros

| TOTAL (IVA INCLUIDO) : 100.000 euros Mejorable a la
1baja por los licitadores en sus ofertas, que incluiran el IVA
| como partida Independiente.

|A TANTO ALZADO
| UN MES.

[no

| NO SE EXIGE.

NO SE ADMITE por aplicacion de lo dispuesto en el|
| Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre y en el articulo
177.1 de la LCSP. ’

1NO SE EXIGE
1 5% DEL IMPORTE DE ADJUDICACION {IVA EXCLUIDO)
| Variante o mejoras :

.Se admiten : SI

Sobre el Proyecto : SI

. Las variantes sobre el Proyecto deberan ser ofertadas
por precio cerrado: SI

. Numero maximo : UNA

. Elementos ¢ unidades de obra sobre las que se
eberan ofertar las variantes:

. Mayor dotacidn de mezcla asfaitica en caliente.
. Tm de M.B.C.




Sobre otros elementos y condiciones sin
repercusion economica: NO

1 Prestaciones Adicionales :

Se admiten: NO

1100.000 euros

i Las adecuadas para la ejecuciond e las obras.
* 81

* LIMITE DE SUBCONTRATACION: 50% del P.C.

* SUBCONTRATACION OBLIGATORIA: NO

{NO SE ADMITE LA MODIFICACION.

| NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES
UN ANO

1 IMPRENTA CERVANTES

1C/ Luis de Rute 3 Tf.
1952.50.17.94

1 Velez-Malaga

PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB:
1 http://www.ayto-velezmalaga.es/

15e sefialara en el perfil del contratante.

. La prohibicion de contratar sobrevenida con posterioridad a la adjudicacion del contrato serd causa de
resolucion del contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

* CONDICIONES ESPECIALES - Son condiciones especiales en la ejecucion del contrato:

1¢.- El Programa de Trabajo y la Memoria del mismo, asi como los compromisos puestos de manifiesto
por el licitador en la documentacién presentada por ser exigida en el Anexc IV al presente Pliego.

© 20.- La Titulacién y cualificacidon que se exige para el Jefe de Obra serd la siguiente:

. Titulacién refacionada con la materia de Obra Civil.

. Especialidad en la ejecucién de obras de Pavimentacion.
. Preferentemente ICCP o ITOP,

. Experiencia minima 5 afios.

. Otros: ITI (experiencia 5 afios en obra civil)

39.- Correspondera en todo caso a la Direccién Facultativa las atribuciones que el presente Pliego
atribuye al Responsable del Contrato.

4°0.- El contratista deberd entregar en el plazo de tres dias naturales a contar desde que asi se le
requiera la documentacidn oficial que acredite los puestos de trabajo creados vy las personas contratadas,
y en los que conste el nombre, apellidos y nimero de documento nacional de identidad o nimero de
identificacién de extranjero de los nuevos trabajadores contratados, asi como la modalidad y el periodo de
vigencia de sus contratos.

59.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposicidn Adicional Segunda Tercera de la Ley 3/2009, de
28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA), en la presente obra deberd hacerse constar en la misma un cartel, en lugar visible, con la
leyenda «Programa de Transicion al Empleo-Junta de Andalucia (PROTEJA)». Para ello, se tendra en
cuenta lo dispuesto en el Manual de DiseZo Gréafico para su utilizacién por el Gobierne y Administracién de la
Junta de Andalucia, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de octubre y cuyos modelos pueden enconfrarse




en la siguiente pagina web : http:l/www.jur{{é&éé‘r;délacﬁ;.eslg6ibgfﬁacionl‘65é“ncms/protejalpliéég;ﬁf‘rﬁi -

6°.- El contratista estara obligado a entregar en el plazo de tres dias naturales a contar desde que asi
se le requiera fotografias que acrediten el cumplimiento de la obligacién sobre publicidad de la obra.

70.- El contratista estara obligado al pago de los salarios correspondientes a los trabajadores.
89.- Se establecen como condiciones especiales de ejecucion del presente contrato las siguientes:

a) Que el nueve personal que el contratista haya de emplear para la ejecucion de las obras se
encuentre en situacidn de desempleo inscrito como demandante de empleo y resultante de la
previa oferta de empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Ejecutar la ocbra cumpliendo estrictamente la legislacion sobre prevencidn de riesgos laborales,
de tal forma que, sin perjuicic de las responsabilidades en que se pueda incurrir por infraccion
de dichas normas, se entendera incumplido de manera esencial el contrato cuando con ocasidn
de la ejecucion de la obra y en el periode de un afio se hayan impuesto por la Autoridad laboral,
mediante resolucion definitiva en via administrativa, dos sanciones muy graves por
incumplimiento de la legislacidon sobre prevencion de riesgos laborales.

Estas condiciones especiales de ejecucion constituyen obligaciones contractuales esenciales a los
efectos sefialados en el articulo 206 g) de la LCSP v en la clausula 27 del presente pliego.

90~ Asi mismo sera considerado como incumplimiento muy grave el incumplimiento de los compromisos
contenidos en la Propuesta Base, Mejoras o variantes y/o Prestaciones adicionales aceptadas por la
Corporacion.

*CONDICIONES ESENCIALES :

Seran causa de resolucién del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, con los efectos
que se establecen en la normativa vigente, el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion
establecidas en los nimeros 8 y 9 del presente Apartado U de este Anexo 1.




EXP.PROTEJA.02.09
SOLICITUD DE PARTICIPACION
(DOCUMENTO ANEXO II)

D/ia. rel/ / / . bajo el niimero de su protocolo,

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en el presente escrito vy
SOLICITO, mediante la firma de la misma, TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO para contratar LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME Y
ACERADO DEL LATERAL DERECHO DE LA CUESTA DEL VISILLO Y OTRAS CALLES EN
TORRE DEL MAR.

I.- DECLARO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR CON ESA ENTIDAD LOCAL, INCLUIDA LA HABILITACION EMPRESARIAL O
PROFESIONAL EXIGIDA PARA EL RPESENTE CONTRATO.

II.- MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION CON EL PLIEGC DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO
OBJETO DE LICITACION.

III.- ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA
RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA
MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE TERCEROS DE TODOS LOS DANGCS Y PERJUICIOS QUE
PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

En a de de
(firma)




EXP.PROTEJA.02.09
JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
(DOCUMENTO ANEXO III)

Todo licitador estara obligado a aportar en el “Sobre A" la siguiente documentacién
sefialada con una “x”,

Recordar que en ningdn caso se aceptard documentacion que no sea original o
copia auténtica y que cuando se exijan certificados solo se aceptardn estos y no otra
documentacion, los cuales deberan recoger en todo caso los datos exigidos.

A DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras ¢, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

D b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil ¢ en el Registro oficial

que corresponda, Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.

[I c) Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de

negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como maxime
a los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcidn de la fecha de creacidn o de inicio de las
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen
de negocios.

d) Si, por una razon justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las

referencias solicitadas, se le autorizard a acreditar su solvencia econdmica y financiera por el
siguiente medio : Acreditar haber ejecutado en los 3 dltimos afios obras similares a las que se licita
{5 obras).

B DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA O PROI‘-;ESIONAL

D a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por

certificados de buena ejecucidén para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucidn de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normaimente a buen término; en su caso,
dichos certificados serdn comunicados directamente al 6rgano de contratacidon por la autoridad
competente.

b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas

en fa empresa, de los que ésta disponga para la ejecucidon de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa vy, en particular, del responsable o responsables de las obras.

D d) Indicacién de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato.

D e) Declaracidon sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su



personal directivo durante los tres Ultimos afios, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente.

D ) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del gque se

dispondra para la ejecucidén de las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa
pertinente.

* (De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51.1 de Ja LCSP, si para el
presente contrato se exigiera una determinada clasificacién, no sera necesario presentar
la documentacién sefialada en este Anexo III y solo se aportara el documento que
acredite estar en posesién de la clasificacién exigida) (ver Clausula 11 del Pliego).



EXP.PROTEJA.02.09
DOCUMENTACION TECNICA
(DOCUMENTO ANEXO 1IV)

Todo licitador estaréd obligado a aportar en el “Sobre B” la siguiente Documentacidn
Técnica, sefialada con una "“x”"

A PROGRAMA DE TRABAJO OFERTADO, en el modelo que estime oportuno.

B MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO, en la que se desarrcllaran los siguientes
aspectos especificos :

a) Caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de las misma
que hayan sido previstos.

b} Localizaciones de puntos de conexidn y suministros para instalaciones y servicios
provisionales.

c) Previsiones de tiempos muertos estimados como consecuencia de posibles

condiciones metecrolégicas adversas, sin tener en cuenta situaciones anormales y catastréficas,
dias no laborables u otras circunstancias andlogas, a efectos de reducir el tiempo efectivo que se
ha considerado para la ejecucion de la obra.

d} Previsiones de equipos, maguinaria, medios auxiliares y mano de cbra directa e

indirecta que se haya tenido en cuenta para cada capitulo, subcapitulo y apartado de la obra, con
especificaciéon del nimero y rendimiento por unidad de obra y dia, de cada uno de eilos, de los que
se pueda deducir el cumplimiento de la programacion propuesta.

&) Resumen del nimero total de jornales que se van a emplear en la ejecucion de los
trabajos.

f} Los meétodos operatives a seguir para la realizacidon de la obra y la coordinacion

entre los distintos gentes, externos e internos, que durante el procesc constructivo puedan
coincidir.

g) Cuantas previsiones estime oportuno recoger el licitador con vista a justificar el
cumplimiento de la programacion propuesta.

(Para una mejor comprension de los 3 primeros apartados de la memoria se acompafiaran
los planos de planta o croquis que estime pertinentes).

C COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de DEDICAR o ADSCRIBIR a la

ejecucion del contrato su propia organizacién productiva, los medios fijados en el pliego como
condicion especial de ejecucién, y aquellos medios personales y/o materiales que se proponen para
el presente contrato (a cuyo efecto incluird una relacidn de unos y/o de otros).

Y en especial los nombres y cualificacion profesional del personal responsable de
ejecutar la obra (art. 53 LCSP).

[:ID COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de emplear en la obra



determinados MATERIALES Y SUMINISTROS respecto de los cuales se sefialaran sus
caracteristicas y calidades.

E COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de llevar a cabo durante la

ejecuciéon de la obra un PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, indicando las condiciones v
alcance de éste. Dicho Plan deberd contener como minimo, los ensayos, andlisis, pruebas y
controles perceptivos regulados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas
por la Administracion; y todos los previstos en su caso en el Programa de Calidad del Proyecto

Una inversién en el P.C.C. Igual o superior al 1.5% del P.E.M.,

D F PROYECTO BASICO (PROPUESTA TECNICA), en el supuesto recogido en la Clausula 13
a) del presente Pliego, y cuyo contenido minimo sera el siguiente :

G ACREDITACION DE LA CONTRIBUCION AL FOMENTO DEL EMPLEO. Se deberd

presentar escrito donde conste la plantilla existente a la fecha de entrada en vigor del Decreto-ley
2/2008, de 9 de diciembre, el nimero de personas de la misma que sera destinada a la ejecucion
del contrato, y el nimero de nuevas contrataciones que se realizarédn con cargo al proyecto.

[:I H CUANTOS DOCUMENTOS considere oportuno el licitador aportar en relacién con el objeto
del presente contrato.



EXP.PROTEJA.02.09 )
MATERIA OBIETO DE NEGOCIACION
(DOCUMENTO ANEXO V)

Los aspectos econémicos y técnicos que, en el presente procedimiento de contratacién, han
de ser objeto de negociacion con las empresas licitadoras (de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 160 y ss. de la LCSP) son los siguientes :

1.- Minoracion de la oferta econémica.

2.- Minoracion del plazo de la obra suficientemente justificado en la Memoria del Plan de
Trabajo

3.- Aportacion de un programa de Control de calidad

4.- Presentacién de propuestas para ejecuciéon de unidades de obra o prestaciones
adicionales considerados de interés por la Ponencia Técnica, que no estén contemplados en el
Proyecto y que se oferten a costa del Licitador, asi como la mejora en los materiales previstos en el
Proyecto.

5.- Compromiso expreso (firmado por el licitador) de asumir el contratista, a su costa, la
ejecucion de determinadas actuaciones ¢ unidades de obra que como consecuencia de posibles
errores u omisiones en el proyecto, se hubiesen detectado.

6.- Mejora en las condicicnes de seguridad y salud en el trabajo, en relacion con las
previsiones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, indicandose el nimero y caracteristicas
de los medios adicionales propuestos, asi como su valoracién econémica.

7.- Nimero de personas que se compromete a contratar el licitador.

En caso de igualdad de condiciones y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11.2
de la Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la
Junta de Andalucia (PROTEJA) se primara la oferta que cree mayor empleo neto.



EXP.PROTEJA.02.09
PROPUESTA
(DOCUMENTO ANEXO VI)

D/#fa. el / 7 , bajo el nimero de su protocolo.

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la
presente PROPUESTA en el expediente para contratar LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REFUERZ0 DE FIRME Y ACERADO DEL LATERAL DERECHO DE LA CUESTA DEL VISILLO Y
OTRAS CALLES EN TORRE DEL MAR. (EXP.proteja.02.09.), y en cosecuencia:

I.- OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA BASE:

A.- OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIO DEL CONTRATO : euros
IVA : euros
TOTAL (IVA INCLUIDO) : euros

B.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE MESES.

C.- PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO ME COMPROMETO A
CONTRATAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION LEGAL
DE DESEMPLEO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 11 DE LA LEY
3/2009, DE 28 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE
TRANSICION AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (PROTEJA), 1 DE LA ORDEN
DE 24 DE MARZO DE 2009, POR LA QUE SE DESARRCOLLAN LAS MEDIDAS
RELATIVAS AL FOMENTO DEL EMPLEO Y ACCIONES FORMATIVAS CONTEMPLADAS
POR EL REAL DECRETO-LEY 2/2008, DE 9 DE DICIEMBRE, Y A APORTAR, EN LA
FORMA Y EN EL MOMENTO EN QUE ASI LO REQUIERA ESA ADMINISTRACION, LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE DICHAS CONTRATACIONES Y EN SU CASO EL
PAGO DE LOS SALARIOS A DICHOS TRABAJADORES.

D.-

II.- OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N° 1 de conformidad con lo establecido en la
Clausula 13 el PCAP y Apartado (K} del Documento Anexo I,

(Descripcién de la Variante propuesta :




Partidas afectadas :

Medicion afectada :

III.- OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N° 2 de conformidad con lo establecido en la
Clausula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento Anexo I,

Descripcién de la Variante propuesta :

ﬁaﬂidas afectadas :

IV.- OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N° 3 de conformidad con lo establecido en la
Clausula 13 el PCAP y Apartado (K} dei Documento Anexo I,

Descripcion de la Variante propuesta :

Partidas afectadas :

En a de de
(firma)

* .~ El ndmero maximo y condiciones de las Variantes y/o Prestaciones Adicionales evaluables a efectos de
valoracion de la oferta es el sefialado en el Apartado {K) del Documento Anexg I del PCAP. En el caso de ser
superiot a tres, el licitador puede afiadir los campos que correspondan.

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO

EL CONCE3AL DELEGADO EL JEFE DE SERVICIO



