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Ayuntaiento de
Velez Malaga

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL HOSPITAL DE SAN JUAN BE’DID&
PARA MUSEQ DE LA CIUDAD DE VELEZ MALAGA.

I. Elementos del contrato

L. Régimen juridico del contrato,

El contrato a gue se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regira por lo
establecido en el misme, y para lo no previsto en él sera de aplicacion el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de
noviembre, el Reglamento General de! Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pablicas (RGTRLCAP), e igualmente y en todo lo que no se oponga al TRLCSP, el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la Contratacion de Obras del estado, aprobado por Decreto 3854/1970
de 31 de Diciembre y supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de dereche administrative vy, en
su defecto, las de derecho privado.

Sera aplicable también {a normativa de Reégimen Local y demas disposiciones en la materia.

En caso de discordancia entre el presente Pliego vy cualquiera de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliege de Clausulas Administrativas Particulares.

2. Obieto del contrato.

Constituye el objeto del presente contrato, la ejecucion de las obras sefialadas en el APARTADRO
{A} del Documento Anexo I al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras redactado vy aprobado
segun se indica en el APARTADO (B) del mismo documento (art.6 y 121 TRLCSP).

Dentro de dicho APARTADO (A) se recogen las necesidades que pretenden satisfacerse con el
presente contrato, v las razones por las cuales su objeto v su contenide son idédneos para satisfacer esas
necesidades, el Codigo CPV, asi como los datos generales del presente expediente y del poder
adjudicador.

3. Presupuesto maximo de licitacion.

En el APARTADD (C) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefala el presupuesto
maximo de licitacién (IVA excluido) mejorable a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales
deberan incluir el IVA como partida Independiente.




La presentacion de cualquier oferta por precio superior al presupuesto de licitacion fijado en dicho
APARTADO (C), supondra el rechazo autorndtico de la proposicion.

Las ofertas econdmicas presentadas se entienden formuladas con la reserva de que en elias se
excluye ei Impuesto sobre el Valor Afadido debiendo reflejarse, como partida independiente, el
importe de dicho tributo v no el porcentaje o tipo de gravamen.

El error de calculo det importe del IVA por el licitador adjudicatario que deba ser repercutido se
considerara defecto subsanable y no invalidante y serd la Mesa la que, una vez comprobada la inexactitud
del importe del IVA de la proposicion presentada por el licitader que haya de resultar adjudicataric, le
otorgue un plazo para la subsanacién.

4, Precio del contrato.

a).- En el APARTADO (D) del Documento Anexo L al presente Pliego se determina el sistema
de retribucion del contrato .

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluirda como partida
independiente el importe def IVA gue deba soportar este Ayuntamiento. Se entenderd incluido en el
precio del contrato cualguier otro gasto contemplado en el presente pliego.

Si en dicho apartado se fija como sistema de retribucién el de retribucién a tante alzado
configurado como de precio cerrado, tendra el efecto de que ef precio ofertada por el adjudicatario se
mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones del contratc que sean necesarias para
corregir errores u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto conforme a lo establecido en las
letras a) v b) del apartado 1 del articulo 107 TRLCSP. {Art.233.2 TRLCSP)

En este supuesto :

.- Se garantiza a los interesados el acceso at terreno donde se ubicaran las obras, a fin de que
puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones que consideren oportunas con suficiente
antelacion a la fecha limite de presentacion de ofertas.

- El precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el
sistema de tanto alzado con precio cerrade serd abonado mensualmente, en la misma proporcion
que la obra ejecutada en el mes a gue corresponda guarde con el total de la unidad o elemento
de obra de gue se trate.

- 5i de conformidad con lo establecido en el apartado 2 dei articuio 147 TRLCSP, se ha autorizado
a los licitadores |a presentacién de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de ghra que de acuerdo con el pliego de clausulas administrativas particulares del contrato deban
ser ofertadas por el precio cerrado, las citadas variantes deberadn ser ofertadas bajo dicha
muodalidad,.

En este caso, los licitadores vendran cbligados a presentar un proyecto bdsico cuyo
contenido se determinard en el pliege de clausulas administrativas particulares del contrato.

El adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliege deberd aportar el
proyecto de construccién de fas variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervision y
aprobacidn, y en ningdn caso el precio o el plazo de la adjudicacién sufrird variacién como
consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

o b).- Gastos def contrate .- Seradn de cuenta v a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, fos cuales tendrdn la consideracion de condiciones especiales en la ejecucion del
contrato a los efectos sefialados en la Cldusuta 32 del presente Pliego :

- Los correspondientes a los anuncios de licitacion, sean oficiales o publicados en prensa,



v los de formalizacién del contrato.

_ . Las if}dem’nizaciones a que den lugar las scupaciones temporales de terrenos gue sean
necesarios para ia realizacidn del contrato.

‘ _ . Los que se requieran para la obtencion de autorizaciones, licencias, legalizacién de
instalaciones, documentos o cualquier informacion de organismo publicos o privados.

o i Los impuestos, derechos, gravamenes, tasas, compensaciones o gastos que resulten de
aplicacion segun las disposicicnes vigente.,

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes relativos al control de
materiaies a emplear en la obra.

. Los de elevacion a escritura publica del Contrato de conformidad con el articulo 156.1
del TRLCSP

- Cualesquiera otros gasto atribuide al contratista por el presente Pliego y cualesquiera
otros a que hubiera lugar para la realizacion del contrato.

c).- Impuesio sobre el valor afiadido -~ A todos los efectos se entenderd que las ofertas o
proposiciones econémicas que se presenten a la licitacién comprenden no sola el precio de fa contrata
sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aunque obligatoriamente, el importe del IVA
que deba ser repercutido se indique como partida independiente).

d).- Revisién de precios - En el APARTADO {H) del documento Anexo I al presente Pliego
se determina si para el presente contrato resulta procedente ia revisién de precios, y en su caso, la
férmula o sistema de revisién aplicable de conformidad con lo dispuesto en los articulos 89 y 55, del
TRLCSH,

De no figurar en dicho apartade férmuia o indicacian aiguna de revision de precios, no habrd
lugar a la misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contrato, de conformidad con o
dispuesta en el articulo 87.4 del TRLCSP, las reglas y los supuestos en que, en funcidn del cumplimiento
de determinados objetivos de plazos o de rendimiento o de penalizaciones por incumpiimiento de
clausulas contractuales, se producird variacion de precios. De no figurar en dicho apartado dichos
supuestos no tendrd lugar la variacién de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .- Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones
expedidas ¢ el que figure en el programa de {rabajo aprobadc y aceptado por la Administracién, el
contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la
anualidad correspoendiente {art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre, por el gue se aprueba el
Pliege de Clausulas Generales para la contratacién de obras del Estado).

5. Existencia de crédito.

Al expediente de contratacién se ha incorporade el certificado de existencia de crédito que
acredita fa existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de carécter
econdmico que se derivan para la Corporacion por razén del presente contrato.

6. Plazo de ejecucidn,

a).- El plazo de ejecucion de la obra serd el sefialado en el APARTADO (E) del dccumeﬁto
Anexo I. No obstante dicho plaze tendrd caracter orientativo si se admitiera su mejora por reduccion,
siendo el plazo de ejecucion de la obra el que figure en la coferta seleccionada por la Administracion.

El plazo de ejecucién se contara a partir de la suscripcién del Acta de Comprobacion del
Replanieo, que debera tener lugar dentro de los 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la
formalizacion del contrato administrativo correspondiente, conforme a los tramites establecidos en el
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articulo 229 del TRLCSP.

En caso de tramitacién urgente del expediente, el plazo de inicic de la ejecucion del
contrato (y por tanto de la suscripcion del Acta de Comprobacion del Replanteo) no podra ser superior a
quince dias habiles, contados desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el contralo podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y
asi se hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada.

b}.- En el APARTADO (F) del documento Anexu I, se establecen en su caso los PLAZOS
PARCIALES,

7. Capacidad para contratar.

Podrén contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar del
articulo 60 del TRLCSP, v acrediten su solvencia economica, financiera y técnica o prefesional o, en los
casos en qgue asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

iiniones de empresarios - |.a Administracion podrd contratar con las uniones de empresarios
que se constituyan temporaimente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en unién temporal, cada uno de ellos deberd
acreditar su personalidad, capacidad y selvencia, y quedaran cbligados solidariamente, debiendo nombrar
un representante o apoderado uUnico de la unidn, con poderes bastantes para ejercitar los derechos vy
cumplir las cbligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicic de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otergar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacion y antes de la formatizacién del contrato en
documento administrativo, debera presentar Escritura publica de formalizacion de la UTE referida al
presente contrato conforme sefiala el art. 59 del TRLCSP.

I1. Licitacion y adjudicacidon del contrato.

&. Procedimiento de adjudicacion.

La seleccion del contratista se realizarda mediante el procedimiento sefialado en el Apartado (A)
def Documente Anexo I al presente Pliego.

4. Lriterios de adjudicacion

los criterios que serviran de base para la adjudicacion del contrato son los sefialados en el
ANEXO III al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispueste en los articulos 150 y ss.
del TRLCSP,

En dicho apartado se sefialan los criterios de adjudicacion que se utilizardn para el presente
contrato junto con la ponderacidn que se le asigna asi comoe la documentacion técnica que se requiere en
orden a la ‘apiicacién, justificacion y valcracion de dichos criterios, de tal forma gue si dicha
documentacién no se presenta no se obtendrd valoracién alguna del respectivo criterio.

o S.i‘el precio ofertado fuera uno de los criterios objetivas que han de servir de base para la
adjudsc_a‘c’ton, en dicho apartado se indicardn los limites que permitan apreciar, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas ¢ anormales.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcicnada o anormal se



estara a lo dispuesto en el articulo 152.3 y ss. del TRLCSP.

Asi mismo, en dicho ANEXO III se sefiala LA FORMA EN QUE SE DETERMINARA CUAL DE
LAS OFERTAS PRESENTADAS SE QQNSIDERARA COMO OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAJOSA, asi como el UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION gue se exige a los licitadores para
continuar en el proceso selectivo.

10. Normas para la presentacién de proposiciones,

a} Normas generales: Toda la documentacion que sea requerida a lo largo del presente Pliego
se presentara conforme se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi, se pidiera su subsanacién
y ia falta no fuera subsanada en tiempo y forma, serd causa de rechazo de la proposicién de que se trate:

2.~ Toda ia documentacion se presentard en alguna de las siguientes formas:

. ariginal
. copia auténtica expedida por el érgano gue emitié el documento
. copia autorizadas por notario plblico
. copia compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de Vélez-Mdlaga.

copia compulsada por el drgano administrativo ante el que se presente la
documentacion para que dicho organisme remita dicha documentacién al drgano de
contratacion.

20.- Toda documentacion, declaracion, compromiso o documentos similares requeridos en por el
presente Pliegoc y en especial los gue acrediten la concusrrencia de los requisitos de
capacidad vy solvencia exigidos para contratar con la Administracion deberdn ser
firmados u otorgados, por guien tenga facultades para ello, dentro del plazo de
presentacidén de proposiciones,

39.- A los efectos previstos en el articulo 146.3 del TRLCSP se aceptaran certificaciones
electronicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
En ningdn caso dicho certificado se incorporara al expediente, de oficio, por el érgano de
contratacion,

2.-Toda la documentacion deberd estar redactada en casteliano.

9. Los requisitos de capacidad de obrarn, solvencia y ausencia de prohibiciones deben
cumplirse antes de la finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones, por lo
cual toda la documentacién gue deban presentar los licitadores debera estar vigente a dicha
fecha, v se ordenard y numerard tal y como se exige a continuacion,

¢. En el supuesto de que el licitador sea una Unién Temporal, todos y cada unoc de los
empresarios que la compongan deberdn presentar los documentos exigidos en [a presente
cldusuia, v toda declaracién, compromiso o documentos similar deberd ser firmados por los
represantantes de cada una de ias empresas agrupadas 0 por quien tenga peder {ante fedatario
publico) para ello conferido por el resto de los participantes en ia UTE.

72.. La Administracion podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y
en el curse del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los
sobres, entendiéndose cue la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nuiidad del contrato, en su caso, por incumplimiente imputable a la empresa,
con pérdida de la garantfa provisional constituida o, en su case, indemnizacién por vaior de
aguélia, si no se ha constituido o si no se exige su constitucién, debiendo indemnizar, ademas, a
la Administracién los dafios v periuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada.

°. Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asl se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unidn temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccidon de estas normas dara lugar
a la no admision de todas las propuestas por €l suscritas.

°. La presentacion de cualguier oferta por precio superior al tipo supondré el rechazo



automatico de la proposicion.

10¢.- Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o @mbito de actividad que, 2 tenor de sus
astatutos o regias fundacionates, les sean propios.

11°.- Aquelia documentacién que no se hubiera exigido y hubiera sido aportada por el
ficitador no serd examinada.

122 - En ninglin caso se abrira el Sobre “B” a gue se hace referencia en la presente cidusula
cuando, no habiéndose exigido en el presente Pliego, por error éste se hubiera presentado. En
consecuencia la documentacion gue contenida en este sobre no se hallare en el sobre "C” no
podra ser subsanada.

132.- En cualguier momento el Ayuntamiento de Vélez-Malaga podré pedir justificacion
documental o aclaraciones de todos los datos aportados por el licitader antes de la
adjudicacién, condicionando ésta a que dicha justificacion o aclaraciones sean suficientes a su
juicio.

142 - La presentacién de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el empresario
del contenido de la totalided de las cladusulas o condiciones del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna,

b).- Examen del expediente, obtencion de documentacién y solicitud de informacicn y
aclaraciones.- F| expediente relativo a la presente contratacion podra ser examinado en el Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de iunes a viernes, desde las 9.00 horas a las 13.30 horas, haste el dia en
que finalice el plazo de presentacidn de proposiciones.

En el APARTADO (A} del Documento Anexo | se fija el plazo para gue los licitadores puedan
obtener documentacién, as{ como solicitar por escrito la informacidn y las aclaraciones que estimen
pertinentes sobre el contenido del Pliegoe y sobre la documentacidon complementaria. Las respuestas
tendrdn caracter vinculante y se harédn piblicas en el perfii del contratante.

¢l.- Copia de la Documentacion .- Copia de la documentacién correspondiente a la presente
contratacidn puede obtenerse en el perfil def contratante v en el lugar seftalado en el APARTADOG (R) del
Documento Anexo [.

d).- Lugar y plazo de presentacion .- La presentacion de proposiciones se efectuara en el
Registro General del Excamo. Ayuntamiento de Vélez-Mélaga, durante el plazo sefalado en el APARTADO
{S) del Decumento Anexo I, 0 se enviardn por correo. En éste ditimo supuesto el licitador debera
justificar la fecha de imposicidn del envic en la oficina de Correos anunciande mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia, la remisidén de la oferta al registro sefialado en la convocatoria. Sin la
concurrencia de éstos requisitos no sera admitida la oferta si es recibida por e} drganc de contratacion
con postericridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en el anuncio. Transcurrido no obstante
diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la oferta, esta no sera admitida en
ningdn caso.

Una'v.e’z entr(—;-gada o remitida la documentacidn esta ne puede ser retirada salvo que la retirada
de la proposicién sea justificada .

e).- Devolucion de la documentacién.- La documentacion administrativa contenida en el
Sobre D se devolvera a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras la adjudicacién del contrato.

La docume_ntacién técnica no se devolverd hasta que el acto o acuerdo de adjudicacién del
contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido el plazo legal para que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la adjudicacién
qg contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya adquiride firmeza, sin que el
?ic:ltador de que se trate haya retirado la documentacién aportada al procedimiento, se entenderd gue el
|nter‘esadq ha renunciado a elia y que la Administracién Municipal queda en libertad, sin necesidad de
previo aviso o comunicacion alguna, para dar a la documentacién retirada el destino que tenga por
conveniente e incluso proceder a su destruccion. Cualquier reciamacién que se presente por este motivo



serd rechazada.
f).- Forma de presentacion de las proposiciones.-

) ‘ Las proposi;iones se p;esgntarén en TRES SOBRES, (salvo que en el presente Pliego no se
fijen c,rste_raos dependientes de un juicio de valor, en cuyo caso solo se presentaran los sobres A y C} que
deberan ir cerrados v firmados por el licitador o persona gue o represente,

SCBRE A.- LEMA : (seﬁglado en el APARTADC (A) del Documentc Anexo |)
DECLARACION RESPONSABLE.

En este sobre se incluird exclusivamente la Declaracién Responsable en la que se
indique que el licitador cumple las condiciones establecidas legalmente y las exigidas
por el presente Pliego para contratar con éste Ayuntamiento tal v como determina la
Ciausula 11 del presente Pliego. (se facilita un modelo en el Perfil del Contratante {9).

SOBRE B.- LEMA : (Seﬁaladp en el APARTADO (A) del Documento Anexo 1)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR.

En este sobre se incluird solo la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartado I
del Documento Anexo i al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad acreditar
el cumplimiento de los criterios de adjudicacién QUE DEPENDARN DE UN JUICID DE VALOR,

por el orden y en la forma reguerida an dicho anexo.

5i en dicho anexc no se fijaran criterios de adjudicacion que dependan de un juicic de
vaior, no habra que presentar este SOBRE “B”.

SOBRE C.- LEMA : (seﬁafadp en e[ APARTADG (A} del Documento Anexo 1)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En este sobre se incluira la siguiente documentacion :

a} LA PROPOSICION ECOMOMICA del licitador en el modelo establecido en el
Documento Anexo V.

. No se aceptardan aquellas gue contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente cual es la oferta econdmica realizada. Los precios se
expresaran en euros con un nlmero maximo de dos decimales,

. La proposicién ira firmada en todas sus paginas.

. Admitida en su caso la posibilidad de gue las variantes ofrecidas puedan tener
repercusién econdmica, las proposiciones econdmicas correspondientes a cada una de
las variante presentadas deberdn venir recogidas en la Proposicion Econdmica
{conforme al modelo del Anexo IV al presente Pliego) v en la que se diferenciara
claramente entre la Propuesta Econdmica Base (que seréd la ajustada integramente
al Provecto/Pliege de Prescripciones Técnicas) y la correspendiente a las Variantes
que se oferten,

impeortante: En el supuesto de UTE dicha proposicion sera firmada por todqs los
representantes de las empresas que conformen la misma, salvo que estos hubieran
otorgado poder al o a ios firmantes de la Proposicién.



b) LA DOCUMENTACION TECNiCA’QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En segundo lugar se incluird la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartado i
del Documento Anexeo HI al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad acreditar
el cumplimiento de los criterios de adjudicacién QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA

APLICACION DE UNA FORMULA, por el orden y en {a forma sefalada en dicho anexo,

¢). LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

En tercer lugar se inciuird la Documentacion Complementaria sefialada en el
Documento Anexo I al presente Pliego de Condiciones

d}.- UN COMPACT DISC (CD}.

Y en cuatro lugar se acompafara un €D en el gue se recoja ESCANEADA (en formato
doc o pdf) TODA LA DOCUMENTACION contenida en éste sobre "C" de forma ordenada y
gue permita la bisqueda por términos o vocablos.

gl).- Momento de presentacion de fa documentacion administrativa.

Tras la propuesta de adjudicacién del contrato formutada por fa Mesa de Contratacién en favor
uno de los licitadores, se requerird Uunicamente a este para que - en el plazo de 3 DIAS HABILES a
contar desde el dia siguiente a la publicacidn en el perfil del contratante del acta de la Mesa
de Propuesta de adjudicacién - presente en un sobre cerrado (Sobre “D"), la Documentacidn
Administrativa exigida en la Clausula 11 del presente Pliego, que deberd ser firmado por el licitador
o persona gue lo represente con e siguiente lema.

SOBRE D.- LEMA : (sefialado en el APARTADO (A} de! Documento Anexo [)

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA QUE ACREDITA ElL. CUMPLIMIENTO DE
1L0S REQUISITOS PREVIOS {CLAUSULA 11 DEL PCAP)).

1i. Documentacién Administrativa.

EI_ Iicitador’ a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacidn formulada por la Mesa de
Contratacion debera acreditar, en el plazo que se sefiale en el perfil del contratante, la posesion y validez
de la siguiente documentacién.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracidn sera el de finalizacién del plazo de presentacién de las
proposiciones.

Asi pues, todo licitador propuesto como adjudicataric debera obligatoriamente
presentar la siguiente documentacion, cuando asi se ie requiera y en el plazo que se sefiale :

A )5

1).- CERTIFICACION DE_UN REGISTRC _OFICIAL DE LICITADORES. Y EMPRESAS
ICADAS O CERTIFICADC COMUNITARIO, Y DECLARACION RE

Si el licitador voluntariamente presenta el certificado de un Registre Oficial de Licitadores %
Empresas Clasificadas acompafiado de una Declaracion Responsable en el MODELQO facilitado por el
Rggistm o en el establecido en el Perfil del Contratante {1} v en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en dicho certificado no han experimentado variacidn, no tendrd |a obligacién de



presentar los documentos sefialados en los siguientes apartados:
cEnelapartado 2).  ceeeemmmemmmmee e

. En e!-aprartacio 3 Siempre gue en dicha certificacion se acredite gue el que suscribe la
Proposicion Econdmica esta facultado para ello.

. En el_a_lpartado 4) Siempre gue en dicha certificacion se acredite que el licitador cuenta con
fa clasificacién reguerida.

. En el apartado 5) Siempre que en dicha certificacion se acredite gue ei licitador cuenta con
la clasificacion requerida.

En cualguier caso, la declaracion responsable de no alteracidon o de variacion de los datos
anotados en el Registro correspendiente deberd ser expedida {firmada) dentro del plazo de presentacién
de proposiciones { o en su caso del de subsanacidn).

51 no se presentara dicha certificacion y la declaracidn correspondiente, el licitador estara
obligado a presentar los documentos sefialados en los apartados siguientes.

2).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberan presentar copiz auténtica el Documento Nacionzl de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

S5i el licitador es persona juridica deberd presentar copia auténtica de la la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro piblico gque corresponda,
segun el tipe de persona juridica de que se trate, debienda recogerse dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios, las prestacionas u
objeto del contrato proyectado para poder ser adjudicataria del mismo.

El que firmmen Proposicion Econodmica, Variantes, Prestaciones adicionales y/o las declaraciones
exigidas por el presente Pliego en nombre de otro, deberd presentar poder bastante para ello (art. 21
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

4).- CLA

La justificacidon de estar en posesidon de la clasificacién requerida se acreditard mediante la
presentacion del documento auténtico {certificado) que acredite dicha clasificacion expedida por la Junta
Consuitiva de Contratacion Administrativa del Estade ¢ por los drganos competentes de la Comunidad
Autdnoma.

£n el APARTADO (G) del Documento Anexo I se determina la dasificacidn requerida o
sefalada para el presente contrato.

Si la empresa licitadora se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportar el documento
acreditative de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en
posesidn de la clasificacion exigida en el plaze previsto en las normas de desarrollo del TRLCSP para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

Lz falta o insuficiencia de ia clasificacidn no podra suplirse mediante la integracidn de
1a solvencia con medios externos.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar que todas las empresas gue integran



la union han obtenido clasificacidon como empresa contratista de obras. &n tal caso, se acumularan las
clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E. a efectos de poder acreditar la clasificacion global
exigida en el presente pliego, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unién Europea en el apartade 4 del articulo 59 del TRLCSP, v en todo caso como

se describe en el art, 52 del RGTRLCAP.

N QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y

a).- La Documentacion que acredite lz SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA O
PROFESIONAL sefalada en el RDocumento Anexe II al presente Pliego,

En los supuestos en que el empresarlo base la soivenma exigida en medios de otras entidades

deberd presentar o resa gue preste la ¢itada solvencia (v

gue solo podra prestaria a unhc:tados’) en ai MODELO establecido en el Perfil del Contratante
{73, juntamente con los siguientes documentos:

a). Poder suficiente de la persona que firme el compromiso juntamente con copia
auténtica de su D.N.I. 0 de su pasaporte en viger.

b). Los que acrediten la solvencia de la empresa gue figure en diche compromiso {con {a
que subcontratard la ejecucion del contrato).

¢). Los que acrediten la habilitacion o autorizacion profesional de la empresa que figure
en dicho compromiso {con la que subcontratard la ejecucion del contrato).

Solo se admitira que el empresario base 1a solvencia exigida en medios de ofras entidades (art.
63 del TRLCSP) cuando para el presente contrato se admita expresamente la posibilidad de
subcontratacion.

Los subcontratistas aportados en fase de solvencia no podran ser objeto de sustitucién en fase de
ejecucidn salvo por circunstancias excepcienales sobrevenidas, requiriendo en este supuesto autorizacion
expresa del Ayuntamiento de Vélez-Malaga de cara a comprebar el cumplimiento de los requisitos de
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar del nuevo subcontratista propuesto.

b}.~ (En su case) El Compromiso de adscripcidon de medios {(personales y/o materiales) para
la ejecucion del contrato suscrito por el licitador seflaiados en el APARTADO (M) del Documento
Anexo L.

STAR INCURSO EN PROMIBICION PARA

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicion de contratar del articulo 60
del TRLCSP y que incluya la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligacicnes
tributarias y con fa Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme al MODELO
establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/ Personas juridicas (3)), sin
perjuicio de que ia justificacién acreditativa de tal requisito deba presentarse por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacion en el plazo sefialado en el articulo 151.2 del
TRLCSPE

Dicha declaracién podra formularse ante el drgano de contratacion (mediante la firma de la
misma sin ningin otro tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notario ptblice u
organismo profesional cualificado {art. 73.1 TRLCSP), en cuyo caso serd necesaria que la misma venga
autentificada con el sello y firma de la autoridad ante la que se ha otorgado.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz fa Union Temporal frente a la

Y



Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberan .

; ¢ ; presentar COMPROMISO DE UNION
TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante {4} firmado por el representante
de cada una de las empresas.

LARAC

MISM

GR

3}-' iy - EN RE
UPOQ EMPRESARIAL.

LICITADOR A

UN

- Declaracion responsable en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante {5) en
relacion a la pertenencia o no a un mismeo grupo empresarial, a gue hacen referencia los articulos 86.1 y
2.3 del R(GjTRLCAP. En caso de no partenecer a ningdn grupo empresarial, la declaracién se realizara en
este sentido.

9).- DQCUMENTACION QUE _ACREDITE LA RECIPROCIDAD PARA _EMPRESAS
EXTRANIERAS NQ COMUNITARIAS.

Fn el presente supuesto se estard a lo expresamente dispuesto en el articulo 55 del TRLESP,

RACION
TRIBUNALES ESPANOCLES.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién expresa de someterse a la Jurisdiccion
de los Jurgados y Tribunales espaficles de cualquier orden (en cuya jurisdiccién esté comprendidos el
términe municipal de Vélez-Mdiaga) para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante,

12. Documentacién complementaria,

Todo ficitador deberad aportar la DOCUMENTACION COMPLEMENMTARIA sefalada en el
Documentio Anexeo IIT al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismao.

13. Variantes y/o mejoras.

A) Yariantes:

1. En el APARTADRCO (K) del Documento Anexo I se determina si ios licitadores pueden o no
presentar propuasta/s alternativa/s que incorporen otras soluciones técnicas a la prestacion objeto de
ticikacidn al considerarse que la definicion de la prestacion es susceptible de ser mejorada por otras
solucionas técnicas, su numero maximo, los elementos o unidades de obra sobre las que se deberan
ofertar {as variante, si estas pueden ¢ no tener repercusion econdmica y si deben o no ser ofertadas por

precio cerrado.

2. Solo se admitirdn variantes cuando se tengan en consideracién otros criterios ademas del
precio, para adjudicar el contrato. En cualquier caso las variantes deberdn tener relacidn directa con el

objeto del contrato.

3. Si en dicho APARTADO (K} del Documento Anexo I se admite que fas variantes
ofrecidas puedan tener repercusidn econdmica :

. A cada variante propuesta le carrespondera una proposicion econdmica.

. Las proposiciones econdmicas correspondientes a cada una de las variantes deberan venir
recogidas en la Proposicién Econdmica (ajustada al modeic del Anexo IV al presente Pliega) y



en la que se diferenciard claramente entre la Propuesta Econdmica Base [que serd la
ajustada integramente al Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas) v las Variantes que se
oferten.

. Si un variante o mejora hubiera sido ofrecida por el licitador y no se encontrara recogida en
el Proposicién Econdémica como variante, se entendera incluida en el importe correspondiente
a la Praposicion Econdmica Base formulada.

. Ninguna de las propuestas economicas (ni la Propaosicion Base ni ia correspondiente a las
diferentes variantes o mejoras) podran superar el tipo de licitacion fijado en el presente

Pliego.

4. Si en el APARTADO (K) del Documento Anexo I se sellala que las variantes ofrecidas
no tendran repercusion econdmica bastard con cumplimentar la Propuesta Econdmica Base.

5. Cada variante o mejora se considerard independiente de las demas, y formara parte del
contrato siempre que sea expresamente aceptada por el dérgano de contratacion,

6. En los criterios de adjudicacion del presente contrato (Anexo ill) se recogerd la ponderacion
que se atribuya a las mejoras o variantes presentadas y la documentacidn gue acredite su justificacion,

7. Los licitadores vendran obligados a presentar dentro de Sobre “C” un Proyecto Basico a su
costa cuyo contenido se determinard en el Anexo IIT al presente Pliego (Documentacién técnica

adicional).

8. Una ver admitida por el érgano de contratacién dard iugar a la necesaria modificacion del
Proyecto. En este supuesto, el adjudicatario del contrato debera aportar en el plazo que UN MES desde la
adjudicacion del contrato el Proyecto de Construccion de la variante o mejora ofertada a su costa y
seleccionada por el érganc de contratacion, para su preceptiva supervision y aprobacién. En ningdn caso
el precio o el plazo de la adjudicacion sufrird variacion coma consecuencia de la aprobacion de este
proyecto.

B) Mejoras:

1. En el APARTADO {K) del Documento Anexo I se determina también la posibilidad por parte
de los licitadores de presentar o no mejoras scbre las cobfigaciones prescritas en los Pliegos o en el
Proyecto, su numero maximo, sus requisitos, si se admite la prelacion de mejoras v si las mejoras
implican o no costes adicionales para la Administracion contratante.

2. Er el caso de que entre los criterios de valoracion de las ofertas figure el concepto “Mejoras” el
licitador debera atenerse a las siguientes regias:
. Las mejoras no se consideran variantes,

. La presentacion de mejoras no incrementaran el precio ofertado (va sea oferta hdsica o
variantes) si asi se sefiala en los Pliegos.

. Las Mejoras formaran parte del contrato siempre que sean expresamente aceptadas por
la Administracion.

. Cada una de las mejoras ofertadas se considerara independiente de las demas, de tal
fqrma que, el dorgano de contratacién podré optar por incluir dentro del contrato una, varias o
ninguna de ellas.

. - Admitida fa prelacion de mejoras y numeradas estas, no podra ofertarse una posterior
si antes no se ha ofertado la anterior.

3._En los criterio;; de adjudicacién del presente contrato (Anexo IiI) se recogera la ponderacion
que se atribuya a las mejoras y la documentacién que acredite su justificacion,
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E_a’“e el st;puesto que se autorice que las variantes o mejoras ofrecidas puedan tener
repercusion economica los licitadores pueden presentar una oferta base y tantas ofertas como variantes
0 mejoras se autorice

14, Apertura de proposiciones.

5t por la Corporacion se hubiera acordado la constitucidon de una Mesa de Contratacién
Permanente para asistir al drgano de contratacién designando a sus miembros, o se hubieran designado
estos de forma permanente, su régimen de suplencia y de sustitucién, en ambos casos se hard publico en
el perfil del contratante, sin perjuicic de el 6rgano de contratacion pueda constituir una mesa de
contratacion singuiar y distinta para el presente contrato e introducir cambios en los miembros.

ta Mesa de Contratacion actuara de conformidad con les dispuesto en el Texto Refundido de la
ley de Contratos de!l Sector Publico (TRLCSP) e al Real Decreto B17/2009, de & de mave por el
gue se desarrolla parcialmente ia Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contrates del Seclor
Pabdics y ef Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Plablicas.

En cualquier momento, la Mesa de Contratacidén pedra solicitar de los servicios Técnicos
Municipales la emnision de los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacion
presentada y recabar en cualquier momento de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas
sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requerirtos para la presentacién de otros
documentos comptementarios, lo que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias naturales
siguientes desde que asi se le requiera. En ningan casc, las aclaraciones o documentacién
complementaria podra servir para alterar el contenido sustancial de! licitador aclarante, ni para romper la
igualdad de los licitadores.

* APE RA_DEL SOBRE “A” - que incluye la Declaracién Responsable en la que se
indigque que el licitador cumple las condiciones establecidas legalmente y las exigidas por &l
presente Pliego para contratar con éste Ayuntamiento tal vy como determina la Clausula 11 del
presente Pliego.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procederd en acto
no publico a la aperiura v calificacion del contenido del Sobre “A"

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentacion presentada lo comunicard
verbalmente a los interesados a través de la Secretaria de la Mesa o de cualquier trabajador de la unidad
gestora del expediente de contratacién. Dichas circunstancias se harédn también puablicas mediante la
publicacién del acta en el perfil del contratante, y se fijard un plazo de tres dias habiles a contar desde el
dia siguiente a la publicacion del acta en el perfil dal contratante para gue los licitadores corrijan o
subsanen la documentacion presentada, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 del
RTRLCAP.

Si la documentacion requerida ne es subsanada en tiempo y forma sera causa de rechazo de la
preposicion de que se trate. No obstante esto, si la documentacidn de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Analizada dicha documentacion la Mesa adoptara acuerdo sobre los licitadores admitidos y los
descartados/excluidos de a licitacion.

La presentacion de {a documentacién de subsanacion se realizard en las formas que permite el
articulo 38.4 de la LRIAP-PAC. Por su parte, la presentacion de dicha documentacidn en las oficinas de
correo se realizara de conformidad con lo dispuesto en el art. 31 del Reglamento por el que se regula la
prestacion de los servicios postales (Real Decrete 1829/1999, de 3 de diciembre), de forma que los
envios aceptados por el operador al que se encomienda la prestacion del servicio postal universal
(Correos) siguiendo las formalidades previstas en dicho articulo, se consideraran debidamente
presentados, a los efectos previstos en el articulo 38 de la LRIAP-PAC. {Art. 31 RD.1829/1998 " Admision
de solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirjjan a los drganos de Jas

Administraciones Publica "),



APERTURA DEL SOBRE "B” que incluye |a DOCUMENTACI{}N TECNICA requerida en orden a
la aphcac;on y valoracnon de Ios CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR

{en adelante Criterios subjetivos).

La Mesa de contratacion procederd en acto pubtico a |z apertura del Sobre B de los licitadores
admitidos; acto que se celebrara en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Vélez-Malaga sita en ia
Plaza de las Carmelitas s/n , primera planta en la fecha y hora que se sefiale, y que en todo caso se

publicard en el Perfil de contratante

£n dicho acto, previamente a la apertura del Sobre 5, se notificard el resultado de la calificacion
de la documentacion administrativa presentada, expresando las proposiciones admitidas, e indicando en
su caso, los licitadores admitidos y los descartados/excluides de la ficitacian vy el motivo de elle, quedando
las ofertas de estos Ultimos excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato, no pudiendo ser

abiertos los sobres que las contengan.
A continuacion se procederd a la apertura del Sobre "B”.

Si no fuera necesario solicitar informe técnice alguno, en el mismo acto v en sesién no pablica,
s Mesa llevara a cabo la evaluacidn de las proposiciones contenidas en el Sobre B.

Cuando la evaluacion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
corresponda efectuarta a un comité de expertos, por tener atribuida una ponderamon mayor que la
correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, sus miembros serén designados por el
érgano de contratacion antes de la apertura del Sobre "B", publicindose {a misma en el perfil de
contratante.

RIURA . OBRE C” - que incluye la PROPOSICION ECONOMICA, y la
DOCUMENTACEON TECNICA ern orden ala apllcacmn y valoracién de los CRITERIOS DE ADJUDICACION
QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA (en adelante Criterios objetivos),
y la DOCUMENTACION ADICIONAL.

Diche acto publico se celebrard igualmente en la misma Sala de Comisiones en el dig y hora que
se senale al efecto v gue se publicara en el Perfil de contratante.

Previamente a la apertura de! Sobre C, la Mesa dara a conocer en acto pidblico, los licitadores
admitidos y los descartados/excluidos de la licitacion (quedando las ofertas de estos Gltimos excluidas del
procedimiento de adjudicacidén del contrate, no pudiendo ser abiertos los sobres que las contengan) v la
ponderacion asignada a cada licitador en relacion a los criterios subjetivos en su caso, procediéndose a
continuacion a la apertura del Sobre C, dando lectura en voz aita a cada una de las proposiciones
econdmicas presentadas vy a la apertura de la documentacion téenica presentada en orden a la aplicacion
y valoracion de los criterios objetivos vy la documentacidn adicional.

10N ¢ DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (SOBRE D).

. Posterilormente y en acto no plblico la Mesa de Contratacidn, tras solicitar, en su caso, ios
informes técnices que estime precisos, examinard, valorard las ofertas presentadas v propondra la
adiudicacién del contrate al licitador que oferte la proposicion econémicamente méas ventajosa
atendiendo a los criterios de vaforacion fijados en el presente Pliego, v requerird al licitador
propuests como adjudicatario para gue en el plazo de 3 DIAS HABILES a contar desde el dia
siguiente a publicacidn del acta de la Mesa en el perfii del contratante, presente en un sobre
icjrzrrado (Sobre “D”), la Documentacién Administrativa exigida en la Clausula 11 del presente
iego

La propuesta de adjudicacién no creard derecho alguno mientras el érganc de contratacion no
dicte la resolucion de adjudicacién.

* APERTURA DEL SOBRE “D” gue contiene la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que
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acredita ef ;umpiimiento de los REQUISITOS PREVIOS (Cldusula 11 del PCAP) y calificacién de dicha
documentacion,

o El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exngadqs para contratar con la Administracién serd e! de finalizacién del plazo de presentacion de las
proposiciones, por lo cual toda documentacién, deciaracién, compromisc © documentos similares
requeridos por ef presente Pliego deberan ser firmados y otorgados, por guien tenga facultades para elfo,
dentro del plazo de presentacion de proposiciones.

51 la Mesa observare la existencia de defectos u omisiones subsanables en |a documentacion
administrativa {cldusula 11 del PCAP} presentada por el licitadar propuesto como adjudicatario, tras ta
comunicacion verbal al interesado de esta circunstancia que se hard constar mediante diligencia
extendida al efecto, SE CONCEDERA UN PLAZC DE TRES DIAS HABILES, a contar desde el
siguiente de la publicacion del acta de la Mesa en el perfil del contratante, para que el licitador
propuestc como adjudicatario por la Mesa de Contratacién cerrija ¢ subsanen la documentacion
presentada y todo ello de conformidad con o dispuesto en el articula 81.2 del RTRLCAP.

La presentacion de la documentacidn de subsanacion se hara en igual forma que la exigida en la
subsanacion de {a documentacion del Sobre “A”.

Sifa documentacion requerida no es subsanada en tiempo y forma sera causa de rechazo de 1a
proposicion de que se trate, ante fo cual, la Mesa de Contratacion adoptard nueve acuerdo propeniendo al
licitador siguiente, por el orden en gue hubieran quedado clasificadas las ofertas, come nuevo
adjudicatario, para que en un nuevo plaze de 3 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente de
la publicacién del acta en el perfil del contratante - presente en sobre cerrado la DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA exigida en la Cldusula 11 del presente Pliego, actuandose conforme se actud
anteriormente, y dejando constancia de cualquier actuacion, en el perfil del contratante.

15, Actuaciones previas a la adiudicacidn.

El érgano de contratacién clasificara, por orden decreciente, las propesicicnes presentadas y que
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificacidn, atenderd a los
criterios de adjudicacion sefalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes.

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entenderd que la oferta econdmicamente
mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso en que el drgano de contratacidn renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiente para su adjudicacion se
estard a lo dispuesto en el articulo 155 del TRLCSP.

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sdlo podran
acordarse por €l organo de contratacidén antes de la adjudicacidn. En ambos casos se compensara a los
candidatos o licitadores . En ambos casos se compensard a les candidatos ¢ licitadores por los gastos en
gue hubiesen incurrido, hasta un maximo no superior al 0.3% del presupueste del contrato IVA
EXCLUIDO.

16. Reguerimienty de aportacién de documentacion al licitador adiudicatario previa a I3
adijudicacioén del contrato.

Conforme dispene el articulo 146 v 151.2 del TRLCSP, en el plazo de 10 DIAS HABILES o en
supuesto de tramitacion urgente 5 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente en el que el
licitador gque hubiera presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa (en adelante iicitadE)r
adjudicatario) hubiera recibido el requerimiente de aportacion de documentacion previa a la adjudicacion
del contrato - debera presentar la siguiente documentacion :



a) Obligaciones Tributarias.- Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se refiere el
art. 13 del RGLCAP, o declaracion responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones
o documentos a que se refiere dicho articulo.

Iguaimente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se debera aportar
certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la inexistencia con la
Administracién Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas nc atendidas

en periedo voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacion positiva expedida por la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de Ia
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracion responsable de no estar
obligado a presentar las declaraciones o documentos a gue se refiere dicho articulo.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.- Los licitadores presentaran justificante
de estar dado de alfta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejercicio, en los térmings
establecidos en el articulo 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompafiard una declaracién respensable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, y en el caso de gue se encuentre
en algin supuesto de exencidn recogido en el articulo 83.1 de la LRHL, declaracién responsable
en la que se especifigue el supuesto legal de exencién del pago de dicho impuesto.

d) Carta de pago de haber depositade en la Tesoreria Municipal la Garantia
definitiva conforme se establece en fa Clausula siguiente, v en caso de que en el presenie
expediente se hubieran puesto a disposicion del contratista determinados suministros debera
constituir aparte una Garantia Especial por la buena utilizacion de los mismos por el importe
que se le sefiale en cualguiera de las formas previstas en los articulos 96 y 103 respectivamente
del TRLCSP.

e} Compromiso expreso de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrate conforme al articulo 64.2 del
TRILCSP,

MUY IMPORTANTE : De no cumplimentarse adecuadamente el reguerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas
(Art.151.2 TRLCSP).

17. Garantias.
* Garantia provisional.

o En el APARTADO (I} del Documento Anexo | se determina si para participar en la presente
licitacidn se exige una GARANTIA PROVISIONAL, en su caso su importe (no supericor al 3% del
presupuesto del contrato IVA EXCLUIDO) v en gue momento debe esta constituirse, sefialando el sobre en
gque ésta debe incluirse.

la g_}arantia provisional se constituira en cualguiera de fas formas previstas en los articulos 96 vy
103 respectivamente del TRLCSP.

En el supuesto de que esta se exija, el licitador deberd presentar:

I a) Carta de Page de la Tesorerfa Municipa! si la garantia se constituye en metalico o
valores.

_ b) S5t la garantia se cunstituye mediante aval o sequro de caucion, se incorporara
d!rectafpenf:e en el sob(e carrespondiente, sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su
ejecucion, esta se efectué per la Tesoreria Municipal.
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_ _En el caso de {as uniones temporales de empresarios, las garantias provisionaies podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre gue en conjunto
alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal

{art. 61 RGTRLCAP).

. lLa garantla provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de fa adjudicacion del contrato. En todo caso, la garantia serd retenida al
licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacién hasta que proceda a la
constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas gue retiren injustificadamente su
proposicion antes de la adjudicacion

~ Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicade, la Administracién podré acordar la incautacion sobre la garantia definitiva de! importe de
la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

* Garantia definitiva .

El licitador adjudicataric deberd acreditar la constitucién de una GARANTIA DEFINITIVA a
disposicidn del Grgano de contratacién por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacion VA
excluido y en todo caso por el importe sefialado en el APARTADO (J) def Documento Anexo |
(arts. 95 y 113 TRLCSP), la cual se constituird v depositarad en cualquiera de las formas previstas en los
articulos 96 y 103 respectivamente del TRLCSP. En dicho apartado

En todo caso, la garantia definitiva se constituirdn en la Tesoreria Municipal.

El licitador adjudicatario deberd acreditar en el plazo sefalado en el articulo 151.2 del TRLCSP, la
constitucién de esta garantia. De no cumplir este requisito por causas a &l imputables, la Administracion
no efectuars 1a adjudicacidon a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo
151.2 del TRLCSP

Cuando, como coensecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacién el precio
del mismc, debera reajustarse la garantfa, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, en el plazo de guince dias contados desde la fecha en gque se notifique al empresario el
acuerdo de modificacion. A estos efectos no se consideraran fas variaciones de precic gue se produzcan
como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en el Capitule IF del Titulo 8l del Tit
IV del TRLCSP (art. 99.3 TRLCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aguélla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de gquince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucidn (art. 99.2 TRLCSP).

La garantia definitiva responderd por 10s conceptos sefialados y recogidos en el articulo 100 del
TRLCSP

{a garantia no sera devuelta o cancelada hasta gue se haya producido el vencimiento del plazo
de garantfa y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resofucidn de éste sin culpa del contratista.

No procederd la cancelacién o devolucién de la garantfa definitiva, hasta que no se acre_ciite
debidamente el abono de los dafios causados por el contratista a terceros, y que hayan sido reconacidos
por esta Administracién.

* Garantia complementaria

En el APARTADO (J} del Documento Anexo | se determina si para el presente contrato se exige
o no una garantia complementaria a disposicion del érgano de contratacién y por que importe {(no
pudiendo ser superior al 5% del importe de adjudicacidn del contrate VA EXCLUIDO y sin que pueda
alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio def contrato (IVA excluido)).

La garantia complementaria responderd por los conceptos sefialados y recogidos en dicho
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ABARTADO (I} del Documento Anexo | y no seréd devuelta o cancelada hasta que por el Responsable
del Contrato se informe que se ha cumplido satisfactoriamente el concepto que garantizaba y para la cual

fue constituida.
La garantia complementaria se constituird en la Tesoreria Municipal.

E! licitador adjudicatario debera acreditar en ef plazo sefialado en el articulo 151.2 del TRLCSP (es
decir, el establecido en e} requerimiento de aportacidn de documentacién al licitador adjudicatario previa
a la adjudicacion del contrato), la constitucion de esta garantia. De no cumplir este reguisito por causas a
&l imputables, la Administracion no efectuard la adjudicacion a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto
en el Qitimo parrafo del articulo 151.2 del TRLCSP.

* Garantia Especial

Si en en el APARTADO (J} del Documento Anexo | se determina gue para el presente contrato
se ponen disposicién del contratista medios materiales o auxiliares, el ficitador adjudicatario deberd
constituir una garantia especial por la buena utilizacion de los mismos por el importe sefialado en ef
APARTADO (1) del Documente Anexo I, en cualguier de las formas previstas en los articulos 36 y 103
respactivamente del TRLCSP)

La garantia especial no sera devuelta o cancelada hasta gue por el Respensable del Contrato se
informe que se ha cumplido satisfactoriamente el concepte que garantizaba y para fa cual fue constituida.

Ei tlicitador adjudicataric deberd acreditar su constitucion en el plazo sefalado en el
requerimiento de aportacion de documentacidn al licitador adjudicatario previa a la adjudicacion del
contrato.

En los casos anteriores en gue la garantia se constituya mediante aval o seguro de
caucién deberad ajustarse a los modelos recogidos en los anexos V y Vi del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la tey de Contratos de las
Administracicnes Pdblicas.

18. Adjudicacién del contrato.

Cumplidos los tramites previstos en el articulo 151.2 del TRLCSP, el drgano de contratacion
adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcidn de fa documentacian.

la adjudicacion del contrato, que en todo caso serég motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores a cuyo efecto se tomara como domicilio e indicado en la Proposicidn Econdmica,
simultdneamente, se publicara en e perfit de contratante, publicandose también un anuncic de
adiudicacion en los supuestos previstos en el articulo 154 del TRLCSP.

En ia notificacion de la adjudicacion se requerird al adjudicatario para que antes de la
formalizacion del contratoe presente la siguiente documentacion:

-~ €Copia del documento acreditative de haber abonado el importe de los
anuncios de licitacién publicados tanto en Diarios Oficiales como en cualguier medic de
comunicacion y que como maximo ascenderan a la cantidad de 3000 euros.

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el presente
Pliego.

- Escritura piblica de formalizacion de Ia UTE referida al presente contrato {en el
supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme seftala el art, 49 del TRLCSP,

- Certificado de la compa#ia de seguro suscrito por quien tenga poder para eflo, gue
acr~edite que el adjudicatario {en su caso, UTE) ha constituido el seqguro de responsabilidad por
dapos para el presente contrate, por los conceplos y las cuantias exigidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en o] MODELO establecida en el Perfil del
Contratante {(8)



«~ Los compromisos debidamente formalizados con el subcontratista, en el

supuestos en que el empresaric hubiera basado la solvencia exigida en medios de otras
entidades.

Tanto en ia notifigaci(’m come en el perfil de contratante se indicarda el plazo en que debe
procederse a la formalizacién del contrato conforme al articulo 156.3 TRLCSP.

La notificacion se hard por cualquiera de los medios que permita dejar constancia de su recepcion
por ei’ destinatario incluidos, en su caso, lcs sefialados en la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. En estos casc, el plazo para considerar rechazada
:ja nptiﬂcz{;ién, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, seré

e cinco dias,

Cuando para la adjudicacion dei contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el
plazo maximo para efectuar la adjudicacién serd de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones (art. 161 TRLCSP}. De no producirse la adjudicacion dentro de los plazo sefialados, los
licitadores, tendran derecho & retirar su proposicion.

No obstante lo dispuesto en esta clausula, ia adjudicacicn de fos contratos sujeios a regulacién
armonizada se regira por lo dispuesto en el articulo 190 del TRLCSP.

149, Formalizacion del contrato,

De conformidad con [o dispuesto en el articulo 156 TRLCSP el contrate se formalizard en
documente administrativo constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion ia formalizacién del
contrato no se efectuara antas de gue transcurran gquince dias habiles desde que se remita la notificacién
de la adjudicacién a los licitadores y candidatos

En éste supuesto el organo de contratacidn requerird al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde e siguiente a aguel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafe anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspensidn de la formalizacién de! contrato. De igual forma procedera
cuando el 6rgano competente para la resolucion det recurso hubiera levantado la suspensian.

Si ef contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratacion la formalizacion
del contrato se efectuard dentro del plazo de quince dias hébiles a contar desde que se reciba la
notificacién de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los supuestos
de tramitacién de emergencia {art. 156.5 TRLCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicataric no se hubiese formalizado el contrate dentro del
plazo indicado, el drgano de contratacidn acordara si se incauta sobre la garantia definitiva el importe de
ia garantia provisional que en su caso hubiese exigido, v si se resuelve o no el contrato al constituir dicha

circunstancia una de las causas de resolucién,
Formaran parte del contrato y seran exigibles en todo caso al contratista :

.~ El propio documento de formalizacion del contrato.

-~ El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.
- Ef Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos,

~ La Proposicidon presentada por el adjudicatario.

-~ El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexes.

.~ El Seguro de Responsabilidad por dafios, exigido por el presentea Pliego.

.~ La documentacion técnica exigida en el presente Pliego.

- El Programa de trabajo.



- Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitador junto con sus documentos de desarrolio.

-~ El compromiso del empresario de subcontratar a ejecucion de parte de la obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, exigide por
el articulo 65 del TRLCSP.

- El compromiso de! licitador en refacién a la promocién e insercion laboral de personas en
situacion de exclusidn social a que hace referencia la Disp. Adic, 48.2 del TRLCSP,

-~ El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y/o

materiales suficientes ofrecidos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 154.1 del TRLCSP, fa formalizacion del contrato se
publicard en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion indicande, como minimo, los mismos
datos mencionados en el anuncio de ia adjudicacion.

En el supuesto del articulo 27.1 del TRLCSP la formalizacién del contrato se notificard al érgano
que otorgd la subvencion.

111 . Ejecucién del contrato

20. Actuaciones previas, obligaciones generales del coniratista y condiciones s que debe
sujetarse la ejecucidon del contrato.

El contrato se ajustaran al contenido de los pliegos particulares, cuyas cladusuias se consideran
parte integrante de los mismos (art. 115.3 TRLCSP),

El contrato se ejecutara por el contratista con estricta sujecion a sus estipulaciones, a las
clausulas establecidas en el presente pliego (y en el pliegc de prescripciones técnicas), asi como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el ¢drgano de
contratacion.

Las obligaciones del contratista contenidas en {a presente Clausuia seran consideradas en todo
caso condiciones especiales en la ejecucion del contrato a los efectos sefialados en fa Clausufa 32 del
presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la gjecucion del contrato se entenderan con el “Responsable del
contrato”, al que le corresponderd supervisar su ejecucidon y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestaciéon pactada, dentro del
ambito de facultades que aquéllos le atribuyan, todo ello sin perjuicio de las que correspondan al Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo 1T del Libro 1V de! TRLCSP (art. 52
TRECSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre que la total ejecucion de fa obra esté prevista en mas de
una anualidad, el contratista estara obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAIO en el plaro de un
mes desde la formalizacion del contrato, gue deberd ajustarse como minimo a la programacion
presentada por la empresa adjudicataria de la licitacién y tado elle de conformidad v con ias cordiciones
y requisitos sefialados en el articulo 144 vy ss. del RGTRLCAPR,

El drgano de contratacion resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los guince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato e incluse no dar
curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa
de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. E| Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberd
ser pr.esen’tado por el contratista, a su cesta, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de
adjudicacion y antes de la formalizacion del contrato, al objeto de gue pueda ser aprobade por ésta
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previamente al inicio de la obra, requisito imprescindibie para que ésta se pueda comenzar,

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo deberd ser Técnico distinto del redactar del
Estudio o del Estudio Bdsico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en el Plan
de Seguridad y Salud todas las medidas v elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto
por la legislacién vigente sobre la materia v por ias normas de buena construccidn, sin que tenga derecho
a percibir por elio mayor importe gue ¢l fijado en el estudio de seguridad y salud afectado de la baja de
adjudicacién.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondrd una penalizacion diaria de 1
por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontada, en su caso, en la primera
certificacion, y en tode caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el
Estudio de Seguridad v Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracién en otro sentido, y
seran para use exciusive del personal adscritc a la obra. Cualquier variaciéon que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la
previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos
por las disposicienes vigentes,

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la cbra, debiendo
contar con ia auterizacion de la Administracion antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacién de instalaciones e impuestos, F) contratista esta
obligado a gesticnar el ctorgamiento de cuantas licencias, legalizacion de instalaciones, impuestos y/o
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo pablico o privado sean necesarics para el inicio,
ejecucion y entrega al usoc o servicio de las obras, solicitando de la Administracidn los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a esta uitima le carresponda.

Asf mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plaros voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiara gue graven la ejecucion y pesterior ocupacion de la obra, gastos gue seran
de cuenta del contratista dande conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber cumplido
dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de [a obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econémica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacién de pago al adjudicatario
del contrato celebrado.

4. Seguros. Ti contratista queda cbhligado a concertar a su costa, un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la ejecucion de las obras objeto
del presente contrate, incluidos los dafios producidos a fa Administracion, o al personal dependiente de la
misma durante fa vigencia del contrate, determinandose su cuantia minima en el APARTADO (L) del
Documento Anexo I,

El incumplimiento de dicha obligacion no exonerara al contratista de las responsabilidades que en
este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra.

El tomador de estos seguros serd el adjudicatario de! contrato figurando como beneficiario la
Administracion.

Asi mismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 214 del TRLCSP, la indemnizacidn de los dafips
que se originen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras
serdn de cuenta del contratista. Asi mismo, deberd indemnizar por los dafios que se originen a la
Administracién o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas excepcienes que las
sefialadas en la citada disposicidn.

5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subconiratas. Antes de dar
comienzo las obras, el contratista presentara a la Administracidn, a fravés de la Direccion Facultativa,

relacion detallada de los siguientes extremos:
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a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales

que
se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Reiacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las
obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de
las mismas, identidad de los subcontratistas, justificande suficientemente la aptitud de éstos para
ejecutarla por referencia & los elementos técnicos y humanos de gue dispone y su experiencia, saive que
tuviera la debida clasificacidn, en cuyo casc serd suficiente para acreditar la aptitud, a los efectos
previstos en el articulo 227.1.b del TRLCSP,

&, Direccién = Inspeccion de fa Obra - Corresponde a los Servicios Técnicos Municipales, al
Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporacion designe, los cuales
dictaran las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacion de los mismaos,
sefialando el ritmo de ejecucién conveniente. El Alcalde podrd realizar inspecciones cuando asi lo estime

oportuno.

Durante el desarrolio de ia cbra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos y/o cumpiimientos defectucsos que en la construccion puedan advertirse.

7. Adscripcion de medios personales y materiales - En el APARTADO (M) del
Documento Anexo [ se determinard si en el presente contrato los licitadores deben completar la
acreditacién de su solvencia mediante el compromiso expreso suscrito por el licitader de adscribir a la
ejecucién del contrate los medios personales y/o materiales suficientes para ello, que deberd concretar en
su oferta.

Estos medios personales y/o materiates formarén parte de la propuesta presentada por el licitador
y por tantoc del contrato gue se adjudigue. Por este motive deberdn ser mantenido por el adjudicatario
durante todo el tiempo de ejecucién de las prestaciones contratadas. Cualquier variacion respecto a ellos
deberd ser comunicada a esta Entidad.

Ens el mismo APARTADO (M) del Documento Anexo | se determina si su incumplimiento podrd ser
causa de resolucion del contrato {articulo 223 TRLCSP) o conlievard la imposicién de penalidades {articulo
212.1 TRLCSP).

8. Designacicon del Jefe de Obra .- £l contratista queda obligado a designar un lefe de Obra,
con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucidn de ésta, responsabie de la directa ejecucion de la
misma, el cual debera poseer la experiencia y titulacién o aptitud adecuada a fa complejidad v volumen
de la obra objeto del contrate. La Administracion podrd recabar del contratista la designacidn de un
nuevo Jefe de Obra cuando asi lo justifique {a marcha de los trabajos,

El Jefe de Obra deberd poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucién de la obra
e interpretar y poner en la practica las Grdenes recibidas de la Direccion Facultativa v de ia
Administracion,

la persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en
todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra vy quedard adscrito permanentemente a la misma con
dedicacién plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de
trabajo a pie de cbra,

9. Obligaciones respecto al personal .- E| adjudicatario queda obligado, respecto del personal
gue emplee, al cumplimiento de ias disposiciones vigentes en materia de ordenacidn laboral, seguridad
social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicién legal que en cumplimiento de ios planes
de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicacion.

Asi mismo el contratista estaré obligado en todo moemento al exacto cumplimiento de las normas
en materia de seguridad y salud en las obras de construccion vy de prevencién de riesgos laborales.

10. Plazos de Ejecucién .~ El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales fijados
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para ira ejt_et:ucién sucesiva del contrato y el general para su total realizacién, facultando a la
Adm!nfstrac:on . en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucién del contrato con los
consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere ugar.

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben fa buena marcha de fos trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administraciéon podra exigirle la adopcidn de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin periuicic de lo dispuesto en la legislacion
contractual acerca de los plazos v las causas de resolucian del contrato.

11. Domicilic del contratista .- Las comunicaciones de la Administracién al contratista se
dirigiran al domicilio sefialade en la Proposicion Econdmica. A tal efecte, el contratista estard obligado a
comunicar por escrito a la Administracion los cambios producidos en el mismao.

12. Ocupacion y custodia de la obra .~ Fl contratista no puede ocupar terrenos afectados por
la obra hasta recibir la autorizacion correspondiente de la Administracion.

A partir de ese momento y hasta la recepcidn, el contratista estara obligado a la conservacién de
la obra v a respender de la vigilancia v custodia de los terrenos y bienes que haya en estos, cuidando
especiaimente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiende alteraciones en ios lindes, ni que
nadie deposite en los terrenos materiat ajeno a ia obra.

13. Control de calidad de la obra .~ La obtencidn y control de fos materiales empleados en ia
abra se regird por lo dispuesto en fas Cldusulas 34 v ss. del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado, si bien se aclara que a todos los efectos, los costes de ejecucion
de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos regulados por normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promuigadas por la Administracién, se consideraran comprendides en los precios
de cada unidad de obra del provecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccidn Facultativa podrd exigir la realizacidén de otros
ensayos, estudios geotécnicos ¢ trabajos de inspeccion que estime necesarios con cargo al contratista y
hasta un importe méximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Fjecucion Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacidn, verificacion o comprebacion de unidades de obra
mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su totaiidad, sea cual fuese su importe, y
no se computara a los efectos del tope econdmico del 1.5% a que se refiere el parrafo anterior.

La Administracién, a traves de la Direccidn Facultativa designard, de entre las propuestas por el
contratista, la entidad publica o privada que haya de subcontratar fa empresa adjudicataria de la obra
para la realizacidn de los ensayos, pruebas vy analisis previstos en este apartado. Estos ensayos se
realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de 27 de enero.

i4. Aitas de fas instalaciones, maquinas y eguipos .- Serdn de cuenta y a costa del
contratista la realizacién de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visados
de los proyectos que se haya de presentar en los arganismo y compafias competentes a efectos de
obtener el alta v permiso de funciocnamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, méquinas y
equipos, aungue hayan de ser tituladas a nombre de la administracién o de la persona o entidad que esta
designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las
compafiias suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada una de las viviendas y demds
lacales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerara incluidos los derechos de acometida,
verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes scbre acometidas eléctricas, asi como
los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacidn de las gestiones necesarias para conseguir de las compafiias suministradoras fas
dotaciones gue estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen lasa disposiciones
vigentes que reguian estas materias.

15. Sefalizacién .~ El contratista vendrd obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacion:

a) Adquisicidén, colocacién y conservacion durante el periode de ejecucion de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, nimero y lugares que sean determinados por

la Administracion.
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Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras deberd
contar con la actorizacion previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y estar colocado en
posicidn inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar en cualquier
momento Ia retirada o reubicacion de cualguier cartel gue ne se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion sera necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

b) Adquisicion y colocacién de la sefializacion exterior del edificio, la cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

¢) Adquisicién y colocacién de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuande la rmisma esté contemplada en el proyecto.

d) Adguirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecto asi como las exigidas
por disposiciones vigentes.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion
que no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a la recepcidon de las mismas, debiendo contar a estes efectos con la auterizacién previa de
la Direccion Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta clausula, con excepcidn de la
indicada en el apartado ¢}, gue no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluides en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econémica presentada.

16. Informacion y difusién de las cbras .- El contratista esta obligado a guardar sigiio
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo {art. 112.2 RGLCAP),no pudiendo, por
tanto, proporcionar infoermacion a terceros sebre la materia objeto def contrato, ni permitir el acceso a la
obra con dicha finalidad, a neo ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la
administracion.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacidn a la gue tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido cardcter en los
pliegos o en el contrato, o gue por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plarzo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que se
establezcan un plazo mayor en los Anexoes (art 140.2 TRLCSP).

El adjudicatario estard obligado a eniregar a la Administracion, antes de la recepcion, un
reportaje fotografico del desarrollo de las shras v de estas ya terminadas, el nimero de fotografias sera
el fijado por la Administracion, siendo como minimo de 50 v se entregaran en CD.

Dicho material seran propiedad de la Administracion. Igualmente quedardn de propiedad
exclusiva de la Administracion los derechos de explotacion de dichos documentos, sin que puedan ser
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

17. Conservacion de las obras.

Desde la finalizacion de la ejecucidn de las obras hasta su recepcidn el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que
en ella se produzcan. Asi misme vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidades, riegos, trabajos y reposiciones que
sean necesarios

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion y policia
de las obras, estando inciuido en estos conceptos, en tode caso, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi como la limpieza de la cobra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberan ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista tedos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrolic, e incluse resosiciones.



i Contratista -Adjudicatario estard cobligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién
de fa obra vy a reponer a su finalizacidon, todas aquellas servidumbres que se vean afectadas por los
trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario ef pago de dichos trabajos. Se tendrd
especial atencién y diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacion de redes para riego vy
suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia y accesos a fincas y viviendas colindantes con ia
Zona de obras.

i8. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Ejecucién de la Obra y la
Coordinacion de la Sequridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos
de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecta aprebado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podréd introducir en el proyecte, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del drgano de contratacién.

En caso de discrepancia entre la Direccidn Facultativa v el contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi come de la solucion a
adoptar vy su posible valoracidon econdmica, ésta serd resuelta por el Responsable del Contrato o en su
case por los Servicios Técnicos Municipales, sin gque pueda, en ningdn caso, ser ella motivo de
paraiizacion o ralentizacion de las abras.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidén previa
de ia Administracién contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, rc generard obligacidon alguna para la Administracién, quedando ademés el contratista
obligade a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono algunc, todo elic sin perjuicio de las
respansabilidades que la Administracidn pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos,

En la oficina de obras deberd existir un libro de drdenes, un libro de incidencias v un libro de
subcontratacidn, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccion Facultativa de [a obra haga constar, por escrito, 1as instrucciones que, periodicamente y para €l
mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La direccién de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8.1 de fa LRSSC.

El contratista facilitara a la Administracidn, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién (incluidos ante
ios madios de comunicacidn a requerimiento de la Administracion), o para aclaracion de dudas que se
puedan plantear en relacion con ia realizacidon de las obras,

19. Control de Subvencion.

Si el contrato que regula el presente Pliego estuviera subvencionado, el contratista queda
obligadc a colaborar, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la LGS, para permitir la adecuada
verificacién del cumplimiento de dichos limites {articulo 29.6 de la LGS).

20. Libro de fa subcontratacion.

Et contratista principal estara obligade a lievar de forma riguresa el Libro de la Subcontratacion
hapilitado por la auteridad laboral, v donde debera refiejar, por orden cronolégico desde el comienzo de
los trabajos, tedas y cada una de [as subcontrataciones realizadas en la obra con empresas
subcontratistas v trahajadores auténomos, tal y como exige la dispoesicion adicienal tercera del Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolia la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora
de ia subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La direccion de las obras, el Responsable del Contrato vy los Servicios Técnicos Municipales tendra
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acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a (o dispuesto en el articulo 8.1 de la LR55C.

21. ®iesgo vy ventura

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicic de io
establecido para el de obras en el articuio 231 TRLCSP {fuerza mayor).

2%, Sucesién del contratista, cesién del contrato v subcontratacion

A).- Sucesién del contratista: Para los supuesto en que pueda producirse la sucesion del
contratista se estard a lo dispuesto expresamente en el articulo 85 del TRLCSP,

B).~ Cesién: Para los supuesto en que pueda producirse la cesidén del contrato, se estara a lo
dispuesto expresamente en el articule 226 del TRLCSP.

£n los casos de cesidn de contratos no se procederd a la devolucion o cancelacion de ia garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario (art. 102.4 TRLCSP).

).~ Subcontratacion :

i.- Bl contratista no podrd concertar con terceros la realizacidn parcial de la prestacién, salve que
en el APARTADC (N) del Documento Anexo I se sefiale lo contrario, cumpliendo en este caso los
requisitos exigidos en el articulo 227 TRLCSP. En dicho apartado se sefialard también el limite porcentual
admitide referido al importe de adjudicacion.

2.- En el supuesto de que en dicho APARTADO {N) del Documento Anexo I no se admita Ia
subcontratacidn, cualquier cldusula, exigencia o condicidn reguerida o sefialada en el presente Pliego, se
tendra por no puesta.

3.- En el caso de que si se admita, el licitador que vaya a subcentratar parte de la prestacion
debera presentar :

a.- Declaracidén en ef MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6) indicando
la parte del contrate gue tengan previsto subcontratar, sefialande su importe y el nombre de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, manifestando ademas su obligacion de
abonar a los subcontratistas o suministraderes el precio pactado en los plazos y condiciones que se
indican en el articulo 228 del TRLCSP,

Si este documento no se presentara se entenderd que el licitador no va a
subcontratar {en caso de resuitar adjudicatario) ninguna parte de la prestacién.

b.- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (como contratista o
subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefaia la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, el RD 1109/2007, de 24 de agesto vy la
Orden de 23 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas acreditadas como Contratistas
o Subcontratistas del Sector de la Construccion de la Comunidad Autdnoma de Andalucia.

Si alguno de estos dos documentos (a vy b) resulta incompleto, errdneo, no es
original o copia auténtica o el segundo de elios no se presentara, se requerira al licitador
propuesto adjudicatario su subsanacién y/o presentacién. Transcurrido el plazo otorgado para
ello sin que estos sean subsanados y/o presentado se entenderd que éste renuncia a
subcontratar parte de Ia prestacién.

) Si en el presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo seqgundo
del grhcqlp 65.; ‘de! TRLCSP (Apartado (N} del Documento Anexo I) cabra la posibilidad de suplir la
clasificacion exigida para un determinado grupo, por el compromiso del empresaric de subcontratar Ia

26



ejecucién de esta Apc}rcion con otros empresarios que dispongan de la clasificacién requerida, cumpliendo
en todo caso lo exigido en la presente clausuls.

4.- Ss en el APARTADO (N) del Documento Anexo I al presente Pliego se admite la
subcontratacion y se exige que una parte de ia prestacion objeto del contrato deba ser realizada per
empresas especiaiizadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacidn profesional, la
clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por
e! compromiso de la empresa de subcontratar Ia ejecucion de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en computo global del 50 por ciento del precio del contrato
(articulo 65.1 TRLCSP),

Este compromiso de subcontratacion deberd ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentard en documento privado vy si la empresa resultara adjudicataria
provisional deberd acreditarse su elevacién a escritura publica.

b.- Deberd expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se
ponen a disposicion de eésta Entidad Lacal todos los medios necesarios para ejecutar ia parte del
contrato correspondiente.

c- Que el o los subcontratistas deberdn quedar identificados por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicard lo establecido en el articulo 227.2, letras a)
v ¢) del TRLCSPR

d.- Que en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracién, certificado gue acredite la
clasificacidn exigida del subcontratista {para la parte de obra a subcontratar) v/o la habilitacidn
empresarial o profesional exigida.

5.- En todes los supuestos anteriores, deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion, y lo dispuesto en el RD 110972007, de 24 de agosto, y a tal efecto el licitador
debera presentar Ceriificado de inscripcién en el Regisiro de Empresas Acreditadas (como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos.

6.- En ningln caso se podrd exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

7.- En todos los casos y una vez formalizada la subcontratacidn, un original del documento
bilateral en el que se pacien plazos v condiciones de pago que cbserven lo establecido en el articulo 228
TRLCSP, debidamente firmado, sera presentade, por la empresa contratista, ante el organo de
contratacidn. En caso de que noc cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las condiciones
establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacion.

8.- La infraccion de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder a la
subcontratacion, ast como la falta de acreditacién de fa aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacidén de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podrd dar
lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato

9.~ De conformidad con lo dispuesto en el articulo 244.7 TRLCSP, en el presente contrato se
podra imponer al contratista, la subcontratacién con terceros no vinculados al mismo de determinadas
partes de la prestacion gque no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del
contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de
ejecucidn separada, por tener gue ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada
habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacion a empresas con una ciasificacién adecuada para
realizarfa. Esta obligacion se considerara condicion especiales de ejecucidn del contrato a los efectos
previstos en los articulos 212.1 v 223.q) del TRLCSP y serd causa de resolucion del mismo tal ¥y como se
sefiala en la Clausula 30 del presente Pliego.

A tal efecto, en f mismo APARTADQO (N} del Documento Anexo I se sefiala en SU caso las
partes de la prestacion respecte de las cuales se puede imponer al contratista la subcontratacion.
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10.- El contratista estd obligado a remitir al Ayuntamiento de Velez Mélaga cuando este io
solicite, relacion detallada de aquelles subcontratistas ¢ suministradores que participen en el contrato
cuandc se perfeccione su participacion, junto con aquelias condiciones de subcontratacién o suministro
de cada uno de elios que guarden una relacién directa con el plazo de pago, y @ aportar también a
solicitud de éste Ayuntamiento justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada ia
prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articule 228 v an la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacién. Dichas condiciones se consideran condiciones esenciales

de ejecucion del contrato.

11.- Por su parte, el contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de
Subcontratacion habiiitado por la autoridad faboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, y debera comunicar cada subcontratacion
anotada en el Libro de Subcentratacidn al Coordinador de Seguridad v Salud.

23. Mora del contratista

£| contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del misma, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

ia constitucion en mora del contratista no precisard intimacidn grevia por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estara a lo dispuesto en el articulo 212 del
TRECSP v en la Cldusula 29 del presente Pliego.

24, Modificacion del contrato de obras.

A).- Reglas generales:

1. Una vez perfeccionado el contrato, el 6rganc de contratacion sdlo podrd introducr
modificaciones en el mismo por razones de interés pdblico en los casos vy en la forma previstos en el tltulo
V del fibro | del TRLCSP.

2. Toda maodificacion del contrato sera acordada por el drgano de contratacion, obligatoria para el
contratista y deberd formalizarse conforme a o dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP (art. 219 v 234
TRILCSP) previo ajuste de la garantia definitiva en su caso.

3. La modificacion del contrato no podra realizarse en ningun caso con el objeto de sumar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ensanchar el objeto del contrato a fin de
gue pueda cumplir propdsitos nuevos no contemplados en la documentacidn preparateria del mismo o
tncorporar una prestacidn susceptibie de uso o explotacién independiente. Estos casos quedan exciuidos
del ambito de la modificacion del contrato al constituir negocios con sustantividad propia y por tanto cada
una de estas prestaciones son susceptibles de una nueva contratacién a las cuales se les aplicard el
régimen de los contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en el articulo 171.b y
174.b del TRLCSP.

4. De con_fprmi_qad con lg dispueste en el articlo 105.1 del TRLCSP tampeco se consideran
suplule,stos de ma@zfzcaczon del contrato la sucesidn en la persona del contratista, la cesién del contrato,la
revision de precios y prérroga del plazo de ejecucion, siendo su régimen juridico especifico el
contemplado a lo largo del TRLCSE

Cuando el Proyecto permita diversas soluciones estéticas respecto de una determinada partida de
obra se podran introducir variaciones en su ejecucién sin necesidad de previa aprobacion siempre que la
propuesta de! Director Facultativo cuente con el V.B® del Responsable del Contrato, se refieran
excigswamente @ cuestiones estéeticas, no supongan una alteracién en el nimero de unidades de obra
previstas en el Proyecto inicial ni impliguen un incremente del gaste del precio del contrate. Este
supuesto tampoco se considerard un supuesto de modificacién del contrato, .
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S 5. BEn cualguier caso, {ya sea una modificacion de las previstas en la documentacion que rige |a
licitacion o de las no prevista en la misma) la modificacién del contrato es una prerrogativa del
Ayuntamiento de Velez Malaga como poder adjudicador, y por tanto posee naturaleza de decisidn
unilateral, pudiendo por tanto el érgano de contratacién decidir no modificar el contrato.

6. La  Direccion Facultativa no peodrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracién contratante. Asi mismo, en
caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda
implicar la introduccion de medificaciones sobre el proyecto aprobado. En estos casos y en el de discrepancia
entre la Direccidn Facultativa v la persona contratista sobre |a necesidad o no de cualguier subsanacién por
discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucidn a adoptar y su posible valoracitn
economica, eésta serd resuelta por la persona responsable del contrato, sin que pueda, en ningun casoe, ser
ello motivo de paralizacién o ralentizacidén de las obras,

7. La realizacidn por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de ta Direccién
Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademas el contratista obligado
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que
la Administracién pudiera exigir @ ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

8. Cada vez gue se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién del Programa de trabajo.

9. En el caso de gue la modificacidn del contrato conlleven la fijacién de nuevos precios, su
determinacion se realizara de la forma sefialada en el presente Pliego “para las modificaciones supongan la
introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en
éste”.

10. £n cualquier caso, la modificacion y/o variacidn o alteracidn de las mejoras ofertadas por el
licitador y aceptadas por el érgano de contratacion al momento de la adjudicacion sole podra tener lugar
cen arreglo a los requisitos y el procedimiente sefialado en la clausula 24.b del presente Pliego, pudiendo
en estos casos exigirse al contratista que - ante una incidencia imprevisible acaecida durante la
ejecucién de la obra de tal entidad que pudiera obstaculizar su continuacion, v siempre que dicha
circunsiancia sea distinta a las sefaladas en el art. 107.1 del TRLCSP y no implique modificacién del
Proyecto inicial - el importe correspondiente a la mejora ofrecida en su dia se destine a realizar aquelias
prestaciones y/o aportar los meadies y/o materiales necesarios gue estén relacionadas con el objeto del
contrato para solventaria que sefale el Director Facultativo,

Bj.- Modificaciones previstas para el presente contrato en el presente Pliego;

Enel APARTADO (N) del Documento Anexo | se recoge si el presente contrato puede o no ser
modificado vy, en caso afirmativo, en dicho apartado se detallard de forma clara, precisa e inequivoca las
condiciones en que podrd hacerse use de la misma, asi como el alcance y Hmites de las modificaciones
que pueden acordarse con expresa indicacién del porcentaje del precio del contrato al que como maximo
puedan afectar.

En caso de prever varias causas de modificacidn las circunstancias, condiciones, alcance, limites
y porcentaje deberd quedar referide a cada una de ellas.

La modificacién del contrato en estos supuestos no esta sujeta a las limitaciones sefaladas en en
los apartados 2 y 3 del articulo 107 del TRLCSR.

EL PROCEDIMIENTO que ha de seguirse para modificar el contrato en los supuestos
contemplados en dicho anexo es el siguiente :

1. Propuesta de modificacion del contrato formulada por ef Responsable del Contrato en la que:

. se justifiquen las razones de interés publico que motivan la modificacidn del contrato
fart. 218 TRLCSP

. se describa y valore fa modificacion propuesta. (art. 102 RGCAP)

.y se indigue gue la modificacidn propuesta no incurre en m’nguna_q’e !qs, cfrcun;tancias
sefaladas en el articulo 105.2 del TRICSE Fs decir gue la modificacién no tiene por
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finalidad:

. adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas..

. ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
contempladas en la documentacion preparatoria del mismo. o

incorporar una prestacion susceptible de utilizacidn o aprovechamiento
independiente.

2. Certificado de existencia de crédito si la modificacion origina gastos.

3. Informe de sostenibilidad presupuestaria conforme a lo sefialado en el articulo articulo 32.3 de
la Ley de Economia Sostenible.

4. Audiencia al contratista por plazo de 5 dias habiles {art. 211 TRLCSFP).
5. Informe de fa Asesoria juridica (art. 114.3 TRRL).

6. Informe del Consejo Consultive de Andalucia cuando la cuantia de la modificacién, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 10 por ciento del precio primitivo del contrato, cuando éste sea
igual o superior a 6.000.000 de euros. (art. 2011 TRLCSP).

7. Informe de fiscalizacion por fa Intervencién municipal del gaste complementario gue sea
preciso. {art. 102 RGCAR)

8. Acuerdo o Resolucidn motivada del drgano de contratacidon aprobando el expediente de
modificacion asi como los gastos complementarios gque sean precisos, y notificacion a todos
aquellos que aparezcan como interesados. Dicho acuerdo que pondra fin a la via administrativa y
serd inmediatamente efecutivo fart .211.4 TRLCSP y (art. 102 RGCAP)).

8, Publicacion del acuerdo de modificacion en el perfil del contratante (arf. 53 TRLCSP)
18, Reajuste en su caso de la garantia (art. 99 TRLCSP)
I1. Formalizacidn de la modificacion (ar, 219 TRLCSF)

A los tramites generales sefialados, se afadiran fas siguientes reglas especificas del
centrato de obra conforme sefiala el articulo 234 del TRLCSE

12. En caso de gue la modificacién suponga supresién o reduccion de unidades de
obra, el contratista no tendré derecho a reclamar indemnizacion alguna.

12, Cuando fzs mopdificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por fa Administracion, previa audiencia de!
contratista por plazo mimimo de tres dias habiles. 5/ dste no aceptase los precios fijados, el
grgano de contratacion podrd contratarias con otro empresario en jos mismos precios gue
hubiese fijado o ejecutarias directamente.

Los costes de las componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la
formacidn de los nuevos precios a establecer, en su caso, serdn, en cuanto resulten de aplicacidn,
los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobade que sirve de base
al contrato v, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en ia fecha de
adjudicacién de! contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiende la estructura de
costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el calculo y descomposicién de
precios, determinacion de cantidades de componentes, conceptos imputabies a costes directos y
conceptos a considerar en iocs precios de los componentes se aplicardn iguales criterios que para los
precios dei proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de
apiicgcién y siempre que no exisian errores en los mismos, {as cantidades de materiales ¥
rendimientos de mano de cbra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del
proyecto o eh sus Anexos o,

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que el del proyecto aprobado.
~ Sila persona contra?t‘ista no aceptase los precios fijados, deberd éste adoptar todas las
medidas precisas para facilitar la ejecucién de la parte de obra afectada por parte de la

Admipi;tracién o por quien este designe, debiendo indemnizar a la Administracién por cualguier
perjuicic que ocasione el incumplimiento de esta obligacion.
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En’este. supuesto, la Administracién, previa audiencia de la persona contratista principal,
establecgra‘ias nstrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse
su cumplimiento,

i4. Cuando el Director facuitative de Ja obra considere necesaria una modificacion del
proyecto se estard a lo dispuesto en ef articulo 234.3 del TRLCSP

No obstante esto, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuande estas consistan en la alteracion (por exceso} en el ntmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre gue no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento de! precio primitivo del contrato. Esta medida es
independiente  de la expresa prevision gue pudiera recogerse en el APARTADO (N) del
Documento Anexo | al presente Pliego de realizar posibles variaciones de medicion de
determinadas unidades de obra, y en el que se detallaran las condiciones, el alcance y los limites
en que esta pueda tener lugar.

C).- Modificaciones ne previstas para el presente contrato en ef presernte Pliego:

Solo podran introducirse modificaciones distintas de ias previstas en el presente Pliego de
Clausulas  Administrativas Particulares, por razones de interés publico cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del apartado 1 de! articulo
107 del TRLCSP, y siempre gue no se alteren las condiciones esenciales de ia licitacidén y adijudicacién y
debera limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva gue la haga necesaria.

A tal efecto, se entendera gue se alteran las condicicnes esenciaies de la licitacion y adjudicacion
en jos supuestos indicados en el apartado 3 del articulo 107 del TRLCSP.

Sin perjuicia de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP, antes de proceder a la modificacidn
del contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 107, debera derse audiencia al redactor del proyecto
o de ias especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al organo de
contratacion en virtud de un contrato de servicios, para gque, en un plazo no inferior a tres dias, formule
las consideraciones que tenga por conveniente, {art. 108 TRLCSP)

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos de los drganos de
contratacion dictados en relacidn con las modificaciones contractuales no previstas en el presernte Pliego
gue, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107 de! TRLCSP, sea preciso realizar una vez
adjudicados los contratos tanto si se acuerdan come si no la resolucidn y la celebracién de nueva

ficitacion.

25, Pago de las obras

Ef contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos establecidos en
ei TRLCSP v en el contrato, con arreglo al precio convenido en los términos establecidos en el presente
Pliego junto con sus documentos y anexcs, en las modificaciones aprobadas, asi como a las drdenes
dadas por escrito por el Director vy, en su caso, por la Administracion. (Art. 293 TRLCSP).

A los efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones gque comprendan la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, salvo prevencién en contrario en el pliego de cldusulas administrativas particulares,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final v sin suponer en forma alguna, aprobacion v recepcién de las obras que
comprenden.

La Direccien Facultativa, de conformidad con i establecide en los articulos 149 y 150 del
RGTRLCAP, realizara, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que ef informe
detallado dei estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por
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su periodicidad, fas certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracion y del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el parrafo anterior se efectuard
de conformidad con o dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos estabiecidos en los articulos 149 y 15¢ det RGLCAP y a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten ia realizacion tetal o parcial del contrato el décimo dia habil
del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de gue, en su caso, sean de aplicacién lo
previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes decumentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relacion valorada.

¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e} Copia de los Controles v Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales ¢ equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos de ciausulas
administrativas particulares y conforme al régimen v los limites que con caracter general se determinen
reglamentariamente {articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo asegurar los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia.

Respecto a la transmision de los derechos de cobro, el contratista que tengan dereche de cobro
frente a la Administracidn, podra ceder el mismo conforme a Derecho en los términos establecidos en el
articulo 218 del TRLCSP.

26. Recepeidn de las obras.

En cuanto a la recepcion de las obras se estara a lo dispuesto en el articulo 235 del TRLCSP vy
163 v siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Asi, a la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo 222.2
del TRCSP concurrird el responsable del contrato a que se refiere el articulo 52 del TRLCSP, si se hublese
nombrado, o un facultativo designade por la Administracién representante de esta, el facultative
encargado de fa direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo,
extendiéndose el acta de recepcidn,

A la Intervencion Municipal le serd comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia en
ejercicic de sus funciones de comprobacion de la inversion.

Podra ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibies de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al publico. En el APARTADO {(0) del Documento Anexo I se sefala
si se permite o no ias recepciones parciales.

Eﬂ’eE mismo APARTADOC (0O) se senala si en el supueasto de recepcidn parcial se autorizard ¢ no
la devolucion o cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

27. Certificacion final de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 235.1 del TRLCSP, fa Direccidon Facultativa a través
c'ie la Unidad Tecnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras v Vivienda, remitira al
organo de contratacidn documento/s para que proceda a la aprobacion de la certificacién final de las
obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partir de la recepcion) la cual serd abonada
al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.
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‘Recibidas las obras se procederd seguidamente a sy medicién general con asistencia del
contratista de conformidad con o dispuesto en el articulo 166 de! RGTRLCAP,

ia c’ertiﬁcacién final de la obra se elaborard segun el modelo establecido al efecto por la
Administracién en su caso.

28, Plazo de garantia y liguidacion def contrato.
- Plazo de garantia:

a}l.- En el APARTADO (P} del Documento Anexo I se sefiala si para el al presente contrato
existe o no plazo de garantia {en este Gltimo caso en aquellos contratos en que por su naturaleza o
caracteristicas no resulte necesario, justificando esta circunstancia debidamente). No cbstante esto, ¥ Si
en dicho aparado no se sefialara nada, se entendera que este es de UN AND.

En su caso el plazo de garantia se contard desde la fecha de recepcidon o conformidad (Acta de
Recepcién o documento que acredite la conformidad al mismo), transcurrido el cual sin objeciones por
parte de la Administracion, salve los supuestos en que se establezca otro plaze en esta Ley o en otras
normas, quedara extinguida la responsabilidad del contratista,

St durante et plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios ¢ defectos en los trabajos
efectuados el organo de contratacion tendrd derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los
Mmismos.

Durante el plazo de garantia el coniratiste queda obligado a su costa, a la conservacion y policia
de ias obras, estando incluido en estos conceptes, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi come la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberan ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todes los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

b).- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facuitativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las
obras.

. Si e} informe fuera favorable, el contratista guedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 235 del TRLCSP,

. Si el informe fuera desfavorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en
la ejecuciéon de la obra v no al uso de lo construide durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las cportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién
de lo construido, concedigndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

. Liguidacion del contrato:

a).- La Direccién Facultativa, a través del Responsable det Contrato, remitira al Area de
Contratacién el informe favorable (o éste una vez subsanadas las deficiencias observadas) a que se hace
referencia en el apartadoe anterior asi como fa correspondiente propuesta de liguidacion del contrato de
obras (donde constara el saldo resultante que habra de abonarse, en su caso, al contratista), para que el
por Grganc de contratacién se acuerde la devolucién o cancelacién de la garantia, la liquidacion del
contrato y, en su caso, el page de las obligaciones pendientes que deberad efectuarse en el plazo de
sesenta dias. Acuerde gue en todo caso deberd notificarse al contratista.

D).~ En el supuesto de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para

33



establecer el saldo de liguidacion de obras se restard de la valoracién correspondiente a la obra
ejecutada, gue sea de recibg, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendrd en cuenta la que cerresponca
a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las gue sean comprobablas su correcto
funcionamiento o terminacion, valorandose conforme a la descomposicidn de los precios unitarios v,
dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente

ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

c.- Cuando ia resolucién del contrato se deba a causas imputables a la Administracion, el
contratista adjudicataric tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnizacidn prevista en ef articulo 239 del TRLCSP.

A los efectos de la aplicacién del 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en
concepto de beneficio industrial se tomard como precio del contrate el presupuesto de ejecucion material
con deduccidn de la baja de licitacion.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspendientes a
unidades de obra terminadas completas ¢ incompletas, que sean de recibo, toméndose comgo base, para
valorar estas Gltimas, las descomposicionaes de ios precics unitarios, salve que se adviertan errores,
defectos U omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcién de lfos materiales y medios que
se estimen hayan sido necesarios para la realizacion de {a cbra ejecutada.

De otro lado, se considerardn también como cbras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que farmen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie
de obra.

29, penalidades.

1.- En el APARTADO (@) del Documento Anexo I se determinan las penalidades para el caso
de incumplimientos, cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto delf contrato, incumplimiento de los
COMpromisos y supuestos de incumpiimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que
se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 v 118.1 del TRLCSP, y que serdn proporcionales a
la gravedad del incumplimiente no pudiende ser su cuantia no superior al 10 por ciento del presupuesto
del contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn no se tipifique como causa
de resolucion del contrato en el presente Pliego, serd considerado como infraccion grave a los efectos
establecidos en el articulo 60.2.e) del TRLCSP.

2.~ Penalidades por demora :

1. Por incumplimiento del plazo totatk:

Cuando el contratista, por causas imputables al misme hubiere incurrido en demora
respecto al cumpiimiento del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato (precio total del contrato IVA excluido) salvo
gue se sefialen otras en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto en cuyo caso se aplicaran
estas ultimas.

2. Por incumplimiento de plazos parciales :

) La Administracion tendrd la misma facuitad a que se refiere el apartado anterior en
relacion a la imposicién de penalidades y por igual importe (incluida la posibilidad de fijar otras
penalidades en el APARTADO ({Q) del Anexo I al presente Pliego} ante el incumplimiento por el
contratista 'de los plazos parciales (entendiendo por plazos parciales los contenidos en ia
programacion establecida en las prescripciones técnicas del proyecto y/fo en el programa de



trabajo) o cuando la demora en ef cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la
imposibilidad de cumplir el plazo total.

Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supueste alcancen un multiplo
del 5 per ciento del precio de! contrato, el 6rgano de contratacidon estara facultade para proceder
a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicidn de nuevas
penalidades .

3.- Incumplimientos v penalidades por incumplimientos:

1. Incumplimientos :

Ef incumplimiento, total ¢ parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto referidas a su
realizacién, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos (con independencia de la
graduacion especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo del presente Pliego) se gradiua en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucién de las prestaciones
definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicic muy grave.

2.~ La paralizacién total y absoluta en la ejecucién de las prestacicnes por causas
imputabies al contratista cuando no se opte por la resolucién.

3.~ ia resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracién o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucién del contrata,

4.- La utilizacion de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maguinas o personal
diferentes a los previstos en el prayecto, en los pliegos v en las ofertas del contratista, cuando
produzca un perjuicio muy grave en la ejecucion del contrato.

5.~ Ei falseamiente de la informacidon facilitada por el contratista a2 efectos de la
elaboracion de la relacidn valorada o de la valoracién y de las certificaciones o el falseamiento de
tas prestaciones consignadas por el contratista en el documento cobratorio.

6.- El incumplimiento muy grave de las prescripciones relativas a la subcontratacion, si
procede.

7.~ El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad
Social que se deriven por la ejecucion del contrato.

8.~ El incumplimiento muy grave de algunc de los compromisos contenides en la
decumentacion exigida en el Anexc III v IV del presente Pliego v de los recogidos en ia
Droposicién econdmica presentada salvo que sean considerados como condicion esencial.

9.- La reiteracion en la comision de incumplimientos graves.

8). Incumplimientos graves:

1.~ La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracidn o su
inobservancia.

Z.- El incumplimiente o cumplimiento defectuosc de la ejecucidén de las prestaciones
definidas en el contrate.

3.- La utilizacidn de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas ¢ personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos v en las ofertas del contratista.

4.~ La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente Pliego v en
el de clausulas particulares y en las disposiciones de aplicacion para la ejecucion del contrato.

5.- El incumplimiento grave de fas obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad
Social que se deriven de la ejecucidn del contrato.

6.- E! incumplimiento grave de alguno los compromisos contenidos en fa documentacién
exigida en ef Anexo 111 y IV del presente Pliege v de los recogidos en la proposicidén econdmica
presentada salvo aue sean considerados come condicion esencial.

7.- La reiteracién en la comision de incumplimiantos leves.

Cj.- Incumplimientos leves.
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Se considera incumplimiento feve en la  ejecucion de las prestaciones definidas en el
contrato  aquellos incumplimientos ¢ cumplimientos defectuosos gue no constituya un

incumplimiento grave.

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracién la comision de mas de un
incumplimiento del mismo caracter.

2. Importe de las penalidades por incymplimientos :

a}.- El incumplimiento de cualguier prestacién (distinta al incumplimiento de los plazos
parciales o del plazo total) serd proporcional a la gravedad del incumplimiento y nunca supericr al 10%
del presupuesio del contrate (IVA excluido).

b).- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente Pliego
se podran imponer, en funcién de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes importes |

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrato.

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato
hasta el 6% del presupuesto

Una vez perfeccionado el contrate, ef drgano de contratacion solo podrd introducir
modificaciones en el rnismo por razones de interés publico en los casos y en fa forma previstes en
el titulo V del libro I, v de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 TRLCSP.

Toda modificacion del contrato serd acordada per el drgano de contratacion,
obligatoria para el contratista y debera formalizarse conforme 2 lo dispuesto en el articuio 156
del TRLCSP (art. 219 vy 234 TRLCSP) previo ajuste de la garantia definitiva en su caso.

Cuando sea necesario introducir alguna modificacion en el contrato, se redactard
la oportuna propuesta integrada por los documentos gue justifiquen, describan y valeren aquélla.
La aprobaciéon por el érganc de contratacidn requerird la previa audiencia del contratista y la
fiscalizacion del gasto correspondiente (art. 102 RGCAP)

En supuestos de modificacion del contrato de obras se estara a lo
dispuesto expresamente en el articulo 234 del TRLCSP.

En caso de que la modificacion suponga supresidn o reduccidn de
unidades de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna

Cuando las modificaciones supongan la introduccidn de unidades de cbra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios
aplicables a {as mismas seran fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por
piazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase ios precios fijados, =l drgano de
contratacion podrd contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o
gjecutarlas directamente.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista
queda obligado a la actualizacion del Programa de trabajo.

) Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto se estara a lo dispuesto en el articuio 234.3 de! TRLCSP.

La meodificacion defl contrato no podra realizarse con el fin de adicionar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del
mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacidén o aprovechamiento independiente
(art, 105.2 TRLCSP).

Modificaciones previstas:
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En el APARTADO (N) del Documento Anexo 1 se recoge si el presente
contrato puede o no ser medificado v, en su caso, las condiciones en que podra llevarse a cabo,
el alcance v limites de las modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del
contrato al que como maximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello
y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los articulos 106 y 108 del TRLCSP v dando en
todo caso audiencia al contratista por aplicacién de lo dispuesto en el art. 211 del TRLCSP.

- En el caso de que las modificaciones conlleven la fijacion de nuevos
precios, el procedimiento para su determinacion serd el que se sefala en el presente Pliego.

Modificaciones no previstas:

Solo podrén intreducirse meodificaciones distintas de las previstas en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por razones de interés publico cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados dei
apartada 1 del articulo 107 del TRLCSP, v siempre que no se alteren las condiciones esenciales de
la licitacién y adjudicacion y deberd limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entenderd que se alteran las condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacién en los supuestos indicados en el apartado 3 del articulo 107 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP, antes de
proceder a la modificacidén del contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 107, debera darse
audiencia al redacter del proyecto o de ias especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen
preparado por un tercero ajenc al 6rgano de contratacién en virtud de un contrate de servicios,
para que, en un plazc no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por
conveniente. (art. 108 TRLCSP)

El acuerdo del drgano de contratacidn de modificar un contrato se
publicard, en todo caso, en el perfil del contratante y se notificard a los licitadores que fueron
admitidos, incluyendo, ademas, la informacion necesaria que permita al licitador interponer, en
su caso, recurso suficientemente fundado contra la decision de modificacién del contrato.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los
actos de fos drganos de contratacion dictados en relacién con las modificaciones contractuales no
previstas en el presente Pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107
del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si se acuerdan como si
no fa reselucion v la celebracion de nuava licitacion del contrato,

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del contrato
hasta e} 10% de! presupueste del contrato.

¢).- Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion a propuesta
del responsable del contrato. Dicho acuerde serd inmediatamente ejecutivo, y las mismas se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de page total o parcial, deban abonarse
al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de
las mencionadas certificaciones.

d).- A los efectos de imposicion de penalidades se entendera por precio del contrato el
precio total del contrato IVA excluido.

4.- La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para proceder a
la subcontratacidén, asi como la falta de acreditacicn de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacidn de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar iugarn, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta
un 50 por ciento del importe del subcontrato.

5.- La aplicacion de las penalidades no excluye la indemnizacion de los danos y perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacion. A estos efectos la garantia definitiva respondera de
ia correcta ejecucién de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados~a la
Administracién por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de ios dafios y
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perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion det contrato o por su incumplimiento,
cuando no proceda su resolucion.

6.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia ias penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantis que correspanda, en el
plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucicn.

30, Resolucion del contrato

1 - Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estard a lo dispuesto en los
articulos 223 y ss, v para el contrato de obras el 237 y siguientes del TRLCSP.

2 - Los efectos de ia resoiucion del contrato seran log previstos en los articulo 225 v 239 de
mismo texto legai.

3.- En el APARTADO (T) del Documentc Anexo I se tipificard los supuestos en gue el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion serén causa de resolucion del contrato.

4.~ En todo caso seran causa de resolucion del contrato .

a) Que el contratista, duranie la ejecucion del contrato incurra en aiguna de las
circunstancias previstas en el articuto 60 del TRLCSPR.

b} El abandono por parte del contratista de la obra ohjeto del contrato.

Se entendera producido el abandono cuando a juicio del Equipo Directer ia obra
haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o materiales
adecuados para la normal ejecucién de la misma, El Equipo Director elevard inmediatamente
informe al 6rgano de contratacion sobre la concurrencia de estas circunsiancias.

A la vista de dicho informe el &érganc de contratacion podra optar por requerir al
contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos contratados de
forma inmediata, o por incoar expediente de resoclucion del contrato.

Requerido el contratista, este deberda en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacion de ia prestacion contratada y en todo caso, justificar ante el
drgano de contratacidn la situacian creada, acerdando el drgano de contratacion en funcion de lo
practicado.

Si el argano de coniratacion opta por la resofucién del contrato, va sea con
caracter inmediato ¢ una vez transcurrido el plazo de tres dias sin gue se reanuden los trabajos,
el acuerdo contendrd pronunciamiento expreso acerca del plazo en que la administracién vy el
contratista practicardn contradictoriamente  la  liquidaciéon.  Terminade dicho plazo la
Administracion podra disponer de la obra.

¢} El incurmplimiento de los compromisos sefialados en el art 64.2 TRLCSP.
d} El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucién del contrato {art 118.1

del TRLCSP) sehaladas en la Clausula 32 del presente Pliego y en en el APARTADO (U) del
Documento Anexo I al presente Pliego.

e) El incumplimiente de la impesicién de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacion.

f) El incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006,
regulfadora de la subcontratacion en el sector de fa construccién.

. g)’El incumplimiento del plazo de ejecucion si tat reduccidn constituyd un criterio de
adjudicacion.



31. Contrato administrativo,

El contrato que regulan fas presentes clausulas tiene caracter administrative. Dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el drgano de contratacidn ostenta
la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas gue ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés plblico, acordar su resolucion y determinar los efectos
de ésta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 211 del TRLCSP, en los procedimientos que se
instruyan para la adopcion de acuerdos relativas a la interpretacion, modificacion vy resolucion del
contrate deberd darse audiencia al contratista.

l.os acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dard audiencia al contratista,

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, maodificacién, resolucién y efectos del
contrato seran resueltos por el drgano de contratacién, cuye acuerde pondra fin a la via administrativa, y
contra el mismo habrd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccion, sin perjuicio de que en su caso preceda la interpesicion dei recurso
especial en materia de contratacion regulada por el articulo 37 del TRLCSE,

32, Condiciones especiales v esenciales en la ejecucion del contrato.

En el APARTADRO (U) del Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para e
presente contrato condiciones especiales en la ejecucién del mismo v en su casec aquellas que tendran
caracter esencial a los efectos prevenidos en el articulo 223.f del TRLCSP, es decir ser causa de resolucion
del contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecucion del contrato las sefialadas en la Cldusula
“Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista vy condiciones a que debe sujetarse la
efecucion del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

33, Atribuciones del Responsable del Contrato.

En cualquier momento durante el plazo de duracién el contrato, el érgano de contratacion podra
designar al Respensable del Contrato.

Si el drgano competente de contratacion acuerda designar un Responsable del Contrato, le
correspondera con caracter general supervisar la ejecucién del mismo, adoptar las decisiones vy dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada sefalando
et ritmo de ejecucidn conveniente, asi como reforzar el control de! cumplimiento del misma vy agilizar la
solucion de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecucion, v en particular:

a).~ Promover y convocar las reuniones gue resulten necesarias al objeto de solucionar cualguier
incidente en la ejecucion del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses

publicos.

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucién del contrato, siguiendo el procedimiento
gstablecido en e! articulo 97 del RGCAPR,

c).- Informar en expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios y de incautacion de la garantia
definitiva.

d).- Proponer la imposicion de penalidades (seralande su graduacion) de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 212.8 del TRLCSP.

g}~ Proponer, en su caso, la modificacion del contrato,
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f).- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.

g).- Informar un mes antes de que cumpla el plazo de garantia si procede o no la devolucion o
cancelacién de la garantia definitiva.

h).- Proponer la ampliacion del plazo de ejecucion estipulado, de conformidad con el articulo 100
del RGCAP.

i).- Proponer el ejercicio de fas prerrogativas contenidas en el articulo 210 y ss. del TRLCSP,
incluyendo 1a revision de actos administrativos, y 1a determinacion de los danos y perjuicios, e informar
sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

i).- Infarmar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k).~ Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefialas para la
gjecucion del contrato

ly.- Informar sobre solicitudes de buena ejecucion de prestaciones contratadas para ta expedicion
de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en
cualquier momento, la informacion que precise acerca el estado de ejecucion del objeto del contrato, de
las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

f).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el

buen orden en la ejecucion de o pactado, o cuando el contratista, o personas de el dependientes, incurra
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta

al drganoc de contratacion.

o).~ Proponer antes del vencimiento del contrato la prérroga del mismo si esta se admitiera.

p).- Proponer los reajustes de anualidades de confermidad con el articulo 96 del RGCAP

q).- Proponer e informar respecto de la suspensidn de fa ejecucion de la prestacion.

r}.- Asistir a los actos de recepcion y suscribir la/s Acta/s de Recepcién (o documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) v en su caso dar o no Ia conformidad con
las facturas presentadas.

s).- Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificacidn del objete del
contrate ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos vy demas documentos
contractuales.,

t).- Inspeccionar la parte de la prestacion subcontratada informando al drgano de contratacién

u).- Inspeccionar y ser informado, cuando lo sclicite, del process de realizacién o elaboracion del
servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar ¢ realizar por si mismo
analisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la metodologia o
elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas

disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiente de lo convenido.

' Los gastos que se puedan ocasionar con maotive de tedo ello serdn de cuenta del adjudicatario,
siempre gue no superen el 3% del precio de adjudicacion del contrato, IVA no incluido.

v}.- Emitir informe en expedientes de cesion del contrato.

x}.~ Dar cuenta al érgano de contratacién de todas las actuaciones realizadas por el Responsable
del Contrato.

‘ 'y),w Al tiempe de fa recepcién se comprobard en particular el cumplimiento por el contratista de
las siguientes obligaciones:

13) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido 3 su situacion
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inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.
28} Bl cumplimiento no defectuoso del contrato
39) El cumplimiento de los criterios de adjudicacién.
42) El cumplimiento de las condiciones de ejecucién.

z).- Y todos aquellas otras previstas en este Pliego.

_ Correspondera en todo caso a la Direccién Facuitativa las atribuciones gue el presente Pliego
atﬂb_uye a{ Responsable del Contrato, salvo fa de sefialar a que unidades o prestaciones de !a mejora se
destina el importe del porcentaje de la mejora propuesta y admitida, que correspondera a este Gitimo.

34. Confidencialidad,.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de contratos del sector pdblico, relativas a la
publicidad de fa adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos
podran designar como confidencial parte de la informacidn facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas
haciéndolo constar expresamente al inicio de cada respectivo documento, de tal forma que el érgano de
confratacion no podran divulgar esta informacion sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aguella informacién a la
que tenga acceso con ocasidn de la ejecucion del contrato a la que se ie hubiese dado el referido caracter

en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion.

35, Jurisdiccidon competente.

El contrato que regulan las presente clausulas tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso
de litigio se resclvera por el Tribunal Contencioso-Administrative en cuya jurisdiccion esté comprendido el
término municipal de Vélez-Malaga.

% Ak
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EXP.0.15.14

Ayuntamiento de DOCUMENTO ANEXO I
Vélez Malaga

. LEMA ;: EJIECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO REFORMADO BASICO Y EJECUCION
DE LA REHABILITACION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARA MUSEO DE LA CIUDAD
(MUVEL) DE VELEZ MALAGA. (EXP.0.15.14}.

. Las necesidades gue pretenden satisfacerse con este confrato son:
- Las que se describen en el Proyecto, mediante la ejecucion de ias obras descritas en el
mismo, y que se definen en los planos vy, con las caracteristicas y calidad que se recoge en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

. Ei objeto del contrato proyectado y su contenido es iddneo para satisfacer esas
necesidades porgue :

-~ Se ajustan a las contempladas en el Proyecto.

. IDENTIFICACION DE ORGANOS, (Disposicidn Adicional 33 TRLCSP}

|EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

{ALCALDE por aplicacion de la Disp. Adc. 22.3 TRLCSP, y en virtud de la -
jdelegacién efectuada por la Junta de Gobiemo Local en sesidn celebrada;
1 el dia 27 de marzo de 2012.

iDiche drgano no esta creade, ni estdn atribuidas sus funciones
L expresaments en ningan otro drgano municipal,

s el érgano o unidad administrativa que tiene atribuida la funcidn de
- contabilidad. Organo gue no esta creado ni atribuidas sus funciones
L expresamente  en  ningdn  otro  drgano  municipal. {art. 3 Orden
- HAPf492/2014, de 27 de marzo,

ECCION DE MANTENIMIENTO DE INVERSIONES EN EDIFICIOS
UNICIPALES.
Informe Interventor Municipal de fecha 12 de mayo de 2014, FXPSUM.04.13)

« DATOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO

EXP.0.15.14
CONTRATC DE OBRA

EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL HOSPITAL
‘SAN JUAN DE DIOS PARA MUSED DE LA CIUDAD DF VELEZ
MALAGA,

PROPIA.

Articulo 25.2 de ia LBRL.

SECCION DE MANTENIMIENTO DE INVERSI%.')VNES EN EDIFICIOS
MUNICIPALES,

23 de diciembre de 2014.
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TRAMITACION ORDINARIA.,

El Jefe de Seccién de Mantenimientoe e Inversiones en Edificios

i Municipales.

Concejala Delegada del Araa de Urbanismo, Infraestructura y
Serv:cms

45000000
Q

NO

&1

Financiacién: Por la Diputacién Provincial a través PIP 2014:
Frograma Obras de Gestion del Patrimonio, segin acuerde de
Junta de Gobierno de 1 de Diciembre de 2014, por un importe de
1.165.433,00 €. , que supone el 97,12 % de la inversién y una
aportacﬁén municipal de 34.567,00 , que supone el 2,88 % de la
inversion,

991.,735,54 euros.

99.173,55 euros,

1.090.90%,09

PROCEDIMIENTO ABIERTO, en virtud de io dispuesto en los amcu!os

157 v ss. del TRLCSP,

ERFIL DEL CONTRATANT

PLURALIDAD DE CRITERIOS

Segun dtspone el articulo 150 del TRLCSP

Se publicara anuncic en el BOP de Malaga de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 142 TRLCSP.

6 DIAS NATURALES a contar desde el dia siguiente a la publicacién del

/7 anuncio en el BOP,

Diche plaze se reducird a Iz mitad si la tramitacion es URGENTE, salvo que
estemos ante un procedimiento su}eto a REGULACION ARMONIXADA.

26 DIAS MATURALES a contar desde el dra siguiente a Ea pubi:cacmn del

anuncio en el BOP.

Se adm:ttran consuitas de los mteresados durante el proceso de Ilc;tacmn
El medio de realizacion de estas consultas serd siempre a través del
correc electrénico y la respuesta por parte del Ayuntamiento se realizara
exciusivamente a través del Perfil del contratante. Ello permitird gue todos
los licitadores tengan la posibilidad de contar con la misma informacién
pudiendo, por tanto, revertir en ofertas mas estudiadas y ventajosas.

http:/fwww.velezmalaga .es/
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. Fue redactado por la Arquitecta, Dfia., Beatriz Pérez Donceil y aprobado por resolucién ndmero
8.369/2014, y rectificado mediante resolucién nimero 9.53%/2014, de fecha 17 de noviembre de 2014,

PRESUPUESTO DE LICITACION : 991.735%,54 euros {(IVA EXCLUIDO), mejorable a ia
baja por fos licitadores en sus ofertas,

Los licitadores deberan consignar en sus proposiciones econdmicas y como
partida independiente fa cifra a la que ascenderia el importe de! IVA (esto es, la cifra
resultante de aplicar al precio ofertade el correspondiente tipa de gravamen).

En el presente contrato NO SE PONEN a disposicién del contratista suministros para la ejecucion
del contrato.

POR PRECIOS UNITARIOS

11 MESES

' GRUPD k ‘ SUBGRUPO 7 CATEGORIA e

. NO SE ADMITE.

. NO SE EXIGE.
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* GARANTIA DEFINITIVA :

. 51 SE EXIGE.
VIMPORTE @ 5% del importe de adiudicacién (IVA exciuido).
. Debera constituirse : Dentro del plazo otorgado en el reguerimiento de aportacion de

documentacién al licitador propuesto como adjudicatario previa a la adjudicacion del
contrato.

* GARANTIA COMPLEMENTARIA :

. 81 SE EXIGE

_ o . Supuesto especial por el que habra de constituirse: En aguellos supuestos de
incumplimiento del plazo de eiecucion del contrate, siempre gue et licitador hubiera propuesto su
reduccidn.

. Importe : 2% del importe de adjudicacién (VA excluido).

. SOBRE en el gue debe incluirse : SOBRE D

* GARANTIA ESPECIAL :

MO SE EXIGE

* VARIANTES : NO SE ADMITE

* MEJORAS: Si SE ADMITE la presentacibn de aportaciones extras {ejecucion de prestaciones
accesorias para el contratista) sobre las prestaciones minimas exigidas en el PCAP y PPT.

. Requisitos : Solo pueden ofrecerse mejoras respecto de los lotes incluidos en el apartado
“Mejoras a considerar por los licitadores” recogidas a continuacion en el presente apartado.

Asi, los elementos sobre los que se pueden formutar mejoras son respecto de:

. FACHADAS
. ACCESIBILIDAD
. CUBIERTAS
. ACABADOS

. Numero maximo de mejoras gue se pueden ofrecer : Una por cada uno de la$

elementos sobre las que se puede formular las mejoras.
. Las mejoras NO implicaran costes adicionales para |2 Administracion contratante.

. prelacion de mejoras. En el presente contrato Sl se establece un orden de prelacion de las
mejoras.

. En el Anexo 1 al presente Piiego se detalia la forma en gue se valorarén las mejoras a
través de los criterios de adjudicacion y las modalidades para su presentacion.

. En el supuesto que se autorice gue las variantes o mejoras ofrecidas puedan tener
repercusién economica ios licitadores pueden presentar una oferta base y fantas ofertas COmo
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variantes o mejoras se autoricen.

. En cualquier caso, la modificacién y/o variacion o alteracion de las mejoras
ofertadas por el licitador y aceptadas por el drgano de contratacion al momento de ia
adjudicacién solo podrd tener lugar con arregio a los requisitos y el procedimiento sefialado en
fa clausula 24 de! presente Pliego y en el APARTADO (N} del Documento Anexo | al
presente Pliego, pudiendo en estos casos exigirse al contratista que - anite una incidencia
imprevisible acaecida durante |a ejecucion de la obra de tal entidad que pudiera obstaculizar
su continuacién, y siempre que dicha circunstancia sea distinta a las sefialadas en e art. 107.1
del TRLCSP v no impligue modificacién dei Proyecto inicial - el importe correspondiente a {a
mejora ofrecida en su dfa se destine a realizar aquelias prestaciones y/o aportar los medios y/o
materiales necesarios gque estén relacionadas con el abjeto del contrato para solventarla que
sefale ei Director Facultafivo.

MEJORAS A CONSIDERAR POR LOS LICITADORES

Lote 1. PE.M,, MEJORAS EN FACHADAS 46.535.48 €.

01.01.01

01.01.03

01.01.04

§1.02.01

SUBCAPITULO 01.01 DEMOLICIONES

M2 LIMPIEZA LADRILLO CHORRO AGUA

M2, Limpieza ladrilis con chorro de agua en cualguier tipe de paramento consistente en: 1} Limpieza
paramente; 2) Aplicacin de producto desincrustante sohre el paramento a limpiar; 3) Proyeccidn de
agua a prasicn controlada por maguinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, florescen-
cias, ...elc., hasta una limpieza total, ifmedios auxiliares hasta 10 m, de altura.

Alzado D/ Jiménez Poey 1 43,00 1,50 64,50

Alzado hospital Plaza 1 6,00 2,00 12,00

76,50 4966 73899

m2 PICADO REVESTIMIENTOS MURCS EXTERIORES

Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminacion de antiguos recubrimientos ¢ revoques,

de un espesor medic estimade de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piguatasy a-
cotanas. Medida la superficie inicial a cinta corrida par ejecucion de Jambeados y dinteles.

Alzado D/ Jiménez Poey 1 515,00 515,00
Alzado hospiial Plaza 1 105,00 105,00
Zécalo galeria 8 15,00 1,20 144,00
Galeria 4 10,60 3,00 120,00
884,00 5,37 4.74708
m3 CARGA MANUAL Y TRANSPORTE ESCOMBROS, DIST. MAX. 500 m DUMPER
Carga de tierra con medios manuales v ransporie realizade en dumper ¢ camion peguefio, a una
distancia maxima de 500 M. Medido en perfil esponjado.
Picados 1 123,62 0.03 371
1 764,00 0.03 22,92
26,63 068 28441
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 DEMOLICIONES oo, 5.770,48

SUBCAPITULO 01.02 MEDIOS AUXILIARES SINGULARES
me ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUS.

Alguiter mensual de andamio metdlco tubilar de acero de 3,25 mim. de espestr de pared, galvaniza-
do en caliente, con doble barandilla guitamiedo de sequridad, rodapié perimetral, plataforma de acero
y escalera de acceso tipo harco, incluso alguiler de malla protectora de seguridad v p.p. de fransber-
Ie y retirada. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. Medida la superficie ejecutada para una dura-
cién maxima de 12 meses. Vaioracion singular para andamios de alluras mayores de 6m {andamics
de menor aitura se considerar incluidos en los costes indireclos)

Alzado Df Jiménez Poey 3 515,00 1.545,00
Alzgdo hospital Plaza 3 105,06 315,00
Patio Mudéjar 3 4,00 10,00 13,00 1.560,00
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3.420,00 0,90 3.078.00

01.02.02 mZ2 MONTAJE Y DESMONT. AND, MET. TUB. HASTA 15 m.

Morlaje v desmontaje de andamio metdtico tubular, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, ro-

dapié perimetral, plataformas de 36 cmy escalers de acceso tipo barco, mosquiieras, eic.; hasta 15

m. de altwra, incluso p.p. efiminacién de arriostramientos a fachadas y de mallas protectoras, y p.p.

de medios auxiliares v trabajos de limpieza para apoyos, seglin normativa CE. Medida la superficie

ejecutada. Valoracion singular para andamios de aituras mayores de 6m (andamios de menor altura

se consideran incluidos en los costes indirectos)

Alzado D/ Jiménez Poey 3 515,00 1.545,00
Alzado hospital Plaza 3 105,00 315,00
Patic Mudéjar 3 4,00 10,00 13,06 1.56G,00
3.420,00' 5,66 19,357,20
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 MEDIOS AUXILIARE oooovovmommeevesernenon, 22.435,20

SUBCAPITULO 01.03 REVESTIMIENTOS
01.03.61 m2 BASE MORTERCQ DE CAL M-15 e=1,50cm

Base de revoco sohre paramentos previamente preparados, para aplicacion en superficies de hasta
1.000 mz, mediante enfoscado maestreado, con maestias a 1 m., a llana sin fratasar ni brufiir para
ofrecer adherencia al revaco, ejecutade con morero mixto o bastardo de cal en pasta y cemento
portiand CEM I/A-P 32,5 R de dosificacidn 1/3 confeccionada manualmente v aplicado en una ca-
pa de espesor medio estimado de 1,50 om,, segin NTE-RPR.

Alzado D/ Jiménez Poey 1 515,00 51500
Alzado hospital Maza 1 105,00 105,00
Galeria 4 10,00 300 120,00
740,00 526 3.882,40
01.03.02 m2 MALLA 612 G5 IMPERTRESA 50xim

Armado ligera y refuerzo de revoco contra fisuras y retraccion, medianie extendido de malia 612 G5
impertresa 50x1 m. de Ctresa o equivalente calidad, recibido sobre el soporie mediante arandelas de
fijacidn, Medida la superficie ejecutada, valorados cortes, solapes y retaceos.

Alzado D/ Jiménez Poey 1 515,00 515,00
Alzado hospital Plaza 1 105,00 105,00
Galeria 4 16,00 3,00 120,00
740,60 408 3.019,20
01.03.03 m2 REVOCO PETRE(Q MORTERO CAL AEREA

Revoco pétreo en paredes con acabado fratasade, aplicado sohre base y malla de fijacin, formado
por capa de morero de cal aérea pigmentado en masa de & mm de espesor, incluso limpieza , pre-
paracion del soporte, extendidos, fratasado y p.p. de despieces v aristados, asi como terminacién con
pintura a la cal. Medida la superficie eje-

cutada,
Alzada D/ Jiménez Poey 1 515,00 515,00
Alzado hospital Plaza 1 105,00 105,00
Galeria 4 16,00 300 120,00
740,00 15,43 11.418,20
TOTAL SUBCAPI{TULQ 01.03 REVESTIMIENTOS...18.329,80
TOTAL CAPITULO 01 MEJORAS EN FACHADAS oo mrceve e cssrsrensseranes ironeranennes wrnsnssnssanen 90,539,48

Lote 2. P.E.M., MEJORAS EN ACCESIBILIDAD 41.296,89 €.

SUBCAPITULO 02.01 1. ELECTRO-MECANICAS

02.01.01 u  PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Plataforma elevadora vertical EVP-1 de Vilber 6 similar. Sistema de impuisian mediante cilindro te-
lescdpico sincronizado, de empuje directo con acufiamiento hidraulico de seguridad. Ceniral hidrauti-
ca con electrovalvula de amanque y parada progresiva y pulsador manual de descense. Consola
con botonera en cabina provista de Havin, puisador de stop tipo seta, indicador luminosc verde de
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puesta en servicio v pulsador de subida y bajada. Plataforma provista de cerramiento de tulbo‘ phapa
y cristal a 1.460mm de altura. Pasamanos de acero inoxidable. Suelo en aluminio damero ino¥ida-

ble. Guig cerrada de chapa.

Caracterfsticas técnicas:

- Capacidad de carga 300kg.

- Velocidad de elevacion 0,10 m/seg

- Recorrido maximo 3m.

- Dimension estandar 1.200x950xmm.

- Moior trifdsica de 1 CV.

- Maniobra premontada a 24 v de betén puisado.
- Renivelacion automatica.

- Foso 150mm,

Totalmente instatada, incluso instalacidn eléctrica complementaria,

03.01.01

03.01.02

03.01.03

03.02.01

03.02.02

3 3,00
300 1376563 41.29689
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 1 ELECTRO-MECANICAS .ooomrvoieeocecctciccvcininsssnissssssssnsnsns 41,296,89
TOTAL CAPITULO 02 MEJORAS EN ACCESIBILIDAD ..ccrv e veeereeversnscressrsseesmesmensemseessemmnssesissssassans 41.296,89
SUBCAPITULO 03.01 DEMOLICIONES
m DEMOLICION M. MANUALES DE CANALGN
Demolicién masiva con medios manuales de canaldn y demolicion de elementos de fabrica comple-
menlarios, con reutilizacidn en fa obra hasta un 70%, limpieza y acopio. Medida la superficie inicial
en verdadera magniud
Patio Muddjar 4 10,00 40,00
40,00 846 33840
m DEMOLICION SELECTIVA MANUAL DE BAJANTE DE PVC, HORM. O FIBR.
Demolicidn selectiva con medios manuales de bajante de PVC, hormigdn, fibrocemento 0 otro mate-
rial. Medida la longitud inicial.
Patic mudéjar 4 10,00 40,00
40,00 312 12480
m3 CARGA MANUAL Y TRANSPORTE ESCOMBROS, DIST. MAX. 500 m DUMPER
Carga de tierra con medios manuales v transporte realizads en dumper ¢ camion peguefio, a una
distancia maxima de 500 M. Madido en perfil esponjado.
Bajantes 1.2 40,00 0,15 0,15 1,08
Canaldn 1.2 40,00 15 0,15 1,08
2‘16" 1068 2307
) TOTAL SUBCARITULO 03.01 DEMOLICIONES ovvvvevecrenene. 486,27
SUBCAPITULO 03.02 CUBIERTAS
m CANALON CHAPA LISA ACERD GALVANIZADO
Canaldn de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo minimo de 50
cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fjacion v juntas de estanqueidad. Medido en verdadera
magnitud.
Patio mudéjar 4 10,00 40,00
40,00 14.17 556,85

m BAJANTE CHAPA ACERC GAL. DIAM. 75 mm, ESPESOR 3 mm

Bajante de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y de 75 mm de diametro naminal, in-
ciuso uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales: construide sequn CTE.
Medida la longitud terminada.

Patio mudéiar 4 10,00 40,00
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) ) 40,00 27,13 1.085,
03.62.03 mz FALDON DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA APORTE 50% 98020

Faiddn de tejas curvas de cerdmica de primera calidad colocadas por hiladas paralelas al alero con
aprovechamiento de material anteriormente desmantado al 50%, con solapes no inferiores a 1/3 de la
lorgitud de i teja, asentadas subre barro enviguecido con cal grasa, inciuso p.p. de recibido de una
cada cinco hiladas perpendiculares af aiero con mortero M2,5 (1:8). Medido en verdadera magnitud
teduciendo huecos mayores de 1 m2,

1 1,00 382,90
382,90 22,85 874927
TOTAL SUBCAPITULD 03.02 CUBIERTAS ociissssvessssscssommeemsesseossovesssesesessesssessessessessssassssssnssees 19.401,27 -
TOTAL CAPITULO 03 MEJORAS EN CUBIERTAS ...vvuusessmmenssussusmsssonsone O, 10.887,54

Lote 4. RE.M. , MEJORAS EN ACABADOS 6.057,95 €.

04.01 m2 SOLADC BALD. MARMOL "BLANCO MACAEL" 30x30 cm ABRILL.

Solado con baldosas de méarnol Blance Macae! de 30x30 cm y 2 cm de espesor, recibidas con
mortero M5 (1.8}, incluso nivelado con capa de arena de 2 om de espesor medio enlechado, pulide,
abriiantado v impieza del pavimento; construido segin CTE. Medida la superficie ejecutada.

1 129,36 129,36

128,36 38,44 497260

04.02 m2 TRASDOSADC AUTOPORTANTE ABATIBLE EN HUECOS

M2. Contraventana abatible en cegado de huecos, formado por una estructura de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 46 cm, de anche a base de montantes (elementos verticales) separados

600 mm. enire elios y canales {elementos horizontales) a cuyo lado externg se atornilia una placa de

yeso laminado Pladur 8po N ¢ similar de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un anche total

del sistema de 61 mm., incluso premarco y marco galvanizado v bisagras, replanteo auxiliar, rive-

lacidn, torniflerfa, anclajes, recibido, encintado, tratamiento de juntas, iotalmente terminado y listo para

imprimar, pintar o decorar.

V2 8 1,35 2.00 21,6G
Vé 1 2,20 1,86 3,96
% 3 1,20 2,34 8,42
V6 1 112 1,86 2,08
V8 1 2,20 1,16 2.55
Vg 2 1,10 2,16 475
) 4336 1951 84595
04.03 me SISTEMA FINTURA INTERIOR
Sistema de revestimiento de superficies interiores, formado por:
- Preparacion o reparacion de paredes interiores con PROPLAST de PROCCLOR ¢ similar. Polvo
¢ pasta.
- Imprimacion al agua 51 con PROCOFIX INCOLORO de PROCOLOR 6 similar. Fifador iguala-
dor de absorcion.
- Tefminacion a dos capas de pintura pldstica YUMBO MATE de PROCOLOR ¢ similar.
Medida a cinta corrida.
V2 18 1,35 2,60 4320
Vi 2 2,20 1,80 7,92
V5 3] 1,20 2,34 16,85
V6 2 1,12 1,86 417
V8 2 2,20 1,16 5,10
Vo 4 1,10 2,16 9,50
86,74 276 239,46
TOTAL CAPITULO 04 MEJORAS EN ACABADOS .c.oovccmimmsnisionisssissnnss aesAoananeenicEnnssaesbteh et s s AR et 6.057,95
RESUMEN DE MEJORAS,
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TOTAL CAPITULO 61 MEJORAS EN FACHADAS ..o vsrrevomcoscnrscrinn s isasscesss s b 448 shass 162 s s peas s s s s s scssnanasssnass 46.53548

TOTAL CAPITULO 02 MEJORAS EN ACCESIBILIDAD ... vrnnesentsss s ies s s mis o sn e s s s st ssssnns s sty s s ssssssoss 41.296,89
TOTAL CAPITULO 03 MEJORAS EN CUBIERTAS ..o eiiumianvmensmss s snstesvoss s res s ros s sas s s s sa s vasas st e sys oss sstssssuencssas 10.887 54
TOTAL CAPITULO 04 MEJORAS EN ACABADDS . cvrviosssmmesrissset s isssarsirsss s ssscs assssms s st e i st sn s sesssss stsstssss sssssasins anass 6.057,95

TOTAL .104.777,86

1.200.000,00 euros

En el presente contrato, los licitadores, no deden concretar su sclvencia o, en su caso,
clasificacion, mediante la adscripcion de medios personales o metariales.

. S SE ADMITE LA SUBCONTRATACION,

. LIMITE DE SUBCONTRATACION: MAXIMO 50%.

. 51 SE ADMITE LA MODIFICACION.

. SUPUESTOS Y CONDICIONES EN QUE PUEDE LLEVARSE A CABO LA MODIFICACION DEL
CONTRATO: La modificacién solo podra llevarse a cabo si durante la ejecucidn no se obtiene el resultado
estético previsto , en relacidn a la apreciacién de la puesta en obra de los pavimentos |, revestimientos y
acabados que cabria esperar al momento de la redaccién def proyecte , ya sea a juicio de ia Corporacion,
del Redactor del Proyecto, de la Direccidn Facultativa y/o del Responsable del Contrato, de forma que se
considere apropiade desde un puntoe de vista estético la ejecucidn de una o varias unidades de obra obras
cuyas caracteristicas difieran de las filadas en el Proyecto inicial.

. ALCANCE ¥ LIMITES DE LAS MODIFICACIONES :

Aguellas unidades de obra correspondientes a los Capitulos de Pavimentacion, revestimientos vy
acabados del Proyecto y a las referidas a las “Mejoras a Incluir en la Licitacion de la Obra
Correspondiente al PROYECTO REFORMADO BASICC Y EJECUCION DE LA REHABILITACION DEL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARA MUSEQ DE LA CIUDAD (MUVEL) DE VELEZ MALAGA” del documente
anexo al presente Pliego.

. PORCENTAJE DEL PRECIO DEL CONTRATO (IMPORTE DE LICITACION, IVA EXCLUIDO) AL QUE
COMO MAXIMO PUEDAN AFECTAR LA MODIFICACION: 10%.

- PROCEDIMIENTO QUE HA DE SEGUIRSE PARA LA MOBDIFICACION : Fs e filado en el
presente Pliego de Cladusulas Administrativas Particulares.

. Toda aguella modificacidn que en fos términos previstos en el artfule 107 de! TRLCSP se
consadere esencial o cuando suponga variacién econdmica debera contar con la previa autorizacién del
organo competente de la Diputacion Provincial de Malaga. /Condiciones de la delegacién para su
ejecucion. Punto num 77 Junta Gobierno Diputacion Provincial de Malaga de 1 de diciembre de 2014).
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. IMPRENTA CERVANTES
C/ Luis de Rute 3 Tf 952.50.17.94
Vélez-Malaga

. PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB: http://www.velezmalaga.es/

- Se determina en el anuncio de licitacion que se publicard en el Boletin Oficial de la Provincia de
Malaga y/o en el perfil del contratante.

- Flincumplimiento del plazo de ejecucion si tal reduccion constituyd un criterio de adjudicacion.
. Ef incumplimiente de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato.

. La prohibicidn de contratar sobrevenida con posterioridad a la adjudicacién del contrato serd
causa de resolucion del contrato st asi le acuerda éste Ayuntamiento,

. Bl incumplimiente de aquellas propuestas formuladas por el contratista gue constituyeron
criterios de adjudicacion y que impidieron la adjudicacion del contrato a otros licitadores que pudieron
realizar una proposicion mas ajustada a la realidad.

* CONDICIONES ESPECIALES - Entre otras, se consideran condiciones especiales de ejecucién del
contrato las siguientas y aquellas que sean exigidas por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

*- El cumplimiento del Programa de Trabajo y de la Memoria del misme, asi como los
compromiscs puestos de manifieste por el licitador en la documentacién presentada por ser exigida en el
Anexo I1I al presente Pliego.

* .~ La Titulacién y cualificacion exigida para el Jefe de Obra.

* - La contrataciéon de un seguro a todo riesgo de construccion {articulo 118 TRLCSP).

* - La contratacion de un seguro de responsabilidad civil (articulo 118 TRI.CSP).
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# - £} Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notoriog, estén relacionados con el cbjeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasion de su
ejecucion (articuio 140.2 TRLCSP).

* - la Inclusion de logos del Excmo. Ayuntamiento y Diputacién Provincial de Mélaga en

publicidad, vallas de obras y placas conmemorativas.

* CONDICIONES FSENCIALES - Son condiciones esenciales en la ejecucién del contrato:

*. Los compromisos contenidos en ia Proposicién Economica, Variantes v/o Mejoras
aceptadas por la Corporacion.

*. Que los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los gue ejecuten la/s
parte/s del contrato correspondiente a los medios aportacos para acreditar la scivencia del
adjudicatario.

* . Las obligaciones del contratista recogidas en la Clausula 22.¢.10 del presente PCAP
respecto de ios subcontratistas.

* - Adscribir 2 1a ejecucion del contrato de forma permanente como minimo los siguientes
medios personales.

. Un Jefe de obra Arquitecto Tco. o Ingeniero de la edificacion.
. Un Encargado de las obras.

. Un Oficial de Obras

. Un Peén de cbras

* - Colocar en un lugar visible de fa obra un cartel indicativo de los trabajos gue se
realizan con informacién sobre el importe de financiacién per parte de la Diputacidon Provincial de
dicha obras de acuerdo con el modelo de cartel que se adjunta como anexo al presente Pliego.



EXP.0.15.14
i JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
Ayuntamiento de {(DOCUMENTO ANEXO in

Vélez Malaga

En el presente contrato se acreditara la SOLVENCIA ECONOMICA ¥ FINANCIERA,
TECNICA O PROFESIONAL mediante Ia presentacién de la documentacién sefialada con una "x"
que se incluird en el Sobre "D".

Adn cuando no sea exigible la clasificacidn los licitadores podran optar por presentar la
documentacion (A} o {B) siempre que se permitan ambas.

5in embargo cuando solo se sefale una de ellas serd esa, y solo esa, la documentacion que deba
inciuirse obligatoriamente en dicho sobre "D".

, A, Documento auténtico expedido por fa Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado

o per los organoes competentes de la Comunidad Auténoema que acredite que el licitador estd en posesién
de ia clasificacion sefialada en el APARTADO (G) del Documento Anexo I.



EXP.0.15.14 ]
_ CRITERIOS DE ADJUDICACION
b Y DOCUMENTACION TECNICA
Ayuntamiento de ADICIONAL
Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO III)

En el presente anexo se sefialan los criterios de adjudicacion que se utilizardn para el
presente contrato junte con la ponderacion que se le asigna asi como Ia documentacién técnica
que se requiere en orden a la aplicacion, justificacién y valoracion de dichos criterios, de tal
forma que si dicha documentacién no se presenta no se obtendrd valoracion alguna de
respectivo criterio.

Recordar que en ningin caso se aceptard documentacion que no sea original o copia

auténtica y que cuando se exijan certificados solo se aceptaran estos y no otra
documentacion, los cuales deberan recoger en todo caso los dates exigidos.

importante:
* Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicidn, sin embarge, a
efectos de ponderacion, se entendera que presenta tantas proposiciones como

variantes hubiera presentado (dentro del limite autorizado).

* No se valorarg el criterio correspondiente si junto con la oferta no se presenta
la documentacion exigida en cada criterio.

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA

Los criterios de adjudicacidén gue se tendran en cuenta en el presente contrato son los
gue se determinan a continuacién y con la ponderacidon que se senala,

i.- CRITERIOS OBJETIVOS: Evaluables de forma automdtica por aplicacidn de
formulas:

|. Criterio n® 1

. Descripcion del criterio : CRITERIO PRECIO . Minoracidn del importe de licitacion.
. Ponderacion :De 0a 51 PUNTOS

- Forma de Valoracidn @ La formula que se utilizard para valorar el criterio precio es la
siguiente :

Con esta formula:
. 5e asignan cero puntos a la oferta que iguale el tipo de licitacian,

. 5e asigna el mayor nGmere de puntos a la oferta de menor precie siempre que
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supere el umbral determinado sefalado en el Pliego.

una mejora sig_nificativa del precio del contrato y se le asigna la mayor puntuacion
pere no la maxima posible del criterio.

. Asi, si la oferta de menor precio no supera ese umbral se entiende que no supone

. Férmula: (%}

BA
Prom e X PM
VIV {A/B)
Donde:
P1: Puntuacidn otorgada a cada oferta.
BA: Baja correspondiente a cada oferta. (Tipo de licitacién - importe ofertado)
VM £s el valor maximo de entre los dos siguientes :

A Es el imparte correspondiente al % del importe de licitacién determinado en el
PCAP. (Umbral a partir def cual se entiende que la oferta presentada si supone una mejora
significativa del precio del contrato).

Para el presente contrato A = 15 %

B: Es el importe cbtenido de ia diferencia entre el importe del tipo de licitacidn y el
importe de la baja méxima de entre todas las ofertas presentadas y admitidas.

PM: Puntuacién méaxima a otorgar por el criterio precio.

{(*) Todoes los importes son {IVA excluido} . En tode caso la valoracion del precio como criterio de
adjudicacicn se realizaré sin tomar en consideracién el Impuesto sobre el Valor Afadido.

. Bocumentacidén exigida. Se deberd acreditar, en su caso, mediante la cumplimentacién del
Modelo de Oferta Econdmica contenida en el Anexo 1V.

Criterio n? 2

. Descripcion del criterio: Mayor ndmero de mejoras integras o en mayor porcentaje,
asumidas en {a obra a cargo del licitador.

. Ponderacidn : De 0 a 34 puntos.

. Forma de Valoracién: Se asignaran:

. 14 puntos a los que asuman la ejecucién integra de la mejora por el lote NO1

. 12 puntos a los que asuman la ejecucidn integra de la mejora por el fote NO2
5 puntos alos que asuman la ejecucion integra de la mejora por el lote NC3

3 puntos a los que asuman la ejecucion integra de la mejora por el lote No4

Las mejoras deberan ser ofertadas en e} mismo orden gue aparecen relacionadas en.el ;)resentg
Pliego. Asi, por gjemplo, no podra ser ofertada la realizacidn de la mejora n2 4 (total o parciaimente) si
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previamente no se ha ofertado la realizacion integra de la n® 1, lan22vylan?3,

Al mismo tiempe se admite la posibilidad de que el licitador oferte ia ejecucion parcial de una
mejora debiendo sefialar, en dicho caso, el porcentaje de dicha mejora que esta dispuesto a asumir
(teniendo en cuenta o expuesto en el parrafo anterior). Cuando una mejora se oferte a modo parcial, la
atribucién de puntes obtenidos por dicha mejora seré proporcianal al porcentaje ofertado para la misma.

En caso de gue el adjudicatario contemple en su oferta Ia ejecucion parcial de una de las mejoras,

serd el responsable del contrato quien decida en qué unidades de obra (de las que componen la mejora a
considerar por los licitadores) se destina el porcentaje ofertado para la misma.

. Documentacion técnica exigida:

. Se debera acreditar, mediante ia cumplimentacién del apartado correspondiente del
Modelo de Oferta Econdmica contenida en et Anexo V.

Criterio n® 3

. Descripcion del criterio:
Minoracion del plazo de obra suficientemente justificado en la Memoria del Plan de Trabajo.

. Ponderacion : de § a 15 puntos.

. Férmula : Se asignard 15 puntos a las ofertas que propongan el maximo de
reduccién. Porcentualmente se llegard a cero,asignando este valor a la oferta cuyo Plan de
Trabajo se lleve a cabo en el Plazo previsto en el Pliego.

. Documentacion técnica exigida. Se deberd acreditar, mediante:

La cumplimentacién del apartade correspondiente del Moedelo de Oferta
Econdmica contenida en el Anexo IV,

. La presentacidn de un Pan de Trabajo v Memoria del Pian de Trabaio
suscrito por el licitador. Siempre que se oferte una reduccion del plazo de obra,
el plan de Trabajo deberd estar scportade por una mayor implicacidn de
medios humanos y maguinarias.

H.- CRITERIOS SUBJETIVOS @ Aguellos cuva cuantificacidon dependa de un juicic de
valor:

Er el prasents contralo no se
par o tanto MO HAY GUE
cumplimiants de dichos 2

iv.,- _Forma de determinacion de la oferta econdmicamente mas ventaiosa / umbral

- Oferta economicamente mas ventajosa :

Al ser varios criterios objetivos (05 que se tendrdn en cuenta para la adjudicacion del
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presente contrato se considerard como oferta econdmicamente mas ventajosa aquella que
obtenga mas puntos por aplicacién de dichos criterios.

« Dferta despropercionada o temeraria,

El Iy’mite respecto el cual se apreciard gue la proposicién no puede ser cumplida como
consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria sera el siguiente:

. 51 son varios los criterios de adjudicacién se considerard
desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren respecto del precio ofertado
en algunos de los supuestos del articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
por el gue se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas. En el resto de criterios diferente al precic y siempre vy cuando se refieran a mejoras
propuestas gue se encuentren cuantificadas ecendricamente en e proyecto o en la
documentacion complementaria, el importe de las mejoras se sumaran ai de la baja del
criterio precio; Al importe resultante se le aplicara articulo 85 del Real Decrete 1098/2001,
de 12 de octubre, por el gue se aprueba el Reglamento general de ta Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas a los efectos de determinar si son o no desproporcicnadas o
temerarias.

. Forma de deshacer el empate.

. Como guiera gue en el presente contrato se valora una pluralidad de criterios, e
desempate fendrd lugar con la aplicacidn de las siguientes reglas, de tal forma que se
considerard como ofarta econdmicamente mas ventajosa de forma preferente :

2. Aguella que hubiera obtenido mayor puntuacion en el criterio precio.
2. Aguella gue hubiera obtenide mayor puntuacién en los criterios objetivos.

3. 50 aln asi se mantiene el empate, la oferta econémicamente mas

venltajosa se determinara por sorteo.

Procedimiento del sorteo :

2. A cada licitador e serd asignado el numero correspondiente al orden de
presentacion de proposiciones gue figura en el Certificado de presentacién de
pProposiciones.

2. En una urna se introducird una papeleta con cada uno de los numeros
correspondientes a los licitadores empatados, o una bola en un bombo con cada uno
de esos ndmeros.

°.- A continuacidén se extraerd una a una al azar asignando a la primera
papeleta o bola extraida la Gltima posicidn de los empatados, y asi sucesivamente por
orden decreciente de forma que la ditima papeieta o bola extraida se correspondera
con el licitador cue serd propueste como adjudicatario, clasificando asi las
proposiciones presentadas por orden decreciente tal v como sefala el art. 151.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publice {TRLCSP), todo ello a fin de
determinar e! orden de clasificacidn de las ofertas presentadas y cuales seran los
licitadores siguientes al propuesto comge adjudicatario para el supuesto en gue este
no cumplimente adecuadamente el reguerimiento en el plazo sefalado conforme a lo
dispuesto en el Art 151.2 del TRLCSP.

V.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA FL PRESENTE CONTRATO.

12, En materia de subcontratacion la documentacidn reguerida en la Clausula 22 del presente
Pliego.
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29.- Nombre y cualificacion profesional de la persona o personas {fisicas) gue van a ser
responsables de la ejecucion del contrato.
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EXP.0.15.14

Ayuntamiento de PROPOSICION ECONOMICA
Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO IV)

eléfono/Fax/email

fD/ﬁa. ,el/ / / ; bajo el nimero de su protocolo.

SOLICITO tomar parte en la licitacion convocada para contratar la EJECUCION DE
LAS OBRAS L:DE REHABILITACION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARA MUSEO DE LA
CIUDAD DE VELEZ MALAGA,. (EXP.0.15.14). ¥ en consecuencia:

- DECLARG, BAJO Ml RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE
CONSIGNO EN LA PRESENTE PROPOSICION.

.= DECLARD REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR CON ESA ENTIDAD LOCAL PARA EL PRESENTE CONTRATC.

~  MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y ACEPTAC?ON’CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO

OBJETO DE LICITACION.

.- DECLARO NO ESTAR INCURSO EN NINGUNOQ DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN
EL ART. 29.7 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES.

.~ ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA
RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICON RESPONSABLE DE LA
MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE TERCERQS DE TODOS LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, ASUMIENDO LAS OBLIGACIONES
SOBRE PROTECCION DEL EMPLEQ, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES Y SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

A.- OQFREZCO EL PRECIO DE ;
PRECIO DEL CONTRATO : euros

VA : 2urns
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TOTAL (IVA INCLUIDO) : euros

B.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE MESES.

C.- OFREZCD LAS SIGUIENTES MEJORAS de entre las sefialadas en el Apartado {(K)
det Documento  Anexo | al presente Pliego : (sefialar lo que proceda)

¥ Mejora Lote n® I :
LA OFREZCO DE FORMA INTEGRA . sI [ nNo [
LA OFREZCO DE FORMA PARCIAL . st [ no [

PORCENTAJE: Yo

* Mejora Lote n2 2 :
LA OFREZCO DE FORMA INTEGRA . Si [ wno L]

LA OFREZCO DE FORMA PARCIAL . 51 L] wNoll

PORCENTAJE: Yo

* Mejora Lote n? 3 :
LA OFREZCO DE EORMA INTEGRA. si1 L] wno [

LA OFREZCO DE FORMA PARCIAL . si [] no L]

PORCENTAJE: Ye

* Mejora Lote n€ 4 :

LA OFREZCO DE FORMA INTEGRA. siI L] nNo [
LA OFREZCO DE FORMA PARCIAL . SI L] wnol]

PORCENTAJE: Yo
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* Los licitadores deberan consignar en sus proposiciones economicas y como partida
independiente la cifra a la que ascenderia el importe del VA (esto es, la cifra resuitante de
aplicar al precio ofertado et correspondiente tipo de gravamen).

En 2 de de
{firma}

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO
FECHA :

Durante la elaboracién dei presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se
han tenido en cuenta datos diferentes a los recogidos iniciaimente en el Informe de Inicio de
Expediente (valor estimado del contrato, plazos del contrate, prorrogas... etc) y en otros
documentos previos debido a nuevas consideraciones, a la necesidad de adaptar el contenido
del contrato proyectado a la normativa de aplicacion, a las disponibilidades existentes y la
voluntad de esta Concejalia Delegada, y es por elio por lo que finalmente solo se consideraran
validos los contenidos en el presente documento.

CONCEJAL DELEGADA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURA

pe, Conception Labao Moreno.

JEFE DE SECCIO
MUNICIPALES,

DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES EN EDIFICIOS

del Corral






EXP.0.15.14

Ayuntamientode (MODELO CARTEL DE OBRA
Velez Malaga DOCUMENTO ANEXO V)

MORELG CAHTEL DE OB AN

mélaga es diputacion

Preramingebdns Frotger 37 Eure Bleck ool
Subdern minavita: brut
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