CONTRATACION Y PATRIMONIO
“EXPEDIENTE = SER.03.14

Ayuntaienta de
Vélez Malaga

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO PISCINAS
CUBIERTAS CLIMATIZADAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN C/
ARROYOC HONDO DE VELEZ MALAGA (EXP. SER.03.14)

I. Elementos del contrato

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a gue se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por to establecido en el mismo, y para lo no previsto en él sera de aplicacidn ef Texto Refundido de
la Ley de Contrates del Sector Pablico {TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislative 3/2011,
de 14 de noviembre, el Reglamento General del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGTRLCAP).

Serd aplicable también la normativa de Régimen lLocal vy demds disposiciones en ia
materia.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausuias Administrativas Particulares.

2. Obijete del contrato.

Constituye el objeto del presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el articulo
10 del TRLCSP la ejecucidn o realizacién de las prestaciones o la obtencién dei resultado sefalado
en et APARTADO (A} del Documento Anexo I al presente Pliego, con arreglo a la descripcion y
caracteristicas de la prestacion y/o del resultado, y a la forma de llevar a cabo fa misma por el
adijudicatario sefialadas en el Pliego de Prescripciones Técnica a que hace se hace referencia en el
APARTADO (B) del mismo documento.

El presente Pliego podra ser utilizado en aquellos contratos que tengan por objeto el
desarrollo y ia puesta a disposicidn de preductos protegidos por un derecho de propiedad
intelectual o industrial, en cuyo caso Hevaran aparejada la cesion de éste a la Administracion

contratante.

Dentro de dicho APARTADO {A} se recogen las necesidades gque pretenden satisfacerse
con e} presente contrato, y las razones por las cuales su objeto y su contenido son idoneos para
satisfacer esas necesidades, el Codigo CPV, asi como los datos generales del presente expediente y
del poder adjudicador.




Presupuesto maximo de licitacion.

En el APARTADO (C) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiala el
presupuesto maximo de licitacion (IVA excluido) mejorable a la baja por los licitadores en sus
ofertas, los cuales deberan incluir el IVA como partida Independiente.

lL.a presentacién de cualquier oferta por precio supericr al presupuesto de licitacion fijado
en dicho APARTADO (C}, supondra el rechazo automatice de 1a proposicion.

Las ofertas economicas presentadas se entienden formuladas con la reserva de que en
ellas se exciuye el Impuesto sobre el Valor Afadido debiendo reflejarse, como partida
independiente, el importe de dicho tributo y no el porcentaje o tipo de gravamen.

El error de calculo del importe del IVA por el licitador adjudicatario que deba ser
repercutido se considerara defecto subsanable y no invalidante y sera la Mesa la que, una vez
comprobada la inexactitud del importe del IVA de la proposicion presentada por el licitador que
haya de resultar adjudicatario, le ctorgue un plazo para la subsanacion,

4. Precio del contrato.

a}).- En el APARTADO (D) del Documento Anexo I al presente Pliego se determina el
sistema de determinacién del precio del contrato {que podrd estar referide a componentes de 1a
prestacion, unidades de ejecucidn o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no
sea posible o conveniente su descomposicion, o resuitar de la aplicacién de honorarios por tarifas o
de una combinacion de varias de estas modalidades) con arregio a lo dispuesto en el articulo 302
del TRLCSP y que en ningun caso podra superar el importe sefialade en el Apartado (C).

E! precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira como
partida independiente el importe del LV.A. que deba soportar este Ayuntamiento y se entendera
incluido en el precio del contrato cualquier otro gasto contemplado en el presente pliego.

b).- Gastos del contrato .- Seran de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracion de condiciones especiales en la ejecucion del
contraio a los efectos sefialados en la Clausula 31 del presente Pliego :

. Los correspondientes a los anuncios de licitacidn, sean oficiates ¢ publicados en
prensa, y los de formalizacion del contrato.

. Los que se requieran para la obtencion de autorizaciones, licencias, documentos o
cualquier informacion de organismo plublicos o privados.

Los impuestos, derechos, gravamenes, tasas, compensaciones o gastos que
restiten de aplicacion segun las disposiciones vigente.

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, andlisis e informes.

. Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realizacidén del contrato va
sean generales, de instalacion, financieros, de seguros, de transporte, honorarios de personal a su
cargo, tasas y todo tipo de impuestos, especiaimente el IVA, asi como los que puedan originarse o
modificarse durante el plazo de vigencia del contrato.

. Los necesarios para obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias de
los titulares de las patentes, modeios y marcas de fabricacidon correspondientes, corriendo de su
cuenta el pago de los derechos e indemnizacion por tales conceptos.

. Los gastos de entrega y transporte de los bienes y/o personas asi como los de
montaje, instalacién y puesta en marcha de bienes o instalaciones en caso de ser necesario para el
cumplimiento del objeto del presente contrato.

. Los de elevacion a escritura pablica del Contrato de conformidad con el articulo
156.1 del TRLCSP.



Cualesquiera otros gasto atribuide al contratista por el presente Pliego vy
cualesquiera otros a que hubiera lugar para la realizacion del contrato.

c).- Impueste sebre ef valor afiadido .- A todos los efectos se entendera que las ofertas
0 proposiciones econdémicas que se presenten a la licitacién comprenden no solo el precio de la
contrata sino también el importe del impuesto sobre ef valor afiadido, aunque obligatoriamente, el
importe del IVA que deba ser repercutido se indique como partida independiente.

d).- Revisién de precios.- En el APARTADO (G) deil documente Anexeo 1 al presente
Pliego se determina si para el presente contrato resulta procedente la revision de precios, v en su
caso, la férmula o sistema de revision aplicable de canformidad con lo dispuesto en ios articulos 89
y ss. del TRLCSPR

De no figurar en dicho apartado férmula o indicacidn alguna de revision de precios, no
habra lugar a la misma.

En ningun caso tendra caracter de modificacién del contrato la alteracion del precio por
aplicacion de la cldusula de revision.

En el mismo APARTADO (G) e determina para el presente contrato, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 87.4 del TRLCSP, las reglas y los supuestos en gue, en funcién del
cumpiimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiente o de penalizaciones por
incumplimiento de clausulas contractuales, se producira variacion de precios. De no figurar en
dicho apartado dichos supuestos no tendra lugar la variacion de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .- Cualquiera que sea el importe de las prestaciones realizadas, el
contratista no tendrd derecho a percibir en cada afic una cantidad mayor que la consignada en la
anualidad correspondiente.

5, Existencia de crédito.

Al expediente de contratacion se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de
caracter economico que se derivan para la Corporacion por razoén del presente contrato.

6. Plazos del contrato.

a).- En el APARTADO (E) del documento Anexo I, se fija el plazo de duracion del
contrato, v el de inicio de la gjecucion del mismo, tado ello contado a partir del dia siguiente a la
fecha de la firma del documento en el gue el mismo se formalice.

b).- Asi mismo, en dicho APARTADC (E} del documentoe Anexo I se determina si en el
presente contrate se admite o no prorroga, en su caso si se admite una o varias prorrogas
permaneciendo sus caracteristicas inalterables durante el periodo de duracion de éstas y si estas
son o no obligatorias para el contratista.

sf, si en dicho apartado estd prevista la prorroga, ésta serd obligatoria para el
contratista si asi 1o decide de forma unilateral el 6rgano de contratacién, y si en dicho apartado se
establece que la prorroga queda suieta al mutuo acuerdo de las partes, sera necesario que ambas
partes asi [o acuerden expresamente aceptando la continuidad del contrato, sin que pueda ésta
producirse por el consentimiento tacito de las partes.

La prorroga en su caso, deberd solicitarse expresamente por el contratista con una
antelacion minima a la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato y acordarse fehacientemente
ésta, antes de {a finalizacion de diche plazo.

d).- En el APARTADO (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los PLAZOS
PARCIALES.



7. Capacidad para contratar.

Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de
contratar del articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion qgue constituya el
objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, abjeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

Uniones de empresarios - La Administracidon podra contratar con las uniones de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en unidén temporal, cada uno de elios
deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedaran obligados solidariamente,
debiendo nombrar un representante o apoderado Unico de la unién, con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrate se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacion y antes de la formalizacién del
contrato en documento administrativo, deberd presentar Escritura plblica de formalizacion de la
UTE referida al presente contrato conforme sefiala el art. 59 del TRLCSP.

IZI. Licitacion y adjudicacion del contrato.

8. Procedimiento de adjudicacion.

La seleccion del contratista se realizaré mediante el procedimiento sefialado en el
Apartado (A} del Documento Anexo I al presente Pliego.

9, Criterios de adjudicacion

Los criterios que servirdn de base para la adjudicacidon del contrato son los sefalados en el
ANEXO TII al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispuesto en los articuies 150
y ss. del TRLCSP.

En diche apartado se sefialan los criterios de adjudicacidn que se utilizardn para el
presente contrato junto con la ponderacidn que se le asigna asi como la documentacion técnica que
se requiere en orden a la aplicacion, justificacidn y valoracion de dichos criterios, de tal forma que
si dicha documentacion no se presenta no se gbtendra valoracion alguna del respectivo criterio.

Si el precio ofertado fuera uno de los criterios objetivos gue han de servir de base para la
adjudicacién, en dicho apartado se indicaran los limites que permitan apreciar, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas ¢ anormales.

Cuando se identifigue una proposicion que pueda ser considerada desproporcicnada ©
anormal se estara a lo dispuesto en el articulo 152.3 v ss. del TRLCSP.

Asi mismo, en dicho ANEXO III se sefala LA FORMA EN QUE SE DETERMINARA CUAL
DE LAS OFERTAS PRESENTADAS SE CONSIDERARA COMO OFERTA ECONOMICAMENTE



MAS VENTAJOSA, asi como el UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION que se exige a! licitador
para centinuar en el proceso selective.

10. Normas para la presentacion de proposiciones.

a) Nermas generales: Toda la documentacion que sea requerida a lo largo del presente
Pliego se presentara conforme se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi, se pidiera su
subsanacion  y la falta no fuera subsanada en tiempo vy forma, serda causa de rechazo de la
proposicion de que se trate:

10~ Toda la documentacién se presentara en alguna de las siguientes formas:

. original

. copia auténtica expedida por el érganc que emitid el documento

. capia autorizadas por notario publico

. copia compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de Velez-Malaga.
copia compulsada por el drgano administrativo ante el que se presente la

documentacidn para gue dicho organismo remita dicha documentacién al érgano de

contratacion.

20.- Toda documentacion, declaracion, compromiso o documentos simifares requeridos en
por el presente Pliego y en especial los que acrediten la concurrencia de los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion deberan
ser firmados u otorgades, por quien tenga facultades para ello, dentro del plazo
de presentacidon de proposiciones.

30 - A ios efectos previstos en el articulo 146.3 del TRLCSP se aceptaran certificaciones
electronicas del Certificadoe de Registro Oficial de Licitadores vy Empresas
Clasificadas. En ningun caso dicho certificado se incorporara al expediente, de oficio, por
el drgano de contratacion.

49 - Toda la documentacion debera estar redactada en castellano.

5o - Los requisitos de capacidad de cobhrar, solvencia y ausencia de prohibiciones
deben cumplirse antes de la finalizacion del plaze de presentacion de
preposiciones, por lo cual toda la documentacién que deban presentar los licitadores
debera estar vigente a dicha fecha, y se ordenard y numerara tal y como se exige a
continuacidn.

60 - En el supuesto de que ef licitador sea una Union Tempeoral, todos y cada uno de
los empresarios gue la cempongan deberan presentar los documentos exigidos en la
presente cldusula, y toda declaracién, compromiso o documentos similar debera ser
firmados por los representantes de cada una de las empresas agrupadas © por quien tenga
poder (ante fedatario piblico) para ello conferido por el resto de los participantes en la

UTE.

70~ La Administracién podrd comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacién y en el curso del contrato, ia veracidad del contenido de los
documentos incluidos en los sobres, entendiéndose gque la falsedad de los datos y
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su
caso, por incumplimiento imputable a ta empresa, con pérdida de la garantia provisional
constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla, si no se ha constituido o si
no se exige su constitucién, debiendo indemnizar, ademas, a la Administracién los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

80 - Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidén, sin perjuicio de la
admisibitidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta ni suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si {o ha
hecha individualmente ¢ figurar en mas de una unién terpoeral. La infraccion de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por €| suscritas.

go - La presentacion de cualguier oferta por precio superior al tipo supondra el
rechazo automatico de ia proposicion.



100.- Las personas juridicas solo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objetc ¢ ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

110.- Aqueila documentacién que no se hubiera exigido y hubiera sido aportada
por el licitador no sera examinada.

122.- En ningln caso se abrird el Sobre “B” a que se hace referencia en la presente
cldusula cuando, no habiéndose exigido en el presente Pliego, por error éste se hubiera
presentado. En consecuencia la documentacion que contenida en este sobre no se hallare
en el sobre “C” no podra ser subsanada.

139- En cualquier momento el Ayuntamiento de Velez-Maga podra pedir
justificacion documental o aclaraciones de todos los datos aportados por el licitador
antes de la adjudicacion, condicionando ésta a gue dicha justificacion o aclaraciones sean
suficientes a su juicio.

14° - La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el
empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones del Pliego de
Clausuias Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o
reserva atguna.

b).- Examen del expediente, obtencién de documentacion y solicitud de
informacién y aclaraciones.- El expediente relativo a la presente contratacion nodra ser
examinado en el Exemo. Ayuntamiento de Véfez-Malaga, de funes a viernes, desde 1as S.00 horas a
las 13.30 horas, hasta el dia en que finalice el plazo de presentacidn de proposiciones.

En el APARTADO (&) del Documento Anexo I se fija el plazo para que los licitadores
puedan obtener documentacion, asi como solicitar por escrito la informacion vy las aclaraciones que
estimen pertinentes sobre el contenido del Pliego y sobre la documentacion complementaria. Las
respuestas rendran caracter vinculante vy se haran pablicas en el perfil del contratante.

c).~- Copia de fa Documentacién - Copia de ia documentacion correspendiente a la
presente contratacién puede obtererse en el perfil del contratante y en el lugar sefalado en el
APARTADOD (8) del Documento Anexo k.

d).- Lugar y plazo de presentacién .- L.a presentacion de proposiciones se efectuara en
el Registro Generai del Excrmo. Ayuntamiento de Veélez-Malaga, durante el plazo sefiatado en el
APARTADO (T) del Documente Anexo I, 0 se enviaran por correo. En éste Gltimo supuesto el
licitador debera justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos anunciando
mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia, la remision de la oferta al registro sefialado en la
convocatoria. Sin la concurrencia de éstos requisitos no sera admitida la oferta si es recibida por el
érgano de contratacién con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefalado en el
anuncio. Transcurrido no obstante diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse
recibido la oferta, esta no serd admitida en ningln caso.

Una vez entregada o remitida la documentacion esta no puede ser retirada salvo que ia
retirada de la proposicion sea justificada .

e).- Devolucién de la documentacién.- La documentacion administrativa contenida en
el Sobre A se devolvera a los licitadores gque no resulten adjudicatarios tras la adjudicacion del
contrato.

La documentacian técnica no se devolverad hasta que el acto o acuerdo de adjudicacion del
contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido el plazo legal para que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la
adjudicacion del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya adquirido
firmeza, sin gue el licitador de que se trate haya retirado la docurmmentacién aportada al
procedimiento, se entenderd que el interesado ha renunciado a ella v que la Administracion
Municipal queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicacién alguna, para dar a la
documentacion retirada el destino que tenga por conveniente e incluso proceder a su destruccion.



Cuatguier reclamacion gue se presente por este motivo serd rechazada.
f}.- Forma de presentacion de Ias proposiciones.-

Las proposiciones se presentaran en TRES SOBRES, (salvo que en el presente Pliega
no se fijen criterios dependientes de un juicic de valor, en cuyo caso solo se presentarén los sobres
Ay C) que deberdn ir cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente.

SOBRE A.- LEMA : (seﬁalado en el APARTADO (A) del Documento Anexo |}
DECLARACION RESPONSABLE.

En este sobre se incluira exclusivamente la Declaracién Responsable en la gue se
indique que el licitador cumple las condiciones establecidas legalmente vy las exigidas por el
presente Pliege para contratar con éste Ayuntamiento tal y como determina la Ciausula 11
del presente Pliego. (se facilita un modelo en el Perfil del Contratante (9).

SOBRE B.- LEMA : (sefialado en el APARTADO (A) del Documento Anexo I)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE
LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE YALOR.

En este sobre se incluird solo la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el
Apartado II del Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones, y que tiene
por finalidad acreditar el cumplimiento de los criterios de adjudicacion QUE DEPENDAN
DE UN JUECIO DE VALOR, por el orden y en la forma requerida en dicho anexo.

Si en dicho anexo no se fijaran criterios de adjudicacion gue dependan de un juicio
de valor, no habra que presentar este SOBRE “8".

SOBRE C.- LEMA : (sefalado en el APARTADO (A} del Documento Anexo 1)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE
LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA,

En este sobre se incluira la siguiente documentacién :

a} LA PROPOSICION ECONOMICA del licitador en el modelo establecido en el
Documenio Anexo IV,

. No se aceptardn aquellas que contengan cmisiones, erreres o tachaduras que
impidan conocer claramente cual es la oferta econdmica realizada. Los precios
se expresaran en euros con un nimero maximo de dos decimales.

. La proposicion ira firmada en todas sus paginas.

. Admitida en su caso la posibilidad de que las variantes ofrecidas puedan tener
repercusién econdmica, las proposiciongs econémicas correspondientes a cada
una de las variante presentadas deberan venir recogidas en la Proposicién
Fcondmica (conforme al modelo del Anexo IV al presente Pliego) v en la que se
diferenciard claramente entre la Propuesta Econdmica Base (que serd la
ajustada integramente al Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas) y la
correspondiente a las ¥ariantes gue se oferten.

Importante: En el supuesto de UTE dicha proposicién serd firmada por
todos los representantes de las empresas que conformen la misma, salve gue
estos hubieran otorgado poder al 0 a los firmantes de la Proposicion.



b LA DOCUMENTACION TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE
LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En segundo lugar se incluira la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el
Apartado III det Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones, y que tiene
por finalidad acreditar el cumplimiento de los criterios de adjudicacion QUE DEBAN
EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA, por el orden y en la
forma seftalada en dicho anexo.

c). LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

En tercer lugar se incluird fa Documentacion Complementaria sefialada en el
Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones

d).- UN COMPACT DISC (CD).

Y en cuatro lugar se acompafiara un €D en el que se recoja ESCANEADA {en
formato doc o pdf) TODA LA DOCUMENTACION contenida en éste sobre "C" de forma
ordenada v que permita la busqueda por términos o vocablos

g).- Forma de presentacién de la documentacion administrativa.

Tras la propuesta de adjudicacién del contrato formulada por la Mesa de Contratacion en
favor uno de los licitadores, se requerird unicamente a este para que - en el plazo de 3 DIAS
HABILES a contar desde ¢l dia siguiente a la publicacién en el perfil del contratante del
acta de Ila Mesa de Propuesta de adjudicacién - presente en un sobre cerrado (Sobre
“nr}, la Documentacion Administrativa exigida en la Clausula 11 del presente Pliego, que
deberd ser firmade por ef licitador o persona que lo represente con el siguiente lema.

SOBRE D.- LEMA : {sefalado en el APARTADO (A) del Documento Anexa I}

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS PREVIOS (CLAUSULA 11 DEL PCAP)}.

11. Documentacion Administrativa.

El licitador a cuyo favor recaiga ta propuesta de adjudicacién formulada por la Mesa de
Contratacién deberd acreditar, en el plazo que se sefiale en el perfil del contratante, la posesion vy
validez de la siguiente documentacién.

El momentoe decisive para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracién serd el de finalizacién del plazo de
presentacion de las proposiciones.

Asi pues, tode licitador propuesto como adjudicatario deberd obligatoriamente
presentar [a siguiente documentacién, cuando asi se le requiera y en el plazo que se
sefiale :

i).- CERTIFICACION DE UN_REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACION RESPONSABLE.

Si el licitador voluntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas acompafiado de una Dedlaracion Respoensable en el MODELO facilitado por
el Registro ¢ en el establecido en el Perfil del Contratante (1) y en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en dicho certificado no han experimentado variacidn, no tendra la
obligacion de presentar los documentos seflalados en los siguientes apartados:




. En el apartado 2). e

. En el apartado 3) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el que suscribe
la Proposicién Econémica esta facultado para eilo.

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacidn se acredite que el licitador
cuenta con la clasificacion requerida.

. En el apartado 5} Siempre que en dicha certificacidn se acredite que el licitador

cuenta con la clasificacion requerida.

En cualquier caso, la declaracion responsable de no alteracion o de variacion de los datos
anotados en el Registro correspondiente debera ser expedida (firmada) dentro del plazo de
presentacion de proposiciones ( 0 en su caso del de subsanacion).

Si no se presentara dicha certificacion y la declaracién correspondiente, el licitador estard
obligado a presentar los documentos sehalados en los apartados siguientes.

2).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberan presentar copia auténtica el Documento
Macional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces,

Si el licitador es persona juridica deberd presentar copia auténtica de la la escritura o
documento de censtitucidén, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
puablico que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse
dentro de los fines, objeto ¢ ambito de actividad gque, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales les sean propios, las prestaciones u objeto del contrato proyectado para poder ser
adjudicataria def mismo.

3).- DOCUMENTACION QUE _ACREDITE LA REPRESENTACION  Y/O
APODERAMIENTO

Fl gque firmen Proposicion Econdomica, Variantes, Prestaciones adicionales y/o las
declaraciones exigidas por el presente Pliego en nombre de otro, deberd presentar poder bastante
para ello {art. 21 RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en
vigor.

4).- CLASIFICACION DEL EMPRESARIO.

La justificacién de estar en posesion de la clasificacion requerida se acreditara mediante la
presentacion del decumento autentico (certificado} que acredite dicha clasificacion expedido por la
Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado o por fos 6rgancs competentes de la
Comunidad Auténoma.

En el APARTADO (H) del Documento Anexo I se determina la clasificacion requerida o
sefialada para el presente contrato.

Si la empresa licitadora se encontrase pendiente de clasificacién, debera aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para elle, debiendo
justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo previsto en las normas de
desarrollo del TRLCSP para la subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podrd suplirse mediante la integracion de la
solvencia con medios externos.



Las uniones temporates de empresarios deberan acreditar que todas las empresas gue
integran fa union han obtenido clasificacién como empresa contratista de obras. En tal caso, se
acumuiaran las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E. a efectos de poder
acreditar la clasificacion globat exigida en el presente pliego, sin perjuicio de lo establecido para fos
empresarios no espafoles de Estados miembros de la Union Europea en el apartado 4 de! articule
59 del TRLCSP, vy en todo caso como se describe en el art. 52 del RGTRLCAP.

5).- DO(;UMENTACI@N OUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL.

a}).- La Documentacién que acredite la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA,
TECNICA © PROFESIONAL sefalada en el Documento Anexo II al presente Pliego.

En los supuestos en gue el empresario base la solvencia exigida en medios de otras
entidades debera presentar compromiso expreso emitido por la empresa que preste F]
citada solvencia (y que solo podra prestaria a un licitador) en el MODELO establecido en
el Parfil del Contratante {7}, juntamente con los siguientes documentos:

a). Poder suficiente de la persona que firme el compromiso juntamente con copia
auténtica de su D.N.L. o de su pasaporte en vigor.

b). Los que acrediten la solvencia de la empresa qgue figure en dicho compromiso
(con la que subcontratard la ejecucidn del contrate).

¢). Los que acrediten la habilitacion o autorizacion profesional de la empresa que
figure en dicho compromiso {con la que subcontratard la ejecucion del contrato).

Solo se admitird que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades
(art. 63 del TRLCSP) cuando para el presente contrato se admita expresamente [a posibilidad de
subcontratacion.

Los subcontratistas aportados en fase de solvencia no podran ser objete de sustitucién en
fase de ejecucion saivo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, requiriende en este
supuesto autorizacion expresa del Ayuntamiento de Velez-Malaga de cara a comprobar el
cumplimiento de los requisitos de solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar del nuevo
subcontratista propuesto.

&)~ (En su caso) El Compromiso de adscripcidn de medios (personales y/o materiales)
para la ejecucion del contrato suscrito por el licitador sefialados en el APARTADO (M) del
Documento Anexo L.

6).- GARANTIA PROVISIONAL

En el APARTADO (I} del Documento Anexo I se determina si para participar en la
presente licitacion se exige una garantia provisional y en su caso su importe {(no superiotr al 3% del
presupuesto del centrato IVA EXCLUIDO}, vy ésta se constituira en cuatquiera de las formas
previstas en los articulos 96 y 103 respectivamente del TRLCSP.

En el supuesto de gue esta se exija, el licitador debera presentar:

a) Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si la garantia se constituye en metalico o
valores.

b) Si la garantia se constituye mediante aval o seguro de caucidén, se incorporara
directamente en el Sobre “A”, sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucion,
ésta se efectué por la Tesoreria Municipal.

En el caso de las unicnes temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una, varias 0 todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunte alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la
unién temporal (art. 61 RGTRLCAP).



La garantia provisional se extinguirad automaticamente vy serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida al
licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacién hasta que proceda a la
constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposicion antes de la adjudicacion

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicade, la Administracion podrd acordar la incautacion sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido,

7).- DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSC EN PROMIBICION

PARA CONTRATAR Y DE OFTRAS CIRCUNSTANCIAS.

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicion de contratar del
articulo 60 det TRLCSP y que incluya la manifestacién de haliarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
conforme al MODELO establecido en el Perfil del Contratante {Personas fisicas {2}/
Personas juridicas {3}), sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba
presentarse por el empresaric a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacién en el
plazo sefialado en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Dicha declaraciéon podra formularse ante el drgano de contratacién {mediante la firma de la
misma sin ningun otro tipe de diligencia), o ante una auteridad administrativa, notario pablico u
organismo profesional cualificado (art. 73.1 TRLCSP), en cuyo caso sera necesaria que la misma
venga autentificada con el sello y firma de la autoridad ante la que se ha otorgado.

8}.- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la Union Temporal frente a la
Administracion, los empresarios gue concurran en UTE, deberdn presentar COMPROMISO DE
UNION TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (4) firmado por el
representante de cada una de las empresas,

9).- DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION
LICITADOR A UN MISMO GRUPQ EMPRESARIAL.

A LA PERTENENCIA O NO DFEL

Declaracion responsable en el MODELQ establecido en el Perfil del Contratante {5} en
relacion a la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, a gue hacen referencia los articulos
86.1 y 2.3 del RGTRLCAP. En caso de no pertenecer a ningin grupo empresarial, la declaracion se
realizara en este sentido,

EXTRANIERAS NO COMUNITARIAS,

En el presenie supuesto se estard a lo expresamente dispuesto en el articulo 55 del
TRLCSP

11).- DECLARACION EXPRESA DE _SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS
JUZGADOS ¥ TRIBUNALES ESPANCLES.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién expresa de someterse a la
Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden {en cuya jurisdiccion este
cormprendidos el término municipal de Vélez-Malaga) para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, ai fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.



12. Decumentacion complementaria.

Todo licitador debera aportar la DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA sefialada en el
Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo.

i3. Variantes y/ 0o mejoras.
A) Variantes:

1, En el APARTADC (K) del Documento Anexo I se determina si los licitadores pueden
0 no presentar propuesta/s alternativa/s que incorporen otras soluciones técnicas a la prestacion
objeto de licitacion al considerarse que la definicidon de la prestacion es susceptible de ser mejorada
por otras soluciones técnicas, su numere maximo, los elementos o unidades de obra sobre las que
se deberan ofertar las variante, si estas pueden o no tener repercusién econdmica y si deben o no
sey ofertadas por precio cerrado.

2. Solo se admitirdn variantes cuande se tengan en consideracion otros criterios ademas
del precio, para adjudicar el contrato. En cualquier caso las variantes deberan tener relacion directa
con el objeto del contrato.

3. Si en dicho APARTADO (K) del Documento Anexo I se admite que las variantes
ofrecidas puedan tener repercusién econdmica :

. A cada variante propuesta le corresponderd una proposicidn econdmica.

. Las proposiciones econdmicas correspondientes a cada una de las variantes deberdn
venir recogidas en la Proposicion Econdmica {ajustada al modelo del Anexc 1V al
presente Pliego) v en fa que se diferenciara claramente entre |la Propuesta Econdmica
Base (que sera la ajustada integramente al Proyecto/Pliego de Prescripciones. Técnicas)
y las Yariantes que se oferten.

. Sioun vartante o mejora hubiera sido ofrecida por el licitador y no se encontrara
recogida en el Proposicion Fcondomica como variante, se entendera incluida en el
importe correspondiente a la Proposicion Econdmica Base formulada.

. Ninguna de las propuestas econdmicas {ni la Proposicion Base ni fa correspondiente a
las diferentes variantes o mejoras) podran superar el tipo de licitacion fijado en el
presente Pliego.

4. Si en el APARTADO (K) del Documentoe Anexo I se selala que las variantes
ofrecidas no tendran repercusidn econdmica bastarda con cumplimentar la Propuesta
Economica Base.

5. Cada variante o mejora se considerara independiente de las demas, y formara parte del
contrato siempre que sea expresamente aceptada por el drgano de contratacion.

&. En los criterios de adjudicacion del presente contrato {Anexo III} se recogerd la
ponderacion que se atribuya a las mejoras o variantes presentadas y la documentacidon que
acredite su justificacion.

B} Mejoras:

1. En el APARTADO (K} del Documento Anexo I se determina también la posibitidad
por parte de los licitadores de presentar o no mejoras sobre fas obligaciones prescritas en ios
Pliegos © en el Proyecto, su numere maximo, sus requisitos y si las mejoras implican ¢ no costes
adicionales para la Administracion contratante.

2. En el caso de que entre los criterios de valoracion de las ofertas figure el concepto
“Mejoras” el licitador debera atenerse a las siguientes reglas:



. Las mejoras no se consideran variantes.

. La presentacmn de mejoras no incrementaran el precio ofertado (ya sea oferta
basica o variantes) si asi se sefiala en los Pliegos.

Las Mejoras formaran parte del contrato siempre gue sean expresamente
aceptadas por la Administracion.

. Cada una de las mejoras ofertadas se considerard independiente de las demas,
de tal forma que, el érgano de contratacién podra optar por incluir dentro del contrato una,
varias o pinguna de ellas,

3. En los criterios de adjudicacion del presente contrato {Anexc III) se recogerd la
ponderacion que se atribuya a las mejoras y la documentacion gue acredite su justificacién.

En el supuesto que se autorice que las variantes o mejoras ofrecidas puedan tener
repercusion economica los licitadores pueden presentar una oferta base y tantas ofertas como
variantes o mejoras se autorice

14. Apertura de proposiciones.

Si por la Corporacion se hubiera acordado la constitucidon de una Mesa de Contratacion
Permanente para asistir al 6rgano de contratacion designando a sus miembros ésta se hard publica
en el perfil del contratante, sin perjuicic de el drgano de contratacion pueda constituir una mesa de
contratacion singular y distinta para el presente contrate e introducir cambios en fos miembros, en
cuyo caso también se hara publico en el perfil del contratante.

La Mesa de Contratacion actuara de conformidad con los dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley de Contratos def Sector Publico (TRLCSP), en el Real Decreto 817/200%9, de 8 de
mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Pablico v en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

En cuaiquier momento, la Mesa de Contratacidn podré solicitar de los servicios Técnicos
Municipales la emision de los informes técnicos que considere precisos a la vista de la
documentacion presentada y recabar en cualquier momente de los licitadores las aclaraciones que
estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para ia
presentacion de otros documentos complementarios, lo que debera cumplimentarse en el plazo de
fos cinco dias naturales siguientes desde que asi se le requiera. En ningln caso, las aclaraciones ¢
documentacion complementaria podra servir para alterar el contenido sustancial del licitador
aclarante, ni para romper I3 iqualdad de los licitadores.

* APERTURA DEE, SOBRE "A” - que mcluye la Declaracion Responsable enda que se
ador ¢ d éstablecidas leg 2y las exigidas
ste: ..Ayuntamlento'tal y como determingsla

Concluido el plazo de presentacidén de proposiciones, la Mesa de contratacién procedera en
acto no pablico ala apertura y calificacion de la documentacion general contenida en el Sobre A.

Si {a Mesa observase defectos materiales en la documentacion presentada lo comunicard
verbalmente a los interesados a través de la Secretaria de la Mesa o de cualquier trabajador de ia
unidatt gestora del expediente de contratacion. Dichas circunstancias se haran también pablicas
mediante la publicacién del acta en el perfil del contratante, y se fijara un plazo de tres dias habiles
a contar desde el dia siguiente a la publicacion del acta en el perfil del contratante para que los
licitadores corrijan o subsanen la documentacidn presentada, tode ello de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 81.2 del RTRLCAP.

La presentacion de la documentacidén de subsanacion se realizara en las formas que
permite &l articulo 38.4 de la LRIAP-PAC. Por su parte, la presentacion en las oficinas de correo se
realizara de conformidad con lo dispuesto en el art. 31 del Reglamento por el que se reguia [a



prestacion de los servicios postales (Real Decreto 182971999, de 3 de diciembre), de forma que los
envios aceptados por el operador al que se encomienda ia prestacion del servicio postal universal
(Correos) siguiendo las formalidades previstas en diche articulo, se consideraran debidamente
presentados, a los efectos previstos en e articulo 38 de la LRIAP-PAC. (Art. 31 RD.1829/1939
“Admision de solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los
drganos de las Administraciones Publica ™).

Si la documentacién requerida no es subsanada en tiempo y forma serd causa de rechazo
de la proposicion de que se trate. No obstante esto, si la documentacién de un licitador contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la ticitacion.

Analizada dicha documentacion la Mesa adoptard acuerdo sobre los licitadores admitidos y
tos descartados/excluidos de la licitacion.

* APERTURA DEL SOBRE "B” que incluye la DOCUMENTAC}ON TECNICA requerida en
orden a la aplicacion y valoracion de los CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDAN DE UN
JUICTIO DE VALOR {en adelante Criterios subjetivos).

La Mesa de contratacidn procedera en acto pidblico a la apertura del Sobre B de los
licitadores admitidos; acto que se celebrard en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Velez-
Malaga sita en la Plaza de las Carmelitas s/n , primera planta en la fecha y hora que se sefale, y
que en todo caso se publicara en el Perfit de contratante.

En dicho acto, previamente a la apertura del Sobre B, se notificard el resuttado de la
calificacion de la documentacion administrativa presentada, expresando las proposiciones
admitidas, e indicando en su caso, los licitadores admitidos y ios descartados/excluidos de la
licitacion y el motiva de elio, quedando las ofertas de estos Gltimos excluidas del procedimiento de
adjudicacion del contrato, no pudiendo ser abiertos los sobres que tas contengan.

A confinuacion se procedera a la apertura del Sobre “B”,

Si no fuera necesario solicitar informe técnico alguno, en el mismo acto y er sesidén no
plblica, fa Mesa llevard a cabo la evaluacion de las proposiciones contenidas en el Sobre B.

Cuando la evaluacién de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
corresponda efectuarta a un comité de expertos, por tener atribuida una ponderacién mayor que la
correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, sus miembros seran designados
por el drgano de contratacion antes de la apertura del Sobre "B", publicandose la misma en el perfil
de contratante.

* APERTURA DEL SOBRE "C” - que incluye ia PROPOSICION ECONOMICA, y la
DOCUMENTACION TECNICA en orden a la aplicacion y valoracion de tos CRITERIOS DE
ADJUDICACION QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA (en
adelante Criterios objetivos), v la DOCUMENTACION ADICIONAL.

Dicho acto piblico se celebrara igualmente en la misma Sala de Comisiones en el dia v
hora gue se sefiale al efecto y que se publicara en el Perfil de contratante.

Previamente a la apertura del Seobre C, la Mesa dard a conocer en acte ptblica, los
licitadores admitidos y los descartados/excluidos de la licitacion (quedando las ofertas de estos
Gitimos excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato, no pudiendo ser abiertos los
sobres que las contengan) y la ponderacién asignada a cada licitador en relacién a los criterios
subjetivos en su caso, procediéndose a continuacidn a la apertura del Sobre C, dando lectura en
voz alta a cada una de las proposiciones econdémicas presentadas y a la apertura de ia
documentacion técnica presentada en orden a la aplicacion y valoracion de los criterios objetivos y
la documentacion adicionatl.

* EXAMEN, VALORACION DE LAS OFERTAS, PROPUESTA DE ADIUDICACION ¥
REQUERIMIENTO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION ADMINYSTRATIVA (SOBRE

“Dn’!‘




Posteriormente vy en acte no publico la Mesa de Contratacidn, tras solicitar, en su caso,
los informes técnicos gue estime precisos, examinard, valorard las ofertas presentadas vy
propondra la adjudicacion del contrato al licitador que oferte la proposicién econdmicamente
mas ventajosa atendiendo a los criterics de valoracion fijados en el presente Pliego, vy reguerira al
licitador propuesto como adjudicatario para que en el plazo de 3 DIAS HABILES a contar
desde el dia siguiente a publicacién del acta de fa Mesa en el perfil del contratante,
presente en un sobre cerrado (Sobre “D”}, Ia Documentacidn Administrativa exigida en la
Clausula 11 del presente Pliego.

La propuesta de adjudicacidon no creard derecho alguno mieniras el 6rgano de contratacién
no dicte {a reselucidn de adjudicacion.

* APERTURA DEL SOBRE "D” que contiene ia DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
gue acredita el cumplimiento de los REQUISITOS PREVIOS (Clausula 11 del PCAP) y calificacion de
dicha documentacion.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracién serd el de finalizacion del plazo de
presentacién de las proposiciones, por lo cual toda documentacidn, declaracion, compromiso o
documentos simitares requeridos por el presente Pliego deberan ser firmados u otorgados, por
quien tenga facultades para ello, dentro del plazo de presentacion de proposiciones.

Si la Mesa observare la existencia de defectos u omisiones subsanables en la
documentacion administrativa (cidusula 11 del PCAP) presentada por el licitador propuesto como
adjudicatario, tras la comunicacion verbal al interesado de esta circunstancia que se hara constar
mediante diligencia extendida al efecto, SE CONCEDERA UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES, a
contar desde el siguiente de la publicacién del acta de la Mesa en el perfil del
contratante, para que el licitador propuesto como adjudicatario por la Mesa de Contratacion
corrifa o subsanen la documentacion presentada y tode elic de conformidad con le dispuesto en el
articulo 81.2 del RTRLCAP

La presentacién de la documentacion de subsanacion se hard en igual forma que fa exigida
en la subsanacién de la documentacion del Sobre "A”,

Si la documentacion requerida no es subsanada en tiempo vy forma serd causa de rechazo
de la proposicidn de que se trate, ante o cual, la Mesa de Contratacion adoptard nuevo acuerdo
praponiendo al ticitador siguiente, por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas,
como nuevo adjudicatario, para que en un nuevo plaze de 3 DIAS HABILES - a contar
desde el dia siguiente de la publicacidn del acta en el perfil del contratante - presente en sobre
cerrado la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA exigida en la Clausula 11 del presente Pliego,
actuandose conforme se actué anteriormente, v dejando constancia de cualquier actuacién, en el
perfit del confratante.

1%, Actuaciones previas a la adjudicacion.

El drgano de contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas
y que no hayan sido declaradas despreporcionadas o anormaies. Para realizar dicha clasificacion,
atenderd a los criterios de adjudicacion sefialados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar
para elo cuantos infoermes técnicos estime pertinentes.

Cuando el Onico criteric a considerar sea el precie, se entenderd que la oferta
econémicamente mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso en gque ef drganc de contratacion renuncie a celebrar un contrato para el que
haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su
adjudicacién se estara a lo dispuesto en el articulo 155 de} TRLCSP.

La refuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiente sélo podran
acordarse por el érganc de contratacion antes de la adjudicacion. En ambos casos se compensara a
los candidatos o licitadores . En ambos casos se compensara a los candidatos o licitadores por los
gastos en que hubiesen incurrido, hasta un maximo no superior al 0.3% del presupuesto del

contrato IVA EXCLUIDO.



16. Reguerimiento de aportacion de documentacion al licitador adjudicatario previa a
ja adjudicacion del contrato,

Conforme dispone el articulo 151.2 det TRLCSP, en el plazo de 10 DIAS HABILES o en
supuesto de tramitacion urgente 5 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente en &l que
el licitador que hubiera presentado la oferta econémicamente mas ventajosa (en adelante licitador
adjudicataric) hubiera recibido el requerimiento de aportacion de documentacion previa a la
adjudicacion del contrate - debera presentar la siguiente documentacion :

a} Obtigaciones Tributarias.- Certificacidn positiva expedida por la Agencia
Estatal de Administracién Tributaria de estar al corriente de ias obligaciones tributarias a
que se refiere el art. 13 del RGLCAP, o declaracién responsable de no estar obligado a
presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo,

Igualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se deberd
aportar certificaciéon positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la
inexistencia con la Administracion Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacion de la via
de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario,

b) Obligaciones con ia Seguridad Social.~ Certificacidn positiva expedida por la
TJesoreria Territorial de la Seguridad Social de halarse ai corriente de las obligaciones de la
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, ¢ declaracion responsable de no
estar obligado @ presentar ias declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.

c) Impuesto sobre Actividades Econdémicas.- Los lcitadores presentaran
justificante de estar dade de alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Gltimo
ejercicio, en los términos establecidos en el articulo 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompafiara
una deciaracion responsable de no haberse dado de baja en ia matricula del citado
Impuesto, y en el caso de que se encuentre en aigin supuesto de exencion recogido en el
articulo 83.1 de la LRHL, declaracion responsable en la que se especifique el supuesto legal
de exencién del pago de dicho impuesto.

d) Carta de page de haber depositado en la Tesereria Municipal |2 Garantia
definitiva, conforme se establece en la Clausuta siguiente.

e} Compromiso expreso de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme ai articulo 64.2
del TRLCSP.

MUY IMPORTANTE : De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar
la misma documentacion al licitador siquiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas (Art.151.2 TRLCSP).

17. Garantia definitiva y/o complementaria.

Ei adjudicatario provisional del contrato debera acreditar en el plazo establecido en el
apartado anterior la constitucion de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicion del érgano de
contratacion por importe del 5 por ciento def importe de adjudicacién IVA excluido v en todo
caso por ef importe sefialado en el APARTADO (J) del Documento Anexo T (arts. 95 vy 113
TRLCSP), la cual se constituird vy depositard en cualquiera de las formas previstas en los articulos
96 y 103 respectivamente del TRLCSP.

En dicho APARTADO (J) se recogerd en su caso si atendidas las circunstancias
concurrentes en el contrato con arreglo a los argumentos que se recojan, el adjudicatario gueda



o no eximido de ia obligacién de constituir GARANTIA DEFINITIVA.

En todo caso, la garantia definitiva, especial y/o complementaria se constituiran
en la Tesoreria Municipal.

En dicho APARTADC {3) dei Documentoe Anexo I se determinard si ademas de la
garantia definitiva se requiere una fianza complementaria y en su caso su importe.

El licitador adjudicatario debera acreditar en el plazo sefalado en el articulo 151.2 del
TRLCSP, la constitucion de la garantia. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la
Administracion no efectuard la adjudicacion a su favor, siende de aplicacion lo dispuesto en el
Oltimo parrafo def articulo 151.2 del TRLCSP

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde ia debida proporcion con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde fa fecha en que se natifique al
empresario el acuerdo de modificacidén. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio
que se produzcan como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en el
Capitulo II del Tituto 11 del Tit IV del TRLCSP (art. 99.3 TRLCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia
que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en
causa de resolucion (art. 99.2 TRLCSP).

La garantia definitiva responderd por los conceptos sefialados y recogides en el articulo
100 del TRLCSP.

La garantia no serd devueita o cancelada hasta que se haya producide el vencimiento del
plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrate de que se trate, o hasta que se declare
la resolucion de éste sin culpa del contratista.

No procedera la cancelacién o devolucion de la garantia definitiva, hasta que no se acredite
debidamente el abonoe de los dafos causados por el contratista a terceros, y que hayan sido
reconocidos por esta Adminjstracion.

18. Adindicacion del contrato.

Cumplidos los tramites previstos en el articulo 151.2 del TRLCSP, el drgano de contratacién
adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcidn de la
documentacion.

La adjudicacidén del contrato, gque en todo caso sera motivada, se notificard a los
candidatos o licitadores a cuyo efecte se tomard como demicilio el indicado en la Proposicién
Econdmica, simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante, publicandose también un
anuncio de adjudicacion en los supuestos previstos en el articuic 154 del TRLCSP.

En la notificacién de la adjudicacidén se requerira al adjudicatario para que antes de la
formalizacién del contrato presente la siguiente documentacion:

.- Copia del documento acreditativo de haber abonado el importe de los
anuncios de licitacion publicados tanto en Diarios Oficiales como en cualquier medio de
comunicacion y que coms maximo ascenderan a la cantidad de 3000 euros.

- Plan de Seguridad vy Salud en el Trabajo, conforme a lo establecidc en el
presente Pliego.

~ Escritura pablica de formalizacién de la UTE referida al presente contrato
{en el supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme sefiala el art. 49 del

TRLCSP.

.- Certificado de la compafia de segure suscrito por quien fenga poder para
ello, que acredite que el adjudicatarie (en su caso, UTE) ha constituido el seguro de



responsabitidad por dafos para el presente contrato, por los conceptos y las cuantias
exigidas en el Pliege de Clausulas Administrativas Particulares, en et MODELO

establecido en el Perfil del Contratante (8)

-~ Lps compromisos debidamente formalizados con el subcontratista, en el
supuestas en que el empresario hubiera basado la scivencia exigida en medios de otras
entidades.

Tanto en ia notificacion como en ef perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a ta formalizacion del contrato conforme al articuio 156.3 TRLCSP,

La notificacién se hard por cuaiquiera de los medios que permita dejar constancia de su
recepcion por el destinatario incluidos, en su caso, los sefialados en fa Ley 11/2007, de 22 de
Junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. En estos caso, i plazo para
considerar rechazada la noftificacién, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, serd de cinco dias.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterins, el ptaze maximo para efectuar la adjudicacion serd de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones (art. 161 TRLCSP). De no producirse a adjudicacién dentro de los
plazo sefialados, los licitadores, tendran derecho a retirar su propesicion.

No obstante lo dispueste en esta clausula, la adjudicacidon de los contratos sujetos a
regulacion armonizada se regira por lo dispuesto en el articulo 190 del TRECSP.

19. Formalizacion del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 TRLCSP el contrato se formalizara en
documento administrativo constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

5i el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacidon la
formalizacién del contrato no se efectuara antes de que transcurran quince dias habiles desde que
se remita ta notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos

En éste supuesto el drgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aguel en gue hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacion del contrato. De
igual forma procederd cuando el érgano competente para la resolucion del recurso hubiera
ievantado la suspension.

Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratacion la
formalizacion del contrato se efectuara dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde que
se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los
supuestos de tramitacion de emergencia (art. 156.5 TRLCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro deil plazo indicado, el dorgano de contratacion acordara si se incauta sobre la garantia
definitiva el importe de la garantia provisional que en su caso hubiese exigido, y si se resuelve o no
al contrato al constituir dicha circunstancia una de las causas de resolucion.

Formaran parte del contrato y serdn exigibles en todo caso al contratista :

.- El propio documento de formalizacion del contrate,

-~ Et Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.
.~ Ft Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

.- La Proposicién presentada por el adjudicatario.

-~ El Seguro de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego.

.~ La documentacion técnica exigida en ei presente Pliego.

.~ El Programa de trabajo.



.- Las prestaciones adicionales ofrecidas por el licitador y aceptadas por el Ayuntamiento.

-~ El compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de parte de {a prestacion con
otros empresarios que dispongan de la habilitacion vy, en su caso, dasificacion necesarias,
exigido por el articulo 65 del TRLCSP.

= co’mpromiso del licitador en relacién a la promocidn e insercidon laboral de personas en
situacion de exclusian social a que hace referencia la Disp. Adic. 42.2 del TRLCSP.

.~ Eb compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién de! contrato los medios personales
y/o materiales suficientes ofrecidos.

De conformidad con lo dispuesto en el articule 154.1 dei TRLCSP, fa formalizacion del
contrato se publicard en el perfil de contratante del organo de contratacién indicando, come
minima, los mismos datos mencicnados en el anuncio de la adjudicacion,

En el supuesto del articulo 27.1 del TRLCSP la formalizacion del contrato se notificard al
drgano que otorgo la subvencion.

20. Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe
sujetarse Ia ejecucidon del contrato.

El contrato se ajustaran al contenido de los pliegos particulares, cuyas clausulas se
consideran parte integrante de los mismos (art. 115.3 TRLCSP).

Tl contrato se ejecutara por el contratista con estricta sujecion a sus estipulaciones, a las
clausulas establecidas en el presente pliego {y en el pliego de prescripciones técnicas), asi como
las instrucciones gue, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por €l drgano de

contratacion.

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula serdn consideradas en
todo caso condiciones especiales en la ejecucion del contrato a los efectos sefialados en la Clausula

32 del presente Pliego.

Fl mantenimiento contratado incluye el mantenimiento de las obras contratadas v
ejecutadas.

Todas las actuaciones relativas a la eiecucion del contrato se entenderdn con el
“Responsable del contrato”, al que le correspondera supervisar su ejecucién y adoptar las
decisiones y dictar las instruccicnes necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de fa
prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que aquéllos le atribuyan, tode ello sin
perjuicio de tas que correspondan al Director Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo V
del Titulo 1 del Libro IV del TRLCSP (art. 52 TRLCSP)

* ESPECIFICAMENTE PARA EL SERVICIO CONTRATADO

1. Direccién, inspeccién y recepcién de la prestacién.- Corresponde a los Servicio
Técnicos Municipales, o en su caso al Responsable del Contrato, con caracter generai, la direccidn,
comprobacion, informe vy wglianaa de la correcta realizacion de los trabajos y recepcidén de la
prestacion. Les corresponde asi mismo dictar las instrucciones necesarias al contratista para la
normal y eficaz realizacion de los mismos, sefialando el ritmo de ejecucion conveniente.

En cuanto a la recepcion de la prestacidon la subsanacion de los defectos observados se
estara a lo dispuesto en el articulo 307 TRLCSP y en la Clausula 26 del presente Pliego.

2. Ejecucién del contrato. lLa Administracién proporcionara al adjudicatario cuantos
datos sean necesarios para la ejecucién del contrato, salvo en el caso de que los mismos formen
parte del objeto del contrato. La realizacion del trabajo se llevara a cabo con sujecion a lo previsto
en este Pliege y en el de Prescripciones Tecnicas, y de acuerde con las instrucciones que para su
interpretacion diere la Administracién.

£l contrato se ejecutard con sujecion a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere al contratista el drgano de



contratacién.

El contratista no podra sustituir al personal facultative adscrito a la realizacion de los
trabajos, sin la expresa autorizacion del Responsable del Contrato o de esta Administracion.

32.- Domicilio del confratista.- Las comunicaciones de la Administracion al contratista se
dirigiran al domicilio sefialado en la proposicion econOmica. A tal efecto, el contratista estara
obligado a comunicar por escrito a la Administracion los cambios producidos en el mismo.

4. Adscripcion de medios perscnales y materiales .- En el APARTADRO (M] del
Documento Anexeo I se determinard si en el presente contrato los licitadores deben completar
la acreditacion de su solvencia mediante el compromiso expreso suscrito por el licitador
de adscribir a la ejecucion del contrate los medios personales y/o materiales suficientes
para ello, que debera concretar en su oferta.

Estos medios personales y/o materiales formaran parte de la propuesta presentada por el
licitador y por tanto del contrato que se adjudique. Por este motivo deberan ser mantenido por el
adjudicatario durante todo el tiempo de ejecucién de las prestaciones contratadas. Cualquier
variacion respecto a ellos debera ser comunicada a esta Entidad.

En el mismo APARTADO (M) del Documento Anexo I se determina si su incumplimiento
podrad ser causa de resolucion del contrato (articulo 223 TRLCSP) o conllevara la imposicion de
penalidades (articulo 212.1 TRLCSP).

5, Obligaciones respecto al personal.~

. Fl adiudicatario queda obligade, respecto del personal gue emplee, al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia de ordenacion laboral, seguridad social e higiene en el trabajo,
asi como cualquier otra disposicion legal que en cumplimiento de los planes de empieo dictados por
el gobierno te sea de aplicacion.

A la extincidn de los contratos de servicios, no podra producirse en ningdn caso la
consalidacicn de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal
del ente, organismo o entidad del sector pUbtico contratante.

. Bl adjudicatario queda tambien obligado a :
1.- Satisfacer a su cargo todos los gastos de personal.

Z.- Ft adjudicatario serd responsable de cualquier obligacion que pudiera derivarse
de las relaciones laborales o de ofra indole del personal gue pudiera contratar para el
desarrollo de su actividad empresarial, respondiendo asi de toda clase de salarios,
remuneraciones, sequros, asi como de las reclamaciones ante la jurisdiccion laboral, y sin
que en ningdn caso pueda entenderse o suponerse la existencia de relacidn aiguna entre
dicho perscnal y el Ayuntamiento de Velez Malaga.

3.- Cuando la naturaleza del objeto del contrato requiera la intervencién de
trabajadores sujetos a un especial riesgo para la seguridad y la salud en su realizacion, el
adjudicatario deberd presentar un Plan de Seguridad y Satud.

En dicho plan se recogerdn, entre otros, los siguientes aspectos:

« Control de accidentes ¢ enfermedades profesionales.
= Determinacidn de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan
de Seguridad y Salud.

Fi Plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado por el Organo de contratacion,
previo informe favorable del mismo emitido por un técnico competente.

4.- E! adjudicataric esta obligado al cumplimiento, bajo su exclusiva
responsabilidad, de las disposiciones vigentes en materia del Derecho del Trabajo,
Seguridad Social, la legislaciéon reguladora de la Industria, Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Prevencién de Riesgos Laborales asi como de cualguier otra disposicion legal que



en cumplimiento de los planes de empieo dictados por el gobierno le sea de aplicacién

6.- Plazos de ejecucion.- £l contratista estda obligado a cumplir los plazos parciales
fijados para la ejecucidn sucesiva del contrato y el general para su total realizacion, facultando a la
Administracion, en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucion del contrato,
con los consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar.

El contratista estard obligado a presentar un programa de trabajo, cuando asi se
especifique en et pliego de prescripciones técnicas y con el contenido que en el mismo se indique,
que serad aprobado por el drgane de contratacion.

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos y omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracion podra exigirle fa adopcion de medidas concretas v eficaces para
conseguir o restablecer el buen orden en fa ejecucidn de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en
la legislacidn contractual acerca de los plazos v las causas de resolucidén del contrato.

7. Licencias, autorizaciones e impuestos. Fl coniratisia esta obligado a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones municipales y de cualquier ctro
organismo plblico ¢ privado sean necesarios para el inicio, ejecucién y entrega al uso o servicio de
fas prestaciones contratadas, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean
necesarias, sin perjuicio de la actuacion gue a esta Ultima le corresponda.

Asi mismo, ef contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos vy exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion del contrato, que tos que seran de cuenta del
contratista dando conocimiente inmediatarnente a la Administracion de haber cumplido dichos
tramites.

Fl importe de estas cargas derivadas de la prestacion contratada forma parte de los gastos
asumidos por la oferta econdmica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la
obligacion de pago al adjudicatario det contrato celebrado.

8. Propiedad intelectual.~ E| contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a
la propiedad intelectual, industrial o comercial de los materiales, medios, procedimientos v equipos
utilizados en la realizacion de los trabajos contratados, e indemnizard a la Administracion por todos
los dafios y perjuicios que para fa misma pueda derivarse de la interposicion de reclamaciones,
incluidos los gastos derivados de las gue eventualmente puedan dirigirse contra la Administracion.

1a reatizacién del objete del presente contrato conllevara aparejada la cesion de los
derechos de propiedad intefectual o industriat a la Administracidn contratante.

9. Seguros. bl contratista queda obligado a concertar a su costa, un Seguro de
Responsabilidad Civil per dafios a terceros, tanto a personas comoa a bienes, derivados de la
ejecucion del contrato, incluidos los dafios producidos a la Administracion, o al personal
dependiente de la misma durante la vigencia del contrato, determinandose su cuantia minima en el
APARTADO (L} del Documento Anexo I.

El incumplimiento de dicha obligacion no exonerard al contratista de las responsabilidades
que en este sentido se pudiers producir en el transcurso de la ejecucion del contrato.

Ef tomador de estos seguros serd el adjudicataric del contrato figurandoe come beneficiario
ta Administracion.

Asi mismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 214 del TRLCSP, la indemnizacidn de los
dafios gue se originen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
de las prestaciones seran de cuenta del contratista. Asi mismo, deberd indemnizar por los dafios
gue se originen a ta Administracion o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e
idénticas excepciones que las sefialadas en la citada disposicion.

10.- Informacién y difusién del contrato .- El contratista esta obligado a guardar sigilo



respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionadoes con el
objeto del contrato, de tos que tenga conocimiento con ocasién del mismo ,no pudiendo, por tanto,
proporcionar informacian a tercercs sobre la materia cbjeto del contrato, ni permitir el acceso a
informacion sobre la prestacidn contratada con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos
con la previa autorizacion de la administracion.

£1 contratista debera respetar el cardcter confidencial de aquelia informacién a fa que tenga
acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido carédcter en
los pliegos o en e} contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber
se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conecimiento de esa informacion, salvo que
se establezcan un plazo mayoer en los Anexos.

i1. Propiedad de fos Trabajos .- Salvo que se establezca lo contrario el APARTADO
(M) del Documento Anexo I los derechos de explotacién de los trabajos contratados quedaran
en exclusiva propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, sin gue puedan ser
reproducidos sin la previa autorizacion del érgano de contratacién y todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 301 del TRLCSP.

12. Control de Subvencién. Si el contrato que regula el presente Pliego estuviera
subvencionado, el contratista queda obligado a colaborar, de acuerdo con lo previsto en el art. 46
de la LGS, para permitir la adecuada verificacion del cumplimiento de dichos limites (articulo 29.6
de la LGS).

* ESPECIFICAMENTE PARA LA OBRA CONTRATADA

1. Plan de seguridad y salud en el trabajo. £l Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
deberd ser presentado por el contratista, a su costa, en el plazo maximo de 30 dias naturales
desde la fecha de adjudicacion y antes de la formalizacion del contrato, al objeto de que pueda ser
aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para gue ésta se pueda
comenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debera ser Técnico distinto del
redactor del Estudio o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a
recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas vy elementos necesarios para cumplir lo
estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la materia v por las normas de buena
construccion, sin que tenga derecho a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de
sequridad y satud afectado de la baja de adjudicacion.

El incumplimiento def mencionado plazo de presentacion supondrd una penalizacion diaria
de 1 por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontada, en su caso, en la primera
certificacion, y en todo caso, la establecida en la Clausuia 29 def presente Pliego.

lLos locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados
por el Estudio de Seguridad v Salud, o por tas disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicarédn
en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en
otro sentido, y serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales v servicios, una vez aprobado el
plan, requerird la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacidn de la Administracién antes de su retirada.

2. Licencias, auforizaciones, legalizacion de instalaciones e impuestos. FEl
contratista esta obligado a gestionar el otorgamiente de cuantas licencias, leaglizacion de
instalaciones, impuestos y/o autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo pibiico o
privado sean necesarios para el inicio, ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras, soiicitando
de la Administracién los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién
que a esta (Htima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de ios gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que



seran de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracién de haber
cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastes asumidos por la
oferta econdmica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacién de pago al
adjudicatario del contrato celebrado.

3. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes de
dar comienzo tas obras, el confratista presentard a fa Administracion, a través de la Direccion
Facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones vy construcciones
provisionales que
se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b} Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal gue pondra al servicio
de las obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente fa aptitud
de éstos para ejecutaria por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su
experiencia, salvo gue tuviera la debida clasificacion, en cuyo caso sera suficiente para acreditar 1a
aptitud, a les efectos previstos en el articulo 227.1.b del TRLCSP.

4. Direccién e Inspeccién de la Obra - Corresponde a los Servicios Técnicos
Municipales, al Responsable del Contrato, o en su casc a los técnicos que la propia Corporacion
designe, los cuales dictaran [as instrucciones necesarias al contratista para la normal vy eficaz
realizacidon de los mismos, sefialando el ritmo de ejecucion conveniente. El Alcalde podra realizar
inspecciones cuando asi lo estime oportuno.

Durante el desarrolic de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista
es responsable de los defectos y/o cumplimientos defectuosoas que en fa construccion puedan
advertirse.

5. Designacién def Jefe de Obra .- El contratista queda obligado a designar un lefe de
Obra, con dedicacidn plena durante el tiempo de ejecucion de ésta, responsable de la directa
ejecucion de la misma, el cual debera poseer la experiencia y titulacion o aptitud adecuada a la
compleiidad y volumen de la obra objeto del contrato. La Administracion podra recabar del
contratista la designacion de un nuevo lefe de Obra cuando asi lo justifigue la marcha de los
trabajos.

El jefe de Obra deberd poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucidn de Ia
obra e interpretar y poner en fa practica fas ordenes recibidas de la Direccién Facultativa y de la
Administracién.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa
en todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a la
misma conh dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer
durante las horas de trabajo a pie de obra.

6. Obligaciones respecio af personal .- El adjudicatario queda obligado, respecto del
personal que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacion
laboral, seguridad sociai e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicion legal que en
cumplirniento de los planes de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicacion.

Asi mismo el contratista estard obligado en todo momento al exacto cumplimiento de las
normas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion y de prevencion de riesgos

laborales.

7. Ocupacién y custodia de ia obra .- El contratista no puede ocupar terrenos afectados
por la obra hasta recibir la auterizacion correspondiente de la Administracidn.

A partir de ese momento y hasta la recepcion, el contratista estara obligado a la
conservacién de la obra y a responder de la vigilancia y custedia de los terrenos y bienes que haya
en estos, cuidando especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo



alteraciones en los lindes, ni que nadie deposile en los terrenos material ajeno a ia cbra.

&. Control de calidad de fa ebra .~ La obtencidn y control de los materiales empleados
en la obra se regird por lo dispuesto en las Clausulas 34 y ss. del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras def Estado, si bien se aclara que a todos
los efectos, los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos
regulados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento promuigadas por la
Administracion, se consideraran comprendidos en los precios de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccidn Facultativa podré exigir la realizacién de
otros ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspeccion que estime necesarios con cargo al
contratista y hasta un importe maximo (IVA INCLUIDO) dei 1.5 % del Presupuesto de Ejecucion
Material de la obra.

i os gastos de ensayos destinados informacion, verificacion o comprobacion de unidades de
obra mai ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su
importe, y no se computara a los efectos del tope econdmico del 1.5% a que se refiere el parrafo
anterior.

La Administracion, a través de la Direccion Facultativa designard, de entre las propuestas
por el contratista, ia entidad pUblica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria
de la obra para la realizacion de los ensayos, pruebas y analisis previstos en este apartado. Estos
ensayos se realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de
27 de enero.

9. Altas de las instzlaciones, maguinas y equipos .- Seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccién vy
visados de los proyectos que se haya de presentar en los organismo y compafiias competentes a
efectos de obtener e} alta y permiso de funcionamiento adecuado y tegalizado de las instalaciones,
maquinas y equipos, aungue hayan de ser tituladas a nombre de la administracion o de la persona
o entidad gue esta designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales
vigentes o normas de las compafiias suministradoras exiian gque las acometidas se hagan para cada
una de las viviendas y demas locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefados se considerard incluidos los derechos de
acometida, verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas
eléctricas, asi como los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo seran de
cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones necesarias para conseguir de las
compafias suministradoras las dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar,
seqgUin establecen lasa disposiciones vigentes que regulan estas materias.

i0. Sefalizacion .~ Bl contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacion:

a) Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, nimero y lugares que sean
determinados por la Administracion.

Cualquier ofro cartel que se cofogque por el contratista durante la ejecucion de fas obras
debera contar con la autorizacion previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y
estar colocado en posicién inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion
reclamar en cualguier momento la retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a ios
mencionados requisitos.

para el abono de la primera certificacion serd necesaric la presentacidn de la
documentacion acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

b) Adguisicion y colocacion de la sefializacion exterior del edificio, la cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

¢) Adquisicion y colocacion de ia sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el
proyecto.

d) Adguirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecto asi como las
exigidas por disposiciones vigentes.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la



seftalizacién que no forme parte definitiva del propic edificio, deberd ser retirada una vez
finalizadas ias obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos
efectos con la auterizacion previa de la Direccion Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con
excepcion de fa indicada en ef apartado ¢}, que no se encueniren desglosados en el presupuesto
del proyecte licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecte de obra licitado v
por consiguiente en [a oferta economica presentada.

11. Informacion y difusién de las obras .- El contratista esta obligado a guardar sigiio
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacicnados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasidn del mismo {art. 112.2 RGLCAP),no
pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorizacion de la administracion.

£l contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber
se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que
se establezcan un plazo mayor en los Anexos {art 140.2 TRLCSF).

El adiudicatario estara obligado a entregar a la Administracion, antes de la recepcidn, un
reportaje fotogréfico del desarrolle de las obras vy de estas ya terminadas, el nimero de fotografias
serd el fijado por la Administracion, siendo como minime de 50 y se entregaran en CD.

Dicho material serdn propiedad de la Administracion. Iguatmente guedaréan de propiedad
exclusiva de la Administracion los derechos de explotacién de dichos documentos, sin que puedan
ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacidn.

12, Conservacion de las obras.

Desde la finalizacion de la ejecucidn de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafos
gue en ella se produzcan. Asi mismo vendrd obligado a conservar la jardineria incluida en el
contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrolio los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion vy
policia de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un
servicic de vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las cobras de jardineria, si las hubiera,
deberan ser conservadas lo large del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados
necesarios para su conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

£ Contratista -Adjudicatario estara obligado a mantener provisionalmente durante la
ejecucién de la obra y a reponer a su finalizacién, todas aguellas servidumbres que se vean
afectadas por los trabaios, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos
trabajos. Se tendré especial atencidn y diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacién de
redes para riego y suministro de agua potable, energia etéctrica, telefonia y accesos a fincas y
viviendas colindantes con la zona de obras.

13. Direcciaén facuitativa e inspeccion de las obras.

lLa Direccidén Facultativa de la obra, que incluye fa Direccidn de la Ejecucién de la Obra vy la
Coordinacion de la Seguridad en ta Obra, podra ser desarroilada directamente por los servicios
técnicos de la Administracion o por técnicos par ella contratados.

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que ias mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rganc de contratacidn.

En caso de discrepancia entre la Direccidn Facultativa y el contratista sobre la necesidad o
no de cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de ia
solucién a adoptar y su posible valoracidn econdémica, ésta serd resueita por el Responsable del



Contrato ¢ €n su caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningdn caso, ser
ello motivo de paralizacidn o ralentizacion de las obras.

i a realizacion por el contratista de alferaciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracién contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccién Facultativa, no generara ohligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento
de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un iibro de ordenes, un libro de incidencias y un libro
de subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrolio de las obras, en el que
la Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente
y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de {a LRSS5C.

El contratista facilitard a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacion (incluidos ante los medios de comunicacion a requerimiento de la Administracion), o
para aclaracion de dudas gue se puedan plantear en relacidn con la realizacion de las obras.

21. Riesgo y ventura
La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura cel contratista.
272, Sucesion del contratista, cesién del contrate y subcontratacion

A).- Sucesion del contratista: Para los supuesto en gue pueda producirse la sucesion del
contratista se estard a lo dispuesto expresamente en el articulo §5 del TRLCSP.

B).- Cesién: Para los supuesto en que pueda producirse la cesion del contrato, se estara a
lo dispuesto expresamente en el articuto 226 del TRLCSP.

En los casos de cesion de contratos no se procederd a la devaolucion o cancelacion de ia
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario (art.
102.4 TRLCSP).

C).- Subcontratacion :

1.- El contratista no podra concertar con terceros la realizacidn parcial de la prestacion,
salvo gue en el APARTADO (N} del Deocumento Anexo I se sefiale lo contrario, cumpliendo en
aste caso los reguisitos exigides en el articulo 227 TRLCSP. En dicho apartado se sefialara también
el limite porcentual admitido referido al importe de adjudicacion.

2.- En el supuesto de que en dicho APARTADO (M)} del Documento Anexo I no se
admita la subcontratacién, cualguier clausula, exigencia o condicidn requerida o sefalada en e
presente Pliego, se tendra por no puesta.

3.- En el caso de que si se admita, el licitador que vaya a subcontratar parte de la
prestacion debera presentar :

a.- Declaracion en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (&)
indicando la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su importe y el nombre
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacidon, manifestando ademas su
obligacién de abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos vy
condiciones que se indican en el articuto 228 del TRLCSP.

Si este documento no se presentara se entendera que el licitador no va a
subcontratar {en caso de resultar adjudicatario} ninguna parte de la prestacion.



b.- Certificado de inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas (como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién, el RD
1109/2007, de 24 de agosto y la Orden de 23 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de
Empresas acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Secter de la Construccién de la
Comunidad Autonoma de Andalucia.

Si alguno de estos dos documentos (a y b) resulia incompleto, errénes, no
es original o copia auténtica o el segundo de elios no se presentara, se requerird al
licitador propuesto adjudicatario su subsanacion y/o presentacion. Transcurrido ef plazo
otorgado para ello sin que estos sean subsanados y/o presentado se entenderd que éste
renuncia a subcontratar parte de la prestacion.

Si en el presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo
segundo del articulo 65.1 del TRLCSP {Apartado (N) del Documento Anexo I} cabrd la
posibilidad de suplir [a clasificacion exigida para un determinado grupo, por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que dispongan de la
clasificacion requerida, cumpliendo en todo caso lo exigido en la presente clausula.

4.- 5i en el APARTADO (N} del Documento Anexo I al presente Pliego se admite la
subcontratacion y se exige que una parte de {a prestacion objeto del contrato deba ser realizada
por emprasas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacidn
profesional, 13 clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacidon, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucion de esta
porcidon con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su case, clasificacion
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en
computo global del 50 por ciento del precio del contrato (articuio 65.1 TRLCSP).

Fste compromiso de subcontratacion debera ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentard en documento privado y si la empresa resuitara
adjudicataria provisional debera acreditarse su elevacion a escritura piblica.

b.- Deberd expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del
contrato, se ponen a disposicién de ésta Entidad Local todos fos medios necesarios para
ejecutar ia parte del contrato correspondiente.

c.- Que el o los subcontratistas deberan quedar identificades por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera despues subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicara lo establecido en el articulo 227.2,
ietras a) y ¢} del TRECSP.

d- Que en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracidn, certificade que
acredite ia clasificacion exigida del subcontratista (para la parte de la prestacion a
subcontratar) y/o la habilitacion empresartal o profesional exigida.

5.- En todos lfos supuestos anteriores, deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la bLey 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion, v lo dispueste en el RD 1109/2007, de 24 de
agosto, y a tal efecto el licitador debera presentar Certificado de inscripcién en el Registro de
Empresas Acreditadas (como contratista o subcontratistas) de los subcontratistas

propuestos.

6.- Fn ningin caso se podra exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

7.- En todos los casos y una vez formalizada la subcontratacién, un original del documento
bilatera! en el que se pacten plazos y condiciones de pago que ohserven lo establecido en el
articulo 228 TRILCSP debidamente firmado, serd presentado, por la empresa contratista, anie el
organo de contratacion. En casc de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las
condiciones establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacion.

8.- La infraccion de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder
a la subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la



subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato

9.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 244.7 TRLCSP, en el presente contrato
se podra imponer al contratista, la subcontratacion con terceros no vinculados ai mismo de
determinadas partes de la prestacion que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe
de! presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunio que
las haga susceptibles de ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas que
cuenten con una determinada habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacion a empresas
con una clasificacién adecuada para realizaria. Esta obligacion se considerara condicién especiales
de ejecucién det contrato a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 2223.g) del TRLCSP y serd
causa de resolucion del mismeo tal y como se sefiala en la Clausula 30 del presente Pliego.

A tal efecto, en el mismo APARTADO (N) det Documento Anexo I se sefiala en su
caso las partes de la prestacién respecto de las cuales se puede imponer al contratista |a

subcontratacion.

10.- El contratista estd obligado a remitir al Ayuntamiento de Velez Malaga cuando este lo
solicite, relacidn detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en et
contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquelias condiciones de subcontratacion
o suministro de cada uno de ellos que guarden una retacidén directa con el plazo de pago, y a
aportar también a solicitud de éste Ayuntamiento justificante de cumplimiento de los pagos a
aquellos una vez terminada la prestacion dentro de ios plazos de pagoe legatmente establecidos en
el artfculo 228 v en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion. Dichas
condiciones se consideran condiciones esenciales de ejecucién del contrato.

11.- Por su parte, el contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro
de Subcontratacidén habilitade por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 8 de la referida Ley vy 13 a 16 del mencicnade RD, y debera comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al Coordinador de Seguridad v Salud.

23. Mora del contratista

Fl contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialades para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de ia
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurride en demora
respecte al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estard a lo dispuesto en el
articulo 212 del TRLCSP vy en la Clausula 29 del presente Pliego.

34, Modificacion del contrato.

A).- Reglas generales:

1. Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés pablico en los casos vy en ta forma previstos en
el titulo V del libro | del TRLCSP.

2. Toda modificacion de! contrato serd acordada por ef drganc de contratacion, obligatoria
para el contratista y deberd formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP {art.
219 y 234 TRLCSP) previo ajuste de la garantia definitiva en su caso.

3. La maodificacién del contrato no podrd realizarse en ningldn case con el objeto de sumar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ensanchar el objeto del contrato a fin
de que pueda cumplir propositos nuevos no contemplados en la documentacidn preparatoria del
mismo o incorporar una prestacion susceptible de uso o explotacion independendiente. Estos casos
guedan excluidos del ambite de la modificacion del contrate al constituir negocios con
sustantividad propia y por tanto cada una de estas prestaciones son susceptibles de una nueva
contratacion a las cuales se les aplicard el regimen de los contratos compiementarios si concurren
fas circunstancias previstas en el artlicyulo 171.b y 174.b del TRLCSP.



4. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 105.1 del TRLCSP tampoco se consideran
supuestos de modificacion del contrato la sucesion en la persona del contratista, la cesién del
contrato,fa  revision de precios y prérroga del plazo de ejecucién, siendo su régimen juridico
especifico el contemplado a lo large del TRLCSP

5. En cualguier case, (ya sea una modificacion de las previstas en la documentacién que
rige la licitacién o de las no prevista en la misma) la modificacién del contrato es una prerragativa
del Ayuntamientoc de Velez Malaga como poder adjudicador, y por tanto posee naturaleza de
decisién unilateral, pudiendo por tanto el érgano de contratacién decidir no modificar el contrato.

6. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a Ia

actualizacion de! Programa de trabajo.

7. En cualquier caso, la modificacién y/o variacion o alteracién de las mejoras
ofertadas por el licitador v aceptadas por el drgano de contratacién al momento de la
adjudicacion solo podra tener lugar con arreglo a los requisitos v el procedimiento sefialado en la
clausula 24 del presente Pliego v en el APARTADO (N) del Documento Anexo I al presente
Pliego, pudiendo en estos casos exigirse al contratista que - ante una incidencia imprevisible
acaecida durante la ejecucion del contrato de tal entidad que pudiera ebstaculizar la ejecucion de
tas prestaciones contratadas en cualquiera de los inmuebles relacionados en el PPT y siempre que
dicha circunstancia sea distinta a las sefialadas en el art. 107.1 del TRLCSP - el importe
correspondiente a la mejora ofrecida en su dia se destine a realizar aquellas prestaciones y/o
aportar los medios y/o materiales necesarios (relacionada/os con el objeto del contrato) para
solventaria, que sefiale el Responsable del Contrato.

* Especificamente para las obras contratadas:

a) Cwando el Proyecto permita diversas soluciones estéticas respecto de una
determinada partida de obra se podran introducir variaciones en su gjecucion sin necesidad
de previa aprobacidn siempre gue ta propuesta del Director Facultativo cuente con el V.B®
del Responsable del Contrato, se refieran exciusivamente a cuestiones estéticas, no
supongan una alteracién en el ndmea de unidades de obra previstas en el Proyecto inicial
ni impliquen un incremento del gasto del precie def contrato. Este supuesto tampoco se
constderara un supuesto de modificacion del contrato.

b. En cualguier caso, (ya sea una modificacion de las previstas en la documentacion
gue rige la licitacion o de las no prevista en la misma) la meodificacion del contrato es una
prerrogativa del Ayuntamiento de Veler Malaga como poder adjudicador, y por tanto posee
naturateza de decisidén unilateral, pudiendo por tanto el drgano de contratacion decidir no
modificar el contrato.

Cc. La DBireccion Facultativa no podra introducir en el proyecio, a lo large de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante. Asi mismo,
en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoceo podra adoptar decision alguna que
pueda implicar la infroduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado. En estos casos y en el de
discrepancia entre la Direccion Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de cualguier
subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucion a adoptar y su
posible valoracion econdmica, ésta seréa resuelta por la persona responsable del contrato, sin que pueda, en

ning(n caso, ser ello motivo de paralizacidn o ralentizacion de las obras.

d. La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracién contratante, atn cuando éslas se reafizasen bajo las instrucciones
de la Direccion Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono aiguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos

contratos.

e. Cada vez que se modifiguen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la



actualizacién def Programa de irabajo.

f. En el caso de que la modificacién del contrato conlieven fa fijacion de nuevos precios, su

determinacion se realizara de la forma sefalada en e presente Pliego “para fas modificaciones
supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyectc o cuyas

caracteristicas difieran de las fijadas en éste”.

B}.- Modificaciones previstas para el presente contrato en el presente Pliego:

En el APARTADO {N) de! Documente Anexo ] se recoge si el presente contrato puede o
no ser modificado y, en casc afirmativo, en dicho apartado se detallara de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse use de la misma, asi como el alcance vy limites de
tas modificaciones que pueden acordarse con expresa indicacion del porcentaje del precio dei
contrato al gue como maximo puedan afectar.

En caso de prever varias causas de modificacion las circunstancias, condiciones, alcance,
limites y porcentaje deberéd quedar referide a cada una de ellas.

La modificacion del contrato en estos supuestos ne esta sujeta a fas imitaciones sefaladas
en en los apartados 2 y 3 del articulo 107 del TRLCSP.

EL PROCEDMMIENTO que ha de seguirse para modificar el contrato en los supuestos
contemplados en dicho anexo es el siguiente :

1. Propuesta de modificacién del contrato formulada por el Responsable del Contrato en la
que:

. se justifiquen las razones de interes publico gue motivan la modificacién del
contrato {art.218 TRLCSF,

. se describa y valore la medificacion propuesta. (art. 102 RGCAP)

.y se indigue que la modificacidon propuesta no incurre en ninguna de las
circunstancias seflaladas en el articufe 105.2 del TRLCSP  Es decir que la
modificacion no tiene por finalidad:

. adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas..

. ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades
nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del mismo. o

. incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento
independiente.

2. Certificado de existencia de crédito si la modificacidn origina gastos.

3. informe de sostenibilidad presupuestaria conforme a lo sefialado en el articulo articulo
32.3 de la Ley de Fconomia Sostenible.

4. Audiencia al contratista por plazo de 5 dias habiles (art. 211 TRLCSP).
5. informe de la Asesoria juridica (art. 114.3 TRRL).

6. Informe del Consejo Consultivo de Andalucia cuando la cuantia de la modificiacion,
aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 por ciento def precio primitivo del contrato,
cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros. (art. 2011 TRLCSP).

7. informe de fiscalizacién por la Intervencién municipal del gasto complementario que sea
preciso. (art. 102 RGCAP)

&. Acuerdo o Resolucién motivada del érgano de conltratacion aprobando el expediente de
modificacién asi como los gastos complementarios que sean precisos, y notificacion a
todos aquellos que aparezcan como interesades. Dicho acuerdo que pondra fin a la via
administrativa y serd inmediatamente ejecutivo (art .211.4 TRLCSP y (art. 102 RGCAP)).

9. Publicacién del acuerdo de modificacién en el perfil del contratante {art. 53 TRLCSP)



10. Reajuste en su caso de la garantia (art. 99 TRLCSP)
11. Formalizacion de la modificacion (ar. 219 TRLCSP)

A los tramites generales sefalados, se afadiran las siguientes reglas
especificas del contrate de obra conforme sefiala el articuto 306 del TRLCSP.

12. En casc de que fa modificacién suponga supresién o reduccién de unidades de
obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

13, Cuando las modificaciones supongan la introducciéon de unidades de obra no
previstas en ef proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del
contratista por plazo minimo de tres dias habiles. 5i éste no aceptase los precios fijados, el
organo de contratacidn podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o gjecutarias directamente.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar
para fa formacion de los nuevos precios a estabiecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de
aplicacién, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado
que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de
mercado en la fecha de adjudicacién del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la
estructura de costes adoptada para ios precios del proyecto. De modo que para el calcuic v
descomposicion de precios, determinacion de cantidades de componentes, conceplos
imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se
aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar tos
nuevos precios se tomaradn, cuando resulten de aplicacidn y siempre que no existan errores
en los mismaos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maguinaria
que figuren en las descomposiciones de los precios del proyectc o en sus Anexos o.

Ei porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto
aprobado.

Si la persona contratista no acepltase los precios fijados, deberd éste adoplar todas las medidas
precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracion o por guien
éste designe, debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio gue ocasione el

incumplirmiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracidn, previa audiencia de la persona conbrafista principal,
establecera las instruccicnes y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su

cumplimiento.

14. Cuande ef Director faculftativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto se estard a lo dispuesto en el articulo 234.3 del TRLCSP.

No obstante esto, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa
aprobacion cuando éstas consistan en la alteracion (por exceso) en el numero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitive del
contrato. Esta medida es independiente de la expresa prevision gue pudiera recogerse en
el APARTADO (N) del Documento Anexo I al presente Pliego de realizar posibles variaciones
de medicion de determinadas unidades de obra, y en el que se detallarén las condiciones,
el alcance y los limites en que esta pueda tener lugar.

C).- Modificaciones no previstas para el presente contrato en el presente Pliego:

Solo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por razones de interés publico cuando se justifique
cuficientemente la cancurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del apartado 1 del
articulo 107 del TRLCSP, y siempre que no se aiteren las condiciones esenciales de la licitacion y



adjudicacion y deberd limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entenderd que se alteran las condiciones esenciales de la ficitacion y
adjudicacion en los supuestos indicados en e apartado 3 del articulo 107 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP, antes de proceder a la
modificacion del contrato con arregio a lo dispuesto en el articulo 107, debera darse audiencia al
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un
tercero ajeno al drganc de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazc
no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente. (art. 108 TRLCSP)

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos de los
6rganos de contratacién dictados en relacion con las medificaciones contractuales no previstas en
el presente Pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articuios 105 a 107 de! TRLCSP, sea
preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si se acuerdan como si no fa resolucion y la
celebracién de nueva licitacidn.

25, Pago de fas prestaciones.

* ESPECIFICAMENTE PARA EL SERVICIO CONTRATADO

El contratista tendra derecho al abono de las prestaciones gue realmente ejecute con
arreglo al precio convenido y en los términos establecidos en el TRLCSP y en el contrato, a sus
modificaciones apsobadas y por tanto, con sujecidn al presente Pliege junto con sus documentos y
anexos, asi como a las ordenes dadas por escrite por el responsable del conirato, del Director, en
su caso, y a las ordenes dadas por escrito por la Administracién.

Cualquiera que sea e importe de la prestacion ejecutada, de las certificaciones expedidas o
el programa de trabajo aprobado, el contratista no tendra derecho a percibir en cada afio mayor
cantidad que la consignada en ia anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de
adjudicacién. No obstante, si se produjera la modificacion presupuestaria oportuna, sera posible el
abono al contratista por el importe de la misma.

La Administracion adecuard las anualidades al programa de trabajo aprobado e incluso
podra modificar dichas anuatidades en funcion del ritmo real de ejecucion de los trabajos, siempre
que cuente con la conformidad previa del contratista.

El contratista tendra derecho a percibir abonos a buena cuenta sobhre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas, previa acuerdo por el organo competente de la Corporacion,
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacidn de garantia por importe igual al
abonao a cuenia autorizado.

En el APARTADGO (Q) del Documento Anexo [ se sefiala si el pago se realiza de una sola
vez o peribédicamente, asi como su importe cerrespondiente en su caso.

Si el pago se realiza periddicamente, el precio total del contrato se fraccionara en tantas
mensualidades como dure su ejecucion. Cada parte serd abonada al contratista mensualmente,
previa presentacidn de la correspondiente factura, previo informe de los SS.TF. Municipales o
responsable del contrato, y aprobacion de las mismas por el 6rgano competente de la Corporacion
en su caso, sin que el importe total contratado experimente por elic incremento alguno.

Respecio a la transmisién de los derechos de cobro, el contratista gue tengan
derecho de cobro frente a la Administracién, podrda ceder el mismo conforme a Derecho en los
términos establecidos en el articulo 218 del TRLCSP.

* ESPECIFICAMENTE PARA LAS OBRAS CONTRATADAS

El contratista tendréd derecho al abono de la prestacion realizada en los términos
establecidos en el TRLCSP y en el contrata, con arreglo al precio convenido en los términos
establecidos en el presente Pliego junto con sus documentos y anexos, en las modificaciones
aprobadas, asi como a las érdenes dadas por escrito por el Director y, en su caso, por la
Administracion. (Art. 293 TRLCSP).



A los efectos del pago, ta Administracidn expediréd mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de Hempo, salvo prevencion en contrario en el pliego de cldusulas administrativas
particulares, ¢uyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicidn final y sin suponer en forma alguna, aprobacién v
recepcion de las obras gue comprenden.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 y 150 del
RGTRLCAP, realizara, con la antelacidon necesaria, las actuaciones que correspondan para que el
informe detallado del estado de las obras, |a correspondiente relacién valorada a origen vy, cuando
asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccidn obren en poder de Ia
Administracion y del contratista con anterioridad al dia 10 def mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se
efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articuloe 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articules 149 y 150 del RGLCAP v a ios indicados
en los parrafos anteriores, se considerard como fecha de expedicion de las certificaciones de obras
o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato el
décimo dia habil del mes siguiente al que correspondan, todo elto sin perjuicio de que, en su caso,
sean de aplicacidon lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los carrespondientes informes mensuales.
b) La relacidn valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d} Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

£l contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos
de clausulas administrativas particulares y conforme al régimen vy los limites que con caracter
general se determinen reglamentariamente (articulos 155 y 156 dei RGTRLCAP), debiendo
aseqgurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

Respecto a la transmision de los derechos de cobre, el contratista que tengan derecho de
cobro frente a la Administracion, podra ceder el mismo conforme a Derecho en tos términos
establecidos en el articulo 218 del TRLCSP,

36. Recepcion del la prestacion

* ESPECIFICAMENTE PARA EL SERVICIO CONTRATADO

La recepcion de la prestacion contratada correra a cargo del "Responsable del contrate” o
en su defecto de la Unidad Administrativa receptora de la misma que serd la encargada tanto de
dar 1a conformidad a la recepcidn de la prestacidén en el Acta de Recepcion (o documento que
acredite la conformidad al mismao) como a las facturas presentadas.

La designacion o no del Responsable del Contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus
facultades, no eximird al contratista de la correcta ejecucion del objeto del contrato, saivo que las
deficiencias sean debidas a orden directa del mismo, con expresa reserva escrita por parte del
contratista, tanto al propio Responsable como al érgano de contratacion.

1a Administracién determinarg al momento de la recepcidn y o hard constar asi en el acta,
si la prestacion realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su
ejecuciéon y cumplimiento, requiriendo, en caso contrario, la realizacion de las prestaciones
contratadas y la subsanacion de los defectos observados.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada, como consecuencia de
vicios o defectos imputables al contratista, podré rechazar la misma quedando exento de la
obligacién de pago o teniendo derecho, en su caso, a ia recuperacion del precio satisfecho.

Hasta que tenga lugar la recepcidn de los trabajos, el adjudicatario respondera de la



correcta realizacion de los trabajos o prestaciones contratadas y de los defectos que en elics
hubiere, sin que sea eximente ni le de derecho alguno la circunstancia de que los representantes
del Ayuntamiento los hayan examinado o reconocido durante su elaboracion o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o facturacion parcial.

En el APARTADO (O) del Documento Anexo I se sefala si se permite o no las
recepciones parciales. En el mismo APARTADO (0) se sefala si en el supuesto de recepcion
parciai se autorizard o no la devolucion o cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

Para la subsanacién de errores y cerreccion de deficiencias cuando el contrato de servicios
consista en la elaboracion integra de un proyecto de obra se estara a {o dispuesto en el articulo 310
del TRLCSP, y para las indemnizaciones y responsabilidad por defectos o errores en el proyecto a o
sefialado en los articulos 311 vy 312 del mismo texto tegal.

* ESPECIFICAMENTE PARA LAS OBRAS CONTRATADAS

En cuanto a la recepcion de las obras se estard a lo dispuesto en el articulo 235 del TRLCSP
y 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Confratos de las Administraciones

Publicas.

Asi, a la recepcién de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo
22727 de! TRCSP concurrird el responsable del contrato a que se refiere el articulo 52 del TRLCSP,
si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion representante de ésta, el
facultativo encargado de ta direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportune, de
su facultativo, extendiéndose el acta de recepcion.

A la Intervencidn Municipal le sera comunicada ta fecha y lugar del acto, para su asistencia
en ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversion.

Certificacion final de las obras.

De conformidad con o dispuesto en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Direccion Facultativa a
través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda,
remitira al oOrganc de contratacion documento/s para que proceda a la aprobacion de la
certificacion final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partir de la
recepcion) la cual serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicidén general con asistencia del
contratista de conformidad con le dispuesto en el articulo 166 det RGTRLCAP.

La certificacion final de la obra se elaborara segun el modelo establecido al efecto por la
Administracion en su caso.

27. Plazo de garantia y liquidacion del contrato.

* ESPECIFICAMENTE PARA EL SERVICIO CONTRATADO

. Plazo de garantia:

a).- En el APARTADO (P} del Documento Anexo | al presente Pliege se sefala el plazo
de garantia que en ningin caso podra ser inferior a un afio. No obstante esto, si tal plazo no fuera
sefialado se entenderd que este es de UN ANO desde la suscripcidn del Acta de Recepcidn.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el érgano de contratacion tendrd derecho a reclamar al contratista la
subsanacion de los mismos

h).- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
responsable del contrato redactara un informe sobre los trabajos efectuados.

. Gi el informe fuera favorable el contratista vy se determinara que la prestacién
realizada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecucion y cumplimiento y



que na se aprecia la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados |, el
contratista, una vez finalizado el plazo de garantia, quedard relevado de toda
respensabilidad por razén de la prestacion efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los
articilos 310, 311 y 312 sobre subsanacidn de errores y responsabilidad en los contratos
que tengan por objeto la elaboracién de proyectos de obras. {(art. 307 TRLCSP)

. 5i el informe fuera desfaveorable vy se acreditase la existencia de vicios o defectos
en los trabajos efectuados el responsable del contrato dictard las oportunas instruccicnes
al contratista para la debida subsanacién de los mismos, concediéndole un plazo para ello,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare
la resolucion de éste sin culpa del contratista,

En el supuesto de recepcion parcial el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha
del acta de recepcidn de los bienes que deban entregarse en cada plazo.

. Liguidacion del contrato:

El Responsable del Contrato, remitird al Area de Contratacion el acta de recepcion (art. 222
TRLLSP), el informe favorable {o éste una vez subsanadas las deficiencias observadas} a que se
hace referencia en el apartado anterior asi como la correspondiente propuesta de liguidacién del
contrato de servicio (donde constard el salde resultante que habra de abonarse, en su caso, al
contratista), para que el por 6rgano de contratacidén se acuerde la devolucion o cancelacion de la
garantia, la liguidacion del contrato y, en su caso, el pago de las obligaciones pendientes que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Acuerdo que en todo caso deberd notificarse al
contratista.

* ESPECIFICAMENTE PARA LAS OBRAS CONTRATADAS
. Plazo de garantia:

a).- En el APARTADOC (P} del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiala el plazo
de garantia que en ningun case podra ser inferior a un afio. No obstante esto, si tal plazo no fuera
sefialado se entenderd que este es de UN ANO desde la suscripcién del Acta de Recepcién.

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion y
policia de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo case, el mantenimiento de un
servicio de vigilancia, asi comeo la limpieza de la cobra. Las obras de jardineria, si las hubiera,
deberan ser conservadas lo largo dei plazo de garantia, realizando el contratista todos ios cuidados
necesarios para su conservacion y debido desarrollo, e incluso reposicicnes.

b).- Dentro del plazo de guince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedard relevade de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP.

Si el informe fuera desfavorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en ia ejecucion de ta obra y no al uso de lo construido durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna peor ampliacidén del plazo de garantia.

. Liguidacién del contrato:



a).- La Direccién Facultativa, a través del Responsable del Contrato, remitird al Area de
Contratacién el informe faverable {0 éste una vez subsanadas las deficiencias observadas) a que se
hace referencia en el apartado anterior asf como la comespondiente propuesta de liquidacion del
contrato de obras (donde constard el saldo resultante gue habréd de abonarse, en su caso, al
contratista), para que el por érgano de contratacion se acuerde la devolucién o cancelacién de la
garantia, la liguidacion del contrato y, en su caso, el pago de las obligaciones pendientes que
deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Acuerdo gue en todo caso debera notificarse al

contratista.

b).- En el supuesto de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para
actablecer el saldo de liquidacion de obras se restard de la valoracion correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sdlo se tendra en cuenta la que
corresponda a aquelias unidades de cbra del proyecto aprebado en las gue sean comprobables su
correcto funcionamiento o terminacion, valorandose conferme a la descomposicién de los precios
unitarios y, dentro de ellas, tnicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén
correctamente ejecutadas.

Las cbras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones
no podran considerarse en el caso referido.

c.- Cuando la resolucion del contrato se deba a causas imputables a la Administracion, el
contratista adjudicatario tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnizacidn prevista en el articulo 239 del TRLCSP.

A los efectos de la apticacidn del 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en
concepto de beneficio industrial se tomara como precio del contrato el presupueste de ejecucion
material con deduccion de la baja de licitacion.

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de una parte, las correspondientes
a unidades de obra terminadas completas o incompletas, gue sean de recibo, tomandose como
base, para valorar estas Uitimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se
adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarén en funcion de los
materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.

28. Penalidades.

1.- En el APARTADO (R) del Documento Anexo I se determinan las penalidades para el
caso de incumpiimientos, cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato,
incumpiimiento de los compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 y 118.1 del
TRLCSP, v que serdn proporcionaies a la gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantia
no superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién no se tipifique como
causa de resolucion del contrato en el presente Pliego, sera considerado como infraccion grave a
los efectos establecidos en el articulo 60.2.e) del TRLCSP.

2.- Penalidades por demora ;

1. Por incumplimiento del plazo total;

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podrd optar
indistintamente por la resotucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias
en la proporcion de G,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato {precio total
del contrato IVA excluido) salvo que se sefialaran otras en el mismo APARTADO (R} para
este supuesto en cuyo caso se aplicaran estas dltimas.

2. Por incumplimiento de plazos parciales :

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior en



relacion a la imposicién de penalidades y por igual importe (incluida la posibilidad de fijar
otras penalidades en el  APARTADO (R} del Anexo 1 al presente Pliego) ante el
incumplimiento por el contratista de los plazos parciales (entendiendo por plazos parciales
los contenidos en la programacion establecida en las prescripciones técnicas del proyecto
y/o en el programa de trabajo} o cuando {a demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razanablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto alcancen un
miultiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado
para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicidn de nuevas penalidades .

3.- Incumplimientes v penalidades por incumplimientos:

1. Incumplimientos :

gl incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto
referidas a su realizacion, como a los requisitos, condiciones v niveles de calidad exigidos (con
independencia de la graduacion especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo del
presente Pliego) se gradua en:

A}, Incumplimientos muy graves:

i.- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucion de las
prestaciones definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave,

2.- La paralizacion total y absoluta en |a ejecucion de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por ia resclucién.

3.~ La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracion o su
incbservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucioén del contrato.

4.- La utilizacion de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maguinas o
personal diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del
contratista, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucion del contrato.

5.- El falseamiento de la informacion facilitada por el contratista a efectos de la
elaboracion de la relacion valorada o de la valoracién y de las certificaciones ¢ el
falseamiento de las prestaciones consignadas por el contratista en el documento
cobratorio.

6.- Eb incumplimientc muy grave de {as prescripciones relativas a la
subcontratacién, si procede.

7.- El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de
Seguridad Social que se deriven por la ejecucion del contrate.

8.~ E incumplimiento muy grave de alguno de los compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Anexo III y IV del presente Pliego y de fos recogidos en la
proposicion econdmica presentada salvo gue sean considerados como condicion esencial.

9.- La reiteracion en la comisién de incumplimientos graves.

8). Incumplimientos graves:

1.- La resistencia a los reguerimientos efectuados por la Administracidén o su
inohservancia.

2.- El incumplimiento o cumplimiente defectuoso de la ejecucion de las
prestaciones definidas en & contrato.

3.~ La utilizacidon de sistermas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o
personal diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del
contratista.

4.~ La inobservancia de requisitos de orden formal estabiecidos en el presente
Pliego v en el de cldusulas particutares y en las disposiciones de aplicacion para la
ejecucion del contrate.

5.- El incumplimiento grave de las obligaciones de tipe fiscal, laboral y de
Seguridad Social que se deriven de la ejecucion del contrato.

6.- El incumplimiento grave de alguno los compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Anexo I y 1V del presente Pliego v de los recogidos en la
proposicion economica presentada salvo que sean considerades como condicion esencial.

7.- La reiteracion en la comision de incumplimientos leves.



C).- Incumplimientos leves.

Se considera incumplimiento leve en la ejecucidn de las prestaciones definidas en
el contrato aguellos incumplimientos o cumplimientos defectuosos que no constituya un
incumplimiento grave.

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracion la comision de mas
de un incumplimiento del mismo caracter.

2. Importe de las penalidades por incumplimientos :

a).- El incumplimiento de cualquier prestacion (distinta al incumplimiento de los
piazos parciales ¢ del plazo total) sera proporcional a la gravedad del incumplimiente vy nunca
superior al 10% det presupuesto del contrato (IVA excluido).

b}.- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente
Pliego se podran imponer, en funcion de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes
importes :

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrato.

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto det contrato
hasta el 6% del presupuesto del contrato.

. Por cada incumptimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del
contrato hasta el 10% del presupuesto del contrato.

c).- Las penalidades se impondran por acuerdo del organo de contratacion a
propuesta del responsable del contrato. Dicho acuerdo sera inmediatamente ejecutivo, y las
mismas se haran efectivas mediante deduccidn de ias cantidades que, en concepte de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituide,
cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

d).- A los efectos de imposicion de penalidades se entenderd por precio del
contrato el precio total del contrato IVA excluido.

4.~ La infraccidon de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para
proceder a la subcontratacidn, asi como la falta de acreditacion de {a aptitud dei subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la situacidn de emergencia o de las gue hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

5.- La aplicacidn de las penalidades no excluye la indemnizacion de los dafios v perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacion. A estos efectos la garantia definitiva
responderd de la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administracién por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los dafics y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la eiecucidn del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

6.- En caso de que se hagan efectivas sobre fa garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles

al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo
de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contraric en causa de resolucion.

29, Resolucion del contrato

1 .- Para el supuesto en gue se hubiere de resolver el contrato, se estard a lo dispuesto en
los articulos 223 y ss del TRLCSP, 237 vy 308 y ss. def TRLCSP.

2 .- Los efectos de la resolucion del contrato serdn los previstos en los articulo 225, 23% v
309 del mismo texto legal.



3.- &n el APARTADO {U) del Documento Anexo I se tipificard los supuestos en que el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon seran causa de resolucion del contrato.

4.- En todo caso seran causa de resolucion del contrato

a) Que el contratista, durante la ejecucién del contrato incurra en alguna de las
circunstancias previstas en ef articuio 60 del TRLCSP.

b) El incurmplimiento de los compromisos sefialados en el art 64.2 TRLCSP.

d} B incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucidn del contrato (art
118.1 del TRIL.CSP) sefialadas en la Clausula 32 del presente Pliego v en en el APARTADO
{U) del Documento Anexo I al presenie Pliego.

e) Ef incumplimiento de la imposicion de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacion.

f}  El abandono por parte del contratista de la realizacion de los trabajos
contratados (obra v/o servicios).

Se entendera producido el abandono cuando a juicio del drgano de contratacion, la
prestacion haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales
o materiales adecuades para la normal ejecucion del contrato, previc informe de los
Servicios Tecnicos Municipales.

A la vista de dicho informe el érgano de contratacion podra optar por requerir al
contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos contratados o
por incoar expediente de resolucion del contrato.

Requerido el contratista, este deberd en plazo no superior a dos dias naturales,
reanudar la realizacion de [a prestacion contratada y en todo caso, justificar ante el 6rganc
de contratacion la situacion creado, acordando el 6rganho de contratacién en funcidon de lo
practicado.

Si el argano de contratacién opta por la resciucion del contrato, ya sea con caracter
inmediato ¢ una vez transcurrido el plaze de dos dias sin que se reanuden los trabajos, el
acuerdo contendra pronunciamiento expreso acerca del piazo en que la administracion y et
contratista practicardn contradictoriamente la lguidacion., Fferminade dicho plazo la
Administracion podra disponer del contrato.

q) E! incumplimiento del plaze de ejecucion si tal reduccion constituyd un criterio
de adjudicacion.

30. Contrato administrativeo.

El contrate que regulan las presentes clausulas tiene caracter administrativo. Dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el 6rgano de contratacion
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlos por razenes de interés publico, acordar su resolucion y determinar
los efectos de ésta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 211 del TRLCSP, en los procedimientos que
se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion, modificacion y resolucion
del contrato debera darse audiencia al contratista.

Los acuerdos correspondientes pondran fin a fa via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se darad audiencia al contratista.

Las cuestiones fitigiosas surgidas sobre fa interpretacién, modificacidn, resolucién y efectos
del contrato serdn resueltos por el 6rgano de contratacién, cuye acuerde pondra fin a fa via
administrativa, y contra el mismo habra lugar a recurso contencioso-administrative, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion, sin perjuicio de que en su caso proceda la
interposicién del recurso especial en materia de contratacién regulada por el articulo 37 del



TRLCSPR

31. Condiciones especiales y esenciales en la ejecucion del contiato.

En el APARTADO (V) del Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucion det mismo y en su caso aquellas que
tendran caracter esencial a los efectos prevenidos en el articulo 223.f del TRLCSP, es decir ser
causa de resolucién del contrate.

EFn todo caso son condiciones especiales en la ejecucion del contrato las sefialadas en la
Clausula 20 del presente Pliego.

32. Atribuciones del Responsable del Contrato.

En cualguier momento durante el plaze de duracian el contrato, el drgano de contratacion
podra designar al Responsable del Contrato.

5i el organo competente de contratacién acuerda designar un Responsable del Contrato, le
corresponderd con caracter general supervisar la ejecucion del mismo, adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de ta prestacion
pactada sefialando el ritmo de ejecucion conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento
del mismo vy agilizar la solucion de las diversas incidencias que pueden surgir durante su
ejecucion, y en particular:

a).- Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente en la ejecucién del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a
tos intereses publicos.

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucidn del contrato, siguiendo el
procedimiento establecido en el articulo 97 def RGCAP.

¢y~ Informar en expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios y de incautacion de la
garantia definitiva.

d).- Proponer la imposicion de penalidades (sefialando su graduacidn) de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 212.8 del TRLCSP.

e).- Proponer, en su caso, la prorroga del contrato.
f).- Informar con carécter previo a la recepciones parciales y/o totales.

g).- Informar un mes antes de gue cumpla el plazo de garantia si procede o no la
devolucion o cancelacion de la garantia definitiva.

hy.- Proponer la ampliacién del plazo de ejecucion estipulado, de conformidad con el
articulo 100 del RGCAP.

i}.- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 210 vy ss. del
TRLCSP, incluyendo la revision de actos administrativos, y la determinacidn de los dafios vy
perjuicios, e informar sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

1).- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k}.- Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefialas para
la ejecucion del contrato

[).- Informar sobre solicitudes de buena ejecucion de prestaciones contratadas para la
expedicién de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario,



en cualquier mamento, la informacién que precise acerca el estado de ejecucidn del cbieto del
contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos v actuacicnes.

i1).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o
restablecer el buan orden en la ejecucion de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él
dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, debiendo dar cuenta al organo de contratacion,

¢).- Proponer antes del vencimiento del contrato la prorroga del mismo si esta se
admitiera.

p).- Proponer fos reajustes de anualidades de conformidad con el articuto 96 del RGCAP
q).- Proponer e informar respecta de la suspension de la ejecucion de la prestacion.

r).- Asistir a los actos de recepcion y suscribir 1a/s Acta/s de Recepcidan (o documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la conformidad
con las facturas presentadas.

s}.- Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una meodificacion del objeto
del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demas
documentos contractuales.

t}.- Inspeccionar la parte de la prestacion subcontratada informando al drgano de
contratacion

u).- Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizacion o
elaboracion del servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o
realizar per si mismo analisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o
explicaciones sobre la metodologia o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas
de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento
de lo convenido.

Los gastos que se puedan ocasionar con motivo de todo ello serdn de cuenta del
adjudicataric, siempre que no superen el 3% del precio de adjudicacidn del contrato, VA no
incluido.

v).- Emitir informe en expedientes de cesion del contrato,

x).- Dar cuenta al érgano de contratacion de todas las actuaciones realizadas por el
Responsable del Contrato.

v).- Al momento de ta recepcion de las prestaciones el responsable de! contrato
comprobard en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes obligaciones:

18} £f cumplimiento no defectuoso del contrato
22) £l cumplimiento de los criterios de adjudicacion.
3a) £l cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

z).- Y todos aquellas otras previstas en este Pliego.

33, Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de contratos del sector publico, relativas a la
publicidad de la adjudicacion y a la infermacién que debe darse a los candidatos vy a los licitadores,
éstos podran designar como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular las
ofertas, en especial con respecto a ios secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas haciéndolo constar expresamente al inicio de cada respectivo
documento, de tal forma que el drgano de contratacion no podran divulgar esta informacién sin su

consentimiento.

De igual modo, el contratista deberd respetar e caracter confidencial de aqguella
informacion a la que tenga acceso con ccasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento



de esa informacion.
34, Jurisdiccion competente.

El contrato que regulan las presente clausulas tiene naturaleza administrativa, por lo que
en caso de litigio se resolverd por e! Tribunal Contencioso-Administrativo en cuya jurisdiccion este
comprendido ef término municipal de Vélez-Malaga.

EXP.SER.03.14

Ayuntamiento de DOCUMENTO ANEXO I
Vélez Malaga

. LEMA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEIO
PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN C/ ARROYOD
HONDO DE VELEZ MALAGA (EXP. 5ER.03.14)

. El objeto del contrato proyectado v su contenido es iddéneo para satisfacer esas
necesidades porque contempla la ejecucion de los trabajos incluidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas redactado al efecto.

. En el presente contrata se impone al contratista una doble prestacion:

. Be una parte el Servicio de control y mantenimiento de la calidad del agua,
del aire y de ias instalaciones de energia solar en las instalaciones del comptiejo piscinas
cubijertas climatizadas del Potideportive Municipal de ¢/ Arroyo Hondo de Velez Malaga.

. Be otra la ejecucidn de las obras contempladas en el Anexo | al Pliego de
Prescripciones Técnicas.

. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 115.2 del TRILCSP y al encontrarnos ante un
conirato mixto el régimen juridico aplicable a los efectos, cumplimiento y extincién tanto
del Servicio como de las Obras contratadas sera el siguiente:

. Ambas prestaciones se regiran por o establecido en el persente Pliego y para lo
no previsto en &l serd de aplicacion el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
pablico (TRLCSPY aprobado por el Reat Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el
Reglamento General del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Plblicas {(RGTRLCAP), la normativa de Régimen Local v demas disposiciones en la materia.

. Especificamente para el Servicio contratado, serd de aplicacion lo dispuesto en los
articulo 301 y ss. def TRLCSP y demas normativa concordante.

. Especificamente para las Obras contratadas, sera de aplicacidn io dispuesto en los
articulos 229 y ss. del TRLCSP y demas normativa concordante.



. IDENTIFICACION DE ORGANOS. (Disposicion Adicional 33 TRLCSP)

ADMIN!STR

s EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

- ALCALDE por aplicacién de la Disp. Adc. 22.3 TRLCSP, y en |
Cvirtud de la delegaci(’)n efectuada por la Junta de Gobierno
i Local en sesién celebrada el d:a 27 de marzo {ie 2(}12

“# Dicho organo no esta creado ni estan atrlbmdas sus funcaones

ORGANO COMPETENTE PARA A
GESTION DEL REGISTRO
CONTABLE DE FACTURAS

Zifuncion de contabilidad. Organo que no esta creado ni

CORRESPONDA L

ORGAND 0 UN!DAD A"QU!EN
E =5 ERIFICIOS MUNICIPALES.
i{Segun se sefiala con cardcter general el informe del

CHEXPSUM.04.13)

expresamente en ningln ofro drgano municipal.
Fs el érgano o unidad administrativa gue tiene atribuida la
atreibuidas sus funciones expresamente en ningan gtro

organo municipal. (art. 3 Orden HAP/492/2014, de 27 de
marzo,

SECCION DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES EN

Interventor Municipal de fecha 12 de mayo de 2014.

TEPO DE CONTRATO

- |EXP.SER.03.14
CONTRATO DE SERVICIO

{OBJETO DEL CONTRATO:

. INSTALACIONES DEL COMPLEJO PISCINAS CUBIERTAS
T CRIMATIZADAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN
~ARROYO HONDO DE VELEZ MALAGA

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS

PROPIA . Artlculo 25 de la LBRL

COMPETENC:A QU E__SE EjERCE
AREA DE OREGE DEL .

| URBANISMO,
| OPERATIVOS

lNFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

FECHA INFORME DE INICIO DE
EXPEDIENTE'._

iﬁﬁédd 3;:_0;* s

' _;3_ 2. josé Humberto Garcia del Corral.
Cllefe de Seccidn de Mantenimiente e Inversiones en Edificios:
: Muntmpaies

| 50500000- 0 50531100-7 50331200-8,50531300-9,
.| 50532000~ 3 50700000 2, 50730000 1

3 1' de marzo de. 2014

P2, Concepcion Moreno Labao
Concejala Delegada de Urbanismo,
Servicios Operativos

infraestructuras vy

11 del Anexo l! del TRLCSP

REGULACION' ARMON; ADA

'5 TRLCSP ai ser un contrato comprendido entre las categorias 1.

’ 207 OOO €

51 en virtud de los dispuesio en los articules 13. 1 88 y 15 del

y 16 del Anexo Il del TRLCSP y su importe igual o superior a

CONTRATO SUJETO A RECURSO
[ESPECIAL EN WEATfRIA DE
CONTRATACION o

' TRLCSP)

S por ser un contratoe su;eto a regutac:on armomzada (art. 40

CONTRATO SUB\I _NCIONADO

'Nd

TRAMITAC!ON

2 TRAMITACEON URGENTE

PROCED DE: ADJUDECACION

ROCED[MIENTO ABIERTO en \nrlud de lo dlspuesto en 105




articulos 157 y ss. def TRLCSP.

CRiTERIOS

JUDICACION

DEL CONTRATO

1% De los Anuncios de licitacién:

| Eurgpea {DOUE) por tratarse de un contrate DE SERVICIO
-ootniHsujeto a regukacion armonizada, al haber superado la cuantia
S de 207.000 euros.

- Boletin Oficial det Estado {(BOE! de conformidad con io
wildispuesto en el articulo 142 TRLCSP v en el perfil del
~| contratante.

| En este tipo de contratos sujetos a regulacion armonizada, la
1 publicacion de la licitacion en el BOE debe hacerse, en todo

para la presentacién de las proposiciones, es decir, gue la
“ipublicacién deberd hacerse con una antelacion minima de 15

dias { Art 159 TRLCSP).

_ * PDe fos Anuncios de Formalizacion de los contratos:

~reguiaciéon armonizada, deberd enviarse un anuncio al
= DOUE en el que se de cuenta de la formalizacion del contrato

DE INFORMA
ACLARACIONE

26 DIAS NATURALES a contar desde el dia siguiente a la
i publicacion def anuncio en el BOR.

5 Aln siendo a tramitacion urgente dicho plazo no se reducira a

i REGULACION ARMONIZADA,

PRESENTACIONDE =
PROPOSICIONES

140 DIAS NATURALES contados desde la fecha del envio del
ianuncio del contrato a la Comisidn Europea.

- LA FINALIZACION DE DICHO PLAZO DE SENALARA EN EL
= PERFIL DEL CONTRATANTE.

"IEl plazo de presentacion de proposiciones no serd inferior a
=40 DIAS, contados desde la fecha del envio del anuncio del
vl contrato a la Comisién Europea al reducirse el plazo de (52
i dfas) en cinco dias cuando al ofrecerse acceso por medios

PLURALIDAD DE CRITERIOS {art. 150. TRLCSP)

.- Se publicard anuncio en el Diaric Oficial de la Union

.- Asimismo, deberd anunciarse dicha licitacidn en el

casa, con una antelacion minima equivalente al plazo fijado

Como quiera que el presente contrato esta sujeto a

en un piazo no superior a 48 dfas a contar desde dicha.
Asimismo deberd publicarse fa formalizacidn del contrate en
el BOE o boletines autondmicos o provinciales conforme al art;
154 de fa TRLCSP.

la mitad al encontrarmos ante un procedimiento sujeto a

electrénicos a los pliegos y a la dccumentacion
complementaria y en siete dias al prepararse los anuncios y
enviarse por medios electronicos, informaticos o telematicos
seguri lo previsto en el art 159 TRLCSP, :

Al. ESTAR SUJETO A REGULACION ARMONIZADA, Y,
AUNQUE ESTEMOS EN SUPUESTC DE TRAMITACION|

“ .U URGENTE, LOS PLAZOS NO SE REDUCEN A LA MITAD. |

| B) PRESCRIPCIONES TECNICAS

. Fue redactado por ef Arquitecto Técnicoe Municipal . José Humberto Garcia det Corral, con

fecha 28 de marzo de 2014



C) PRESUPUESTO.

IMPORTE : 410.003,80 euros (IVA EXCLUIDO) mejorable a ia baja por los
licitadores en sus ofertas.

Dicho importe esta constituido por :

. El servicio de mantenimiento : 231.010,64 euros (IVA excluido)
. La obra contratada 1 178.993,16 euros (IVA excluido)

. La propeorcion de baja ofertada por los licitadores respecto del importe de
licitacion efectard en igual proporcidn tante al importe del servicio como de la obra
contratada.

. Los licitadores deberan consignar en sus proposiciones economicas y
como partida independiente la cifra a la que ascenderia el importe del IVA (esto
es, la cifra resultante de aplicar al precio ofertado el correspondiente tipo de gravamen).

En el presente contrato NO SE POMEN a disposicién del contratista materiales o medios
auxiliares para la ejecucidn del presente contrato.

. UNIDADES DE TIEMPO (mensuaimente)
. UNIDADES BE OBRA

* PARA EL SERVICIO CONTRATADO
PLAZO DE DURACION : 4 ANOS
PRORROGAS: SE ADMITE UNA UNICA PRORROGA DE UN ANO DE DURACION.
PLAZO DE INICIO DE LA EIECUCION DEL CONTRATO : 15 DIAS HABILES a
contar desde el dia siguiente a la fecha de formalizacién del contrato en documento
administrativo.
* PARA LAS OBRAS CONTRATADAS
PLAZO DE EJECUCION : SEIS MESES

PLAZO DE INICIO DE LAS OBRAS : 1 de DICIEMBRE DE 2014,

PRORROGAS: NO SE ADMITEN.

. GFE ADMITE EXCLUSIVAMENTE RESPECTO DEL SERVICIO CONTRATADO

En la revision de precios se estard a lo especificado en este apartado de conformidad con

los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP vy disposicion adicional octogésima octava
de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2014.



. FORMULA DE REVISION:

El precic de adjudicacion sera revisado anualmente de acuerdo con las siguientes reglas :

1 .- La primera revision de precios tendrd lugar a partir de Enero del afio 2.016 cenforme a
la siguiente formula o regla:

Ia= 0,25 laPL + 0,65 laE + 0,10 IaR

. 1aPL es el Indice de actualizacidn de productos de tratamiento del
agua {Hipoclorito sddico, Acido sulfdrico) .

.1aF es el indice de actualizacion de energia.

.1aR es el Indice de actuatizacién de vestuario y calzado.

2 - El nuevo precio resultante serd el gue se aplique durante todo el afo siguiente,
procediéndose de forma analoga en las anualidades sucesivas.

3 - Solo se realizarad una revision anual y sus efectas no podran retrotraerse mas
allda del comienzo de la anuaiidad en curso.

4 .- Las revisiones seran acumulativas.

D GarantiAPROVESIONAL

NO SE EXIGE

* GARANTIA DEFINITIVA : 5% del importe de adjudicacion {IVA excluido).

VARTIANTES Y/O MEJORAS

* WARIANTES  NO SE ADMITE .

* MEJORAS: S1 SE ADMITE la presentacién de aportaciones exiras (ejecucién de
prestaciones accesorias para el contratista) sobre las prestaciones minimas exigidas en el PCAP y
PPT.

. Solo se admite respecto del:

1.- Ofrecimiento de un "fondo de horas”, para labores de mantenimiento,
{expresados en horas anuales).

2.- Ofrecimiento de una aportacién economica para materiales: Hipociorito
sodico, Acido sulfurico y peguefio material para las labores de mantenimiento
expresados en €ures al afo.

. Numere maximo de mejoras gue se pueden ofrecer : Dos de cada.



. Las mejoras NO implicardn costes adicionales para la Administracién contratante.

. El drgano de contratacion debera optar por propuestas completas (primera o
segunda) de cada licitador, no pudiendo seleccionar parte de una propuesta y parte de
otra, en &l supuesto de gue un mismo licitador presenten dos.

. En el Anexo Il al presente Pliego se detalla la forma en gue se valoraran las variantes
y/o las mejoras a través de los criterios de adjudicacion v las meodalidades para su presentacién.

300.000,G0 euros.

M) ADSCRIPCION

* B} adjudicatario se encuentra obligado a dispener de los medios humanos y materiales
necesarios para efectuar las anteriores operaciones con eficiencia y eficacia. A tal fin indicara, en
su proposicién, el personal destinado al servicio contratado, acreditande su cualificacidén e
indicando la frecuencia prevista de intervencidén para la realizacion de las labores anteriormente
relacionadas.

Fn la documentacion presentada por la Empresa, se hara referencia a la cantidad y cualificacion del
personal encargado del servicio, asi como a los medios materiales destinados al mismo.

* propiedad de los trabajos: En cualguier circunstancias los trabajos resultante del
presente contrato seran de de propiedad del Exemo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga.

1S

CONTRATACION =

. GI SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

. LIMITE DE SUBCONTRATACION: MAXIMO 50 %

. PARA EL SERVICIO CONTRATADO : NO SE ADMITE LA MODIFICACION.

. PARA LAS OBRAS CONTRATADAS : NO SE ADMITE LA MODIFICACION.

* PARA EL SERVICIO CONTRATADO

Como plazo de garantia se establece el plazo de TRES MESES a contar desde la fecha en
que se produzca la finalizacién de la vigencia del contrata. Asi como para poder hacer efectivas las
indemnizaciones que en su caso pudieran producirse por responsabilidad del contratista dentro de



dicho periodo.

* PARA LAS OBRAS CONTRATADAS : UN ANO

* PARA EL SERVICIO CONTRATADO : PERIODICAMENTE por meses vencidos, referido
exclusivamente al servicio de mantenimiento (excluido el importe correspondiente a las obras

contratadas) .

* PARA LAS OBRAS CONTRATADAS : POR CERTIFICACIONES DE OBRA

”) bﬁNﬁIbAngs: o

i
i
i

En base a lo establecide en el art. 212 del Texto Refundide de la Ley de Contratos del

Sector Pablico y segin el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares el Organo de
Confratacion podra exigir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion
objeto del contrato o por incumplimiento del mismo, pudiendo el Excrmo Ayuntamiento de Veélez-
Malaga imponer penalizaciones o proceder a la Resolucidn del contrato segun se especifica en la

clausula 28 PCAP.

. IMPRENTA CERVANTES
C/ Luis de Rute 3 Tf 952.50.17.94
Velez-Malaga

. PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB: http://www.ayto-velezmalaga.es/

A0 DIAS NATURALES contados desde la fecha det envio del anuncio del contrate a la
Comisidn Europea.

LA FINALIZACION DE DICHO PLAZO DE SENALARA EN EL PERFIL DEL
CONTRATANTE.

El plazo de presentacion de proposiciones no serd inferior a 40 DIAS, contados desde |a
fecha del envio del anuncio del contrato a la Comision Furapea al reducirse el plazo de (52 dias) en
cinco dias cuando al ofrecerse acceso por medios electrdnicos a los pliegos y a la documentacion
complementaria y en siete dias al prepararse los anuncios y enviarse por medios electronicos,
informdticos o telematicos seguin lo previsto en el art 159 TRLCSP

. B incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato.

. La prohibicidn de contratar scbrevenida con posterioridad a la adjudicacion del contrate
serd causa de resolucion del contrato si asi jo acuerda éste Ayuntamiento.

. El incumplimiento de aquellas propuestas formuladas por el contratista que constituyeron
criterios de adjudicacion y que impidieron la adjudicacién del contrato a otros licitadores que
pudieron realizar una proposicion mas ajustada a la realidad.




* CONDICIONES ESPECIALES - Enfre otras, se consideran condiciones especiajes de
ejecucion del contrato las siguientes y aquellas que sean exigidas por el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares:

*.—' E.l cumplimiento del Programa de Trabajo y de la Memoria del mismo si se hubieran
GX‘IgIdO en el presente Piego, asi como los compromisas puestos de manifieste por el
licitador en la documentacion presentada por ser exigida en el Anexo il al presente Pliego.

¥ .- La adscripcidn de medios especificos {articulo 64.2 TRLCSP),
* - La contratacién de un seguro de responsabilidad civil {articulo 118 TRLCSP).

* - El Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo piblicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con
ocasion de su ejecucién (articulo 140.2 TRLCSP).

* CONDICIONES ESENCIALES - Son condiciones esenciales en la ejecucién del contrato:

*- Los compromisos contenidos en la Proposicidn Econdmica, Variantes y/o Mejoras
aceptadas por la Corporacion.

* - Que los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los gque ejecuten la/s
parte/s del contrato correspondiente a los medios aportados para acreditar la solvencia del
adjudicatario.

* - Las obligaciones del contratista recogidas en ia Clausula 22.¢.10 del presente PCAP
respecto de los subcontratistas y suministradores.

*- Ei deber de afiliacion y alta en la Seguridad Social del personal gque ocupe en a
ejecucion del Contrato.

* - La obligacién de adscribir al servicio un Oficial 12 Polivalente

* _La obligacion del contratista de mantener en la prestacion del servicio y durante el plazo
de duracion del contrate el mismo ndmero de trabajadores que los gue hubieran sido
subrogados.

A estos efectos, de conformidad con o dispuesto en el articulo 120 del
TRLCSP  en relacién a la Informacidn scbre las condiciones de subrogacién en
contratos de trabaic v que establece expresamente que :

“En aguellos contratos que impongan al adjudicatario la obligacidn
de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el
drgano de contratacion deberad facilitar a los licitadores, en el propic pliego
o en la documentacidn complementaria, la informacién sobre las
condiciones de fos contratos de los trabajadores a los que afecte la
subrogacion que resulte necesaria para permitir la evaluacion de los costes
jaborales que implicard tal medida. A estos efectos, la empresa que viniese
efectuande la prestacidn objeto del contrato a adjudicar y que tenga la
condicion de empleadora de los trabajadores afectados estard obligada a
proporcionar la referida informacicn al drgano de contratacion, a
reqguerimiento de éste”.

v cOMo Anexo ¥V al presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, se recoge como documentacién complementaria la informacién scbre
las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subregacidn
que resulte necesaria para permitir la evaluacién de los costes laborales gue
implicard tal medida. Documentacion esta gue has sido facilitada por la empresa
que hasta éste momento ha venido efectuando la prestacidn objeto del contrato a
adjudicar y que tiene ia condicién de empleadora de los trabajadores afectados.

* . La obligacién del contratista de mantener durante el plazo de duracién del contrato los



salarios y las prestaciones sociales contractuales y/o convencionales de aquellos
trabajadores gue hubieran sido subrogados, salvo variacidon y/o modificacion por aplicacion
de disposiciones vigentes en cada momento.

* La obligacién del contratista de ejecutar en el plazo sefialado las obras contratadas



whha,

@ EXP.SER. 03.14
JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
Ayuntamientode  (DOCUMENTO ANEXO II)
Vélez Malaga

En el presente contrato se acreditara la SOLVENCIA ECONOMICA ¥ FINANCIERA,
TECNICA O PROFESIONAL mediante la presentacién de la documentacién sefialada con

LT

una X

'f . A. Documento auténtico expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del

Estado o por los 6rganos competentes de la Comunidad Autdnoma que acredite que el licitador
esta en posesion de la clasificacion sefialada en el APARTADC (H) del Documento Anexo L.

Recordar_gue_en ningun caso_se aceptara documentacion gue no sea original o copia
auteéntica v que cuando se exiian certificados solo se aceptaran estos y no otra documentacion, los
cuaies deberan recoger en todo caso los datos exigidos. .




EXP.SER. 03.14 )
CRITERIOS DE ADJUDICACION
Y DOCUMENTACION TECNICA
Ayuntamiento de ADICIONAL

Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO I1I)

En el presente anexo se sefalan los criterios de adjudicacion que se utilizaran
para el presente contrato junto con la ponderacién que se le asigna asi como la
documentacién técnica gue se requiere en orden a la aplicacion, justificacién y valoracion
de dichos criterios, de tal forma que si dicha documentacion no se presenta no se
obtendra valoracién alguna dei respectivo criterio.

Recordar que en ningln caso se aceptard documentacion que no sea original o
copia auténtica y que cuando se exijan certificados solo se aceptaran estos y no otra
documentacién, los cuales deberédn recoger en todo caso los datos exigidos.

importante:
. Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin embargo, a

efectos de ponderacidon, se entenderad que presenta tantas proposiciones como
variantes hubiera presentado (dentro del limite autorizado).

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA

Los criterios de adjudicacidn que se tendran en cuenta en el presente contrato son
los gue se determinan a continuacién y con la ponderacion gue se sefiala,

.- Criterio precio:

. Descripcidén del criterio. Reduccion del presupuesto de licitacion
. Ponderacion: de O a 40 ptos.

. Forma de Valoracidon : Obtendra la maxima puntuacidén la propuesta de
menor precio. Obtendrd puntuacion cero 2 propuesta que se presente al tipo de
licitacién. Las ofertas intermedias entre el valor maximo y el minimo se
puntuaran de forma proporcional.

(VT -Vn)
2 P x 40 ptos.
(VT - Vo)

P = puntuacion de la oferta

VT = Presupuesto tipe de Licitacién

Vn = Presupuesto de la oferta

Wb = Presupuesto de la oferta de menor precio
n = numero de la oferta en estudio

. En todo caso la valoracién del precic como c¢riterio de adjudicacién se realizard
sin tomar en consideracion el Impuesto sobre el Valor Afadido

fl.- Criterios cuya cuantificacidon dependa de un juicio de valor:

Fn el presente contrato no se fijan criterios de adjudicacion gue dependan de un
juicio de valor, y por o tanto NO HAY QUE PRESENTAR SOBRE “B"..



Recordar que de conformidad con lo dispuesto en la Clausulas 10. a) 12 del
presente Pliego, en ningdn caso se abrira el Sohre “B” a que se hace referencia en la
presente clausula cuando, no habiéndose exigido en el presente Pliego, éste se hubiera
presentado por error. En consecuencia, ta documentacién que contenida en este sobre no
se hallare en ef sobre “C”, ne podrd ser subsanada.

i, Criterios evaiuables de forma automatica por aplicacién de formulas:

. Criterio n? 1
. Descripcion del criterio: Por el ofrecimiento de un “fondo de horas” de
mantenimiento, {expresados en horas anuales) como mejora de la prestacion del Servicio
contratado, de libre disposicion y sin costo alguno para el Excmo. Ayuntamiento,

. Ponderacion : De 0 puntos hasta 10 puntos

. Formula : Propuesta A : un n? de horas anual igual 144 - 2 ptos.
Propuesta B : un n? de horas anual igual 216 - 4 ptos.
Propuesta C: un n® de horas anual igual 288 - 6 ptos.
Propuesta D - un n? de horas anual igual 360 - & ptos.
Propuesta E : un n® de horas anual igual 432 - 10 ptos.

. Documentacion técnica exigida: Se deberd acreditar, en su caso, mediante
la cumplimentacién del apartado correspondiente recogide en el modelo de oferta
ecenomica contenida en el Anexo V.

. Criterio n2 2

. Descripcién del criterio: Por el ofrecimiento como mejora de una aportacion
econémica para matertales: Hipociorito sodico, Acido suifdrico y pequefio material para
las labores de mantenimiento expresados en €uros al aho, de libre disposicidn y sin costo
alguno para el Excmao. Ayuntamiento.

. Ponderacion : De { puntos hasta 10 puntos

. Férmula : Propuesta A : Porun importe anual de 1.000,00 €., 2 ptos.
Propuesta B : Por un importe anual de 2.000,00 €., 4 ptos.
Propuesta C: Por un importe anual de 3.000,00 €., & ptos.
Propuesta D : Por un importe anual de 4.000,00 €., 8 ptos.
Propuesta E : Por un importe anual de 5.000,00 €., L0 ptos.

. Documentacion técnica exigida: Se debera acreditar, en su caso, mediante ia

cumplimentacion del apartado correspondiente recogido en el modelo de oferta
economica contenida en el Anexo IV.

V.- Forma de determinacion de la oferta econdmicamente mas ventajosa

* Oferta economicamente mas ventajosa :

Se considerard como oferta econdmicamente mas ventajosa aquella que obtenga
la mayor puntuacion por la suma de los puntos obtenidos por aplicacién de los criterios
contenidos en el Apartade [. Criterio Precio, mas los puntos obtenidos por aplicacion
de los criterios contenidos en el Apartado [, Criterios evaluables de forma
automatica por aplicacion de férmulas - (Mejoras}).



A estos efectos de la puntuacién obtenida por cada una de las propuestas por
mejoras (Ay B) de un mismo licitador se consideraradn independientes la una de la otra.

E| érganc de contratacién deberd optar por propuestas compietas {primera o
segunda) de cada licitador, no pudiendo seleccionar parie de una propuesta y parte de
otra, en el supuesto de que un mismo licitador presente dos.

No obstante, en caso de igualdad de puntos entre las propuestas (A y B}
correspondientes a fas mejoras formuladas por el licitador propuesto como adjudicatario,
sera el organo de contratacién el que elija cual de las dos formara parte del contrato.

* Ymbral minimo de puntuacion .- 20 Puntos.

* imite respecto al precio a partir del cual se apreciard que la proposicion no
puede ser cumplida como consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria: Se
estara a lo establecido en el articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pablicas.

También se considerard un parametro objetivo para apreciar que las proposiciones
no se pueden cumplir como consecuencia de la inclusion de valores anormales o

desproporcionados, la indicacién de un precio inferior a los costes salariales minimos por
categoria profesional, segtn el convenio laboral vigente.

* En caso de empate : Se estard a io dispuesto por la fey.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA EL PRESENTE CONTRATO.

1. En materia de subcontratacion la documentaciéon requerida en 1a Clausula 22
del presente Pliego.

o - Nombre y cualificacién profesional de la persona o personas {(fisicas) que van
a ser responsables de la ejecucion del contrato.



EXP.SER.03.14
Ayuntamientode PROPOSICION ECONOMICA

Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO IV)
Primer Apellido . Segundo Apellid _Nombre CBNTICIE
" Teléfono/Faxfemall | localidad | Provincia | CodigoPostal

Dom:csl' fecto de notificaciones - = Avda./Calle/Plaza - Numero- Piso = Letra .

D/ha. el /7 . bajo el nimero de su protocoio.

SOLICITO tomar parte en la licitacién convocada para contratar la EJECUCION DEL
SERVICIO DE MANTENEMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO PISCINAS
CUBIERTAS CLIMATIZADAS DEL POLIDEPORYIVO MUNICIPAL EN €/ ARROYO HONDO DE
VELEZ MALAGA (FXP. SER.03.14) v en consecuencia:

.~ DECLARO, BAJG Mi RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE CONSIGNO
EN LA PRESENTE PROPOSICION.

~ DECLARD REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR CON ESA ENTIDAD LOCAL PARA EL PRESENTE CONTRATO.

.~ MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO OBJETO
DE LICITACION.

-~ ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIC, A ASUMIR LA PLENA
RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA
MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE TERCEROS DE TODOS LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, ASUMIENDO LAS OBLIGACIONES
SOBRE PROTECCION DEL EMPLEQ, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES Y SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

A.- OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA ;

A.- OFREZCO EL PRECIO (TANTO POR EL SERVICIO COMO POR LA OBRA) :

PRECIC DEL CONTRATO : euros

VA : euros




TOTAL {IVA INCLUIDO) : BUros

* 1os licitadores deberdn consignar en sus proposiciones econdmicas y como
partida independiente la cifra a la que ascenderia el importe del IVA (esto es, la
cifra resultante de aplicar al precic ofertado el correspondiente tipo de

gravamen).

* Recordar que la proporcién de baja ofertada por fos licitadores respecto del
importe de licitacion sefialado efectard en igual proporcion al importe del servicio
como de la obra contratada.

B.- OFERTO LA/S SIGUIENTE/S PROPUESTA/S DE MEJORA :

* PRIMERA PROPUESTA ¢

1.- OFREZCO EL SIGUIENTE “FONDO DE HORAS” anuales de mantenimiento,
como mejora de la prestacion del Servicio contratado, de libre disposicion y sin costo
alguno para el Excmo. Ayuntamiento,

. PROPUESTA {senalar ia letra gue corresponda)

2.~ QFREZCO LA SIGUIENTE APORTACION ECONOMICA ANUAL PARA
MATERIALES : Hipoclorito sédico, Acido sulfirico v pequefio material para las
labores de mantenimiento de libre disposicidn y sin costo alguno para el Excmo.
Ayuntamiento.

. PROPUESTA {sefialar la letra que corresponda)

* SEGUNDA PROPUESTA :

1.- OFREZCO EL SIGUIENTE “FONDO DE HORAS” anuales de mantenimiento,
como mejora de la prestacion del Servicio contratado, de libre disposicion y sin costo
alguna para el Excmo. Ayuntamiento.

. PROPUESTA {senalar la letra gue corresponda)
2.- OFREZCO LA SIGUIENTE APORTACION ECONOMICA ANUAL PARA

MATERIALES : Hipoclorito sédico, Acido sulfurica v pequefio material para las
tabores de mantenimiento de libre disposicidn y sin costo alguno para el Excmo.

Ayuntamiento.

. PROPUESTA {senalar la letra que corresponda)

En a de de
{(firma)




EXP.SER.03.14

Ayuntamientode  DATOS DE TRABAJADORES
Vélez Malaga ECONOMICA
{DOCUMENTO ANEXO V)

(ESTAN EL EL EXPEDIENTE ¥ N EL PLIEGQ)

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO
VELEZ MALAGA A 10 de Septiembre de 2,014

Durante ta elaboracidon del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se
han tenido en cuenta datos diferentes a los recogidos inicialmente en el Informe de Inicio
de Expediente (valor estimado del contrato, plazos del contrato, prorrogas... etc) y en
otros documentos previos debido a nuevas consideraciones, a la necesidad de adaptar el
contenido del contrate proyectado a la normativa de aplicacion, a las disponibilidades
existentes y la voluntad de esta Conceialia Delegada, y es por ello por lo que finalmente
solo se considerardn validos los contenidos en el presente documento.

LA CONCEJAL DELEGADA DE URBANISMO E !NFRAESTRUC“E‘URA
DER Concepc;on Labao Moreno

EL jEFE DE SECCION DE MANTEN;M!ENTG E INVERSIONES EN
EDIFICIOS MUNICIPALES ‘
D. Humberto Garcia del Corral -







