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I. Elementos del contrato

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regira por lo
establecido en el mismo, y para lo no previsto en él sera de aplicacion la Ley 30/2007, de 30 de octubre
de Contratos del Sector Pablico (LCSP), asi como, en o que no se oponga a la citada Ley el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas (RGTRLCAP), e igualmente y en todo lo gue no se oponga a
la LCSP, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la Contratacion de Obras del estado,
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Serd aplicable también la noermativa de Régimen Local y demas disposiciones en la matetria,

En caso de discordancia entre el presente Pliego v cualguiera de los documentos contractuales,
prevaiecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2. Objeto del contrato.

Constituye el objeto del presente contrato, la ejecucion de las obras sefialadas en el APARTADO
(A) del Documento Anexo I al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras redactado y aprobado
segun se indica en el APARTADO (B) del mismo documento {art.6 y 106 LCSP).

Asi mismo y dentro de dicho APARTADO (A) se recogen las necesidades que pretenden
satisfacerse con el presente contrato, y el por que el objeto del mismo y su contenido son idoneos para
satisfacer esas necesidades, segun el informe de “Inicio de expediente” firmado por el Alcalde o el
Concejal Delegado y el Cédigo CPV asi como la forma de tramitacion del expediente, urgente u ordinaria.

3. Presupuesto maximo de licitacién.

En el APARTADO (C) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiala el presupuesto
maximo de licitacidn (IVA excluido) mejorable a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales
deberan incluir el IVA como partida Independiente.



La presentacién de cualquier oferta por precio superior al presupuesto de licitacién fijado en
dicho APARTADO (C), supondra el rechazo automatico de la proposicion.

Las ofertas econdmicas presentadas se entienden formuladas con la reserva de que en ellas se
excluye el Impuesto sobre el Valor Anadido debiendo reflejarse, como partida independiente, el
importe de dicho tributo v no el porcentaje o tipo de gravamen.

El error de calculo del importe del IVA por el licitador adjudicatario que deba ser repercutidose se
considerara defecto subsanable y no invalidante y sera la Mesa la que, una vez comprobada la inexactitud
del importe del IVA de la proposicién presentada por el licitador que haya de resultar adjudicatario, le
otorgue un plazo para la subsanacion.

4. Precio del contrato.

a).- En el APARTADO (D) del Documento Anexo I al presente Pliego se determina el sistema
de retribucion del contrato .

Ei precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird como partida
independiente el importe del IVA gue deba soportar este Ayuntamiento. Se entendera incluido en el
precio del contrato cualquier otro gasto contemplado en el presente pliego.

Si en dicho apartado se fija como sistema de retribucién el de retribucién a tanto alzado
configurado como de precio cerrado, tendra el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para
corregir errores u omisiones padecidos en la redacciéon del proyecto conforme a lo establecido en las
letras a) y b) del apartado 1 del articulo 92 quater. (Art.216.2 LCSP)

En este supuesto :

.- Se garantiza a los interesados el acceso al terreno donde se ubicaran las obras, a fin de que
puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones que consideren oportunas con suficiente
antelacién a la fecha limite de presentacion de ofertas.

.~ El precio correspondiente a los elementos dei contrato o unidades de obra contratados por el
sistema de tanto alzado con precio cerrado sera abonado mensualmente, en la misma proporeidn
gue la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento
de obra de que se trate.

.- 5i de conformidad con lo establecidoe en el apartado 2 del articulo131, se ha autorizado a los
licitadores la presentacién de variantes 0 mejoras sobre determinados ¢lementos o unidades de
obra que de acuerdo con el pliego de clausulas administrativas particulares del contrato deban ser
ofertadas por el precio cerrado, las citadas variantes deberan ser ofertadas bajo dicha modalidad,

En este caso, los licitadores vendréan obligados a presentar un proyecto bdsico cuyo
contenido se determinard en el pliego de clausulas administrativas particulares del contrato.

El adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliego debera aportar el
proyecto de construccion de las variantes 0 mejoras ofertadas, para su preceptiva supervision y
aprobacién, y en ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacién sufrird variacion como
consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

b).- Gastos del contrato .- Seran de cuenta y a cargoe del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracion de condiciones especiales en la ejecucién del
contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego :

. Los correspondientes a los anuncios de licitacién, sean oficiales ¢ publicados en prensa,
y los de formalizacién del contrato.

. Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que sen
necesarios para la realizacién del contrato.

. Los que se requieran para la obtencion de autorizaciones, licencias, legalizacidn de
instalaciones, documentos o cualquier informacién de organismo pablicos o privados.



. Los impuestos, derechos, gravamenes, tasas, compensaciones o gastos que resulten de
aplicacidén seguin las disposicicnes vigente.

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes relativos al control de
materiales a emplear en la obra.

. Los de elevacidn a escritura plblica del Contrato de conformidad con el articulo 140.1
de la LCSP.

. Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego y cualesquiera
otros a que hubiera lugar para la realizacién del contrato.

c).- Impuesto sobre el valor afiadido .- A todos los efectos se entenderd que las ofertas o
preposiciones econdmicas que se presenten a la licitacion comprenden no solo el precio de la contrata
sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aungque obligatoriamente, el importe del IVA
que deba ser repercutido se indique como partida independiente).

d).- Revision de precios .- En el APARTADO (H) del documento Anexo I al presente Pliego
se determina si para el presente contrato resulta procedente la revisién de precios, v en su caso, la
férmula o sistema de revisién aplicable de conformidad con lo dispuesto en los articuios 77 y ss. de Ia
LCSP.

De no figurar en dicho apartado férmula o indicacidon alguna de revision de precios, no habra
lugar a [a misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, las reglas v los supuestos en que, en funcion del cumplimiento
de determinados objetivos de plazos o de rendimiento o de penalizaciones por incumplimiento de
clausulas contractuales, se producird variacién de precios. De no figurar en dicho apartado dichos
supuestos no tendra lugar la variacién de precios a tales efectos.

e).~ Anualidades .- Cualquiera que sea el importe de la cbra ejecutada, de las certificaciones
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el
contratista no tendrd derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la
anualidad correspondiente (art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba ¢l
Pliego de Clausulas Generales para la contratacién de obras del Estado).

5. Existencia de crédito.

Al expediente de contratacién se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado vy suficiente para hacer frente a las obligaciones de caracter
econdémico que se derivan para la Corporacion por razén del presente contrato.

6. Plazo de ejecucidn.

a).- El plazo de ejecucién de la obra serd el sefialado en el APARTADO (E) del documento
Anexo I, contado a partir de la suscripcién del Acta de Comprobacion del Replanteo, que deberd
tener lugar dentro de los 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la formalizacién del contrato
administrativo correspondiente, conforme a los trdmites establecidos en el articulo 212 de la LCSP.

En caso de tramitacién urgente del expediente, el plazo de inicio de la ejecucion del
contrato (y por tanto de la suscripcidn del Acta de Comprobacién del Replanteo) no podrad ser superior a
quince dias habiles, contados desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el contrato podré ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y
asi se hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada.

b).- En el APARTADO (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los PLAZOS
PARCIALES.

7. Capacidad para contratar.



Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espaficlas o©
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar del
articulo 49 de la LCSP, vy acrediten su solvencia economica, financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Uniones de empresarios - La Administracién podra contratar con las uniones de empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en union temporal, cada uno de elios debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, v quedaran obligados solidariamente, debiendo nombrar
un representante o apoderado Unico de la unién, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacion y antes de la formalizacién del contrato en
documento administrativo, debera presentar Escritura piblica de formalizacién de la UTE referida al
presente contrato conforme senala el art. 48 de la LCSP.

II. Licitacion y adjudicacion del contrato.

8. Sistema de adjudicacion.

La seleccion del contratista se realizard mediante PLURALIDAD DE CRITERIOS segln dispone
el articulo 134 de la LCSP.

9, Criterios de adjudicacion

Los criterios que serviran de base para la adjudicacién del contrato son los sefialados en el
ANEXO III al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispuesto en los articulos 134 y ss.
de la LCSP.

En dicho apartado se sefialan los criterios de adjudicacion que se utilizardn para el presente
contrato junto con la ponderacidon que se le asigna asi como la documentacion técnica que se requiere en
orden a la aplicacién, justificacidn y wvaloracidn de dichos criterios, de tal forma que si dicha
documentacién no se presenta no se obtendra valoracién alguna del respectivo criterio.

Si el precio ofertado fuera uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacién, en dicho apartado se indicarén los limites que permitan apreciar, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

Cuando se identifique una proposicidon que pueda ser considerada desproporcionada o anormal se
estara a lo dispuesto en el articulo 136.3 y ss. de la LCSP.

Asi mismo, en dicho ANEXO III se sefiala LA FORMA EN QUE SE DETEI}MINARI’\ CUAL DE
LAS OFERTAS PRESENTADAS SE CONSIDERARA COMO OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAJOSA, asi como ¢l UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION que se exige al licitador para continuar
en el proceso selectivo.

10. Proposiciones.

a).- Examen del expediente .- El expediente relativo a la presente contrataciéon podra ser
examinado en el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de lunes a viernes, desde las 9.00 horas a las
13.30 horas, hasta el dia en que finalice el plazo de presentacidn de proposiciones.

b).- Copia de la Documentaciéon .- Copia de la documentacién correspondiente a la presente
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contratacién puede obtenerse en el perfil del contratante y en el lugar sefialado en el APARTADO (R)
def Documento Anexo 1.

c).~ Lugar y plazo de presentacién .- La presentaciéon de proposiciones se efectuara en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo sefialado en el APARTADO
(S) del Documento Anexo I, o se enviardn por correo. En éste ditimo supuesto el licitador debera
justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos anunciando mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia, la remision de la oferta al registro sefialado en la convocatoria. Sin la
concurrencia de éstos requisitos no serd admitida la oferta si es recibida por el érgano de contratacién
con postericridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en el anuncio. Transcurrido no obstante
diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la oferta, esta no serd admitida en
ningln caso.

Una vez entregada o remitida la documentacién esta no puede ser retirada salvo que la retirada
de la proposicion sea justificada .

d).- Forma de presentacién.- La presentacion de proposiciones supone la aceptacion
incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

A ser posible la documentacion se presentarda encuadernada en “Carpeta Canguro de 2
anillas”.

Las proposiciones se presentaran en TRES SOBRES, (salvo que en el presente Pliego no se
fijen criterios dependientes de un juicio de valor, en cuyo caso solo se presentaran los sobres A y C).

Los sobres deberan ir cerrados y firmados por el licitador 6 persona que lo represente, debiendo
figurar en el exterior de cada uno la documentacién que incorpora junto con el lema sefalado en el
APARTADO (A) del Documento Anexo I al presente Pliego:

Sobre A.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Sobre B.- DOCUMENTACION TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE
LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR.

Sobre C.- DOCUMENTACION TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE
LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En el interior de cada sobre se incluird un folio con una relacion numérada de {os documentos que
contienen. :

. EN_EL SOBRE “A” se incluird la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que acredite el
cumplimiento de requisitos previos seiialada en la Clausula 11 del presente Pliego.

. EN EL SOBRE “B” : LA DOCUMENTACION TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION
DE LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR.

En este sobre se incluird solo la DOCUMENTACION TECNICA sefalada en el
Documento Anexo III {(Apartado II) al presente Pliego de Condiciones en orden a la
aplicacidn y valoracién de los criterios de adjudicacién QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE
VALOR, por el orden y en la forma requerida en dicho anexo.

. EN EL SOBRE “C” se incluira:
a) LA PROPOSICION ECONOMICA

Como primer documento la PROPOSICION ECONOMICA del licitador en et modelo
establecido en el Documento Anexo IV.



. No se aceptaran aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conccer claramente cual es la oferta econdmica realizada. Los precics se
expresaran en euros con un nimero maximo de dos decimales.

. La proposicidn iré firmada en todas sus paginas.

. Admitida en su caso la posibilidad de que las variantes ofrecidas puedan tener
repercusion econoémica, las proposiciones economicas correspondientes a cada una de
las variante presentadas deberdn venir recogidas en la Proposicidn Econdmica
(conforme al modelo del Anexo IV al presente Pliego) y en la que se diferenciard
claramente entre la Propuesta Econdmica Base (que serd la ajustada integramente
al Proyeto/Pliegoe de Prescripciones Técnicas) y la correspondiente a las Variantes
gue se oferten.

. Importante: En el supuesto de UTE dicha proposicidn sera firmada por todos los
representantes de las empresas que conformen la misma, salvo que estos hubieran
otorgado poder al 0 a los firmantes de la Proposicidn.

b) LA DOCUMENTACION TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En segundo lugar y de forma claramente diferenciada la DOCUMENTACION TECNICA
sefialada en el Documento Anexo III {(Apartado III) al presente Pliego de Condiciones en
orden a la aplicacién y valoracion de los criterios de ad;udncacuon {distintos del precio) que
deban evaluarse MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA por el orden y en la forma
sefialada en dicho anexo.

c). LA DOCUMENTACION TECNICA ADICIONAL

En tercer lugar la Documentacion Técnica Adicional sefialada en el Documento
Anexo III al presente Pliego de Condiciones

d).- UN COMPACT DISC (CD).

Y en cuatro lugar un CD en el que se recoja ESCANEADA (en formato doc o pdf) TODA
LA DOCUMENTACION contenida en el presente sobre "C" de forma ordenada y que permita
ja busqueda por términos o vocablos.

e) .- MUY IMPORTANTE : Toda la documentacién que sea requerida a lo large del presente
Pliego v gue deba presentarse se hara conforme se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi y
la falta no fuera subsanada en tiempo y forma, sera causa de rechazo de la proposicion de que se
trate:

19~ Toda la documentacién se presentara original o copia auténtica,
autorizadas por notario puiblico o compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de
Velez-Malaga o por el 6rgano administrativo ante el que se presente la documentacioén para su
remisién al érgano de contratacién.

2¢.- Toda documentacion, declaracion, compromiso o documentos similares requeridos en
por el presente Pliege deberan ser firmados u otorgados, por quien tenga facultades para ello,
dentro del plazo de presentacion de proposiciones.

3°- A los efectos previstos en el articulc 130.3 de la LCSP se aceptaran
certificaciones electronicas del Certificado de Registro Oficial de Llicitadores y Empresas
Clasificadas. En ningln caso dicho certificado se incorporara al expediente, de oficio, por et érgano de
contratacion.

40 - Toda la documentacion debera estar redactada en castellano.



3%.- Los requisitos de capacidad de obrar, solvencia y ausencia de prohibiciones
deben cumplirse antes de la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones, por lo cual
toda la documentacion que deban presentar los licitadores debera estar vigente a dicha fecha, v se
ordenara y numerara tal y como se exige a continuacion.

69.- En el supuesto de que el licitador sea una Unién Temporal, todos y cada uno
de los empresarios que la compongan deberdn presentar los documentos exigidos en la presente
clausula, y toda declaracién, compromiso o documentos similar deberd ser firmados por los
representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien tenga poder (ante fedatario publico)
para ello conferido por el resto de los participantes en la UTE.

7°- La Administraciéon podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa, con
pérdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla, si no se
ha constituido o si no se exige su constitucién, debiendo indemnizar, ademas, a la Administracién los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

8°.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidn, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admisién de
todas las propuestas por él suscritas.

9%.- La presentacion de cualquier oferta por precio superior al tipo supondra el
rechazo automatice de la proposicién.

10°.- Las personas juridicas solo podran licitar a contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

110.- Aquella documentacion que no se hubiera exigido y hubiera sido aportada
por el licitador no sera examinada.

123- En cualquier momento el Ayuntamiento de Velez-Maga podra pedir
justificacion documental o aclaraciones de todos los datos aportados por el licitador antes de la
adjudicacién, condicionando ésta a que dicha justificacion o aclaraciones sean suficientes a su juicio.

f).- Devolucién de la documentaciéon.- La documentacidn administrativa contenida en el
Sobre A se devolvera a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras la adjudicacién del contrato.

La documentacion técnica no se devolverd hasta que el acto o acuerdo de adjudicacion del
contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido el plazo legal para que el acto o acuerdo mediante el que se ctorgue la adjudicacién
del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el
licitador de que se trate haya retirado la documentacion aportada al procedimiento, se entenderd que el
interesado ha renunciado a ella y que la Administracién Municipal queda en libertad, sin necesidad de
previo aviso o comunicacién alguna, para dar a la documentacidn retirada el destino que tenga por
conveniente e incluso proceder a su destruccién. Cualquier reclamacion que se presente por este motivo
sera rechazada.

11. Documentacion Administrativa.

1).- CERTIFICACION DE UN REGISTRO_OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACION RESPONSABLE,

Si el licitador voluntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores vy
Empresas Clasificadas acompafiade de una Declaracién Responsable en el MODELO facilitado por el
Registro o en el establecido en el Perfil del Contratante (L) vy en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en dicho certificado no han experimentado variacién, no tendré la obligacién de




presentar los documentos sefialados en los siguientes apartados:
. En el apartado 2).  --------memmmmmmmommmooomeee

. En el apartado 3) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el que suscribe la
Proposicidén Econdmica esta facultado para ello.

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el licitador cuenta con
la clasificacion requerida.

. En el apartado 5) Siempre que en dicha certificacidén se acredite que el licitador cuenta con
la ciasificacidn requerida.

En cualquier caso, la declaracién responsable de no alteracidon o de variacién de los datos
anotados en el Registro correspondiente debera ser expedida (firmada) dentro del plazo de presentacién
de proposiciones ( 6 en su caso del de subsanacion).

Si no se presentara dicha certificacion v la declaracion correspondiente, el licitador estara
obligado a presentar los documentos sefialados en los apartados siguientes.

2).~ DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberan presentar copia auténtica el Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Si el licitador es persona juridica deberd presentar copia auténtica de la la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segln el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse dentro de los fines, objeto o &mbito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios, las prestaciones u
objeto del contrato proyectado para poder ser adjudicataria del mismo.

3).~ DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA REPRESENTACION Y/O APODERAMIENTO

El que firmen Proposicion Econdmica, Variantes, Prestaciones adicionales y/o las declaraciones

. exigidas por el presente Pliego en nombre de otro, deberd presentar poder bastante para ello (art. 21

RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

4).- CLASIFICACION DEL EMPRESARIO.

La justificacién de estar en posesidn de la clasificacién requerida se acreditara mediante la
presentacién del documento auténtico (certificado) que acredite dicha clasificacidén expedido por la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado o por los 6rganos competentes de la Comunidad
Auténoma.

En el APARTADO (G) del Documento Anexo I se determina la clasificacion requerida o
sefialada para el presente contrato.

Si la empresa licitadora se encontrase pendiente de clasificacién, debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en
posesién de la clasificacién exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de la LCSP para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacidn.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracion de
la solvencia con medios externos.

L.as uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que integran
la union han obtenido clasificacién como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumulardn las



clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E. a efectos de poder acreditar la clasificaciéon global
exigida en el presente pliego, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unidn Europea en el apartado 4 del articulo 48 de la LCSP, y en todo caso como
se describe en el art. 52 del RGTRLCAP.

j 5).- DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y
TECNICA O PROFESIONAL.

Documentacién que acredite la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA O
PROFESIONAL sefialada en el Documento Anexo II al presente Pliego.

En los supuestos en que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades
debera presentar compromiso expreso emitido por la empresa que preste la citada solvencia (y
que solo podra prestarla a un licitador) en el MODELQ establecido en el Perfil del Contratante
{7), juntamente con los siguientes documentos:

a). Poder suficiente de la persona que firme el compromiso juntamente con copia
auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

b). Los que acrediten la solvencia de la empresa que figure en dicho compromiso (con la
que subcontratard la ejecucion del contrato).

¢). Los que acrediten ia habilitacion o autorizacion profesional de la empresa que figure
en dicho compromiso (con la que subcontratara la ejecucién del contrato).

Solo se admitira que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades (art.
52 de la LCSP) cuando para el presente contrato se admita expresamente la posibilidad de
subcontratacion.

Los subcontratistas aportados en fase de solvencia no podran ser objeto de sustitucién en fase de
ejecucion salvo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, requiriendo en este supuesto autorizacion
expresa del Ayuntamiento de Velez-Malaga de cara a comprobar el cumplimiento de los requisitos de
solvencia vy ausencia de prohibiciones de contratar del nuevo subcontratista propuesto.

6).- GARANTIA PROVISIONAL

En ¢! APARTADO (I} del Documento Anexo I se determina si para participar en la presente
licitacién se exige una garantia provisional y en su caso su importe (no superior al 3% del presupuesto
del contrato IVA EXCLUIDQ), y ésta se constituird en cualquiera de las formas previstas en los articulos
84 y 91 respectivamente de [a LCSP.

En el supuesto de que esta se exija, el licitador debera presentar:

a) Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si la garantia se constituye en metalico o
valores,

b) Si la garantia se constituye mediante aval o seguro de caucidn, se incorporara
directamente en el Sobre “A” sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucidn, ésta se
efectue por la Tesoreria Municipal. .

En el caso de las unicnes temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto
alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal
(art. 61 RGTRLCAP).

La garantia provisional se extinguira automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida al
licitador cuya proposicién hubiera sido seleccionada para la adjudicacidn hasta gue proceda a la
constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposicién antes de la adjudicacién



Cuandeo por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacidén sobre la garantia definitiva del importe de
la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

7).- DECLARACION RESPONSABLE DE _NQ ESTAR INCURSO EN PROHIBICION PARA
CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicién de contratar del articulo 49
de la LCSP y que incluya la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de ias obligaciones
tributarias y con fa Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme al MODELO
establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/ Personas juridicas (3)), sin
perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacidn en el plazo sefalado en el articulo 135.2 de la
LCSP.

Dicha declaracién podré formularse ante el drganc de contratacion (mediante la firma de la
misma sin ningdn otro tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notario pdblico u
organismo profesional cualificado (art. 62.1 LCSP), en cuyo caso sera necesaria gue la misma venga
autentificada con el sello y firma de |la autoridad ante la gue se ha otorgado.

8).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS -

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la Unidn Temporal frente a la
Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISO DE UNION
TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (4) firmado por el represantante
de cada una de ias empresas.

9).- DECLARACION_RESPONSABLE EN RELACION A LA PERTENENCIA O NO DEL
LICITADOR A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL.

Declaracién responsable en el MODELOQ establecido en el Perfil del Contratante (5) en
relacién a la pertenencia ¢ no a un mismo grupo empresarial, a que hacen referencia los articulos 86.1 y
2.3 del RGTRLCAP.

10).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA RECIPROCIDAD PARA EMPRESAS
EXTRANJIERAS NO COMUNITARIAS.

En el presente supuesto se estard a lo expresamente dispuesto en el articule 44 de la LCSP.

11).- DECLA[\’ACIéN EXPRESA DE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracidén expresa de someterse a la Jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden (en cuya jurisdiccidon esté comprendidos el
término municipal de Vélez-Malaga) para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante.

12. Decumentacion Técnica Adicional.

Todo licitador deberd aportar la DOCUMENTACION TECNICA ADICIONAL sefialada en el
Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo.

13. Variantes o mejoras.



A) Variantes o mejoras:

1. En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina si los licitadores pueden o no
presentar variantes ¢ mejoras a las prestaciones objeto del contrato, si estas van o no a tener
repercusion economica, su nimero maximo y sobre que elementos.

2. Solo se admitirdn variantes cuando se tengan en consideracidn otros criterios ademas del
precio, para adjudicar el contrate. En cualquier caso las variantes deberan tener relacidn directa con el
objeto del contrato.

3. Si en dicho APARTADO (K) del Documento Anexo I se admite que las variantes
ofrecidas puedan tener repercusion econémica ;

. A cada variante propuesta le correspondera una preposicion econémica.

. Las proposiciones economicas correspondientes a cada una de las variantes deberan venir
recogidas en la Proposicién Economica (ajustada al modelo del Anexo IV al presente Pliego) y
en la que se diferenciara claramente entre la Propuesta Econdémica Base (que sera la
ajustada integramente al Proyecto/Pliege de Prescripciones Técnicas) y las Variantes que se
oferten.

. Si un variante o mejora hubiera sido ofrecida por el licitador y no se encontrara recogida en
el Proposicion Econdémica como variante, se entenderd incluida en el importe correspondiente
a la Proposicién Econdmica Base formulada.

. Ninguna de las propuestas econdmicas (ni la Proposicion Base ni la correspondiente a las
diferentes variantes o mejoras) podran superar el tipo de licitacion fijado en el presente
Pliego.

4. 5i en el APARTADO (K) del Documento Anexo I se sefiala que las variantes ofrecidas
no tendran repercusién econdémica bastara con cumplimentar la Propuesta Econémica Base.

5. Cada variante o mejora se considerard independiente de las demas, y formard parte del
contrato siempre que sea expresamente aceptada por el drgano de contratacion.

6. En los criterios de adjudicacién del presente contrato (Anexo III) se recogerd la ponderacion
que se atribuya a las mejoras o variantes presentadas y la documentacion que acredite su justificacion.

7. Las variantes 0 mejoras podran venir referidas :

* Al Proyecto, en cuyo caso :

Una vez admitida por el érgano de contratacion dara lugar a la necesaria modificacion del
Proyecto. : ’

En este supuesto, los licitadores vendran obligados a presentar dentro de Sobre “C” un
Proyecto Basico a su costa cuyo contenido se determinard en el Anexo III al presente Pliego
{Documentacion técnica adicional).

En este supuesto, el adjudicatario del contrato deberd aportar en el plazo que UN MES
desde la adjudicacion del contrato el Proyecto de Construcciéon de la variante o mejora
ofertada a su costa y seleccionada por el drganc de contratacién, para su preceptiva supervision y
aprobacién. En ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacién sufrird variacién como
consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

* Sobre los elementos y condiciones que se sefialen, vy que en el caso de que sean
sin repercusion econdmica a todas ellas le correspondera la misma propuesta econdmica.

B) Prestaciones adicionales:



1. En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina también la posibilidad por parte
de los licitadores de presentar o no Prestaciones Adicionales sobre las obligaciones prescritas en el Pliego
v su ndmero maximo.

2. En el casc de que entre los criterios de valoracion de las ofertas figure el concepto
“Prestaciones Adicionales” el licitador deberd atenerse a las siguientes reglas:

. Las prestaciones adicionales no se consideran variantes ¢ mejoras .

. La presentacion de Prestaciones Adicicnales no incrementaran el precio ofertado (ya sea
oferta basica o variantes)

l.as Prestaciones Adicionales formaradn parte del contrato siempre que sean
expresamente aceptadas por la Administracion.

. Cada una de las prestaciones adicionales ofertadas se considerarad independiente de las
demds, de tal forma que, el érgano de contratacién podra optar por incluir dentro del contrato
una, varias o ninguna de ellas.

3. En los criterios de adjudicacién del presente contrato (Anexo III) se recogerd la ponderacidn
gue se atribuya a las prestaciones adicionales presentadas y la documentacion que acredite su
justificacion,

14. Apertura de proposiciones.

Si por la Corporacidon se hubjera acordado la constitucidon de una Mesa de Contrataciéon
Permanente para asistir al érgano de contratacién designando a sus miembros ésta se hara publica en el
perfil del contratante, sin perjuicio de el drgano de contratacion pueda constituir una mesa de
contratacién singular y distinta para el presente contrato e introducir cambios en los miembros, en cuyo
caso también se hara publico en el perfil del contratante.

La Mesa de Contratacién actuarad de conformidad con los dispuesto en la Ley 3072007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Plblico, en el Real Decretc 817/2009, de 8 de mayo por el gue se
desarrolla parciaimente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Plblico y el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Plblicas.

En cualquier momento, la Mesa de Contratacidon podréd solicitar de los servicios Técnicos
Municipales la emisidn de los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacién
presentada y recabar en cualquier momento de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas
sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacién de otros
documentos complementarios, lo que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias naturales
siguientes desde que asi se le requiera. En ningdn caso, las aclaraciones o documentacién
complementaria podré servir para alterar el contenido sustancial del licitador aclarante, ni para romper la
igualdad de los licitadores.

* APERTURA DEL SOBRE "A” - que incluye la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA gue acredita
el cumplimiento de los REQUISITOS PREVIOS vy calificacién de dicha documentacion.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de contratacién procederd en acto
no publico a la apertura y calificacidn de la documentacion general contenida en el Sobre A.

Si observase defectos materiales en la documentacion presentada, lo notificara por fax al licitador
correspondiente, dejando censtancia de dicha notificacién en el expediente, concediéndole un plazo no
superior a tres dias para que lo subsane.

Si la documentacién requerida no es subsanada en tiempo vy forma sera causa de rechazo de la
proposicién de que se trate. No obstante esto, si la documentacién de un licitador contuviese defectos
sustanciales ¢ deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacién.



Analizada dicha documentacién la Mesa adoptard acuerdo sobre los licitadores admitidos y los
descartados/excluidos de la licitacion.

* APERTURA DEL SOBRE “"B” que incluye la DOCUMENTACION TECNICA requerida en orden a
la aplicacion y valoracion de los CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR
{en adelante Criterios subjetivos).

La Mesa de contratacidén procedera en acto pablico a [a apertura del Sobre B de los licitadores
admitidos; acto que se celebrara en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Velez-Malaga sita en la
Plaza de las Carmelitas s/n , primera planta en la fecha y hora que se sefiale, y que en todo caso se
publicara en el Perfil de contratante.

En dicho acte, previamente a [a apertura del Sobre B, se notificard el resultado de la calificacién
de la documentacién administrativa presentada, expresando las. proposiciones admitidas, e indicando en
su caso, los licitadores admitidos y los descartados/excluidos de la licitacion y el motivo de ello, guedando
las ofertas de estos ultimos excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato, no pudiendo ser
abiertos los sobres que las contengan.

A continuacion se procederd a la apertura del Scbre “B”.

Si no fuera necesario solicitar informe técnico alguno, en el mismo acto v en sesién no publica,
la Mesa llevara a cabo la evaluacion de las proposiciones contenidas en el Sobre B.

Cuando la evaluacién de los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor
corresponda efectuaria a un comité de expertos, por tener atribuida una ponderacnon mayor que [a
correspondlente a los criterios evaluables de forma automatica, sus miembros seran designados por el
érgano de contratacién antes de la apertura del Sobre "B", publicAndose la misma en el perfil de
contratante.

* APERTURA DEL SOBRE “C” - que incluye la PROPOSICION ECONOMICA, y la
DOCUMENTACION TECNICA en orden a la aplicacion y valoracién de los CRITERIOS DE ADIUDICACION
QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA (en adelante Criterios objetivos),
y la DOCUMENTACION ADICIONAL.

Dicho acto publico se celebrard igualmente en la misma Sala de Comisiones en el dia y hora que
se sefiale al efecto y que se publicarad en el Perfil de contratante.

Previamente a la apertura del Sobre C, la Mesa dara a conocer en acto piblico, los licitadores
admitidos y los descartados/excluidos de la licitacion {(quedando las ofertas de estos Gltimos excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato, no pudiendo ser abiertos los sobres que las contengan) v la
ponderacion asignada a cada licitador en relacidn a los criterios subjetivos en su caso, procediéndose a
continuacién a la apertura del Sobre C, dando lectura en voz alta a cada una de las proposiciones
econdmicas presentadas y a la apertura de la documentacién técnica presentada en orden a la aplicacién
y valoracion de los criterios objetivos y la documentacién adicional.

* EXAMEN, VALORACION DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

Posteriormente y en acto no puablico la Mesa de Contratacidn, tras solicitar, en su caso, los
informes técnicos que estime precisos, examinard, valorard las ofertas presentadas y propondra la
adjudicacion del contrato elevando al 6rgano de contratacién propuesta de adjudicacién del contrato al
licitador que oferte la proposicidn econdémicamente maés ventajosa, atendiendo a los criterios de
valoracion fijados en el presente Pliego.

Dicha propuesta no creard derecho alguno mientras el drgano de contratacién no dicte la
resolucién de adjudicacién provisional.

15. Actuaciones previas a la adjudicacién.

El érgano de contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas Yy que



no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificacion, atenderd a los
criterios de adjudicacion sefialados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes.

Cuando el Gnico criterio a considerar sea el precio, se entenderd que la oferta econdémicamente
mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso en que el érgano de contratacion renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicacion se
estard a lo dispuesto en el articulo 139 de la LCSP.

La renuncia a la celebracién del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podran
acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la adjudicacién. En ambos casos se compensard a los
candidatos o licitadores . En ambos casos se compensaré a los candidatos o licitadores por los gastos en
gue hubiesen incurrido, hasta un maximo no superior al 0.3% del presupuesto del contrato IVA
EXCLUIDO.

16. Requerimiento de apertaciéon de documentacidn al licitador adjudicatario previa a la
adjudicacidon del contrato.

Conforme dispone el articulo 135.2 de la LCSP, en el plazo de 10 DIAS HABILES o en supuesto
de tramitacion urgente 5 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente en el que el licitador que
hubiera presentado la oferta econémicamente mas ventajosa ({(en adelante licitador adjudicatario)
hubiera recibido el requerimiento de aportacién de documentacién previa a la adjudicacién del contrato -
deberd presentar la siguiente documentacién :

a) Obligaciones Tributarias.- Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se refiere el
art. 13 del RGLCAP, o declaracion responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones
o docurmentos a que se refiere dicho articulo.

Igualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se deberd aportar
certificacién positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la inexistencia con la
Administracion Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacion positiva expedida por la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de la
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracidn responsable de no estar
obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.

c) Impuesto sobre Actividades Econdmicas.- Los licitadores presentardn justificante
de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del (ltimo ejercicio, en los términos
establecidos en el articulo 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompafiard una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, y en el caso de que se encuentre
en algun supuesto de exencion recogido en el aticulo 83.1 de la LRHL, declaracién responsable
en la que se especifique el supuesto legal de exencion del page de dicho impuesto.

d) Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Municipal la Garantia
definitiva conforme se establece en la Clausula siguiente, y en caso de que en el presente
expediente se hubieran puesto a disposicicion del contratista determinados suministros debera
constituir aparte una Garantia Especial por la buena utilizacién de los mismos por el importe
que se le sefiale en cualquiera de las formas previstas en los articulos 84 y 91 respectivamente
de la LCSP.

e) Compromiso expreso de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometide a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 53.2 de la
LCSP.



MUY IMPORTANTE : De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en gue hayan quedado clasificadas las ofertas.

17. Garantia definitiva.

El licitador adjudicatario debera acreditar en el plazo establecido en el apartado anterior la
constitucion de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicion del érgano de contratacion por importe del 5
por ciento del importe de adjudicacién IVA excluido y en todo caso por el importe sefialado en
el APARTADO (J) del Documento Anexo I (arts. 83 y 97 LCSP), la cual se constituird y depositara en
cualquiera de las formas previstas en los articulos 84 y 91 respectivamente de la LCSP.

En todo caso, la garantia definitiva, especial y/o complementaria se constituiran en la
Tesoreria Municipal.

En dicho apartado se determinara si ademas de la garantia definitiva se requiere una fianza
complementaria y en su caso su importe,

El licitador adjudicatario deberd acreditar en el plazo sefialado en el articulo 135.2, Ia
constitucién de la garantia. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administracién no
efectuard la adjudicacién a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el Gitimo parrafe del articulo
135.2

Cuando, comeo consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacién, A estos efectos no se consideraran las variaciones de precic que se produzcan
como consecuencia de una revisién del mismo conforme a lo sefialado en el Capitulo II del Titulo ITI de Ia
LCSP {(art. 87.3 LCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en case contrario en causa de
resolucidn {art. 87.2 LLCSP).

La garantia definitiva respondera por los conceptos sefialados y recogidos en el articulo 88 de Ja
LCSP.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolucién de éste sin culpa del contratista,

No procedera la cancelacion o devolucion de la garantia definitiva, hasta que no se acradite
debidamente el abono de los dafios causados por el contratista a terceros, y que hayan sido reconocidos
por esta Administracién

18. Adjudicacion del contrato.

Cumplidos los tramites previstos en el articulo 135.2 de la LCSP, el 6rgano de contratacién
adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacion del contrato, que en todo caso sera motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores (art. 137.1 LCSP) a cuyo efectc se tomara como domicilio el indicado en la Proposicion
Econbémica, simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante, publicdndose también un anuncio
de adjudicacién en los supuestos previstos en el articulo 138 de la LCSP.

En la notificacion de la adjudicacidon se requerird al adjudicatario para que antes de la
formalizacidn del contrato presente la siguiente documentacion:

.~ Copia del documento creditativo de habei abonado el importe de los anuncios
de licitacidn publicados tanto en Diarios Cficiales como en cualquier medio de comunicacién.



- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el presente
Pliego.

- Escritura publica de formalizacién de la UTE referida al presente contrato (en el
supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme sefiala el art. 48 de la LCSP.,

.- Certificado de la compafiia de seguro suscrito por quien tenga poder para ello,
que acredite que el adjudicatario (en su casc, UTE) ha constituido el seguro de responsabilidad
por dafios para el presente contrato, por los conceptos y las cuantias exigidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en el MODELQ establecido en el Perfil del
Contratante (8)

.~ Los compromisos debidamente formalizados con el subcontratista, en el
supuestos en que el empresario hubiera basado la solvencia exigida en medios de otras
entidades.

Tanto en la notificacion como en el perfil de contratante se indicard el plazo en que debe
procederse a la formalizacion del contrato conforme al articulo 140.3.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permita dejar constancia de su recepcion
por el destinatario incluidos, en su caso, los sefialados en la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. En estos caso, el plazo para cons:derar rechazada
la notificacién, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sera
de cinco dias.

Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el
plazo maximo para efectuar la adjudicacién serd de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones (art. 145 LCSP). De no producirse la adjudicacidon dentro de los plazo sefialados, los
licitadores, tendran derecho a retirar su proposicion.

No obstante lo dispuesto en esta cldusula, la adjudicacidén de los contratos sujetos a regulacion
armonizada se regira por lo dispuesto en el articulo 174 de la LCSP.

19. Formalizacién del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 LCSP el contrato se formalizaréd en
documento administrativo constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién la formalizacién del
contrato no se efectuara antes de que transcurran quince dias hébiles desde que se remita la notificacion
de la adjudicacion a los licitadores y candidatos

En éste supuesto el érgano de contratacién requerira al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que Heve aparejada la suspensién de la formalizacion del contrato. De igual forma proceders
cuando el érgano competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.

Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratacién la formalizacién
del contrato se efecuaréd dentro del plazo de quince dias hdbiles a contar desde que se reciba la
notificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los supuestos
de tramitacion de emergencia (art. 140.5 LCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracién podrd acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de
la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido

Formaran parte del contrato y serdn exigibles en todo caso a! contratista :

.- El propio documento de formalizacion del contrato.



.~ El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.

.- El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

.- La Proposicién presentada por el adjudicatario.

.- El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexos.

-~ El Seguro de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego,

.- La documentacion técnica exigida en el presente Pliego.

.- El Programa de trabajo.

.~ Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitador junto con sus documentos de desarrollo.

.- Las prestaciones adicionales ofrecidas por el licitador y aceptadas por el Ayuntamiento,

.~ El compromiso del empresario de subcontratar !a ejecucién de parte de la obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacidon necesarias, exigido por
el articulo 54 de la LCSP.

.~ El compromiso del licitador en relacién a la promocidn e insercion laboral de personas en
situacion de exclusidn social a que hace referencia la Disp. Adic. 62.2 de la LCSP.

-~ El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y/o
materiales suficientes ofrecidos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 138.1 de la LCSP, la formalizacidén del contrato se
publicara en el perfil de contratante del érgano de contratacién indicando, como minimo, los mismos
datos mencionados en el anuncio de la adjudicacion.

En el supuesto del articulo 27.1 de la LCSP ta formalizaciéon del contrato se notificara al organo
que otorgd fa subvencion.

III . Ejecucion del contrato

20. Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que dehe
sujetarse [a ejecucion del contrato.

El contrato se ajustarén al contenido de los pliegos particulares, cuyas cldusulas se consideran
parte integrante de los mismos (art. 99.3 LCSP).

El contrato se ejecutard por el contratista con estricta sujeccion a sus estipulaciones, a las
clausulas establecidas en el presente pliego (y en el pliego de prescripciones técnicas), asi como las
instrucciones gue, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el drgano de
contratacion.

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula seran consideradas en todo
caso condiciones especiales en la ejecucién del contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del
presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la ejecucién del contrato se entenderan con el “Responsable del
contrato”, al gque le corresponderd supervisar su ejecuciéon y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacion pactada, dentro del
ambito de facultades que aguéllos le atribuyan, todo ello sin perjuicio de las que correspondan al Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo II del Libro IV de la LCSP (art. 41 LCSP)

1. Programa de Trabajo .~ Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de
una anualidad, el contratista estard obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en el plazo de un
mes desde la formalizacion del contrato, que debera ajustarse como minimo a la programacién
presentada por la empresa adjudicataria de la licitacion y todo ello de conformidad y con las condiciones
y requisitos sefialados en el articulo 144 y ss. del RGTRLCAP.

El érgano de contratacién resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato e incluse no dar
curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa
de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de dichas
certificaciones.



2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. E| Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberd
ser presentado por el contratista, a su costa, en el plaze maximo de 30 dias naturales desde la fecha de
adjudicacién y antes de la formalizacion del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda comenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debera ser Técnico distinto del redactor del
Estudio o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en el Plan
de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto
por la legistacidn vigente sobre la materia y por las normas de buena construccién, sin que tenga derecho
a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado de la baja de
adjudicacion.

El incumplimiento del mencionado plaze de presentacién supondrd una penalizacién diaria de 1
por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontada, en su caso, en la primera
certificacién, y en todo caso, la establecida en [a Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el
Estudio de Seguridad vy Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacidén expresa de la Administracion en otro sentido, y
seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacidn que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales v servicios, una vez aprobado el plan, requerird la
previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos
por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberdan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacidén de la Administracion antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacion de instalaciones e impuestos. El contratista esta
obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, leaglizacién de instalaciones, impuestos y/o
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuaciéon que a esta Ultima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estard obligade a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que serdn
de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracidén de haber cumplido
dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacion de pago al adjudicatario
del contrato celebrado.

4. Seguros. El contratista queda obligado a concertar a su costa, un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la ejecucion de las obras objeto
del presente contrato, incluidos los dafos producidos a la Administracién, o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del contrato, determindndose su cuantia minima en e APARTADO (L) del
Documento Anexo 1.

El incumplimiento de dicha obligacién no exonerard al contratista de las responsabilidades que en
este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra,

Ef tomador de estos seguros sera el adjudicatario del contrato figurando comeo beneficiario la
Administracion.

Asl mismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP, la indemnizacién de los dafios
que se originen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon de las obras
serdn de cuenta del contratista. Asi mismo, debera indemnizar por los dafios que se originen a la
Administracidén o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas excepciones que las
sefialadas en la citada disposicion.

5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes de dar



comienzo las obras, el contratista presentard a la Administracién, a través de la Direccidn Facultativa,
relacion detallada de los siguientes extremos;

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que
se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las
obras.

¢} Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de
las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud de éstos para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia, salvo que
tuviera la debida clasificacién, en cuyo caso serd suficiente para acreditar la aptitud, a los efectos
previstos en el articulo 210.1.b de la LCSP,

6. Direccién e Inspecciéon de la Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos Municipales, al
Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporacién designe, los cuales
dictarén las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacién de los mismos,
sefialando el ritmo de ejecucidon conveniente. El Alcalde podra realizar inspecciones cuando asi lo estime
oportuno.

Durante el desarrollc de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos y/o cumplimientos defectuosoas que en la construccion puedan advertirse,

7. Maquinaria y Medios Auxiliares .- El contratista queda obligadc a aportar en la obra el
equipo de magquinaria y medios auxiliares y humanos gue sean precisos para la buena ejecucién de
aquella, en los plazos parciales y totales convenidos.

En el supuesto que para la ejecucion del contrato hubiese sido condicién necesaria la aportacion
por el contratista de un equipo de maquinaria y de medios auxiliares concreto y detallado, el Director
Facultativo exigira aquella aportacidn, en los mismos términos y detalles qgue se fijaron en tal ocasién. En
el APARTADO (M) del Documento Anexo I se sefalan en su caso el equipo de maquinaria y medios
auxiliares concretos que se exigen para la presente obra (clausula 28 PCAGOE).

8. Designacion del Jefe de Obra .- El contratista queda obligado a designar un Jefe de Obra,
con dedicacién plena durante el tiempo de ejecucion de ésta, responsable de la directa ejecucién de la
misma, el cual debera poseer la experiencia y titulacidén o aptitud adecuada a la complejidad vy volumen
de la obra objetoc del contrato. La Administracion podra recabar del contratista la designacidn de un
nuevo Jefe de Obra cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

El Jefe de Obra deberd poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucion de la obra
e interpretar y poner en la practica las ordenes recibidas de la Direccién Facultativa y de la
Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en
todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedard adscrito permanentemente a la misma con
dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de
trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .~ El adjudicatario queda obligado, respecto del personal
gque emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacion laboral, seguridad
social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicidn legal que en cumplimiento de los planes
de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicacion.

Asi mismo el contratista estara obligado en todo momento al exacto cumplimiento de las normas
en materia de seguridad y salud en las obras de construccion y de prevencion de riesgos laborales,

10. Plazos de Ejecucién .- El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales fijados
para la ejecucion sucesiva del contrato v el general para su total realizacién, facultando a la
Administracion , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucién del contrato con los
consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que



comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracién podrd exigirle la adopcidon de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legisiacién
contractual acerca de los plazos y las causas de resclucidén del contrato.

11. Domicilio del contratista .- Las comunicaciones de la Administracion al contratista se
dirigiran al domicilio sefialado en la Proposicidén Econdmica. A tal efecto, el contratista estara obligado a
comunicar por escrito a la Administracién los cambios producidos en el mismo.

12, Ocupacion y custodia de la obra .- El contratista no puede ocupar terrenos afectados por
la obra hasta recibir la autorizacion correspondiente de la Administracion.

A partir de ese momento y hasta la recepcidn, el contratista estard obligado a la conservacion de
la obra y a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya en estos, cuidando
especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo alteraciones en los lindes, ni que
nadie deposite en los terrenos material ajenc a la obra.

13. Control de calidad de la obra .- La obtencién y control de los materiales empleados en la
obra se regira por lo dispuesto en las Clausulas 34 y ss. del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales
para la contratacién de obras del Estado, si bien se aclara que a todos los efectos, los costes de ejecucién
de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos regulados por normas o instrucciones de
obligado cumplimiente promulgadas por la Administracién, se consideraran comprendidos en los precios
de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccién Facultativa podrd exigir la realizacion de otros
ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspeccidn que estime necesarios con cargo al contratista y
hasta un importe maximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucién Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacién, verificacion o comprobaciéon de unidades de obra
mal ejecutadas por el contratista, serdn abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su importe, vy
no se computara a los efectos del tope econdmico del 1.5% a que se refiere el parrafo anterior.

La Administracién, a través de la Direccién Facultativa designara, de entre las propuestas por el
contratista, la entidad publica ¢ privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra
para la realizacién de los ensayos, pruebas y analisis previstos en este apartado. Estos ensayos se
realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de 27 de enero.

14. Altas de las instalaciones, maquinas y equipos .- Seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacion de las gestiones, page de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccién y visados
de los proyectos que se haya de presentar en los organismo y compafiias competentes a efectos de
obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y
equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la administracion o de la persona ¢ entidad que esta
designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las
compafifas suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada una de las viviendas y demas
locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerara incluidos los derechos de acometida,
verificacion y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, asi como
los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacion de las gestiones necesarias para conseguir de las compafiias suministradoras las
dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, seglin establecen lasa disposiciones
vigentes que regulan estas materias.

15. Seializacion .- El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacion:

a) Adquisicion, colocacidén y conservacidn durante el periodo de ejecucidon de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, ndmero y lugares que sean determinados por
la Administracién.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucién de las obras deberd
contar con la autorizacion previa de la Administracidn, v ser de menores dimensiones vy estar coiocado en
posicién inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar en cualquier
momento |a retirada o reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacion de la documentacion



acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

b) Adquisicion y colocacidn de la sefializacidon exterior del edificio, la cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

¢) Adquisicion y colocacidn de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos én el apartado anterior, sclo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

d) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecto asi como las exigidas
por disposiciones vigentes.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefiatizacién
gue no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a la recepcién de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacién previa de
la Direccion Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con excepcidn de la
indicada en el apartado ¢), que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada,

16. Informacién y difusion de las obras .- E|l contratista estd obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo (art. 112.2 RGLCAP),no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la
obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacién de la
administracién.

El contratista debera respetar el carédcter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién, salvo que se
establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 124.2 LCSP).

El adjudicatario estara obligado a entregar a la Administracién, antes de la recepcién, un
reportaje fotografico del desarrollo de las obras y de estas ya terminadas, el nimero de fotografias serd
el fijado por la Administracién, siendo como minimo de 50 y se entregaran en CD.

Dicho material seran propiedad de la Administracién. Igualmente quedaran de propiedad
exclusiva de la Administracion los derechos de explotacién de dichos documentos, sin que puedan ser
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

17. Conservacion de las obras.

Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcién el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que
en ella se produzcan. Asi mismo vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones gque
sean necesarios

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacién y policia
de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberdn ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizandc el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

El Contratista -Adjudicatario estard obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién
de la obra y a reponer a su finalizacién, todas aguellas servidumbres que se vean afectadas por los
trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos trabajos. Se tendra
especial atencién y diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacién de redes para riego vy
suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia y accesos a fincas y viviendas colindantes con la
zona de obras.

18. Direccion facultativa e inspeccién de las obras.



La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Ejecucion de la Obra y la
Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos
de la Administracién o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del drgano de contratacién.

En caso de discrepancia entre la Direccidn Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucidén a
adoptar y su posible valoracién econdmica, ésta sera resuelta por el Responsable del Contratoe o en su
caso por los Servicies Técnicos Municipales, sin gue pueda, en ningn caso, ser ello motive de
paralizacion o ralentizacidn de las obras,

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa
de fa Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generara obhgacnon alguna para la Administracién, quedando ademds el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras deberd existir un libro de drdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el gue la
Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, peridédicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8.1 de la LRSSC.

El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
Sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién (incluidos ante
los medios de comunicacién a requerimiento de la Administracién), o para aclaracién de dudas que se
puedan plantear en relacion con [a realizacién de las obras.

21, Riesgo y ventura

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el de obras en el articulo 214 (fuerza mayor).

22. Sucesion del contratista, cesidon del contrato y subcontratacion

A).- Sucesion del contratista: Para los supuesto en que pueda producirse la sucesidn del
contratista se estara a lo dispuesto expresamente en el artfculo 73.bis de la LCSP,

B).- Cesion: Para los supuesto en que pueda producirse la cesién del contrato, se estara a lo
dispuesto expresamente en el articulo 209 de la LCSP.

En los casos de cesién de contratos no se procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario (art. 90.4 LCSP).

C).- Subcontratacion :

1.- El contratista no podré concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién, salvo
que en el APARTADO (N) del Documento Anexo I se seflale lo contrario, cumpliendo en este caso los
requisitos exigidos en el articulo 210 de la LCSP. En dicho apartado se sefialara también el limite
porcentual admitide referido al importe de adjudicacién {(con el limite del 60%).

2.- En el caso de que si se admita, el licitador que vaya a subcontratar parte de la prestacion
debera presentar :



a.- Declaraciéon en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6) indicando
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién, manifestando ademés su obligacién de
abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se
indican en el articulo 211 de la LCSP.

Si este documento no se presentara se entendera que el licitador no va a
subcontratar (en caso de resultar adjudicataric) ningtina parte de la prestacién.

b.- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (como contratista o
subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién, el RD 1109/2007, de 24 de agosto vy la
Orden de 23 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas acreditadas como Contratistas
0 Subcontratistas del Sector de la Construccion de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Si en el presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo segundo
del articulo 54.1 de la LCSP (Apartado (N) del Documento Anexo I) cabra la posibilidad de suplir la
clasificacién exigida para un determinado grupo, por el compromiso del empresario de subcontratar la
ejecucién de esta porcidn con otros empresarios que dispongan de la clasificacion requerida, curnpliendo
en todo caso lo exigide en la presente claldsula.

3. Si en el APARTADO (N) del Documento Anexo I al presente Pliego se admite la
subcontratacién y se exige que una parte de la prestacién objeto del contrato deba ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacién profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser exigida, podra suplirse por
el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte
que debe ser ejecutada por €stos no exceda, en computo global del 50 por ciento del precio del contrato
(articulo 54.1 LCSP).

Este compromiso de subcontratacion debera ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentara en documento privado y si la empresa resultara adjudicataria
provisional deberd acreditarse su elevacién a escritura pablica.

b.- Deberd expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se
ponen a disposicion de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para ejecutar la parte del
contrato correspondiente.

c.- Que el o los subcontratistas deberdn quedar identificados por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicaré lo establecido en el articulo 210.2, letras a)
y ¢} de la LCSP.

d.- Que en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracién, certificado que acredite la
clasificacion exigida del subcontratista (para la parte de obra a subcontratar) y/o la habilitacién
empresarial o profesional exigida.

4.- En todos los supuestos anteriores, deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion, vy lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, y a tal efecto el licitador
debera presentar Certificado de inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas {como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos.

5.- En ningln caso se podra exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

6.- En todos los casos y una vez formalizada la subcontratacién, un original del documento
bilateral en el que se pacten plazos vy condiciones de pago que observen lo establecido en el articule 211
LCSP, debidamente firmado, sera presentado, por la empresa contratista, ante el 6rgano de contratacién.
En caso de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las condiciones establecidas, no podré
realizarse dicha subcontratacién.



7.- La infraccidn de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podrd dar
lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato

8.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 210.7 LCSP, en el presente contrato se podra
imponer al contratista, la subcontratacion con terceros no vinculados al mismo de determinadas partes de
la prestacidén que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del contrato,
cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecucion
separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitacidn
profesional o poder atribuirse su realizacion a empresas con una clasificacion adecuada para realizarla.
Esta obligacion se considerara condicion especiales de ejecucion del contrato a los efectos previstos en
tos articulos 196.1 y 206.g) v serd causa de resolucién del mismo tal y como se sefiala en |la Clausula 30
del presente Pliego.

A tal efecto, en el mismo APARTADO (N) del Pocumento Anexo I se sefiala en su caso las
partes de la prestacién respecto de las cuales se puede imponer al contratista la subcontratacidn.

9.- El contratista esta obligado expresamente, en relacién a los pagos a subcontratistas v
suministradores, al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 211 de la LCSP, siendo esta obligacion
considerada en todo caso como condicidn especial en la ejecucion del contrato a los efectos sefialados en
la Clausuta 32 del presente Pliego.

10.- Por su parte, el contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de
Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, v debera comunicar cada subcontratacién
anotada en el Libro de Subcontratacién al Coordinador de Seguridad y Salud.

23. Mora del contratista

El contratista esta cbligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimacidon previa por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estard a lo dispuesto en el articulo 196 de la
LCSP y en la Clausula 29 del presente Pliego.

24. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podra introducir modificaciones
en el mismo por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I,
y de acuerdo con el procedimiente regulado en el articulo 195 .

En el APARTADO (N) del Documento Anexo I se recoge si el presente contrato puede o no
ser modificado vy, en su caso, las condiciones en que podra llevarse a cabo, el alcance y limites de las
modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del contrato al gue como maximo puedan
afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para elio y todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 92 ter y quinquies de la LCSP y dando en todo caso audiencia al contratista por aplicacion de
io dispuesto en el art. 195 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato acordadas por el érgano de contratacién seran obligatorias para
los contratistas y deberén formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 140 de la LCSP (art. 202 ¥
217 LCSP) .

En el supueste de modificaciones no previstas en el presente Pliego se estard a lo
expresamente sefalado en el articulo 92 quater y concordantes de ta LCSP.



En supuestos de modificacién del contrato de obras se estard a lo dispuesto expresamente en el
articulo 217 de la LCSP.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccién de unidades de obra, el contratista
no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna

Cuando las modificaciones supongan la introeduccion de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Si
éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacidn podré contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarias directamente.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto se estara a lo dispuesto en el articuylo 217.3 de la LCSP.

25. Pago de las obras

El contratista tendra derecho al abono de la prestacién realizada en los términos establecidos en
la LCSP v en el contrato, con arregle al precio convenido en los términos establecidos en el presente
Pliego junto con sus documentos y anexos, en las modificaciones aprobadas, asi como a las érdenes
dadas por escrito por el Director y, en su caso, por la Administracién, (Art. 200 LCSP).

A los efectos del pago, la Administracidn expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, salvo prevencién en contrario en el pliego de cldusulas administrativas particulares,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcidn de las obras que
comprenden.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 y 150 del
RGTRLCAF, realizara, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe
detallado del estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen vy, cuando asi proceda por
su periodicidad, tas certificaciones de obra y de direccion obren en poder de la Administracién y del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuard
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP vy a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total ¢ parcial del contrato el décimo dia habil
del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacién lo
previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relacién valorada.

c¢) Copia del Libro de Ordenes,

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de ios Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos de clausulas
administrativas particulares y conforme al regimen y los limites que con cardcter general se determinen
reglamentariamente (articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo asegurar los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia.

Respecto a la transmision de los derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de cobro
frente a la Administracién, podrd ceder el mismo conforme a Derecho en los términos establecidos en el
articulo 201 de la LCSP.



26. Recepcion de las obras.

En cuanto a la recepcion de las obras se estard a lo dispuesto en el articulo 218 de la LCSP y
163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

Asi, a la recepcidn de ias obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el articulo 205.2
concurrira el responsable del contrato a que se refiere el articulo 41 de la LCSP, si se hubiese nombrado,
o un facuitativo designade por la Administracién representante de ésta, el facultativo encargado de la
direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, extendiéndose el
acta de recepcion.

A la Intervencién Municipal le serd comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia en
ejercicio de sus funciones de comprobacidn de la inversion.

Podra ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al pUblico. En el APARTADO (0) del Documento Anexo I se sefiala
si se permite 0 no las recepciones parciales.

En el mismo APARTADO (0) se sefiala si en el supuesto de recepcion parcial se autorizara o no
la devolucidn o cancelacién de la parte proporcional de la garantia.

27. Certificacion final de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 218.1 de [a LCSP, la Direccién Facultativa a través
de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitird al
érgano de contratacién documento/s para que proceda a la aprobacion de la certificacidn final de las
obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partir de la recepcidn) la cual serd abonada
al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Recibidas fas obras se procederd seguidamente a su mediciéon general con asistencia del
contratista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 166 del RGTRLCAP.

La certificacion final de la obra se elaborara segln el modelo establecido al efecto por la
Administracién en su caso.

28. Plazo de garantia.

a).- En el APARTADO (P) del Documento Anexo I se sefiala el plazo de garantia. No obstante
esto, si tal plazo no fuera sefialado se entenderd que este es de UN ANO desde la suscripcion del Acta de
Recepcién.

b).- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto
en el articulo 219 de la LCSP, procediéndose a la devolucidn o cancelacién de la garantia, a la liquidacion
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de
sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para elic durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

c) La Direccién Facultativa a través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda, rem‘itiré a la Unidad Administrativa de Contratacién, orden para que proceda
a la devolucién o cancelacion de la garantia cuando proceda.

d).- Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacidn v
policia de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio
de vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberan ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.



29. Penalidades.

1.- En el APARTADO (Q) del Documento Anexo I se determinan las penalidades para el caso
de incumplimientos, cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que
se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP, y que seran proporcionales a la
gravedad del incumplimiente no pudiendo ser su cuantia no superior al 10 por ciento del presupuesto del
contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn no se tipifique como causa
de resolucion del contrato en el presente Pliego, sera considerado como infraccién grave a los efectos
establecidos en el articulo 49.2.e) de la LCSP.

2.- Penalidades por demora :

* En el cumplimiento del plazo total:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administraciéon podrd optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato y en todo caso por las penalidades sefialadas
en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto,

* En el cumplimiento de plazos parciales :

La Administracién tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto
al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el
cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo
total.

Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto alcancen un multiplo
del 5 por ciento del precio del contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder
a la resoluciéon del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con imposicién de nuevas
penalidades .

3.- Graduacign de los incumplimientos :

El incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto referidas a su
realizacién, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos {con independecia de la
graduacién especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo de! presente Pliego) se gradia en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimiento de los plazos para la realizacién del contrato.

2.~ El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucidn de las prestaciones
definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave.

3.- La paralizaciéon total y absoluta en la ejecucién de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por la resolucion.

4.- La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracién o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucion del contrato.

5.- La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista, cuando
produzca un perjuicio muy grave en la ejecucién del contrato.

6.- El falseamiento de la informacién facilitada por el contratista a efectos de la
elaboracién de la relacion valorada o de {a valoracién y de las certificaciones o el falseamiento de
las prestaciones consignadas por el contratista en el documento cobratorio.

7.- Bl incumplimiento muy grave de las prescripciones relativas a la subcontratacion, si
procede,

8.- El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral vy de Seguridad
Social que se deriven por |la ejecucién del contrato.



_ 9.- El incumplimiento muy grave de alguno de los compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Anexo III y IV del presente Pliego vy de los recogidos en la
proposicién econdmica presentada salvo que sean considerados como condicidén esencial.

10.- La reiteracion en la comision de incumplimientos graves.

B). Incumplimientos graves:

1.- La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracién o su
inobservancia.

2.~ El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucion de las prestaciones
definidas en el contrato. :

3.- La utilizacion de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos v en las ofertas del contratista.

4.- La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente Pliego y en
el de clausulas particulares y en las disposiciones de aplicacion para la ejecucion del contrato,

5.- El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad
Social que se deriven de la ejecucion del contrato.

6.- El incumplimiento grave de alguno los compromisos contenidos en la documentacion
exigida en el Anexo III y IV del presente Pliego y de los recogidos en la proposicion econémica
presentada salvo que sean considerados como condicidn esencial.

7.~ La reiteracion en la comisidén de incumplimientos leves.

C}).- Incumplimientos leves.

Se considera incumplimiento leve en la ejecucidn de las prestaciones definidas en el
contrato aquellos incumplimientos o cumplimientos defectuosos que no constituya un
incumplimiento grave.

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracion la comisién de mas de un

incumplimiento del mismo caracter.

4.- Importe de las penalidades :

a).- El incumplimiento de cualquier prestacién (distinta al incumplimiento del plazo total)
serd proporcional a [a gravedad del incumplimiento y nunca superior al 10% del presupuesto del contrato
(IVA excluido).

b).- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente Pliego
se podran imponer, en funcidn de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes importes :

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrato (IVA
excluido).

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato (IVA
excluido} hasta el 6% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del contrato
(IVA excluido) hasta el 10% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

c).- Las penalidades se impondrén por acuerdo del drgano de contratacién, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se
haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de las mencionadas certificaciones .

5.- La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 210.2 de la LCSP para proceder a la
subcontratacién, asf como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar
tugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato.



6.- La aplicacion de las penalidades no excluye la indemnizacién de los dafios vy perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacién. A estos efectos la garantia definitiva responders de
la correcta ejecucién de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la
Administracion por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daiios y
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucién del contrato o por su incumplimiento,
cuando no proceda su resolucion.

7.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia |las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aguélia, en la cuantia que corresponda, en e
plazo de quince dias desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

30. Resoluciéon del contrato

1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estard a lo dispuesto en los
articutos 206 y siguientes de la LCSP,

2 .- Los efectos de la resolucion del contrato serdn los previstos en los articulo 208 del mismo
texto legal.

3.- En el APARTADO (T) del Documento Anexo I se tipificard los supuestos en que el
incumplimiento de fas condiciones especiales de ejecucién serdn causa de resolucién del contrato.

4.- En todo caso seran causa de resolucion del contrato :

a) Que el contratista, durante la ejecucién del contrato incurra en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 de la LCSP.

b) El abandono por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

Se entendera producido el abandono cuando a juicio del Equipo Director la obra
haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o materiales
adecuados para la normal ejecucion de la misma. El Equipo Director elevara inmediatamente
informe al érgano de contratacién sobre la concurrencia de estas circunstancias.

A la vista de dicho informe el érgano de contratacion podra optar por requerir al
contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos contratados de
forma inmediata, o por incoar expediente de reselucién del contrato.

Requerido el contratista, este debera en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacién de la prestacion contratada y en todo caso, justificar ante el
organo de contratacion la situacién creada, acordando el érgano de contratacién en funcién de fo
practicado.

Si el érgano de contratacién opta por la resolucién del contrato, ya sea con
caracter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres dfas sin que se reanuden los trabajos,
el acuerdo contendrd pronunciamiento expreso acerca del plazo en que la administracién y el
contratista practicaran contradictoriamente la liquidacion. Terminado dicho plazo la
Administracién podra disponer de la obra.

c) El incumplimiento de los compromisos sefialados en el art 53.2 LCSP,

d) El incumplimiento de las condiciones especiales ejecucion del contrato del art 102.1
de la LCSP sefialadas en la Clausula 32 del presente Pliego.

e) El incumplimiento de la imposicién de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacién.

f} El incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién.

31. Contrato administrativo.



El contrato que regulan las presentes cldusulas tiene cardcter administrativo. Dentro de los
limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano de contratacién ostenta la
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés pblico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta.

De conformidad con [o dispuesto en el articulo 195 de la LCSP, en los procedimientos que se
instruyan para la adopcidén de acuerdos relativos a la interpretacién, modificacion y resolucién del
contrato deberd darse audiencia al contratista.

Los acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa y serdn inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dara audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién, resolucidn y efectos del
contrato seran resueltos por el drgano de contratacién, cuyo acuerdo pondra fin a la via administrativa, y
contra el mismo habrd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccién.sin perjuidico de que en su caso proceda la interposicion del recurso
especial en materia de contratacién regulada por el articule 37 de la LCSP.

32. Condiciones especiales de ejecucién y obligaciones contractuales esenciales y condiciones
en la ejecucion.

En el APARTADO (U) del Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucién del mismo y en su caso cuales tendrén cardcter
esencial a los efectos prevenidos en el articulo 206.f de la LCSP, es decir ser causa de resolucién del
contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecucién del contrato las sefaladas en la Clausula
“Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe sujetarse la
ejecucion del contrato” del Pliego de Prescripciones Téchicas.

En cualquier caso se atribuye cardcter de obligacién esencial al compromiso que en su case
hubiera presentado el adjudicatario de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.

33. Atribuciones del Responsable del Contrato.
En cualquier momento durante ef plazo de duracién el contrato, el érgano de contratacién podra
designar al Responsable del Contrato.

Si el érgano competente de contratacién acuerda designar un Responsable del Contrato, le
correspondera con caracter generdl supervisar la ejecucién del mismo, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién pactada sefialando
el ritmo de ejecucién conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento del mismo y agilizar la
solucién de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecucion, v en particular:

a}.- Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
~incidente en la ejecucidn del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses

plblicos.

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucién del contrato, siguiendo el procedimiento
establecido en el articulo 97 del RGCAP.

¢).- Informar en expedientes de reclamacién de dafios y perjuicios y de incautacién de la garantia
definitiva.

d).- Proponer la imposicién de penalidades (sefialando su graduacién) de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 196.8 de la LCSP.

e).- Proponer, en su caso, la prorroga del contrato.
f).- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.

g).~ Informar un mes antes de que cumpla el plazo de garantia si procede o no la devolucién o



cancelacién de la garantia definitiva.

) h).- Proponer la ampliacion del plazo de ejecucién estipulado, de conformidad con el articulo 100
del RGCAP.

i}.- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 194 y ss. de la LCSP,
incluyendo la revisién de actos administrativos, y la determinacidn de los dafios Y perjuicios, e informar
sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

j).- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k}).- Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefialas para la
ejecucién del contrato

1).- Informar sobre solicitudes de buena ejecucién de prestaciones contratadas para la expedicion
de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en
cualquier momento, la informacién que precise acerca el estado de ejecucién del objeto del contrato, de
las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de ios plazos y actuaciones.

fi).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucién de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurra
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiende dar cuenta
al drgano de contratacion.

0}.- Proponer antes del vencimieno del contrato la prérroga del mismo si esta se admitiera.
p).- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 del RGCAP
g).- Proponer e informar respecto de la suspension de la ejecucién de la prestacién.

r).- Asistir a los actos de recepcién y suscribir la/s Acta/s de Recepcién (o documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) v en su case dar o no la conformidad con
las facturas presentadas,

s).- Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificacién del objeto del
contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demés documentos
contractuales.

t).- Inspeccionar la parte de la prestacién subcontratada informando al érgano de contratacién

u}.- Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizacién o elaboracion del
servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por si mismo
andlisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sochre |la metodologia o
elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

Los gastos que se puedan ocasionar con motivo de todo ello serdn de cuenta del adjudicatario,
siempre que no superen el 3% del precio de adjudicacidn del contrato, IVA no incluido.

v).- Emitir informe en expedientes de cesidn del contrato.

x).- Dar cuenta al érgano de contratacidn de todas las actuaciones realizadas por el Responsable
del Contrato, ‘

y).- Al tiempo de la recepcién se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de
fas siguientes obligaciones:

13) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras v no ocupadas por ellas.

23) El cumplimiento no defectuoso del contrato

33) El cumplimiento de los criterios de adjudicacidn.

43) El cumplimiento de las condicicnes de ejecucidn.

z).- Y todes aquellas otras previstas en este Pliego.



Correspondera en todo caso a la Direccion Facultativa las atribuciones que el presente Pliego
atribuye al Responsable det Contrato.

34. Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de contratos del sector pablico, relativas a la
publicidad de la adjudicacién y a la informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos
podran designar como confidencial parte de la informacién facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas
haciéndolo constar expresamente al inicio de cada respectivo documento, de tal forma que el 6rgano de
contratacion no podran divulgar esta informacion sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquelia informacion a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido cardcter
en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de c¢inco afios desde el conocimiento de esa informacion.

35. Jurisdicciéon competente.

El contrato que reguian las presente cldusulas tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso
de litigio se resolverd por el Tribunal Contencioso-Administrativo en cuya jurisdiccion esté comprendido el
término municipal de Vélez-Malaga.

%k % k



EXP.0.04.11
DOCUMENTO ANEXO 1

. LEMA Y OBJETO DEL CONTRATO:
EJECUCION DE LAS OBRAS DE DESDOBLAMIENTO DEL CAMINO DEL HIGUERAL
12 FASE EN VELEZ-MALAGA (PPOS 123/09) (EXP.0.04.11).

. Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son las que se describen
en el Proyecto, mediante la ejecucion de las obras descritas en el mismo y que se definen en los plazos y
con las caracteristicas y calidad que se recoge en el Pliego de Prescripciones Téchicas Particulares

El objeto del contrato proyectado y su contenido es idéneo para satisfacer esas
necesidades porque se ejecuta el desdoblamiento del vial existente, atendiendo a lo previsto en el
PGOU. '

. Cadigo CPV : 4523352- 0O

. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE :

TRAMITACION ORDINARIA, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 93 de la LCSP.

: ‘h PROCEDIMIENTO ABIERTO en virtud de lo dispuesto en el
wd articulo 141 v ss de la LCSP.

PLURALIDAD DE CRITERIOS (art. 134.3. b LCSP)

IMPORTE DE LA OBRA : 334.183,45 euros (IVA EXCLUIDO) mejorable a Ia baja por los
licitadores en sus ofertas.

Los licitadores deberan consignar en sus proposiciones econémicas y como
partida independiente la cifra a la que ascenderia el importe del IVA {esto es, la cifra
resultante de aplicar al precio ofertado el correspondiente tipo de gravamen).



En el presente contrato NO se ponen a disposicién del contratista suministros para la ejecucidnd e
las obras.
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AUNQUE NO SE EXIGE SE SENALA LA SIGUIENTE : Grupo E, Subgrupo 1, Categoriac. vy
Grupo G, Subgrupo 6, Categoria d.
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* Variante o mejoras : SE ADMITEN : NO

* prestaciones Adicionales ; SE ADMITEN: SI

. Numero maximo : ILIMITADO
. Solo se admite respecto de: unidades de obra relacionadas con el proyecto o en el
ambito de actuacion de la misma vy zonas colindantes.

. 51 SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.



. LIMITE DE SUBCONTRATACION: 50%

. SUBCONTRATACICN OBLIGATORIA : NO

. NG SE ADMITE LA MODIFICACION.

. NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES

. UN ANO

. IMPRENTA CERVANTES
C/ Luis de Rute 3 Tf. 952.50.17.94
Velez-Malaga

. PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB: http://www_ayto-velezmalaga.es/

. Se determina en el anuncio de licitacidon que se publicard en el Boletin Oficial de la Provincia de
Mélaga y/o en el perfil del contratante.

. La prohibicion de contratar sohrevenida con posterioridad a la adjudicacion del contrato serd
causa de resolucion del contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

* CONDICIONES ESPECIALES - Entre otras, se consideran condiciones especiales de ejecucion del
contrato |as siguientes y aquellas que sean exigidas por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

10.- El cumplimiento del Programa de Trabajo y de la Memoria del mismo, asi como los
compromisos puestos de manifiesto por el licitador en la documentacidén presentada por ser exigida en el
Anexo 11T al presente Pliego.

29.- La Titulacion vy cualificacion exigida para el Jefe de Obra.



30.- La adscripcion de medios especificos (articulo 53.2 LCSP).

40.- La contratacion de un seguro a todo riesgo de construccion (articulo 102 LCSP).
50.- La contratacién de un seguro de responsabilidad civil _(articulo 102 LCSP).

69.- El cumplimiento de obligaciones de caracter social (articulo 102 LCSP}.

7%.- Colaborar, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la LGS, para permitir ia adecuada
verificacién del cumplimiento de dichos limites (articulo 29.6 de la LGS).

80.- Ei Deher de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o

notorios, estén relacionados con el objeto del contrate, o que el contratista conozea con ocasion de su
ejecucion (articulo 124.2 LCSP).

* CONDICIONES ESENCIALES - Son condiciones esenciales en la ejecucién del contrato:

1°.- Los compromisos contenidos en la Proposicién Econémica Base, Mejoras o variantes y/o
Prestaciones adicionales aceptadas por la Corporacion.

20.- Que los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los que ejecuten la/s parte/s
del contrato correspondiente a los medios aportados para acreditar 1a solvencia del adjudicatario.



EXP.0O. 04.11
JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
(DOCUMENTO ANEXO II)

En el presente contrato se acreditara la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA,
TECNICA O PROFESIONAL mediante la presentacién de la documentacién seiialada con una
I'I'xll

Aln cuando no sea exigible la clasificacién los licitadores podran optar por presentar la
documentacion (A) o (B) siempre que se permitan ambas, e incluir dicha documentacién en el Sobre "A".

Cuando solo se sefiale una de ellas serd esa, y solo esa, la documentacién que deba incluirse
obligatoriamente en dicho sobre "A".

]:] A. Documento auténtico expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado

o por los érganos competentes de la Comunidad Auténoma que acredite que el licitador esta en posesion
de la clasificacién sefialada en el APARTADO (G) del Documento Anexo I.

. B. Documentacién especifica:

B.1 DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

|:| b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil 0 en el Registro oficial

que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.

I:I c) Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como méaximo a los tres (ltimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.

D d) Si, por una razén justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar

las referencias solicitadas, se le autorizard a acreditar su solvencia econdmica vy financiera por
el siguiente medio :

B.2 DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA O
PROFESIONAL

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco dltimos afios, avalada
por certificados de buena ejecucidon para las obras mas importantes: estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se
realizaron segin las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen



término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al érgano de
contratacion por la autoridad competente.

D b} Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no

integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos
acreditativos correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la

empresa vy, en particular, del responsable o responsables de las obras que deberd reunir la
siguiente titulacion y cualificacién :

. Titulacién relacionada con la materia de OBRA CIVIL

. Especialidad en la ejecucion de obras de URBANIZACION DE VIALES URBANOS Y
MUROS

. Preferentemente ITOP O ICCP

. Experiencia minima 3 ANOS

. Otros INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

D d) indicacién de las medidas de gestién medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato.

D e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su

personal directivo durante los tres ultimos afios, acompafiada de fa documentacién justificativa
correspondiente.

L—.i f}  Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se

dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntarad la documentacién acreditativa
pertinente.

Recordar que en ningln caso se aceptard documentacidn que no sea original o copia auténtica y
que cuando se exijan certificados solo se aceptarén estos y no otra documentacidn, los cuales deberan
recoger en todo caso los datos exigidos.

Las declaraciones de entidades financieras deberd estar expedida dentro del plazo de

presentacion_de proposiciones {_o en_el de subsanacion) y el justificante de la existencia de un sequro de

indemnizacién por riesgos profesionales debe acreditar gue este se encuentra en vigor dentro del mismo
plazo.




EXP.O. 04.11 ]
CRITERIOS DE ADJUDICACION
Y DOCUMENTACION TECNICA
ADICIONAL
(DOCUMENTO ANEXO III)

En el presente anexo se sefialan los criterios de adjudicacién que se utilizarédn para el
presente contrato junto con la ponderacion que se le asigna asi como la documentacidn técnica
que se requiere en orden a la aplicacién, justificacion y valoracién de dichos criterios, de tal
forma que si dicha documentacién no se presenta no se obtendrd valoracién alguna del
respectivo criterio.

Recordar que en ningun caso se aceptaréd documentacidn que no sea original o copia
auténtica y que cuando se exijan certificados solo se aceptardn estos y no otra
documentacion, los cuales deberan recoger en todo caso los datos exigidos.

Importante: Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidn, sin embargo,
a efectos de ponderacidon, se entenderd que presenta tantas proposiciones como variantes
hubiera presentado (dentro del limite autorizado).

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA

Los criterios de adjudicacion que se tendran en cuenta en el presente contrato son los
que se determinan a continuacién y con la ponderacion que se sefiala,

I.- Criterio precio:

. Descripcion del criterio. Minorizaciéon de la oferta econémica.
. Ponderacion: de 0 a 5 puntos
. Forma de Valoracién : Se asignara 5 puntos al valor 0,96 M, siendo M la media de las
ofertas presentadas. Para ofertas de valor comprendido entre *0,96 M” y el tipo “T”, la
puntuacién sera:

P= 5 - [1-(x-0,96M/T-0,96M)], siendo “x” el valor de la oferta presentada.
Para ofertas de valor inferior a 0,96M, la puntuacién serd :

P=5-[1-(0,96M-X/T-0,96M)], siendo "x" el valor de la oferta presentada.

Cuando de la aplicacion de estas férmulas se obtenga un valor de “P” negativo, se
asignara la puntuacion cero.

. En todo caso la valoracién del precio como criterio de adjudicacién se realizara sin
tomar en consideracion el Impuesto sobre el Valor Aradido.

I1.- Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor:




. Criterion® 1

-Descripcion del criterio: Mayor ventaja de las prestaciones adicionales
ofertadas.

. Ponderacién: De 0 a 30 puntos
. Forma de valoracién:

Se analizara por la Mesa las prestaciones adicionales ofertadas, otorgando cero puntos
a aquellas que a su juicio no tengan interés para el objeto de la obra y sus implicaciones en las
zonas adyacentes y un maximo de 30 a aquellas a su juicio si lo tengan.

Para las admitidas, se asignaran 30 puntos a la propuesta cuyo valor econémico suma
de las prestaciones adicionales consideradas de interés tenga el mayor valor econémico M,
siendo el resto de puntuaciones de cada oferta en funcién del valor econémico “x” de las
prestaciones adicionales consideradas.

P= 30 - X/M
. Documentacion técnica exigida. Propuesta suscrita por el licitador donde se describan
las prestaciones adicionales ofertadas junto a la valoracién de cada una de ellas, valoracién

que se hara de forma coherente con los precios unitarios y auxiliares del proyecto, y a falta de
estos con precios de mercado.

IIL.- Criterios evaluables de forma automatica por aplicacién de férmulas:

. Criterion° 1

. Descripcion del criterio: Minorizaciéon del plazo de obra
. Ponderacién : de 0 a 5 puntos

. Formula : Siendo P.P,, plazo previsto en el proyecto y P.O. El plazo ofertado,
puntuacion “P” vendra dada por :

Para PO. < 0,7 - PP.=P=0
Para 0,7 P.P. €PO. € PP. = P =5 x (P.P.-P.O./0,3 PP)

. Documentacién técnica exigida. Se deberd acreditar mediante la cumplimentacién del
apartado correspondiente recogido en el modelo de oferta economica contenida en el Anexo V,
y mediante la aportacién del Plan de Trabajo y Memoria del Plan de Trabajo suscrito por el
licitador que justifique con coherencia y racionalidad el plazo ofertado en base a una mayor
implicacién de medios humanos y maquinaria.

."“Criterio ne 2

. Descripcion del criterio. Compromlso del licitador de poner a disposicion del
Organo Contratante el valor econémico de las prestacmnes adicionales propuestas
para acometer otras prestaciones que considere mas convenientes.



Ponderacion: 30 puntos

Forma de valoracidén: Se asignardn 30 puntos a la proposicion que aporte el citado
compromiso y O puntos a la que no lo haga.

Documentacidén técnica exigida: Compromiso expreso firmado por el licitador en tal
sentido.

IV.- Forma de determinacién de la oferta econémicamente mas ventajosa :

Se considerarda como oferta economicamente mas ventajosa aquella que tenga la
maxima puntuacién en la suma de puntuacion de los criterios 1, 2 y 3.

* Umbral minimo de puntuacioén .- 35 Puntos.

* Limite respecto al precio a partir del cual se apreciara que la proposicién no puede
ser cumplida como consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria: Fijado en el
criterio precio.

DOCUMENTACION TECNICA ADICIONAL EXIGIDA PARA EL PRESENTE
CONTRATO.

10, En materia de subcontratacién la documentacion requerida en la Clausula 22 del
presente Pliego.



EXP.0.04.11

PROPOSICION ECONOMICA
(DOCUMENTO ANEXO 1V)
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D/fia. rel/ / / , bajo el nimero de su protocolo.

SOLICITO tomar parte en la licitacion convocada para contratar la EJECUCION DE LAS OBRAS DE
DESDOBLAMIENTO DEL CAMINO DEL HIGUERAL 12 DASE EN VELEZ-MALAGA ( PPOS 123/09)
(EXP.0.04.11 ) vy en consecuencia:

I.- DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE CONSIGNO EN LA PRESENTE
PROPOSICION.
II.- DECLARO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON ESA

ENTIDAD LOCAL PARA EL PRESENTE CONTRATO.

III.- DECLARO NO ESTAR INCURSO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN EL ART, 29.7 DE LA LEY
38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES.

IV.- MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO OBJETO DE LICITACION.

V.- ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDQ EL UNICO RESPONSABLE DE LA MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE
TERCERQS DE TODOS LOS DAROS Y PERWICIOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO,

ASUMIENDO LAS OBLIGACIONES SOBRE- PROTECCION DEL EMPLEC, CONDICIONES DE TRABAJC, PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES Y SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

VI.- OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA BASE:

.- OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIC DEL CONTRATO euros

Iva . euros

TOTAL (IVA INCLUIDO) : euros



B.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE MESES.

* Los licitadores deberdn consignar en sus proposiciones economicas y como partida
independiente la cifra a la que ascenderia el importe del IVA (esto es, la cifra resultante de aplicar al
precio ofertado el correspondiente tipo de gravamen).

En a de de
(firma)

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO
FECHA : <5-0 3- 2oy

EL CONCEJAL DELEGADO EL JEFE DE SERVICIO




