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@ CONTRATACION ¥ PATRIMONIO
Ayuntamiento de 0.03.13
Vélez Malaga ST

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
DE VELEZ-MALAGA. A

I. Elementos del contrato

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere ¢l presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regird por lo
establecido en el mismo, y para lo no previsto en él serd de apiicacion el Texto Refundido de ia Ley de
Contratos del Sector Pdblico (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, asi como, en lo que no se oponga a la citada Ley ef Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamente General del Texto Refundide de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGTRLCAP), e igualmente y en todo Io que no se oponga al TRLCSP, el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares para la Contratacion de Obras del estado, aprobado por Decreto
385471970 de 31 de Diciembre.

Sera aplicable también la normativa de Régimen Local y demas disposiciones en la materia.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

2. Obhjeto del contrato.

Constituye el objeto del presente contrato, la ejecucion de las obras sefialadas en el APARTADO
(A) del Documento Anexo I al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras redactado y aprobado
segun se indica en el APARTADO (B) del mismo documento (art.6 y 121 TRLCSP).

Dentro de dicho APARTADO (A) se recogen las necesidades gue pretenden satisfacerse con el
presente contrato, y las razones por las cuales su objelo vy su contenido son iddneos para satisfacer esas
necesidades, el Coédigo CPV, asi como los datos generales del presente expediente y del poder

adjudicador.

3. Presupuesto maximo de licitacidn,

En el APARTADO (C) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiala el presupuesto
maximo de licitacién (IVA excluido) mejorable a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales
deberan incluir el IVA como partida Independiente.




La presentacion de cualquier oferta por precio superior al presupuesto de licitacidn fijade en dicho
APARTADGC (C), supondrd el rechazo avtomatico de la proposicion.

Las ofertas econdmicas presentadas se entienden formuladas con la reserva de que en ellas se
excluye el Impuesto sobre el Valor Aladido debiendo reflejarse, como partida independiente, el
importe de dicho tribute y no e porcentaje o tipo de gravamen,

El error de calculo del importe del VA por el licitador adjudicatario gque deba ser repercutidose se
considerara defecto subsanable y no invalidante y sera la Mesa fa que, una vez comprobada la inexactitud
del importe del IVA de la proposicion presentada por el licitador que haya de resultar adjudicatario, le

otorgue un piazo para la subsanacion.
4. Precio del contrate.

a).~ En el APARTADO (D) del Documento Anexo I ai presente Pliego se determina el sistema
de retribucion del contrato .

El precio del contrato sera el que resulte de |a adjudicacion del mismo e incluird como partida
independiente el importe del IVA que deba soportar este Ayuntamiento. Se entenderd incluido en el
precio de! contrato cualquier otro gasto contemplado en el presente pliego.

St en dicho apartado se fija como sistema de retribucién el de retribucién a tanto alzado
configurado como de precio cerrado, tendrd el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para
corregir erreres U omisiones padecidos en fa redaccion del preyecto conforme a lo establecido en las
letras a) y b) del apartado 1 del articulo 107 TRLCSP, (Art.233.2 TRLCSP)

Er este supueste :

- Se garantiza a los interesados el acceso al terreno donde se ubicaran las obras, a fin de que
puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones que consideren cportunas con suficiente
antelacién a la fecha limite de presentacién de ofertas.

-~ El precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el
sistema de tanto alzado con precio cerrado sera abonado mensualmente, en fa misma proporcidn
que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad ¢ elemento
de obra de que se trate.

-~ 5i de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articuio 147 TRLCSP, se ha autorizado
a los licitadores la presentacidn de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra que de acuerdo con el piiego de clausulas administrativas particulares del contrate deban
ser ofertadas por el precio cerrado, las citadas variantes deberan ser ofertadas bajo dicha
modalidad.

En este caso, los licitadores vendran obligados a presentar un proyecto basico cuyo
contenide se determinara en el pliego de cldusulas administrativas particulares del contrato.

Et adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliege deberd aportar el
proyecto de construccion de las variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervision y
aprobacion, y en ningdn caso el precic o al plazo de la adjudicacion sufrira variacidon como
consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

b).- Gastos del contratc .- Serdn de cuenta y a cargo del adjudicataric el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracién de condiciones especiales en la gjecucion del
contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego :

- Los correspondientes a los anuncios de licitacidn, sean oficiales o publicados en prensa,
v los de formalizacién del contrato.

. Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que sen
necesarios para la realizacidn de! contrato.

- Los que se requieran para la obtencién de autorizaciones, licencias, legalizacion de



instalaciones, decumentos o cualquier informacion de organisme piblicos o privados.

. Los impuestos, derechos, gravamenes, tasas, compensaciones o gastos gue resulten de
aplicacién segin las disposiciones vigente,

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes relativos al control de
materiales a emplear en la obra.

- Los de elevacién a escritura pabiica del Contrato de conformidad con el articulo 156.1
del TRLCSP.

. Cualesquiera otros gasto atribuide al contratista por el presente Pliego y cualesquiera
otros a que hubiera lugar para la realizacion del contrato,

c).- Impuesto sobre el valor afiadido .- A todos los efectos se entendera que las ofertas o
proposicicnes econdmicas que se presenten a la licitacién comprenden no solo el precio de la contrata
sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aunque obligatoriamente, el importe del TVA
que deba ser repercutido se indique como partida independiente).

d).- Revision de precios .- En el APARTADO {H) del documento Anexo I al presente Pliego
se determina si para el presente contrato resulta procedente la revision de precios, y en su caso, la
formula o sisterna de revisiéon aplicable de conformidad con lo dispuesto en los articulos 89 y ss. del
TRLCSR

De no figurar en dicho apartado formula o indicacién alguna de revision de precios, no habrd
lugar a la misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para e} presente contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 87.4 del TRLCSP, las reglas y los supuestos en que, en funcién del cumplimiento
de determinadcs objetivos de plazos o de rendimiento o de penalizaciones por incumplimiento de
cldusulas contractuales, se producird variacién de precios. De no figurar en dicho apartado dichos
supuestos no tendra fjugar la variacién de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .~ Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de fas certificacionas
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, et
contratista no tendra derecho a percibir en cada afic una cantidad mayer que la consignada en Ia
anuvalidad correspondiente (art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el
Pliego de Clausulas Generales para la contratacion de obras del Estado).

5. Existencia de crédito.

Al expediente de contratacién se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado v suficiente para hacer frente a las obligaciones de cardcter
econdmico que se derivan para la Corporacién por razén del presente contrato.

6. Plazo de ejecucion.

a).- El plazo de ejecucién de la obra serd el sefialado en el APARTADO {E)} del documento
Anexo I. No obstante dicho plazo tendra cardcter orientativo si se admitiera su mejora por reduccion,
siendo el plazo de ejecucidon de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administracion.

El plazo de ejecucién se contard a partir de la suscripcion del Acta de Comprobacién del
Replanteo, que deberd tener lugar dentro de los 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la
formalizacion del contrato administrativo correspondiente, conforme a los tramites establecidos en el
articulo 229 del TRLCSP.

En case de tramitacién urgente del expediente, el plazo de inicio de la ejecucion del
contrato (y por tanto de la suscripcion del Acta de Comprobacion del Replanteo) no podra ser superior a
quince dias habiles, contados desde la formalizacién. Si se excediese este plazo, el contrato podrd ser
resuelto, salvo que ef retraso se debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y al contratista y
asi se hiciera constar en la correspondiente resolucién motivada.



b)- En el APARTADO (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los PLAZOS
PARCIALES.

7. Capacidad para contratar.

Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar del
articulo 60 del TRLCSP, v acrediten su solvencia economica, financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Uniones de empresarios - La Administracion podra contratar con las uniones de empresarios
que se constituyan temporalmente al efacts,

Cuando varios empresarios concurran agrupados en unién temporal, cada uno de ellos debers
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedaran obligados solidariamente, debiendo nombrar
un representante o apoderado Gnico de la unién, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincidon del mismo, sin perjuicio de Ia
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacion y antes de la formalizacion def contrato en
documente administrativo, deberd presentar Escritura publica de formalizacién de la UTE referida al
presente contrato conforme sefiala el art. 59 del TRLCSP.

I1. Licitacion y adjudicacién del contrato.

8. Sistema de adjudicacion.

La seleccion del contratista se realizara mediante PLURALIDAD DE CRITERIOS segun dispone
el articulo 150 del TRLCSP,

9. Criterios de adjudicacién

Les criterios que serviran de base para la adjudicacién del contrato son los sefialados en el
ANEXO 1III al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispuesto en los articulos 150 y ss.
del TRLCSP

En dicho apartade se sefialan los criterios de adjudicacion que se utilizardn para el presente
contrato junto con la ponderacion que se le asigna asi como la documentacidn técnica gque se requiere en
orden a la aplicacién, justificacién y valoracién de dichos criterios, de tal forma que si dicha
documentacién no se presenta no se obtendrd valoracién alguna del respectivo criterio.

Si el precio ofertado fuera uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacion, en dicho apartado se indicarén los limites que permitan apreciar, en su caso, que la
proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

Cuando se identifiqgue una proposicidn que pueda ser considerada desproporcionada o anormal se
estard a lo dispuesto en el articulo 152.3 y ss. del TRLCSP.

Asi mismo, en dicho ANEXO III se sefiala LA FORMA EN QUE SE DETERMINARA CUAL DE
LAS OFERTAS PRESENTADAS SE CONSIDERARA COMO OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAJIOSA, asi como el UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION que se exige al licitador para continuar
en el proceso selectivo.

10, Normas para {a presentacidn de proposiciones.



a} Normas generales; Toda la documentacion que sea requerida a lo largo del presente Pliego
se presentara conforme se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi, se pidiera su subsanacidn
y la falta no fuera subsanada en tiempo y forma, serd causa de rechazo de Ia proposicion de gue se trate:

1°.- Toda la documentacién se presentara en alguna de las siguientes formas:

. original
. copia auténtica expedida por el drgano gue emitio el documento
. copia autorizadas por notario piblico
- copia compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de Velez-Malaga.

copia compuisada por el érgano administrativo ante el gque se presente la
documentacion para que dicho organismo remita dicha documentacién al érgano de
contratacion.

20.- Toda documentacion, declaracion, compromiso o documentos similares requeridos en por el
presente Pliego deberdn ser firmados u otorgados, por quien tenga facultades para eilo,
dentro del plazo de presentacitn de proposiciones.

309.- A los efectos previstos en el articulo 146.3 del TRLCSP se aceptaran certificaciones
electronicas del Certificade de Registro Oficial de Licitadores ¥ Empresas Clasificadas.
En ningln caso dicho certificado se incorporara al expediente, de oficio, por ef drganc de
contratacidn.

4°.- Teda la documentacion deberd estar redactada en casteliano.

59.- Los requisitos de capacidad de obrar, solvencia y ausencia de prohibiciones deben
cumplirse antes de la finalizacion del plazo de presentacidn de proposiciones, por o cual
toda ta documentacién que deban presentar los licitadores deberg estar vigente a dicha fecha, vy
se ordenara y numerara tal y como se exige a continuacion.

69.- En el supuesto de que el licitador sea una Union Temporal, todos y cada uno de los
empresarios que la compongan deberan presentar los documentos exigidos en la presante
clausula, y toda declaracion, cormpromiso o documentos similar deberad ser firmados por los
representantes de cada una de las empresas agrupadas o por guien tenga poder (ante fedatario
publico) para ello conferido por el resto de los participantes en la UTE.

70.- La Administraciéon podrd comprobar, tanto antes como después de Ia adiudicacion y
en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos inciuidos en fos
sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa,
con pérdida de la garantia provisional constituida 0, en su caso, indemnizacidon por valor de
aquélla, si no se ha constituido o si no se exige su constitucién, debiendo indemnizar, ademads, a
[z Administracién los dafios v perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada,

80.- Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dard
tugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

9%.- La presentacion de cualquier oférta por precio superior al tipo supondra el rechazo
automatico de la proposicidn.

109.- Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

119.- Aquelia documentacién que no se hubiera exigido y hubiera sido aportada por el
licitador no sera examinada.

120.- En cualquier momento el Ayuntamiento de Velez-Maga podra pedir justificacion
documental o aclaraciones de todos los datos aportados por el licitador antes de la
adjudicacion, condicionando ésta a que dicha justificacién o aclaraciones sean suficientes a su
juicio.



130 .- La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario
del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones del Pliege de Clausulas
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna,

b).- Examen del expediente .- El expediente relative a fa presente contratacion podra ser
examinado en el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de lunes a viernes, desde las 9.00 horas a las
13.30 horas, hasta el dia en que finalice e! plazo de presentacion de proposiciones,

c).- Copia de la Documentacion - Copia de fa documentacion correspondiente a la presente
contratacion puede obtenerse en el perfil del contratante y en el lugar sefaladc en el APARTADO {R)
del Documente Anexo I.

d).~ Lugar y plaze de presentacién .- La presentacion de proposiciones se efectuara en el
Registro General del Exemo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo sefialado en el APARTADO
(5} del Documentoc Anexo I, 0 se enviaran por correo. En éste Oltimo supuesto el licitador deberd
justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos anunciando mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia, la remisién de la oferta al registro sefialado en ia convocatoria. Sin Ia
concurrencia de éstos requisitos no serd admitida la oferta si es recibida por el érgano de contratacién
con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en el anuncio. Transcurrido no obstante
diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido ia oferta, esta no serd admitida en
ningdn caso.

Una vez entregada o remitida la documentacion esta no puede ser retirada salvo que la retirada
de la proposicion sea justificada . :

e).~ Devolucién de la documentacién,~ La documentacion administrativa contenida en el
Sobre A se devolvera a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras la adjudicacién del contrato.

La documentacion técnica no se devolverd hasta que el acto o acuerdo de adjudicacion del
contrato haya adguiride firmeza.

Transcurrido el plazo legal para que el acto o acuerde mediante el que se otorgue la adjudicacion
del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya adquirido firmeza, sin gue el
licitador de que se trate haya retirado la documentacion aportada al procedimiento, se entenderd que el
interesado ha renunciado a ella y que la Administracién Municipal queda en libertad, sin necesidad de
previo aviso o comunicacion alguna, para dar a la documentacion retirada el destino que tenga por
converdente e incluso proceder a su destruccién, Cualquier reclamacién gue se presente por este motivo
sera rechazada.

f).- Forma de presentacién.-

Las proposiciones se presentaran en TRES SOBRES, {salve que en el presente Pliego no se
fijen criterios dependientes de un juicic de valor, en cuyo caso solo se presentardn Jos sobres A y C} que
deberan ir cerrades y firmados por el licitador o persona que lo represente.

SOBRE A.- LEMA : (sefalado en el APARTADO (A) del Documento Anexo 1)
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

En este sobre se incluird la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que acredite el
cumplimiento de requisitos previos sefialada en la Clausula 11 del presente Pliego.

SOBRE B.- LEMA : (sefalado en el APARTADO (A) del Documento Anexo I)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALDR.

En este sobre se incluird solo la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartado
IT del Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones, y que Hene por finalidad



acreditar el cumplimiento de los criterios de adjudicacion QUE DEPENDAN DE UN JUICIO
DE VALOR, por el orden y en la forma requerida en dicho anexo.

Si en dicho anexo no se fijaran criterios de adjudicacion que dependan de un juicio de
valor, no habra que presentar este SOBRE “B”.

SOBRE .- LEMA : (sefialado en el APARTADO (A) del Documento Anexo I)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En este sobre se incluird la siguiente documentacién :

a) LA PROPOSICION ECONOMICA del licitador en el modelo establecido en el
Documento Anexo IV.

. No se aceptardn aquellas gue contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente cual es la oferta econémica realizada. Los precios se
expresaran en euros ¢on un nlmero maximo de dos decimales.

- La proposicion ira firmada en todas sus paginas.

- Admitida en su caso la posibilidad de que las variantes ofrecidas puedan tener
repercusion econdmica, las proposiciones economicas correspendientes a cada una de
las variante presentadas deberdn venir recogidas en la Proposicidbn Econdmica
(conforme al modelo del Anexo 1V al presente Pliego) y en la que se diferenciara
ctaramente entre !a Propuesta Econdmica Base {que serd la ajustada integramente
al Proyeto/Pliego de Prescripciones Técnicas) y la correspondiente a las Variantes
que se oferten.

. Importante: En el supuesto de UTE dicha proposicién serd firmada por todos los
representantes de las empresas que conformen la misma, salve que estos hubieran
otorgado poder al o a los firmantes de fa Proposicion.

b) LA DOCUMENTACION TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE LOS
CRITERICS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En segundo lugar se incluird la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartado
IIT del Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad
acreditar el curnplimiento de los criterios de adjudicacién QUE DEBAN EVALUARSE
MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA, por el orden y en la forma seRalada en dicho
anexo.

c). LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

En tercer lugar se incluird la Documentacién Complementaria sefalada en el
Documento Anexo IIX al presente Pliego de Condiciones

dj.- UN COMPACT DISC (CD).

Y en cuatro lugar se acompafiara un CD en el que se recoja ESCANEADA (en formato

doc o pdf) TODA LA DOCUMENTACION contenida en éste sobre "' de forma ordenada y
que permita la busqueda por términos o vocablos.

i1, Documentacion Administrativa.



1).-

CERTIFICACION DE UN REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS

AS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DE/ RACI ESP ABEE.

Si el licitador voluntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores ¥
Empresas Clasificadas acompafiado de una Declaracion Responsable en el MODELO facilitado por el
Registro o en el establecido en el Perfil del Contratante (1) v en la gue manifieste que las
circunstancias reflejadas en dicho certificado no han experimentado variacion, no tendrd la obligacién de
presentar los documentos sefialados en los siguientes apartados:

- En el apartado 2}, oo

. En el apartado 3) Siempre que en dicha certificacidon se acredite gue el gue suscribe la
Proposicién Econémica esta facultado para ello.

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el licitador cuenta con
ta clasificacion requerida.

. En el apartado 5) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el licitador cuenta con
la clasificacién requerida.

En cualquier caso, la declaracion responsable de no alteracion o de variacién de los datos
anotados en el Registro correspondiente deberd ser expedida (firmada) dentro del plazo de presentacion
de proposicicnes { o en su casa del de subsanacion).

Si no se presentara dicha certificacién y la deciaracion correspondiente, el licitador estard
obligado a presentar los documentos sefialados en los apartados siguientes.

2).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE [A CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberdn presentar copia auténtica el Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Sioel licitador es persona juridica deberd presentar copia auténtica de la la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o ef acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su casa, en el Registro pdblico que corresponda,
segiin el tipe de persona juridica de que se trate, debiendo recegerse dentro de los fines, obieto ¢ ambito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios, las prestaciones u
objeto del contrato proyectado para poder ser adjudicataria de! mismo.

APQDRERAMIENTO

El que firmen Proposicion Econdmica, Variantes, Prestacionas adicionales y/0 las declaraciones
exigidas por el presente Pliego en nombre de otro, deberd presentar poder bastante para ello (art. 21
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.1. o de su pasaporte en vigor.

4).» CLASIFICACION DEL EMPRESARIO.

la justificacién de estar en posesién de la clasificacion requerida se acreditard mediante la
presentacion del documento auténtico {certificado) que acredite dicha dasificacion expedido por la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado o por fos érganos competentes de la Comunidad
Auténoma.

En el APARTADO (G) del Documento Anexo I se determina la clasificacién requerida o
sefialada para el presente contrato.

Si la empresa licitadora se encontrase pendiente de clasificacién, debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en
posesién de la clasificacién exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo del TRLCSP para la



subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

La faita o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracién de
la solvencia con medios externos.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar que todas las empresas que integran
fa union han obtenido clasificacion como empresa contratista de obras. En tal case, se acumulardn las
clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E. a efectos de poder acreditar fa clasificacién global
exigida en el presente pliego, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espafoles de
Estados miembros de la Unidn Europea en el apartado 4 del articuio 59 del TRLCSP, v en todo caso como
se describe en el art. 52 del RGTRLCAP,

5).- DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y

TECNICA C PROFESIONAL.

a}.- La Documentacién que acredite la SOLVENCIA ECONOGMICA Y FINANCIERA, TECNICA O
PROFESIONAL sefialada en el Documento Anexo IT al presente Pliego.

En los supuestos en que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades
deberd presentar compromiso expresce emitido por 3 empresa que preste la citada solvencia (y
que solo podra prestarla a un licitador) en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante
{7}, juntamente con ios siguientes decumentos:

a). Poder suficiente de la persona gque firme el compromiso juntamente con copia
auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor,

b). Los que acrediten la solvencia de Ia empresa gue figure en dicho compromiso (con la
que subcontratara la ejecucion del contrato).

c}. Los gue acrediten la habiiitacion o autorizacion profesional de la empresa que figure
en dicho compromiso (con la que subcontratara la ejecucion del contrato}.

Solo se admitird que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades (art.
63 del TRLCSP) cuando para el presente contrato se admita expresamente la posibilidad de
subcontratacién.

Los subcoentratistas aportados en fase de solvencia no podran ser objeto de sustitucidn en fase de
ejecucién salvo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, requiriendo en este supuesto autorizacion
expresa del Ayuntamiento de Velez-Mélaga de cara a comprobar el cumplimiento de los requisitos de
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar del nuevo subcontratista propuesto,

b).- (En su caso) El Compromiso de adscripcién de medios (personales y/o materiales) para
la ejecucion del contrato suscrito por el licitador sefialados en el APARTADO (M) del Documento
Anexo I.

6).- GARANTIA PROVISIONAL

En el APARTADO (I} del Documento Anexo I se determina si para participar en la presente
licitacion se exige una garantia provisional y en su caso su importe (no superior al 3% del presupuesto
del contrate IVA EXCLUIDQ), y ésta se constituira en cualquiera de las formas previstas en los articulos
96 y 103 respectivamente del TRLCSP,

En el supuesto de que esta se exija, el licitador debera presentar:

a) Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si la garantia se constituye en metalico o
valores.

b) Si la garantia se constituye mediante aval o seguro de caucién, se incorporard
directamente en el Sobre “A”, sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucion, ésta se
efectué por fa Tesoreria Municipal.



En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto
alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la unidn temporal
{art. 61 RGTRLCAPY.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. En todo caso, la garantia serd retenida al
licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para ta adjudicacién hasta que proceda a la
constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadameante su
proposicion antes de la adjudicacion

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plaze indicado, la Administracién podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de
ta garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

CONTRATARY DE OTRAS CIRC

UNSTANCIAS.

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicion de contratar del articule 60
del TRLCSP y que incluya la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme al MODELO
establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas {2)/ Personas juridicas (3)), sin
perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal requisito deba presentarse por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacion en el plazo sefialado en el articulo 151.2 del
TRLCSE

Dicha declaracion podra formularse ante el érgano de contratacidn {mediante la firma de la
misma sin ningin otrc tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notarioc puiblico u
organismo profesional cualificado (art. 73.1 TRLCSP), en Cuyo ¢aso sera necesaria gue la misma venga
autentificada con el sello y firma de la auteridad ante la que se ha ctorgado.

8).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la Unién Temporal frente a la
Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISO DE UNION
TEMPORAL en el MODELQ establecido en el Perfil del Contratante {4} firmado por el representante
de cada una de las empresas.

9).- DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION A LA PERTENENCIA O NQ DEL

LICITADOR A UN MISMO GRUPQ EMPRESARIAL.

Declaracion responsable en el MODELO establecide en el Perfil del Contratante {5) en
relacién a la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, a que hacen referencia los articulos 86.1 y
2.3 del RGTRLCAP. En caso de no pertener a ningln grupo empresarial, la declaracion se realizara en este
sentido.

10).- DOCUMENTACION QUE _ACREDITE A RECIPROCIDAD PARA EMPRESAS

£n el presente supuesto se estard a lo expresamente dispuesto en el articulo 55 del TRLCSP.

11).~ DECLARACION EXPRESA DE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPAROLES.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracidn expresa de someterse a {a Jurisdiccion
de fos Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden (en cuya jurisdiccién esté comprendidos el
término municipal de Vélez-Malaga) para todas las incidencias que de modo directo ¢ indirecto pudieran



surgir del contrate, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante,

12. Bocumentacion complementaria.

Todo licitador deberd aportar la DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA sefialada en el
Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo,

i3, variantes y/o mejoras.

A) Variantes:

1. En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina si los licitadores pueden o no
presentar propuesta/s alternativa/s que incorporen otras soluciones técnicas a la prestacion objeto de
licitacion al considerarse que la definicién de la prestacion es susceptible de ser mejorada por otras
soluciones técnicas, su numero maximo, los elementos o unidades de obra sobre las que se deberan
ofertar las variante, si estas pueden o no tener repercusion econdémica y si deben o no ser ofertadas por
precio cerrado.

2. Solo se admitirdn variantes cuando se tengan en consideracién otros criterios ademas del
precio, para adjudicar el contrato. En cualquier caso las variantes deberan tener relacion directa con ef
objeto del contrato.

3. Si en dicho APARTADO (K) del Documento Anexo I se admite que las variantes
ofrecidas puedan teher repercusiéon econdémica ;

- A cada variante propuesta le corresponderd una proposicién econémica,

- Las proposiciones economicas correspondientes a cada una de las variantes deberan venir
recogidas en la Proposicion Econémica (ajustada al modelo del Anexo IV al presente Pliego) vy
en la que se diferenciara claramente entre la Propuesta Econémica Base {que serd la
ajustada integramente al Provecto/Pliego de Prescripciones Técnicas) y las Variantes que se
oferten,

- 5i un variante o mejora hubiera sido ofrecida por el licitador ¥y No se encontrara recogida en
el Proposicion Econdmica como variante, se entenderd incluida en el importe correspondiente
a la Proposicion Econdomica Base formulada.

. Ninguna de las propuestas econdmicas (ni la Proposicion Base ni la correspondiente a las
diferentes variantes o mejoras) podran superar el tipe de licitacion fijado en el presente
Pliego.

4. Si en el APARTADO (K) del Documento Anexo I se sellala que las variantes ofrecidas
no tendran repercusién econémica bastard con cumplimentar la Propuesta Econémica Base.

5. Cada variante o mejora se considerard independiente de las demas, y formara parte del
contrato siempre gue sea expresamente aceptada por el érgano de contratacidn.

6. En los criterios de adjudicacidn del presente contrato (Anexo 111} se recogera la ponderacidén
que se atribuya a las mejoras o variantes presentadas y la documentacion gue acredite su justificacion.

7. Los licitadores vendran obligados & presentar dentro de Sobre “C” un Proyecto Basico a su
costa cuyo contenido se determinard en el Anexo III al presente Pliego {Documentacién técnica
adicional).

8. Una vez admitida por el drganc de contratacién dard lugar a la necesaria medificacion del
Proyecto. En este supuesto, el adjudicatario del contrato deberd aportar en el plazo que UN MES desde la
adjudicacion dei contrato el Proyecte de Construccién de la variante o mejora ofertada a su costa y
sefeccionada por el organo de contratacién, para su preceptiva supervision y aprobacion. En ningln caso
el precio o el plazo de la adjudicacién sufrird variacion como censecuencia de la aprobacion de este
proyecto.



B) Mejoras:

1. En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina también la posibilidad por parte
de los licitadores de presentar o no mejoras sobre las obligacicnes prescritas en los Pliegos o en el
Proyecto, su nimero maximo, sus requisitos y si las mejoras implican o no costes adicionales para la
Administracion contratante.

2. En el caso de que entre los criterios de valoracién de las ofertas figure el concepto "Mejoras” el
licitador debera atenerse a las siguientes reglas;

. Las mejoras no se consideran variantes.

. La presentacion de mejoras no incrementaran el precio ofertado {ya sea oferta bésica o
variantes) si asi se sefiala en los Pliegos.

. Las Mejoras formaran parte def contrato siempre que sean expresamente aceptadas por
la Administracidon.

. Cada una de las mejoras ofertadas se considerard independiente de las demas, de tal
forma que, el organo de contratacién podra optar por incluir dentro del contrato una, varias o
ninguna de ellas.

3. En los criterios de adjudicacién del presente contrato (Anexo Il1) se recogerd la ponderacién
que se atribuya a tas mejoras v la documentacién que acredite su justificacion.

En el supuesto que se autorice que las variantes o mejoras ofrecidas puedan tener
repercusion economica los licitaderes pueden presentar una oferta base y tantas ofertas como variantes
0 mejoras se autorice

14. Apertura de proposiciones,

Si por ia Corporacién se hubiera acordado la constitucién de una Mesa de Contratacion
Permanente para asistir al 6rgano de contratacion designando a sus miembros ésta se hara publica en el
perfil dei contratante, sin perjuicio de el drgano de contratacién pueda constituir una mesa de
contratacién singular y distinta para el bresente contrato e introducir cambios en los miembros, en Cuyo
caso también se hara piblico en el perfil del contratante.

La Mesa de Contratacion actuara de conformidad con los dispuesto en el Texto Refundido de ta
Ley de Contratos del Sector Publico {TRLCSP) en el Real Desreto 81772009, de & de mayo por al
gue se desarrolia parcialmente la Ley 3072007, de 20 de actubre, de Contratos del Sector
Pabkico v el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

En cualquier momento, la Mesa de Contratacién podré solicitar de los servicios Técnicos
Municipales la emisién de los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacion
presentada vy recabar en cualquier momento de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas
sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requeririos para la presentacion de otros
documentos complementarios, lo que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias naturales
siguientes desde que asi se le requiera. En ningin caso, las aclaraciones o documentacion
complementaria podra servir para alterar el contenido sustancial del licitador aclarante, ni para romper la
igualdad de los licitadores,

* APERTURA DEL SOBRE “A” ~ que incluye la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que acredita
el cumplimiento de los REQUISITOS PREVIOS vy calificacidn de dicha documentacion,

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de contratacion procederd en acto
na pablico a la apertura y calificacion de la documentacion general contenida en el Sobre A.



Si la Mesa observase defectos materiales en |a documentacion presentada lo comunicara
verbalmente a los interesados a través de ia Secretaria de la Mesa o de cualguier trabajador de la unidad
gestora del expediente de contratacidn. Dichas circunstancias se hardn también publicas mediante ia
publicacion del acta en el perfil del contratante, y se fijard un plazo de tres dias habiles a contar desde el
dia siguiente a la publicacidn del acta en el perfil del contrante para que los licitadores corrijan ©

subsanen la documentacion presentada, todo ello de conformidad con lo dispuesto en e articulo 81.2 dei
RTRLCAP,

Sila documentacion requerida no es subsanada en tiempo y forma serd causa de rechaze de la
proposicion de que se trate. No obstante esto, si la documentacion de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Analizada dicha documentacion la Mesa adoptard acuerdo sobre los licitadores admitidos v los
descartados/excluidos de la licitacion.

La presentacion de la documentacién de subsanacion se realizard en las formas que permite ei
articulo 38.4 de ia LRJAP-PAC. Por su parte, la presentacion en las oficinas de correo se realizard de
conformidad con o dispuesto en el art, 31 del Reglamento por el que se requla la prestacién de los
servicios postales (Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre), de forma que los envios aceptados por
el operador al que se encomienda la prestacién del servicio postal universal (Correos) siguiendo las
formalidades previstas en dicho articulo, se consideraran debidamente presentados, a los efectos
previstos en el articulo 38 de la LRIAP-PAC, (Art. 31 RD.1829/1999 “Admision de solicitudes, escritos y
comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los drganos de las Administraciones Piblica ).

* APERTURA DEI. SQBRE "B” que incluye la DOCQMENTACIC')N TECNICA requerida en orden a
la aplicacién y valoracién de los CRITERIOS DE ADIUDICACION QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR
(en adelante Criterios subjetivos).

La Mesa de contratacién procederd en acto ptblico a la apertura del Sobre B de los licitadores
admitidos; acto que se celebrard en la Sala de Comisiones del Ayuntamiente de Velez-Malaga sita en la
Plaza de las Carmelitas s/n , primera planta en la fecha y hora que se sefiale, y que en todo case se
publicaré en el Perfii de contratante.

En dicho acto, previamente a la apertura del Sobre 8, se notificard el resultado de la calificacién
de la documentacién administrativa presentada, expresando las propesiciones admitidas, e indicando en
su caso, los licitadores admitidos y los descartados/excluidos de la licitacion y el motivo de elle, quedando
las ofertas de estos Gltimos excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato, no pudiendo ser
abiertos los sobres que las contengan.

A continuacion se procedera a la apertura de! Sobre "B,

Si no fuera necesario solicitar informe técnico alguno, en el mismo acte y en sesién no publica,
la Mesa lievard a cabo la evaluacion de las proposiciones contenidas en el Sobre B,

Cuando la evaluacion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
corresponda efectuarla a un comité de expertos, por tener atribuida una ponderacion mayor que la
correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, sus miembros seran designados por el
organo de contratacién antes de la apertura del Sobre "B", publicandose la misma en el perfil de
contratante.

* APERTURA DEL SOBRE “C” - que incluye la PROPOSICION ECONOMICA, y la
DOCUMENTACION TECNICA en orden a la aplicacion y valoracion de los CRITERIOS DE ADJUDICACION
QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA (en adelante Criterios objetivos),
y la DOCUMENTACION ADICIONAL.

Dicho acto publico se celebrard iguaimente en la misma Sala de Comisiones en el dia vy hora que
se sefiale al efecto y que se publicara en el Perfil de contratante.

Previamente a la apertura del Sobre C, la Mesa dara a conocer en acte pablice, los licitadores
admitidos y los descartados/excluidos de la licitacién (quedando las ofertas de estos Gltimos excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato, no pudiendo ser abiertos los sobres que las contengan) y la
ponderacion asignada a cada licitador en relacidén a los criterios subjetivos en su caso, procediéndose a
continuacion a la apertura del Sobre C, dando lectura en voz alta a cada una de las proposiciones
econbémicas presentadas y a la apertura de la documentacién técnica presentada en orden a la aplicacion



y valoracion de los criterios objetivos y la documentacion adicional.

* EXAMEN, VALORACION DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

Posteriormente y en acto no pablico la Mesa de Contratacién, tras solicitar, en su caso, los
informes técnicos que estime precisos, examinara, valorard las ofertas presentadas y propondra la
adjudicacion del contrato elevando al organc de contratacién propuesta de adjudicacién del contrato al
licitador que oferte la proposicidén econémicamente mas ventajosa, atendiendo a los criterios de
valoracion fijados en el presente Pliego.

Dicha propuesta no creard derecho alguno mientras el érgano de contratacién no dicte [a
resolucion de adjudicacion.

15, Actuaciones previas a la adjudicacién.

El 6rgano de contratacion clasificard, por orden decreciente, las proposiciones presentadas vy que
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificacion, atenderd a las
Criterios de adjudicacion sefialados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes,

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entenderd que {a oferta econdmicamente
mas ventajosa es fa que incorpora el precio mas bajo.

En el caso en que el drgano de contratacion renuncie a celebrar un contrato para el que hava
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicacién se
estara a lo dispuesto en el articulo 155 del TRLCSP,

La renuncia a la celebracién del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podran
acordarse por el drgano de contratacién antes de la adjudicacion. En ambos casos se compensard a los
candidatos o licitadores . En ambos casos se compensara a los candidatos ¢ licitadores por los gastos en
gue hubiesen incurrido, hasta un maximo no superior al 0.3% del presupuesto del contrato IVA
EXCLUIDO.

i6. Requerimiento de aportacién de documentacion al licitador adjudicataric previa a la
adjudicacion del contrato.

Conforme dispone el articulo 151.2 del TRLCSP, en el plazo de 10 DIAS HABILES o en
supuesto de tramitacion urgente 5 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente en el que el
licitador que hubiera presentade la oferta econdémicamente mas ventajosa (en adelante licitador
adjudicatario) hubiera recibido el requerimiento de aportacion de documentacion previa a la adjudicacién
del contrato - debera presentar la siguiente documentacion :

a} Cbligaciones Tributarias.- Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria de estar al corriente de las obligacicnes tributarias a que se refiere el
art, 13 del RGLCAP, o declaracién responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones
o documentos a que se refiere dicho articulo.

Iqualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art, 13 citade, se deberd aportar
certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la inexistencia con la
Administracion Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario.

k) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacién positiva expedida por la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse ai corriente de las obligaciones de la
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracidén responsable de no estar
obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.



¢} Impuesto sobre Actividades Econdémicas.- Los licitadores presentaran justificante
de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejercicio, en los términos
establecidos en el articufo 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompaftard una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, vy en el caso de que se encuentre
en algun supuesto de exencion recogido en el aticulo 83.1 de la LRHL, declaracidon responsable
en la gue se especifique el supuesto fegal de exencion del pago de dicho impuesto.

d} Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Municipal la Garantia
definitiva conforme se establece en la Clausula siguiente, y en caso de que en el presente
expediente se hubieran puesto a disposicicién del contratista determinados suministros deberd
constituir aparte una Garantia Especial por la buena utilizacién de los mismos por el importe
gue se le sefale en cualquiera de las formas previstas en los articuios 96 y 103 respectivamente
def TRLCSP,

e} Compromise expreso de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 64.2 del
TRLCSP.

MUY IMPORTANTE : De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sehalado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas
{Art.151.2 TRL.CSP).

17. Garantiz definitiva.

El licitador adjudicata;rio debera acreditar en el plazo establecide en el apartado anterior la
constitucién de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicién del érgano de contratacién por importe del 5
por ciento del importe de adjudicacion IVA excluido y en tedo case por el importe sefalado en
el APARTADO (J) del Documento Anexo I (arts. 95y 113 TRLCSP), la cual se constituird v depositara
en cualquiera de las formas previstas en los articulos 96 y 103 respectivamente del TRLCSP,

En todo caso, la garantia definitiva, especial y/o complementaria se constituiran en ia
Tesoreria Municipal.

En dicho apartado se determinara si ademas de la garantia definitiva se requiere una fianza
complementaria y en su caso su importe.

El licitador adjudicatario deberd acreditar en el plaze sefiaiado en el articulo 151.2 del TRLCSP, la
constitucion de fa garantia. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administracién no
efectuard la adjudicacion a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el ditimo parrafo del articulo
151.2 del TRLCSP

Cuandeo, como consecuencia de una meodificacién del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcidn con el nuevo precio
modificadn, en el plazo de guince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacion. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revisién del mismo conforme a lo sefalado en el Capitulo 1T del Titulo ITI del
Tit IV dei TRLCSP (art. 99.3 TRLCSP).

Tambien, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion {art. 99.2 TRLCSP).

La garantia definitiva responderd por los conceptos sefialados y recogidos en el articulo 100 del
TRLCSP.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolucion de éste sin culpa del contratista.



No procedera la cancelacién o devolucién de la garantia definitiva, hasta que no se acredite
debidamente el abono de los dafos causados por el contratista a terceros, y que hayan sido reconocidos
por esta Administracién

18. Adjudicacitn del contrato.

Cumplidos los tramites previstos en el articulo 151.2 dal TRLCSP, el érgano de contratacion
adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a ia recepcion de ia documentacion.

La adjudicacién del contrato, que en todo caso serd motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores a cuyo efecto se tomarda come domicilic ol indicado en la Proposicidn Econémica,
simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante, publicdndose también un anuncio de
adjudicacion en los supuestos previstos en el articulo 154 de! TRLCSP.

En la notificacion de fa adjudicacién se requerird al adjudicatario para que antes de la
formalizacién del contrato presente ia siguiente documentacidn:

.- Copia del documento creditative de haber abonado el importe de los anuncios
de licitacion publicados tanto en Diarios Oficiales como en cualguier medio de comunicacion.

-~ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo estabiecido en el presente
Pliego.

- Escritura piblica de formalizacion de la UTE referida al presente contrato {en el
supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme sefiala el art. 49 del TRLCSP,

- Certificado de la compafiia de seguroc suscrito por quien tenga poder para ello, que
acredite que el adjudicatario (en su casoe, UTE) ha constituido el sequro de responsabilidad por
dafios para el presente contrato, por los conceptos vy las cuantias exigidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en el MODELO establecide en el Perfil del
Contratante (8)

-~ Los compromisos debidamente formalizados con el subcontratista, en el
supuestos en gue el empresaric hubiera basado la solvencia exigida en medios de otras
entidades.

Tanto en la notificacién come en el perfil de contratante se indicard el plazo en que debe
procederse a la formalizacién del contrato conforme al articulo 156.3 TRLCSP.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permita dejar constancia de su recepcidon
por el destinatario incluidos, en su caso, los sefialados en la Ley 11/2007, de 22 de lunic, de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. En estos caso, el plazo para considerar rechazada
la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sera
de cinco dias.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el
plazo maximo para efectuar [a adjudicacion serd de dos meses a contar desde Ia apertura de las
proposiciones (art. 161 TRLCSP). De no producirse la adjudicacién dentro de los plazo sefalados, los
licitadores, tendran derecho a retirar su proposicién.

No obstante lo dispuesto en esta cldusula, la adjudicacion de los contratos sujetes a regulacién
armonizada se regira por lo dispuesto en el articulo 190 del TRLCSP

1%. Formalizacidn del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 TRLCSP el contrato se formalizard  en
documente administrativo constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro piblico.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién la formalizacién del



contrato no se efectuara antes de que transcurran quince dias habiles desde gue se remita la notificacién
de la adjudicacién a los licitadores y candidatos

En este supuesto el drgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superier a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin gue se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera
cuando el drgano competente para !a resolucion del recurso hubiera levantado fa suspension.

5i el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratacién la formalizacion
del contrato se efecuard dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde que se reciba la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Ne podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los supuestos
de tramitacion de emergencia (art. 156.5 TRLCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, el érgano de contratacion acordard si se incauta sobre i3 garantia definitiva el importe de
ta garantia provisional que en su caso hubiese exigido, vy si se resuelve o no el contrato al constituir dicha

circunstancia una de las causas de resolucion.
Formaran parte del contrato y seran exigibles en todo caso al contratista :

-~ El propio documento de formalizacién del contrato.

- El Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares con sus informes Yy anexos.

.- B Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes ¥y anexos.

-~ La Proposicion presentada por el adiudicatario.

- El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos Yy 2nexos.

- El Seguro de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego.

-~ La documentacion técnica exigida en el presente Pliego.

.- E| Programa de trabajo.

- Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitador junto con sus docurnentos de desarrollo.

-~ Las prestaciones adicionales ofrecidas por el licitador y aceptadas por el Ayuntamiento.

- El compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de parte de {a obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacién vy, en su caso, clasificacion necesarias, exigido por
el articulo 65 del TRLCSP.

-~ Et compromiso del licitador en relacién a la promocién e insercion laboral de personas en
situacion de exclusion social a que hace referencia la Disp. Adic. 42,2 del TRLCSP,

-~ El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y/o
materiales suficientes ofrecidos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 154.1 de! TRLCSP, la formalizacién del contrato se
publicara en el perfil de contratante del érgano de contratacion indicanda, como minimo, los mismos
datos mencionados en el anuncio de la adjudicacién.

En el supuesto del articulo 27.1 del TRLCSP la formalizacién del contrato se notificard al organo
que otorgd ta subvencion.

III . Ejecucién del contrato

20. Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista v condiciones a gue debe
sujetarse la ejecucion def contrato.

El contrato se ajustarén al contenide de los pliegos particulares, cuyas clausulas se consideran
parte integrante de los mismos (art. 115.3 TRLCSP).

El contrato se ejecutard por el contratista con estricta sujeccién a sus estipulaciones, a las
clausulas establecidas en el presente pliego (v en el pliego de prescripcicnes técnicas), asi como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designade por el Grgano de
contratacion.



Las obligaciones del contratista contenidas en |a presente Clausula serdan consideradas en todg
caso condiciones especiales en la ejecucién del contrato a los efectos seftalados en fa Clausula 32 del
presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la ejecucién del contrato se entenderan con el “Responsable del
contrato”, al que le corresponderd supervisar su ejecucion v adoptar las decisiones vy dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del
ambito de facultades que aquélios le atribuyan, tedo ello sin perjuicio de las que correspondan al Director

Facultativo conforme con fo dispuesto en el Capitulo V del Titulo II del Libro IV del TRLCSP {art. 52
TRLCSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en mas de
una anualidad, el contratista estara obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en el plazo de un
mes desde la formalizacion del contrato, que deberd ajustarse como minimoe a la programacién
presentada por la empresa adjudicataria de la licitacion y todo ello de conformidad y con las condicicnes
y requisitos sefialados en el articulo 144 y ss. del RGTRLCAP.

El érgano de contratacidon resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los guince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato e inciuso no dar
curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa
de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Ei Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberd
ser presentado por ef contratista, a su costa, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de
adjudicacién y antes de la formalizacién dei contrato, al objetc de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para gue ésta se pueda comenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debera ser Técnico distinto del redactor det
Estudio o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en el Plan
de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto
por la legislacién vigente sobre la materia y por las normas de buena construccién, sin que tenga derecho
a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de seguridad vy salud afectade de la baja de
adjudicacion.

El incumplimiento del mencionado piazo de presentacion supondra una penalizacién diaria de 1
por cada 5.00C euros del precio del contrato, que sera descontada, en su caso, en la primera
certificacion, y en todo caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el
Estudio de Seguridad y Salud, ¢ por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran en los
iugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracién en otro sentide, vy
seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualguier variacién que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobade el plan, requerira ia
previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos
por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaclones, legalizacion de instalaciones e impuestos. El contratista esta
obligadc a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, leaglizacién de instalaciones, impuestos y/o
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo pablico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracian los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a esta Gltima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacién de la obra, gastos que seran
de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracién de haber cumplido
dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta



econémica y conforme a esta estipulacidn contractual se traslada la obligacion de pago al adjudicatario
del cantrate celebrado.

4. Seguros. El contratista queda obligado a concertar a su costa, un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la ejecucién de las obras objeto
del presente contrate, incluidos los dafios producidos a la Administracién, o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del tontrato, determinandose su cuantia minima en el APARTADO (L) del
Rocumento Anexo I.

El incumptimiento de dicha obligacion no exonerara al contratista de las responsabilidades que en
este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra.

Ef tomador de estos seguros serd el adjudicatario del contrato figurando como beneficiario la
Administracion,

Asi mismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 214 del TRLCSE, la indemnizacién de los dafios
que se originen a terceros como consecuencia de lag operaciones gque requiera la ejecucion de las obras
seran de cuenta del contratista. Asj mismo, deberé indemnizar por los dafios que se originen a la
Administracion o al personal dependiente de {a misma, por iguales causas e idénticas excepciones que las
sefialadas en la citada disposicion.

5. Maquinaria, medios auxiliares, persoenal, manc de obra y subcontratas. Antes de dar
comienze las obras, el contratista presentard a la Administracion, a través de la Direccién Facultativa,
relacién detallada de los siguientes extremas:

a) Maqguinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que
se habrdn de emplear en la ejecucion de los trabajos,

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicic de las
obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de
las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente g aptitud de éstos para
ejecutaria por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia, salvo que
tuviera la debida clasificacion, en cuyo caso sera suficiente para acreditar la aptitud, a los efectos
previstos en el articuio 227.1.b del TRLCSP.

6. Direccién e Inspeccién de la Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos Municipales, al
Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporacion designe, los cuales
dictaran las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacién de los mismos,
sefialando el ritmo de ejecucién conveniente. El Alcalde pedra realizar inspecciones cuando asi lo estime
oportuno.

Durante el desarrolio de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos y/o cumplimientos defectuosoas gue en la construccion puedan advertirse.

7. Adscripcién de medios personales y materiales .- En el APARTADO (M) del
Documento Anexo I se determinard si en el presente contrato los licitadores deben completar la
acreditacion de su solvencia mediante e compromiso expreso suscrito por el licitador de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ello, que debera concretar en
su oferta.

Estos medios personales y/o materiales formaran parte de la propuesta preseniada por el licitador y por tanto del contrato
que se adjudique. Por este motivo deberdn ser mantenido por el adjudicatario duranie lode el tiempo de gjecucion de las prestaciones
contraiadas. Cuzlquier variacion respecio a cllos debera ser comunicada a esta Entidad.

En el mismo APARTADO (M) de! Documento Anexo | se determina si su incumplimiento podra ser causa de resolucién
del contrato (articulo 223 TRLCSP) o conllevara la imposicion de penalidades (articulo 212.1 TRLCSP),

8. Designacion del Jefe de Obra .~ El contratista gueda obligado a designar un Jefe de Obra,



con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de ésta, responsable de la directa ejecucion de la
misma, el cual deberd poseer la experiencia y titulacion o aptitud adecuada a ia complejidad y volumen
de la obra objeto del contrato. La Administracion podra recabar del contratista la designacion de un
nuevo Jefe de Obra cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

El Jefe de Obra deberd poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucion de la obra

e interpretar y poner en la préctica las drdenes recibidas de la Direccién Facultativa y de la
Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en
todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedarad adscrito permanentemente a la misma con
dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de
trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .- F adjudicatario queda obligado, respecto del personal
que emplee, al cumplimiento de las disposicicnes vigentes en materia de ordenacidn laboral, sequridad
social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicion legal que en cumplimiento de los planes
de empleo dictades por el gabierno ie sea de aplicacién.

Asi mismo el contratista estara obligado en todo momento al exacto cumplimiento de las normas
en materia de seguridad vy salud en las obras de construccion y de prevencion de riesgos laborales.

10. Plazos de Ejecucion .~ El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales fijados
para la ejecucion sucesiva del contrato y el general para su total realizacion, facultando a la
Administracion , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucion def contrate con los
consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar.

Cuando el contratista o las personas que de e dependan incurran en actos u omisiones que
comprometan ¢ perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, fa Administracidn podré exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicio de lo dispueste en fa legislacidn
contractual acerca de los plazos vy las causas de resolucion del contrato.

11. Pomicifio del contratista .- Las comunicaciones de la Administracion al contratista se
dirigiran al domicitio sefialado en la Proposicion Econémica. A tal efecto, el contratista estara obligado a
comunicar por escrito a la Administracién los cambios producidos en el mismo.

12. Ocupacion y custodia de la obra .~ E| contratista no puede ocupar terrenos afectados por
ta obra hasta recibir fa autorizacién correspondiente de la Administracién.

A partir de ese momento y hasta la recepcion, el contratista estara obligado a la conservacién de
la obra y a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya en estos, cuidando
especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo alteraciones en los lindes, ni gue
nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra.

13. Control de calidad de la obra .- La obtencién y control de los materiales empleados en la
obra se regird por lo dispuesto en las Cldusulas 34 y ss. del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacién de cobras del Estado, si bien se aclara que a todos los efectos, los costes de ejecucién
de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos regulados por normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién, se consideraran comprendidos en los precios
de cada unidad de obra del proyecto,

Con independencia de lo anterior, la Direccidn Facultativa podra exigir la realizacién de otros
ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspeccidén que estime necesarios con cargo ail contratista y
hasta un importe maximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacion, verificacion o comprobacién de unidades de obra
mal ejecutadas por el contratista, serdn abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su importe, y
no se computara a los efectos del tope econdmico del 1.5% a que se refiere el parrafo anterior.

La Administracion, a través de la Direccidon Facultativa designaré, de entre las propuestas por el
contratista, la entidad pablica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra
para la realizacién de los ensayos, pruebas y andlisis previstos en este apartado. Estos ensayos se
realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de 27 de enero.

14. Altas de las instalaciones, mdquinas y equipos .- Serdn de cuenta y a costa del



contratista {a realizacion de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visados
de los proyectos que se haya de presentar en los organismo y compafifas competentes a efectos de
obtener el alta y permise de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas ¥
equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de |a administracion o de la persona ¢ entidad que esta
designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las
compahias suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada una de las viviendas y demas
locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerard incluidos los derechos de acometida,
verificacion y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, asi como
tos concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacion de las gestiones necesarias para conseguir de ias compafias suministradoras las
dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen lasa disposiciones
vigentes que regulan estas materias.

15. Sedalizacién .- El contratista vendrd obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacion:

&) Adquisicidn, colocacién y conservacién durante el pericdo de ejecucién de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, nGmero y lugares gue sean determinados por
la Administracién,

Cualquier otro cartel que se cologue por el contratista durante ia ejecucion de las obras deberd
contar con la autorizacién previa de la Administracién, y ser de menores dimensiones y estar colocado en
posicién inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administraciéon reclamar en cualquier
momento la retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacién serd necesario la presentacién de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

b) Adquisicion y colocacion de la sefializacién exterior del edificio, la cual deberd asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

¢) Adquisicion y colocacion de la sefializacién interior del edificic, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

d}) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecto asi como las exigidas
por disposicionas vigentes.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como ta sefializacion
que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y COn
anterioridad a la recepcién de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizaciéon previa de
la Direccion Facuitativa,

Los costes de ias actuaciones de sefializacién contemplados en esta clausula, con excepcién de la
indicada en el apartado ¢}, que no se encuentren desglasados en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra ficitado y por consiguiente en la oferta
ecandmica presentada.

16. Informacién y difusion de las obras .- El contratista estd obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes gue, no siendo pablicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del rismo {art. 112.2 RGLCAP),no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir ef acceso a la
obra con dicha finalidad, & no ser gue cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la
administracién.

Et contratista debera respetar el caracter confidencial de aguella informacién a la que tenga
acceso con ocasidon de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco aflos desde el conocimiento de esa informacién, salvo gue se
establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 140.2 TRLCSP).

Bl adjudicatario estard obligado a entregar a la Administracién, antes de la recepcion, un
reportaje fotografico del desarrolio de las obras y de estas ya terminadas, el ndmero de folografias serd
el fijado por la Administracion, siendo como minirne de 50 v se entregaran en CD.



Dicho material seran propiedad de {a Administracién. Igualmente quedardn de propiedad
exclusiva de la Administracion los derechos de explotacion de dichos documentos, sin que puedan ser
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

I7. Conservacian de fas obras.

Desde la finalizacion de la ejecucién de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que
en ella se produzcan. Asi mismo vendrd obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que
sean necesarios

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion y policla
de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo case, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi como la limpieza de la obra. lLas obras de jardineria, si las hubiera, deberdn ser
conservadas lo large del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, e incluse reposiciones.

El Contratista -Adjudicatario estara obligado a mantener provisionalmente durante la gjecucion
de la obra y a reponer a su finalizacién, todas aquelias servidumbres que se vean afectadas por los
trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos trabajos. Se tendrd
especial atencidn y diligencia en el mantenimiente e inmediata reparacion de redes para riego y
suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia y accesos a fincas y viviendas colindantes con la
zona de cbras.

18. Direccién facultativa e inspeccién de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Ejecuciéon de la Obra v la
Coordinacion de {a Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos
de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccidon Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al
proyecto aprebado y gue las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccidn Facultativa no podrad introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa def érgano de contratacion.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa v el contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucion a
adoptar y su posible valoracidon econdmica, ésta serd resuelta por el Responsable del Contrato o en su
caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningdn caso, ser ello motivo de
paralizacidn o ralentizacion de las obras.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa
de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracion, guedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abone alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras deberd existir un libro de ordenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrolio de las obras, en el que 1a
Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La direccién de las obras tendréd acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8.1 de la LRSSC.

El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion (incluidos ante
los medios de comunicacion a requerimienta de la Administracion), o© para aclaraciéon de dudas que se
puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.



19. Controf de Subvencion.

Si el contrato que regula el presente Pliego estuviera subvencionado, el contratista queda
obligado a colaborar, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la LGS, para permitir [a adecuada
verificacion del cumplimiento de dichos limites (articulo 29.6 de ia LGS).

21. Riesgo y venturg

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el de obras en el articulo 231 TRLCSP (fuerza mayor).

22. Sucesion del contralista, cesion del contrato v subcontratacion

A).- Sucesién del contratista: Para los supuestc en que pueda producirse la sucesion del
contratista se estard a lo dispuesto expresamente en el articulo 85 del TRLCSP,

B}.- Cesion: Para los supuesto en que pueda producirse la cesién del contrato, se estara a lo
dispuesto expresamente en el articulo 226 det TRLCSP.

En los casos de cesion de contratos no se procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida {a del cesionario (art. 102.4 TRL.CSP).

C).~ Subcontratacion :

1.- El contratista no podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién, salvo
que en el APARTADO (N} del Documento Anexo I se sefiale lo contrario, cumpliendo en este caso los
requisitos exigidos en el articulo 227 TRLCSP. En dicho apartado se sefialard también el limite porcentual
admitido referido al importe de adjudicacion {con el limite del 60%),

2. En el caso de que si se admita, el licitador que vaya a subcontratar parte de la prestacidn
debera presentar :

a.- Declaracién en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6} indicando
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, manifestando ademas su obligacién de
abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos v condiciones que se
indican en el articuto 228 del TRLCSR

5i este documento no se presentara se entenderda que el licitador no va a
subcontratar {en caso de resultar adjudicatario) ninglna parte de la prestacién.

b.- Certificade de inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas (coemo contratista o
subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, et RD 1109/2007, de 24 de agosto y la
Orden de 23 de maya de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas acreditadas como Contratistas
0 Subcontratistas del Sector de la Construccion de la Cormunidad Autonoma de Andalucia.

Si algunc de estos dos documentos {a v b) resulta incomplete, errdneo, no es
original o copia auténtica o el segundo de ellos no se presentara, se requerirad al licitador
propuesto adjudicataric su subsanacion y/o presentacién. Transcurrido ef plazo otorgado para
ello sin gue estos sean subsanados y/o presentado se entendera gue éste renuncia a
subcontratar parte de la prestacion.

Si en el presente Pliege se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo segundo
del articulo 65.1 del TRLCSP {Apartado {(N) del Documento Anexo I} cabrd la posibilidad de suplir la
clasificacién exigida para un determinado grupo, por el compromiso del empresario de subcontratar la
ejecucion de esta porcion con otros empresarios que dispongan de [a clasificacion requerida, cumpiiendo
en todo caso lo exigido en la presente cladsula.



3.- Si en el APARTADO (N) del Documento Anexo I al presente Pliego se admite la
subcontratacién y se exige que una parte de la prestacion objeto del contrato deba ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacion profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en case de ser exigida, podra suplirse por
el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucion de esta porcidn con otros empresarios gue
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en computo global del 50 por ciento dei precic del contrato
(articulo 65,1 TRLCSP),

Este compromiso de subcontratacion deberd ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentara en documento privado y si la empresa resultara adjudicataria
provisional deberd acreditarse su elevacién a escritura pablica.

b.- Debera expresar que, para el caso de que la empresa resuttara adjudicataria del contrato, se
penen a disposicion de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para ejecutar la parte del
contrato correspondiente.

¢~ Que el o los subcontratistas deberdn gquedar identificados por el nombre o el perfi
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicard lo establecido en el articulo 227.2, letras a)
y ¢} def TRLCSP.

d.- GQue en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracion, certificado gue acredite la
clasificacion exigida del subcontratista (para la parte de obra a subcantratar) y/o la habilitacion
empresarial o profesional exigida,

4.- En todos los supuestos anteriores, deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el
sector de la construccion, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, vy a tal efecto el licitador
debera presentar Certificado de inscripcidén en el Registro de Empresas Acreditadas {como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos.

5- En ninglin caso se podrd exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

6.- En todos los casos y una vez formalizada la subcontratacién, un original del documento
bilateral en el que se pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el articulo 228
TRLCSP, debidamente firmado, serd presentado, por la empresa contratista, ante el 6rganoc de
contratacién. En caso de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las condiciones
establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacion.

7.- La infraccidn de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente fa subcontratacién, podra dar
lugar, en todo caso, a la imposicioén al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento dei importe
del subcontrato

8.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 244.7 TRLCSP, en el presente contrato se
podra imponer al contratista, la subcontratacién con terceros no vinculados al mismo de determinadas
partes de la prestacion que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del
contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibies de
ejecucion separada, por tener que ser realizadas por gmpresas que cuenten con una determinada
habilitacién profesional o poder atribuirse su realizacién a empresas con una clasificacién adecuada para
realizaria. Esta obligacion se considerard condicién especiales de ejecucidn del contrato a los efectos
previstos en los articulos 212.1 y 223.g) del TRLCSP y sera causa de resolucién del mismo tal y como se
sefiala en la Clausula 30 del presente Pliego.

A tal efecto, en el mismo APARTADO (N) del Documento Anexo I se sefiala en su caso las
partes de la prestacion respecto de las cuales se puede imponer al contratista la subcontratacién.

9. El contratista esta obligado expresamente, en relacién a los pagos a subcontratistas Y
suministradores, al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 228 del TRLCSP, siendo esta obligacidn
considerada en todo caso como condicidn especial en la ejecucidn del contrato a los efectos sefialadoes en
la Clausula 32 del presente Pliega.



10.- Por su parte, el contratista deberd obtener, Hevar en orden, al dia y conservar el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
articutos 8 de la referida Ley v 13 a 16 del mencionado RD, y deberd comunicar cada subcontratacién
anotada en el Libro de Subcontratacién al Coordinador de Seguridad y Salud.

23, Mora def contratista

El contratista estd obligado a cumnplir el contrato dentre del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion sucesiva.

la constitucion en mora de! contratista no precisara intimacién previa por parte de Jla
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estard a lo dispueste en el articulo 212 del
TRLCSP y en la Clausula 29 del presente Pliego.

Z24. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién sélo podra introducir modificaciones
en el mismo por razenes de interés plblico en los casos vy en la forma previstos en el titulo V del libro I .
y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 TRLCSP.

En el APARTADGC (I} del Documento Anexo I se recoge si el presente contrato puede o no ser
maodificade  y, en su caso, las condiciones en que podré llevarse a cabo, el alcance y limites de fas
modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del contrato al que como maximo puedan
afectar, y el procedimiento que haya de sequirse para ello y todo elio de conformidad con lo dispuesto en
los articufos 106 y 108 dei TRLCSP v dando en todo caso audiencia al contratista por aplicacién de lo
dispuesto en el art, 211 del TRLCSPR.

Las modificaciones del contrato acordadas por el érgano de contratacién seran obtigatorias para
los contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP (art. 219 vy

234 TRLCSP) .

En el supuesto de modificaciones no previstas en el presente Pliego se estard a lo
expresamente selalado en el articulo 107 TRLCSP v concordantes.

En supuestos de modificacion del contrato de obras se estara a lo dispuesto expresamente en el
articulo 234 del TRLCSP.

En caso de que la modificacion suponga supresién o reduccién de unidades de obra, el contratista
no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracidén, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. $i
éste no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacién podré contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto se
estara a lo dispuesto en el articule 234.3 del TRLCSP.

25, Pago de las obras

El contratista tendra dereche al abono de la prestacién realizada en los términos establecidos en
el TRLCSF y en el contrato, con arreglo al precio convenido en los términos establecidos en el presente
Pliego junto con sus documentos y anexos, en las modificaciones aprobadas, asi como a las 6rdenes



dadas per escrito por el Director vy, en su caso, por la Administracion. {Art. 293 TRLCSP).

A los efectos del page, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
pericdo de tiempo, salvo prevencion en conirario en e| pliego de clausulas administrativas particulares,
cuyos abenos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones gue se
produzcan en la medicidn final v sin suponer en forma alguna, aprobacidn y recepcién de las obras que
comprenden.

ta Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 y 150 del
RGTRLCAP, realizara, con la antelacion necesaria, las actuaciones gque correspondan para que el informe
detallado del estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cuando asi proceda por
su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracion y dei
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondart.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el parrafo anterior se efectuara
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 de] RGLCAP,

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y & los indicados en los
parrafos anteriores, se considerard como fecha de expedicion de las certificaciones de cbras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacién total o parcial del contrato el décimo dia habil
del mes siguiente al que correspendan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacidon lo
previsto en los articulos 144.4 y 152 def RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relacion valorada.

¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopic de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos de clausulas
administrativas particulares y conforme al régimen y los limites que con cardcter general se determinen
reglamentariamente (articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo aseqgurar los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia.

Respecto a la transmisién de los derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de cobro
frente a la Administracion, podrd ceder el mismo conforme a Derecho en los términos establecidos en el
articulo 218 del TRLCSP.

26, Recepcion de ias obras,

En cuanto a la recepcién de las obras se estard a lo dispuesto en el articulo 235 del TRLCSP v
163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Asi, a la recepcién de las obras a su terminacion vy a los efectos establecidos en el articulo 222.2
del TRCSP concurrira el responsable del contrato a que se refiere el articulo 52 del TRLCSP, si se hubiese
nombrado, o un facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima cportuno, de su facultativo,
extendiéndose el acta de recepcion.

A la Intervencion Municipal le sera comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia en
ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversién,

Podra ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadasmpor
fases que puedan ser entregadas al puablico. En el APARTADO {0) del Documento Anexo I se sefiala
si se permite o no las recepciones parciales,

En el misme APARTADO (O} se sefiala si en el supuesto de recepcion parcial se autorizard o no
la devolucion o cancelacién de la parte proporcional de fa garantia.



27. Certificacion final de las ohras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 235.1 del TRLCSPF, la Direccidn Facultativa a través
de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitird al
érganc de contratacidn documento/s para gue proceda a la aprobacion de la certificacion final de las
obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partir de la recepcién) la cual serd abonada
al contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato,

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista de conformidad con lo dispuesto en el articufo 166 del RGTRLCAP.

La certificacion final de la obra se elaborara segun el modelo establecido al efecto por la
Administracién en su caso.

28. Plazo de garantia,

a)- Ern el APARTADC (P) del Documento Anexo I se sefiala el plazo de garantia. No obstante
esto, si tal plazo no fuera sefialado se entendera que este es de UN ANO desde la suscripcion del Acta de
Recepcidn.

b}.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las
obras, Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, saivo lo dispuesto
en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacidn
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de
sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable v los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra v no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
director facultative procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de |a
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

c) La Direccion Facultativa a través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda, remitira a la Unidad Administrativa de Contratacién, orden para gue proceda
a la devolucion o cancelacién de {a garantia cuando proceda.

d}.- Durante el plazo de garantia el contratista queda obiigado a su costa, a la conservacidn y
policia de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio
de vigilancia, asi como la limpieza de la obra, Las obras de jardineria, si las hubiera, deberdan ser
conservadas fo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

22, Penalidades.

i-Enel APARTADO {Q) del Documents Anexo I se determinan las penatidades para el caso
de incumplimientos, cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrate, incumplimiento de los
compromisos y supuestos de incumpiimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato que
se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 y 118.1 del TRLCSP, y que seran proporcionales a
la gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantia no superior al 10 por ciento del presupuesto
del contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn no se tipifique como causa
de resolucion del contrato en ef presente Pliego, serd considerado come infraccidn grave a los efectos
establecidos en el articulo 60.2.e) del TRLCSP.

2.- Penalidades por demora :

1. Por incumplimiento del plazo total:




Cuandc el contratista, por causas imputables al mismo hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracidn podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato (precio total del contrato IVA exciuido) salvo
que se sefialen otras en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto en cuyo caso se aplicaran

. estas Gltimas.

2. Por incumplimiento de plazos parciales -

La Administracion tendrd la misma facultad a que se refiere el apartado anterior en
relacion a la imposicion de penalidades y parigual importe {incluida la posibilidad de fijar otras
penalidades en el APARTADO (Q) del Anexo I al presente Pliego) ante el incumplimiento por el
contratista de los plazos parciales (entendiendo por plazos parciales los contenidos en la
programacién establecida en las prescripciones técnicas del proyecto y/o en el programa de
trabajo) o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente ia
imposibilidad de cumplir el plazo total.

Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto afcancen un multiplo
del 5 por ciento del precio del contrato, el érganc de contratacion estara facultado para proceder
a fa resolucion def mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades .

3.- Incumplimientos v _penalidades por incumplimienios:

1. Incumplimientos :

El incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto referidas a su
realizacion, como a los requisitos, condiciones vy niveles de calidad exigidos (con independecia de la
graduacion especifica sefialada para determinados supuestos a lo fargo del presente Pliego)} se grada en:

A). Incumplirnientos muy graves:

i~ El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucién de las prestaciones
definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave.

2.~ La paralizacion total y absoluta en la ejecucion de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por la resolucién.

3~ La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracién o su
inohservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en ia ejecucion del contrato.

4.- La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maguinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos v en las ofertas del contratista, cuando
produzca un perjuicio muy grave en la ejecucion del contrato.

5.- £l falseamiento de la informacién facilitada por el contratista a efectos de la
elaboracion de la relacion valorada o de la valoracion y de las certificaciones o el falseamiento de
las prestaciones consignadas por el contratista en el documento cobratorio.

6.- El incumplimiento muy grave de las prescripciones relativas a la subcontratacion, si
procede.

7.- El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Sequridad
Social que se deriven por la ejecucion del contrato.

8.- El incumplimiente muy grave de alguno de los compromisos contenidos en la
documentacién exigida en el Anexo Il y IV del presente Pliego y de los recogidos en la
propasicién econdmica presentada salvo que sean considerados como condicién esencial.

9.- La reiteracion en la comisién de incumplimientos graves.

B). Incumplimientos graves:

1.- ia resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracién o su

inobservancia.

2.~ El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucion de las prestaciones
definidas en el contrato.

3.~ La utilizacion de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista.



4.~ La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente Pliego y en
el de clausulas particulares y en las disposiciones de aplicacién para la ejecucién del contrato.

5- El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad
Social gue se deriven de la ejecucién del contrato,

6.- El incumplimiento grave de alguno fos compromisos contenidos en la documentacién
exigida en el Anexo III y IV del presente Pliego y de los recagidos en la proposicion econdémica
presentada salve que sean considerados como condicion esencial.

7.- La reiteracién en la comision de incumptimientos leves.

C).~ Incumplimientos leves.

Se considera incumplimiento leve en la ejecucion de las prestaciones definidas en el
contrato  aquellos incumplimientos o cumplimientos defectuosos que no constituya un
incumplimiento grave.

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracién la comisién de mas de un
incumplimiento del mismo cardcter.

2, Importe de las penalidades por incumplimientos :

a).~ El incumplimiento de cualquier prestacién (distinta al incumplimiente de los plazos
parciales o del plazo total) serd proporcional a la gravedad del incumpiimiento v nunca superior al 10%
del presupuesto del contrato (IVA excluido).

b).- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente Pliego
se podran imponer, en funcién de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes importes :

- Por cada incumplimiento leve: Hasta el 2% del presupuesto del contrato.

Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato
hasta el 6% del presupuesto del contrato.

- Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del contrato
hasta el 10% del presupuesto del contrato.

c).~ Las penalidades se impondrdn por acuerdo del érgano de contratacién a propuesta
del responsable del contrato. Dicho acuerdo sera inmediatamente ejecutivo, v ias mismas se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse
al contratista o sobre la garantfa que, en su caso, se hubiese constituide, cuando no puedan deducirse de
las mencionadas certificaciones,

d).- A los efectos de imposicion de penalidades se entendera por precio del contrato el
precio total del contrato IVA excluido.

4.~ La infraccion de las condiciones establecidas en el articuio 227.2 del TRLCSP para proceder a
la subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las gue hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta
un 50 por ciento del importe del subcontrato.

5.- La aplicacion de las penalidades no excluye la indemnizacién de los dafios vy perjuicias
causados a que pueda tener derecho la Corporacion. A estos efectos la garantia definitiva responderd de
fa correcta ejecucién de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la
Administracion por fa demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafios y
perjuicios ocasionados a la misma con motive de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento,
cuande no proceda su resolucion.

6.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aguélla, en la cuantia que corresponda, en el
plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucidn.



30. Resolucién del contrato

1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resoiver el contrato, se estarad a lo dispuesto en los
articulos 223 vy ss, y para el contrato de obras el 237 y siguientes del TRLCSP.

2 - Los efectos de la resolucién del contrato seran los previstos en los articulo 225 y 239 del
mismo texto legal.

3.~ En el APARTADO (T) del Documento Anexo I se tipificara los supuestos en que el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién serdn causa de resolucion del contrato.

4.- En todo caso seran causa de resolucion del contrato

a} Que el contratista, durante la ejecucidon del confrato incurra en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 60 dei TRLCSP.

b) El abandono por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

Se entendera producido el abandono cuando a juicio del Equipo Director la obra
haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o materiales
adecuados para la normal ejecucién de la misma. El Eguipo Director elevara inmediatamente
informe al érgano de contratacion sobre la concurrencia de estas circunstancias.

A la vista de dicho informe el érgano de contratacion pedré optar por requerir al
contratista para que reanude o realice con ios medios necesarios los trabajos contratades de
forrma inmediata, o por incoar expediente de resolucién de! contrato.

Requerido el contratista, este deberd en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacidén de la prestacién contratada vy en todo caso, justificar ante el
érganc de contratacidn la situacién creada, acordando el érgano de contratacion en funcién de lo
practicada.

5i el 6rgano de contratacién opta por ia resolucién del contrate, ya sea con
caracter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres dias sin que se reanuden los trabajos,
el acuerdo contendra pronunciamiento expreso acerca del plazo en que la administracion y el
contratista  practicaran  contradictoriamente la  liquidacién. Terminade dicho plazo la
Administracion podra dispener de la obra.

) El incumplimiento de los compromisos sefialados en el art 64.2 TRLCSP.

d) El incurmplimiento de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato (art 118.1
del TRLCSP) sefialadas en [a Clausula 32 del presente Pliego y en en el APARTADO (1) del
Documento Anexo I al presente Pliego.

e) El incumplimiento de ia imposicién de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacién.

f) El incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en ei sector de la construccién.

g} El incumplimiento del plazo de ejecucién si tal reduccién constituyé un criterio de
adjudicacion.

31. Contrato administrative.

El contrato que regulan fas presentes clausulas tiene cardcter administrativo. Dentro de los
limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el érgano de contratacion ostenta
la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que cofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucion v determinar los efectos
de ésta.

De cenformidad con [o dispuesto en el articulo 211 dei TRLCSP, en los procedimientos que se



instruyan para la adopcion de acuerdos relatives a la interpretacion, modificacién vy resolucién del
contrato debera darse audiencia al contratista,

Los acuerdos correspondientes pondrén fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos, En el expediente correspondiente se dara audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre |a interpretacion, modificacion, resolucién y efectes del
contrato seran resueltos por el 6rgano de contratacion, cuyo acuerdo pondra fin a ia via administrativa, vy
contra el mismeo habrd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccidn, sin perjuidico de Gque en su caso proceda la interposicién del recurso
especial en materia de contratacion regulada por el articulo 37 de! TRLCSP.

32. Condiciones especiales y esenciales en Ia ejecucién del contrato.

En el APARTADG (U) de! Documento Anexc I al prasente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucién del mismo Yy en su caso aquellas que tendran
caracter esencial a tos efectos prevenidos en el articulo 223.f del TRLCSP, es decir ser causa de resolucién
del contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecucion dei contrato las sefialadas en la Cldusula
“Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe sujetarse la
ejecucion del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

33. Atribuciones del Responsable del Contrato.

En cualquier momento durante el plazo de duracién el contrato, el érganc de contratacion podra
designar ai Responsable del Contrato.

Si el 6rgano competente de contratacion acuerda designar un Responsable del Contrato, le
correspendera con cardcter general supervisar la ejecucion del mismo, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacién pactada sefialando
el ritmo de ejecucidn conveniente, asi como reforzar el contro! del cumplimiento del mismo vy agilizar la
solucion de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecucion, y en particular:

a}).- Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente en fa ejecucion del objeto dei contrato en los términos que mejor convenga a los intereses
publicos.

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucién del contrato, siguiendo ei procedimiento
establecido en el articulo 97 del RGCAP.

¢).- Informar en expedientes de reclamacion de dafos y perjuicios y de incautacién de la garantia
definitiva.

d).- Proponer la imposicién de penalidades {sefialando su graduacién) de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 212.8 def TRLCSP.

e).- Proponer, en su caso, la prorroga del contrato.
f).- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.

g).- Informar un mes antes de que cumpla el plazo de garantia si procede o no la devolucién o
cancelacion de la garantia definitiva.

h).- Propener la ampliacion del plazo de ejecucion estipulado, de conformidad con el articufo 100
del RGCAP.

i).- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 210 y ss. del TRLCSP,
incluyendo la revision de actos administrativos, y la determinacién de los dafios y perjuicios, e informar
sobre los expedientes gue a tal efecte se incoen.

i).- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.



k).- Informar sobre el curnplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefialas para la
ejecucion del contrato

1).- Informar sobre solicitudes de buena ejecucién de prestaciones contratadas para la expedicién
de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en
cuaiguier momento, la informacion que precise acerca el estado de ejecucion del objete del contrato, de
las obfigaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

fi).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para consequir o restablecer el
buen orden en la ejecucion de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta
al 6rgano de contratacién.

0).- Proponer antes del vencimieno del contrato la prérroga del mismo si esta se admitiera.
p).- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con ei articulo 96 del RGCAP
q).- Proponer e informar respecto de la suspension de la ejecucién de la prestacion,

r}- Asistir a los actos de recepcién y suscribir la/s Acta/s de Recepcién (v documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la conformidad con
las facturas presentadas.

s).- Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una maodificacidn del obijeto del
contrato fii se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demdas documentos
contractuales.

t).- Inspeccionar la parte de la prestacion subcontratada informando al érgano de contratacién

u}.- Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizacién o elaboracion del
servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por si misme
analisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la metodologia o
elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para e estricto cumplimiento de lo convenido.

Los gastos que se puedan ocasionar con motivo de todo ello serén de cuenta del adjudicatario,
siempre que no superen el 3% del precio de adjudicacién del contrato, IVA no incluido.

v).- Emitir informe en expedientes de cesidn del contrato.

x).- Dar cuenta al érgano de contratacion de todas {as actuaciones realizadas por el Responsable
del Contrato.

y).- Al tiempo de la recepcion se comprobard en particular el cumplimiento por el contratista de
las siguientes abligaciones;

13} El despeje final de las obras, debiendec el contratista haber restituido a su situacién
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

28} El cumplimiento no defectuoso del contrato

33) £l cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

44y B cumplimiento de las condiciones de gjecucion.

z).- Y todos aquellas otras previstas en este Pliego.

Correspondera en todo caso a la Direccion Facultativa las atribuciones gue el presente Pliego
atribuye al Responsable del Contrato.

34, Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de contratos del sector puablico, relativas a la
publicidad de la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos
podran designar como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas, en



especial con respecte a los secretos técnicos o comerciales y & los aspectos confidenciales de las mismas
haciéndolo constar expresamente al inicio de cada respectivo documento, de tal forma que el érgano de
contratacion no podrdn divulgar esta informacion sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el cardcter confidencial de aqguella informacién a la
que tenga acceso con ocasidon de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en fos pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde e! conocimiento de esa informacion.

A5, Jurisdiccidn competente.

El contrato que regulan las presente cldusulas tiene naturaleza administrativa, por la que en caso
de litigio se resolvera por el Tribunal Contencioso-Administrativo en cuya jurisdiccién esté comprendido el
término municipal de Vélez-Malaga.




By

EXP.0.03.13

Ayuntamiento de DOCUMENTO ANEXO I
Vélez Malaga

. LEMA Y OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES DE VELEZ-MALAGA. (EXP.0.03.13).

. Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrate son [as que se describen
en el Proyecto mediante la ejecucion de las obras descritas £n el mismo vy que se definen en los Planos Y
con las caracteristicas y calidad que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El objete del contrato proyectado y su contenide es idémeo para satisfacer esas
necesidades porgue se ajustan a las contempladas en el Proyecto.

. CODIGO CPV: 45210000

. DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA

| TRAMITACION ORDINARIA.

PROCEDIMIENMTC ABIERTQ, en virtud de lo dispueste en los
rticulos 157 y ss. del TRLCSP,

PLURALIDAD DE CRITERIOS (art. 150.3.b TRLCSP)

Se publicarad anuncic en ¢l BOP de Malaga de conformidad
coft 1o dispuesto en el artlculo 142 TRLCSP

26 DIAS NATURALES a contar desde ai dla sngunente a la
publicacion del anuncio en el BOR.

. PODER ADIUDICADOR

: EXCMO, AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

Ai.CALDE por aplicacion de fa Disp, Adc, 28,3 TRLCSP vy en
irtud de fa delegacion efectuada por la Junta de Gobierno Locai‘
n ses;on cetebrada el dla 27 de marzo de 2012 \

!
22 de febrero de 2013 ‘




- Fue redactado por el Arquitecto D. Jose Ramén Rodriguez Millanes en Octubre de 2012 y
aprobado por Resolucion de del Alcaide no 1022/2013 de 13 de febrero.

IMPORTE DE LA OBRA : 1.205.196,70 euros {EVA EXCLUIBO)} mejorable a la baja por los
licitadores en sus ofertas.

Los licitadores deberidm consignar en sus proposiciones econémicas Y como
partida independiente la cifra a la que ascenderia el importe del IVA (esto es, la cifra
resultante de aplicar al precio ofertado el correspondiente tipo de gravamen).

En el presente contrato NGO SE PONEN a disposicion del contratista suministros para la ejecucion
del contrato.

CATEGORIAV e)




* WARIANTES : NO SE ADMITE la presentacién de propuesta/s aiternativa/s que incorporen
ctras soluciones tecnicas a la prestacion objeto de licitacion al considerarse que la definicion de la
prestacion es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas, a proponer por los licitadores.
Diclhas variantes suponen la realizacion de una prestacion cualitativamente equivalente a la gue es objeto
de licitacion.

* MEJORAS: SI SE ADMITE la presentacién de aportaciones extras (ejecucién de prestaciones
accesorias para el contratista) sobre las prestaciones minimas exigidas en el PCAP y PPT.

. Solo se admite respecto de: Obras suplementarias al Proyecto
. Numero maximo de mejoras que se pueden ofrecer : 3

. Requisitos: Las mejoras consistiran en el ofrecimiento a costa del licitador de |a
realizacidn de los trabajos contenidos en los Lotes 1, 2 vy/o 3 sefalados a continuacion

. Las mejoras NO implicaran costes adicionales para la Administracién contratante.

* Lote 1. PEM: 53.121,14 euros.
Formado por las siguientes unidades:

CAPITULO C23 EXTERIORES

SUBCAPITULO 20.01 CERRAMIENTO PARCELA Y PAVIMENTOS

m3IEXC. ZANJAS, TIERRAS C. BLANDA, M. MECANICOS, PROF. MAX. 4 m

Excavacién en zanjas, de ticrras de congistencia blanda, realizada con medios mecanicos, incluso

perfilade de fondos y laterales. medido el volumen tedrico ejecutado en perfil natural.

Zanja cierre parcela a vecinos 1 107,00 0,60 100 64,20

Zanja cicrre parcela a acera i 76,20 0,60 1,00 45,72
109,92 3,26 358,34

m2 GEQTEXTIL TEJIDO 260 G/M2 EXPLA,

Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramajc de 200 g/m2, colocado en el fon-

do de caja de fa excavacion compactada.

Aparcamicnto exterior I 416,00 416,00
416,00 3,28 1.364,48
m3 TERRAPLEN C/SUELO SEELECCIONADO
‘Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendio, humecta-
cion y compactacion. Totalmente terminado.
Zanja cierre parcela a acera f 98,25 0,60 0,30 17,69
Zanja cierre parcela a vecinos I 91,55 0,60 6,30 16,48
34,17 5,74 196,14
m2 PAY. HO, CONTLFRAT. CUARZ. COL =15

Pavimento continuo de hormigon HA-25/P/20/1, de 15 cns de espesor, con adicién de fibras de poli-
propileno a razén de 0°60 Kg/m3, y enriquecido superficialmente con cemento CEM H/A-L32'5 Ny
arcna de cuarzo color natural, con acabado fratasado a maquina, sobre firme no incluido cn el pre-
sente precio, I/ preparacion de la basc, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de jun-

tas. Medida la superficic cjecutada.



Aparcamiento exterior T 41600 416,60

416,00 16,44

m3 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA 10 em ESP, MEDIO
Capa de hormigén de limpieza hm-20/p//20/iia, consistencia pldstica y tamafio méximo del arido 20
min, de 10 em de espesor minimo, en elementos de cimentacion, suministrade y pucsto en obra, in-
cluso p.P. de alisado de la superficie; segim instruccion che y de/db-sc-c. medida la superficie ted-

rica a gjecutar totalmente terminada.

Zanja cierre parcela a vecinos 1 107,00 0,60 0,10 6,42
Zanja cietre parcela a acera 1 76,20 0,60 0,10 4,57
10,99 91,49

m3 HORM. ARM. HA-25/B/20/5a+Qb B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA.
Hormigon armado ha-25/b/20/1ia+qb , consistencia blanda ¥ lamafio maximo del drido 20 mm, en vi-
gas y/o zunchos de cimentacion, suministrado y pucsta en obra, vertido con bomba, armadura de
acero b 400 s con las cuantias establecidas cn proyecto, incluso p.P. de ferratlado, separadores, co-
nectores con elementos de fabrica/hormigon, vibrado y curado; segtin instruccion ehe, nesr-02 y

cte/db-se-c. medido ¢k volumén tetrico cjecutado.
Zanja cierre parcela a vecinos 1 167,060 0,60 4,40 25,08
Zanja ciesre parcela a acera i 76,20 0,60 4,40 18,29
43.97 130,16

m3 HORM. ARM HA-25/B/20/1fa+Qc B4008 MURQ ENC. VISTO 2 C

Hormigon armado HA-25/B/20/11a+Qc, consistencia blanda y tamaiio méaximo del arido 20 mm, co-
lor blanco, en muros de contencion, suministrade y puesta en obra, vertido con groa, armadura de
acero b 400 § con una cuantfa de 116 kg/m3, incluso p.P, de ¢speras, asi como de encofrade visto
a dos caras con panel fenélico, remate supcrior con la inclinacion detallada en planos, desencofrado,
ferrallado, separadores, vibrado y curado; segun instruccion ehe v cte/db-se-c. medido el volumén
tedrico ejecutado, con parte proporcional de berenjenos en las aristas superiores def muro. La cara

superior del mure se terminara con fratasado.
Zanja cierre parcela a vecinos 1 102,00 0,23 1,00 2550
Zanja cierre parcela a acera [ 76,20 0,25 1,60 19,05
44,55 267,14

mi VALLA CERRAMIENTO TTPC CALITAX DE 1'50 M DE ALTURA

Valia de cerramicnto tipo "CALITAX" o equivalente, de ['50 m de altura, formada por postes de perfil
construido con chapa de acero conformada en frio con una seecion de 60 mm de didgmetro v 2 mm

de espesor, abrazadera metdlica para la union de los bastidores a los postes, remate superior con ta-
pén de polipropilenc indegradable a los agentes atmosféricos, bastidor construido mediante dos lar-
gueros horizontaies, superior ¢ inferior abiertas en ambos extremos, para faciliitar como "hembras” la
unitn con los casquilles de los postes; larpueros verticales soldados a los anteriores en escuadra y
retrangueados para faciliar fa unién descrita, fabricados con perfil cuadrado de 46.40.1'5, guarnecido

con barrotes verticales de perfil cuadrado 30.30.1'5 mm, todo el conjunto galvanizado Sendzimir

6.839,04

1.005,48

5.723,14

11.201,09



Z-275 + Plastificado con poli¢ster puro T.G.1.C. con termoendurecimiento posterior, previa pasiva-
cién, con espesor mirimo de plastificado de 100 micras. Medida la longited totalmente cjecutada y

terminada. Color negro e gris RAL 7022,

Cierre de parcela b 182,55 182,55
182,55 115,35

ud PUERTA CORREDERA TIFQ CALITAX DE 5100 x 200 M
Ud. Puerta metalica deslizante modelo CALITAX® de 5m00 de anche x 2m00 de altura, plastificada.
Puerta metalica deslizante Calitax® de Rivisa o cquivalente, formada por bastidores Calitax de perfi-
les horizontales de 40x40x1,5mm y verticales de 35x33x1,5mm. Las hojas estan formadas por per-
files metdlicos soldados con ruedas provistas de cojinetes de friccién acopladas al zocalo. Se incla-
yen ¢l carril de rodadura para empotrar en el pavimento, el poste dc tope y el puente guia proviste de
rodilios de teflon con ajuste lateral. MEDIDAS PUERTA: 3m00 de anche x 2m00 de altura. La puer-
ta tiene un acabado plastificado de tipo Protecline® de espesor minimo de 100 micras. + Plastificado
con poliéster puro T.G.LC. con termoendurecimiento posterior, previa pasivacion, con espesor mini-

mo de plastificado de [00 micras. Color negro o gris RAL 7022, Medida la unidad totalmente {ermina-

da,
Iintrada coches 1 1,00
Entrada principal | {,00

2,00 2,523.85

m2 PAVIMENTQ DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 20x10x8 cm COLOR GRIS
Pavimento de adoquin prefabricade de hormgion bicapa en color gris, de forma rectangular de
20x10x8 cms, celocado sobre cama de arrociflo 2/3 min, rasanteada, de 3 a 4 cms de espesor, de-
fando entre ¢llos una junta de separacion 2-3 mm para posterior rellero con arena caliza de macha-
queo cribada, I/ recebado de juntas, barrido y compactacion (dos veces), a colocar sebre base firma
cxistente no incluida en ¢l precio, compactada al 100% del ensayo proctor nornial.
Entrada parcela P 156,50 156,50
Zona aparcamiento 1 92,26 92,20

248,70 16,89

m BORDILLOG PREFABRICADO BM-40 REBAJADO 10520150 cm
Bordillo prefabricado de hormigon hm-40 achaflanado, de 10x20 cm de seccion, asentado sobre base
de hormigén hm-20, incluse p.P. de rejuntado con mortero (1:1); construide scgun cte/db-su-1, medi-

da la longitud ejecutada.

Entrada a parcela I 23,70 23,70
Zona aparcaniento i 3,80 3,80
1 060,75 66,75

; 34,36 34,30
122,55 t0,78
m MALLAS/T GALVY. 40/14 h=2,00 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsién galvanizada ch caliente de trama
40/14 y postes de tubo de accro galvanizado por inmersion de 48 mm. de diametro, p.p. de postes
de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas v accesorios, montada i/replantco y recibide
de postes con hormigdn HM-20/P/20/1 de central.

Cierre de parcela -1 182,55 -182,55

21.057,14

4.24790

4.200,54

132109



-182,55 25,63 -4.678,76

ud PUERTA MALLA 50x300x5 GALV, 5x2

Puerta abatible de una hoja de 5x2 m. para cerramicnto exterior, formada por bastidor de tube de
acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesafios de 30x30x ] .3 ¥ columnas de fijacion de
80x80x2, mallazo electrosotdado 300/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersion

£-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje

en obra.
Entrada coches -1 -1,00
Entrada principal -1 -1,00
-2,00 580,15 -1.160,30
TOTAL SUBCAPITULO 20.01 CERRAMIENTO PA RCELAY
£2.375,32

SUBCAPITULO 20.02 JARDINERIA

ud ARBUSTOS CUBRESUELOS 0,2-0,4 m

Helecho de altura, suministrado en contenedor vy plantacion en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los me-

dios indicados, abenado, formacion de alcorque y primer ricgo.
30 30,00

30,00 6,30 189,00

ud ARCE JAPONES 16-18 RD.

Arce Japonés de 16 a 18 em. de perimetro de tronco, suministrado a raiz desnuda v plantacion en
hoyo de Ix1xt m.,, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de al-

COrque ¥ primer ricgo.
2 2,00

2,00 93,07 187,34

ud GRUPO DE ROCALLAS COMPLETAS

Grupo de rocallas completas, incluyendo acaves, yucas, cerus, trepadoras, cetaceas, piedras rusti-

cas especiales, distribucion, plantacion, riegos y conservacion. Medida [a unidad ejecutada,
2 2,00

2,60 184,74 369,48

TOTAL SUBCAPITULOQ 20.02 JARDINERIA 745,82

Formado por las siguientes unidades:

Sustitucion de cabina y maquinaria de proyecto por cabina tipo OTIS CONFGRT GeN2 o similar,
con Is siguientes caracteristicas:
8 personas



630 kg.
1 m/s VF

* L . PEM: 8,637 ur

Formado por las siguientes unidades:

PROTECCION CONTRA INCENCIOS

IMPORYE  IMPORTE
UNIDADES DESCRIPCION UNIDAD TOTAL

DETECTOR OPTICO DE HUMOS

22 Ud. Detector 6ptico de humos con zécale intercambiable,

indicador de funcionamiento vy alarma con un radio de
accion de 60 m2, segin CTE/DB-SI 4, certificado AENOR
totalmente instalado i/p.p. de tubos y cableado y piloto
indicador de alarma totalmente instalado. 134,84 7.011,68

PULSADOR DE ALARMA REARMABLE

3 Ud. Pulsador de alarma tipe rearmable, con tapa de pidstico

basculante totalmente instalado, i/p.p. De tubos y cableado,
conexionado y probado, segun CTE/DB-S] 4. 117,84 353,52

CENTRAL DETECCION INCENCIOS 4 7

1 Ud. Central de deteccidn de incendios 4 zonas convencional
para la sefializacion, controi y alarma de las instalaciones
de incendios, con fuente de alimentacién, conexion vy
SERVICIO-AVERIA-ALARMA ifjuego de baterias (2x12v),
totalmente instalada, segiin CTE/DB-SI 4, 484,83 484,83

SIRENA ELECTRONICA BITONAL 24 V.

3 Ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje
interior con sefial Optica y aclstica a 24v, totalmente
instalada, i/p.p. Tubo y cableado, conexionado vy probado,
segun CTE/DRBR-SI 4. 170,49 511,47

SIRENA ALARMA EXTERIOR

1 Ud. Cuadro de alarma exterior dptico/acistico con sirena y
piloto a 24 v. autoprotegible, autoalimentada y juego de
baterias (2x12v), i/p.p. Tubos y cableado, conexignada y
probada, segun CTE/DB-SI 4. 275,55 275,55

. En el Anexo III al presente Pliego se detalla la forma en que se valoraran las variantes y/o las
mejoras a través de los criterios de adjudicacién y las modalidades para su presentacién.



. 1.000.000 de euros

* Ademads de acreditar la clasificacion, fos ficitadores §i deben aportar :

. El compromiso de adscribir como minimo los siguientes medios personales.

. Un Jefe de Obra

- Un encargado de QObras
. Dos albafiiles

. Dos peones

* Su incumplimiento podra ser causa de :

. Resolucion del contrato

[::l. Imposicién de penalidades .

D. El compromiso de adscribir como minimo los siguientes medios materiales.

¥ Su incumplimiento podra ser causa de :

D. Resolucién del contrato

D‘ Imposicidn de penalidades .

. SI SE ADMITE LA SUBCONTRATACION,

- LIMITE DE SUBCONTRATACICON: (MAXIMO 60%)

. SUBCONTRATACION OBLIGATORIA ; NO

« NQ SE ADMITE LA MODIFICACION,

. NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES



UN ANO

Las indicadas en el presente Pliego,

. IMPRENTA CERVANTES
C/ Luis de Rute 3 Tf. 952.50.17.94
Velez-Malaga

. PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB: http://www.ayto-velezmalaga.es/

. Se determina en el anuncio de licitacién que se publicara en el Boletin Oficial de la Provincia de
Mélaga y/o en el perfil del contratante.

- £l incumplimiento del plazo de ejecucion si tal reduccién constituyd un criterio de adjudicacion.
. El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucion det contrato.

. La prohibicion de contratar scbrevenida con postericridad a la adjudicacion del contrato sera
causa de resolucion del contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

El incumplimiento de aquellas propuestas formuladas por el contratista que constituyeron
criterios de adjudicacion y que impidieron la adjudicacién del contrato a otros licitaderes que pudieron
realizar una proposicion mas ajustada a la realidad.

* CONDICIONES ESPECIALES - Entre otras, se consideran condiciones especiales de ejecucién del
contrate las siguientes v aquellas que sean exigidas por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

10.- Ei cumplimiento del Programa de Trabajo v de lza Memoria del misme, asi como los
compromisos puestos de manifiesto por el licitador en la documentacion presentada por ser exigida en el
Anexo 111 al presente Pliego.

20.- La Titulacidn y cualificacion exigida para el Jefe de Obra

30.- La adscripcidn de medios especificos (articulo 64.2 TRLCSP).

49.~ La contratacién de un seguro a todo riesgo de construccion (articulo 118 TRLCSP).

59.- La contratacién de un seguro de responsabilidad civil (articulo 118 TRLCSP).

60.- El cumplimiento de obligaciones de caracter social (articule 118 TRLCSP).

70~ La subcontratacidn obligatoria (articuio 227.7 TRLCSP).



80.- El Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes gue, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o gue el contratista conozca con ocasién de su
ejecucién {articulo 140.2 TRLCSP).

* CONDICIONES ESENCIALES - Son condiciones esenciales en la ejecucion del contrato:

1°.- Los compromisos conteridos en la Proposicion Econdmica, Variantes y/o Mejoras aceptadas
por la Corporacion.

2%.- Que los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los que ejecuten la/s parte/s
del contrato correspondiente a los medios aportados para acreditar la solvencia del adjudicatario.



EXP.0.03.13

i JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
Ayuntamiento de {DOCUMENTO ANEXOQ I1)
Vélez Malaga

En el presente contrato se acreditarda la SOLVENCIA ECONGMICA Y FINANCIERA,
TECNICA O PROFESIONAL mediante la presentacion de [a documentacidon sefialada con una "x"
gue se incluird en el Sobre "A".

Aun cuando no sea exigible la clasificacion los licitadores podran optar por presentar la
documentacion (A) o (B) siempre que se perrnitan ambas.

Sin embarge cuando solo se seftale una de ellas sera esa, y solo esa, la documentaciéon que deba
incluirse obligatariamente en dicho sobre "A".

- A. Documento auténtico expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa de! Estado

o por los érganos competentes de la Comunidad Auténoma que acredite que el licitador esté en posesidn
de la clasificacion sefialada en el APARTADO (G) del Documento Anexo I.

D., B. Documentacion especifica:

D B.1 DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA
Y FINANCIERA

D a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras (pare empresas} 0, en su

caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnizacidén por riesgos profesionales
{para profesicnales} {guitar io que no proceda para el presente contrato).

D b) Las cuentas anuales presentadas en el Ragistro Mercantil o en el Registro oficial
que carresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, come medio alternativo de acreditacién, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.

D c) Declaracién sobre el volumen global de negocios v, en su caso, sobre el
volimen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrate,
referido como maximo a los tres Gitimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de
creacién o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.

D d) Si, por una razon justificada, el empresario no eskta en condiciones de presentar

las referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por
el siguiente medio :

D B.2 DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA O
PROFESIONAL



D a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Gitimos afos, avalada

por certificados de buena ejecucidn para las obras mas importantes; estos certificados
indicarédn el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se
realizaron segiin las reglas por las que se rige la profesion y se Hevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al organc de
contratacion por la autoridad competente.

D by Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no

integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompanada de los documentos
acreditativos correspondientes.

!j c) Titulos académicos y profesionales de! empresario y de los directivos de Ia

empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras gue deberad reunir la
siguiente titulacion y cualificacidn .

. Titulacién relacionada con la materia
. Especialidad en la ejecucién de obras
. Concretamente

. Experiencia minima

i__—_l d) Indicacién de las medidas de gestién medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato.

D e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de

su personal directivo durante los tres Gltimos afios, acompafiada de la documentacién
justificativa correspondiente.

D f)  Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se

dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa
pertinente siguiente:

Recordar que en ningln caso se aceptard documentacion que no sea original o copia auténtica y
que cuando se exijan certificados solo se aceptaran estos v no otra documentacicn, los cuales deberdn
recoger en todo caso los datos exigidos.




EXP.0.03.13 ’
g CRITERIOS DE ADJUDICACION
y Y DOCUMENTACION TECNICA
Ayuntamiento de ADICIONAL
Velez Malaga (DOCUMENTO ANEXO III)

En el presente anexo se sefialan los criterios de adjudicacién que se utilizaran para el
presente contrato junto con la ponderacidn que se le asigna asi como la documentacién técnica
que se requiere en orden a la aplicacion, justificacién y valoracién de dichos criterios, de tal
forma gue si dicha documentacidon no se presenta no se obtendra valoracién alguna del
respective criterio,

Recordar que en ningun caso se aceptard documentacidn que no sea original o copia

auténtica y que cuando se exijan certificados solo se aceptardn estos y no otra
documentacion, los cuales deberdn recoger en todo caso los datos exigidos.

Importante: Cada licitador no podréd presentar mas de una proposicidn, sin embargo,
a efectos de ponderacion, se entenderd que presenta tantas proposiciones como variantes
hubiera presentado (dentro del limite autorizado).

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA

Los criterios de adjudicacion que se tendrdn en cuenta en el presente contrato son los
que se determinan a continuacion y con la ponderacién que se sefiala,

I.- Criterio precie:

. Descripcidn del criterio: Reduccién del presupuesto de licitacién.
. Ponderacion: De ¢ a 20 puntos.
. Forma de Valoracion : Obtendra la maxima puntuacion la propuesta de menor

precio. Obtendra puntuacién cero la propuesta que se presente al tipo de licitacidn. Las
ofertas intermedias entre el valor maximo y el minimo se puntuardn de forma
proporcional,

. En todo caso la valoracion del precio como criterio de adjudicacién se realizara
sin tomar en consideracién el Impuesto sobre el Valor Aladido.

IL.- Criterios cuva cuantificaciéon dependa de un juicie de valor:

En el presente contrato no se fijan criterios de adjudicacidon que dependan de un juicio
de valor, y por lo tanto NO HAY QUE PRESENTAR SOBRE “B".

1IX.- Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas:



. Criterio n® 1

- Descripcién del criterio: Por el mayor numero de lotes de las mejoras ofrecidas de
entre las propuestas de Anexo 1 apartado K).

» Ponderacion : De 0 a 20 puntos.
. Formula : Se asignaran:
- 14 PUNTOS por el Lote no 1,

2 PUNTOS por el Lote n°© 2,
4 PUNTOS por el Lote n© 3,

. Documentacion técnica exigida: Se deberd acreditar mediante la cumplimentacion
del apartado correspondiente recogide en el modelo de oferta economica contenida en el
Anexo IV,

- Criterio n® 2 |

. Descripcion del criterio: Minoracion del plazo de obra suficientemente justificado en
la Memoria del Plan de Trabajo,

. Ponderacion : De ¢ a 20 puntos.

- Formula : Se asignara 20 puntos a las ofertas que propongan una disminucién como
maximo del 20% en el plazo previsto de ejecucién de obra. Porcentualmente se llegara a
cero,asignando este valor a la oferta cuyo Plan de Trabajo se lleve a cabo en el Plazo previsto
en el Pliego.

- Pocumentacién técnica exigida. Se debera acreditar mediante la cumplimentacidn
del apartado correspondiente recogido en el modelo de oferta economica contenida en el
Anexo IV, y mediante la aportacién del Plan de Trabajo y Memoria del Plan de Trabajo suscrito
por el licitador que justifique con coherencia y racionalidad el plazo ofertado en base a una
mayor implicacién de medios humanos y maquinaria.

IV.- Forma de determinacion de la oferta econdmicamente mas ventajosa :

Se considerara como oferta economicamente mas ventajosa aguella que sume la mayor
puntuacién por aplicacion de los criterios Iy I11.

* Umbral minimo de puniuacién .- 30 Punios.
* Limite respecto al precio a partir del cual se apreciarad que la proposicion no puede

ser cumplida como consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria.  Aquel cuya baja
supere el 20 % del valor de licitacion,




19, En materia de subcontratacion la documentacién requerida en la Clausula 22 del
presente Pliego.

2°.- Nombre y cualificacion profesional de la persona o personas (fisicas) que van a ser
responsables de la ejecucion del contrato,



EXP.0.03.13

Ayuntamientode PROPQSICION ECONGMICA
Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO IV)

ED/ﬁa. el f / 3 , bajoc el nimero de su protocolo.

SOLICITO tomar parte en la licitacién convocada para contratar la EJIECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE EVELEZ-MALAGA. (EXP.0.03.13) v
en consecuencia:

-~ DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE CONSIGNO EN LA
PRESENTE PROPOSICION,

«~ DECLARQ REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON ESA
ENTIDAD LOCAL PARA EL PRESENTE CONTRATO.

-~ MANIFIESTC MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON ElL. PROYECTO OBJETC DE LICITACION.

-~ BECLARD NO ESTAR INCURSO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN EL ART. 29.7 DE LA
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES. {QUITAR %I EL COMTRATO MO ESTA
SUBVENTIONADS)

.~ ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA RESPONSABILIDAD DE
LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE
TERCEROS DE TCDOS LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO,
ASUMIENDO LAS OBLIGACIONES SOBRE PROTECCION DEL EMPLEQ, CONDICIONES DF TRABAJO, PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES Y SOBRE PROTECGCIGN DEL MEDIO AMBIENTE.

-~ OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA BASE:

A- OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIO DEL CONTRATO auros

VA : . €UFOS



TOTAL (IVA INCLUIDO): eures

B.- Me COMPROMETO A LLEVAR A CABO Y A Ml COSTA LOS TRABAJOS CONTENIDOS EN LOS LOTES
ne . .Y de entre las propuestas de Anexo | apartado K).

C.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE MESES,

* Los licitadores deberan consignar en sus proposiciones econdémicas y como partida
independiente |a cifra a la que ascenderia el importe del IVA (esto es, la cifra resultante de aplicar al
precio ofertado el correspondiente tipo de gravamen).

£n a de de
(firma}

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO
FECHA :

Durante la elaboracion del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se
han tenido en cuenta datos diferentes a los recogidos inicialmente en el Informe de Inicio de
Expediente (valor estimado del contrato, plazo de ejecucién, prérrogas... etc) debido a nuevas
consideraciones, a la necesidad de adaptar el contenido del contrato proyectado a las
disponibilidades existentes y la voluntad de esta Concejalia Delegada, y es por ello por lo que
los datos contenidos en los anexos al presente Pliego de Clausulas Administrativas difieren de
los del Informe de Inicio de Expediente, considerandose validos finalmente solo los contenidos
en el presente documento.

) DE MANTENIEMITNTO E INVERSIONES EN

| EL JERE'DE SECECION
- ERIFICIOS M&__J'NJ;CIPALES.

Jose Humberi;_o Garcig del-Corral.

o



