VELEZ-MALAGA

AYUNTAMIENTO DE | CONTRATACION Y PATRIMONIO

EXPE E | PROTEJA.04.09

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE HUERTOS
ECOLOGICOS PARA MAYORES EN TORRE DEL MAR.

. Elementos del contrato

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regird
per lo establecido en el mismo, y para lo no previsto en él seré de aplicacién la Ley 30/2007, de 30
de octubre de Contratos del Sector Publico {(LCSP), asi como, en lo que no se oponga a la citada Ley
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el gue se aprueba el Reglamente General del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas (RGTRLCAP), e igualmente
y en todo lo que no se oponga a la LCSP, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la
Contratacién de Obras del estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Asf mismo sera aplicable la Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa
de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia (PROTEJA), el Decreto Ley 2/2008, de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de fa Junta de Andalucia
{PROTEJA} v la ORDEN de 24 de marzo de 2009, por la que se desarrollan las medidas relativas al
fomento de! empleo y acciones formativas contempladas por el Real Decreto-Ley 2/2008, de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transicién al Emplec de la Junta de Andalucia
(PROTEJA)}.

Serd aplicable también la normativa de Régimen Local y demdas disposiciones en la
materia. ‘

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera de los documentos
contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2. Objeto del contrato.

Constituye el objeto del presente contrato, la ejecucidén de las obras sefialadas en el
APARTADO (A) del Documento Anexo | al presente Pliego, con arreglo al Proyecte de QObras
redactado y aprobado seguln se indica en el APARTADO (B} del mismo documento {art.6 y 106
LCSP). '

Asi mismo y dentro de dicho APARTADO (A) se recogen las necesidades que pretenden
satisfacerse con el presente contrato, y el por que el objeto del mismo y su contenido son idéneos
para satisfacer esas necesidades, segln el informe de “Inicio de expediente” firmado por el Alcalde
o el Concejal Delegado y el Cédigo CPV.

3. Presupuesto maximo de licitacion.



En el APARTADO (C) del Documento Anexo | al presente Pliego se sefiala el
presupuesto maximo de licitacién, importe del gasto aprobado por la Corporacidén que engloba el
importe total de la contratacién mas las posibies prorrogas, cualquier forma de opcién eventual, y
en su caso las primas o pagos a efectuar a los candidatos o licitadores, todo ello sin IVA, mejorable
a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales deberan incluir el IVA como partida
independiente.

4. Precio del contrato.

a).- En el APARTADO (D) del Documento Anexo | al presente Pliego se determina el
sistema de retribucién del contrato .

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird como
partida independiente el importe del VA que deba soportar este Ayuntamiento. Se entendera
incluido en el precic del contrato cualguier otro gasto contemplado en el presente pliego.

b).- Gastos del confrato .- Seran de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracién de condiciones especiales en la ejecucién del
contrato a los efectos sefialados en la Cldusula 32 del presente Pliego :

. Los correspondientes a los anuncios de licitacidn, sean oficiales o publicados en
prensa, y los de formalizacion del contrato.

. Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que
sen necesarios para la realizacién del contrato.

. Los que se requieran para la obtencién de autorizaciones, licencias, legalizacion
de instalaciones, documentos o cualquier informacién de organismo publicos o privados.

. Los impuestos, derechos, gravamenes, tasas, compensaciones o gastos que
resulten de aplicacién segin las disposiciones vigente.

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes relativos al control
de materiales a emplear en la cbra.

. Los de elevacion a escritura piblica del Contrato de conformidad con el articulo
140.1 de la LCSP.

Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego y
cualesquiera otros a que hubiera lugar para la realizacién del contrato.

c).- Impuesto sobre el valor afiadido .- A todos los efectos se entenderd que las ofertas
o proposiciones econémicas que se presenten a la licitacién comprenden no solo el precio de la
contrata sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aunque obligatoriamente, el
importe del IVA que deba ser repercutido se indique como partida independiente).

d).- Revision de precios .- En el APARTADO (H) del documento Anexo 1 al presente
Pliego se determina si para el presente contrato resulta procedente la revisién de precios, y en su
caso, la férmuia o sistema de revisién aplicable de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 77
y ss. de la LCSP.

De no figurar en dicho apartado férmula o indicacién alguna de revisién de precios, no
habra lugar a la misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contrato, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, las reglas y los supuestos en que, en funcién del
cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento o de penalizacione spor
incumplimiento de clausulas contractuales, se producira variacién de precios. De no figurar en
dicho apartado dichos supuestos no tendré lugar la variacién de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .- Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las
certificaciones expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la



Administracion, el contratista no tendré derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente {(art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Biciembre,
por el que se aprueba el Pliego de Cldusulas Generales para la contratacion de obras del Estado).

5. Existencia de crédito.

Al expediente de contratacion se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de
caracter econémico que se derivan para la Corporacién por razén del presente contrato.

El proyecto se financia con cargo al Programa de Transicién al 'Empleo de la junia de
Andalucia (PROTEJA) aprobado por el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre.

6. Plazo de ejecucion.

a).-La duracién del contrato se fija desde la fecha de notificacién de la adjudicacion
definitiva hasta la devolucién de la garantfa definitiva,

b).- El plazo de ejecucion de la obra serd el sefialado en el APARTADO (E) del documento
Anexo |, contado a partir de la suscripcién del Acta de Comprobacion del Repianteo, que
debera tener jugar dentro de los 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la formalizacién del
contrato administrativo correspondiente, conforme a los trémites establecidos en el articulo 212 de
la LCSP.

c).- En el APARTADO (F) del documento Anexo i, se establecen en su casc los PLAZOS
PARCIALES.

7. Capacidad para contratar.

Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de
contratar del articulo 49 de ia LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que asf lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacidon empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacidén que constituya el
objeto del contrato.

Uniones de empresarios - La Administracién podrd contratar con las uniones de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en unién temporal, cada uno de ellos
debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedaran obligados solidariamente,
debiendo nombrar un representante o apoderado Unico de la unién, con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacién definitiva y antes de la formalizacién
del contrato en documento administrativo, deberd presentar Escritura pliblica de formalizacién de
la UTE referida al presente contrato conforme sefiala el art. 48 de la LCSP.

Il. Adjudicacidn del contrato.

8. Sistema de adjudicacion.

La seleccién del contratista se realizard mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO segin
disponen los articulos en virtud de lo dispuesto en los articulos 154 y ss de la LCSP.



9, Pelimitacidn de la materia objeto de negociacién

Los aspectos econémicos y técnicos que en su caso han de ser objeto de negociacién con
las empresas licitadoras y que por tanto servirdn como criterios para la adjudicacién del contrato
son los sefalados en el ANEXO V al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 160 v ss. de 1a LCSP.

10. Proposiciones.

a).- Examen del expediente .- El expediente relativo a la presente contratacién podra
ser examinado en el Excmo, Ayuntamiento de Vélez-Mélaga, de lunes a viernes, desde las 9.00
horas a las 13.30 horas, hasta el dia en que finalice el plazo de presentacién de proposiciones.

b).- Copia de la Documentacion .- Copia de la documentacién correspondiente a la
presente contratacidén puede obtenerse en el perfil del contratante y en el lugar sefialado en el
APARTADO (R) del Documento Anexo 1.

c).- Lugar y plazo de presentacion .- La presentacién de proposiciones se efectuara en
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo sefhalado en el
APARTADO (S) del Documento Anexo |, 0 se enviardn por correo. En éste (ltimo supuesto el
licitador debera justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correcs anunciando
mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia, la remisién de la oferta al registro sefialado en la
convocatoria. Sin la concurrencia de éstos requisitos no seré admitida la oferta si es recibida por el
érgano de contrataciéon con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en el
anuncio. Transcurrido no obstanite diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse
recibido la oferta, esta no serd admitida en ningan caso.

Una vez entregada o remitida la documentacién esta no puede ser retirada salvo que la
retirada de la proposicion sea justificada .

d).- Forma de presentacion.- La presentacién de proposiciones supone la aceptacion
incondicional por el empresario del contenido de ia totalidad de las clausulas o condiciones del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o
reserva alguna.

Se presentard en TRES SOBRES CERRADOS, firmados por el licitador o persona que le
represente (art. 80 RGTRLCAP).

* En el SOBRE “A”, debera figurar el siguiente lema :

“DOCUMENTACIQN ADMINISTRATIVA.- OBRAS DE CONSTRUCCION DE
HUERTOS ECOLOGICOS EN TORRE DEL MAR (EXP.PROTEJA.04.09)

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.I.F y Teléfono)
Fecha y firma.

En dicho scbre “A” se incluird la Decumentacién Administrativa que acredite
el cumplimiento de requisitos previos sefalada en la Clausula 11 del presente
Pliego.

* En el SOBRE “B*, debera figurar el siguiente lema :

“DOCUMENTACION TECNICA .- OBRAS DE CONSTRUCCION DE HUERTOS
ECOLOGICOS EN TORRE DEL MAR (EXP.PROTEJA.04.09)
PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.L.F. y Teléfong)

Fecha y firma.

En dicho sobre “B” se incluira La Documentacidn Técnica sefialada en la
Clausula 12 del presente Pliego.



* En el SOBRE “C", debera figurar el siguiente lema :

“PROPUESTA .- OBRAS DE CONSTRUCCION DE HUERTOS ECOLOGICOS EN
TORRE DEL MAR (EXP.PROTEJA.04.09)

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.ILF y Teléfono)
Fecha y firma.

En dicho sobre “C” se incluird en todo caso la Propuesta Base del
licitador {(en el modelo establecido en el Documento Anexo VI) respecto de
los aspectos economicos y tecnicos objeto de negociacidén sefalados para el
presente contrato en el Documento Anexo V al presente Pliego y por el orden
establecido

Admitida la posibilidad de presentacion de variantes por el PCAP,
tedo licitador deberad presentar juntamente con su Propuesta Base, sus Variantes
(utilizando el modelo establecido en el Documento Anexo V1)

Importante: En el supuesto de UTE dicha propuesta serd firmada por
todos los representantes de las empresas que conformen la misma, salvo que estos
hubieran otorgado poder al o a los firmantes de la Propuesta.

e) .- MUY IMPORTANTE : Toda la documentacién que deba presentarse se hara conforme
se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi y la falta no fuera subsanada en tiempo y
forma, sera causa de rechazo de la proposicién de que se trate:

12.- Toda la documentacién se presentard original o copia auténtica, bien
autorizadas por fedatario pdblico o compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de Velez-
Malaga o por el érganc administrativo ante el que se presente la documentacién para su remisién
al érgano de contratacién.

22.- Toda declaracion, compromiso o documentos similares sefialados en los
apartados siguientes deberan ser firmados u otorgados, por quien tenga facultades para
ella, dentro del plazo de presentacion de proposiciones. .

e- A jos efectos previstos en el articulo 130.3 de la LCSP se aceptaran
certificaciones electrénicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas. En ningln caso dicho certificado se incorporard al expediente, de oficio, por el
érgano de contratacién.

2.- Toda la documentacidn deberd estar redactada en castellano.

52.- Los requisitos de capacidad de obrar, solvencia y ausencia de
prohlblcmnes deben cumplirse antes de la finalizaciéon del plazo de presentacion de
proposiciones, por lo cual toda la documentacién que deban presentar los licitadores debera estar
vigente a dicha fecha, vy se ordenard y numerara tal y como se exige a continuacion.

2.- En el supuesto de que el licitador sea una Unién Temporal, todos y cada .
uno de los empresarlos gue la compongan deberdn presentar los documentos exigidos en la
presente clausula, y toda declaracion, compromiso ¢ documentos similar deberé ser firmados por
los representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien tenga poder {ante fedatario
publico) para ello conferido por el resto de los participantes en la UTE.

72.- La Administraciéon podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados
por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable
a la empresa, con pérdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por
valor de aquélla, si no se ha constituido o si no se exige su constitucién, debiendo indemnizar,
ademas, a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantfa incautada.

¢.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin periuicio de la
admisibilidad de varlantes 0 mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna



propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccidn de estas normas dard lugar
a la no admision de todas las propuestas por é! suscritas.

2.- La presentacién de cualquier oferta por precio superior al tipo
supondra el rechazo automatico de la proposicién.

1092.- Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

112.- Aquella documentacion que no se hubiera exigido y hubiera sido
aportada por el licitador no sera examinada {salvo lo dispuestc en el apartade G del
Documento Anexo IV}

f).- Devolucion de la documentacion.- La documentacién administrativa se devolverd a
ios licitadores que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicacidn definitiva del contrato.

La documentacién técnica no se devolvera hasta que el acte o acuerdo de adjudicacién
definitiva del contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido un mes desde que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la
adjudicacién definitiva del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya
adquirido firmeza, sin que el licitador de gue se trate haya retirado la documentacién aportada al
procedimiento, se entendera que el interesado ha renunciado a ella y que la Administracion
Municipal queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicacién alguna, para dar a la
documentacién retirada el destino gue tenga por conveniente e incluso proceder a su destruccién.
Cualquier reclamacion que se presente por este motivo serd rechazada.

11. Documentacién Administrativa.

Todo licitador deberé obligatoriamente presentar la siguiente documentacién, salvo que se
indique gue es voluntaria : :

1).- SOLICITUD DE PARTICIPACION debidamente cumplimentada en el modelo
establecido en el Documento Anexo IL.

2).- CERTIFICACION DE UN REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIQ, Y DECLARACION RESPONSABLE.

Si el licitador voluntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas acompafiado de una Declaracién Responsable en el MODELO establecido
en el Perfil del Contratante (1) en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en dicho
certificado no han experimentado variacién, no tendréd ia obligacién de presentar los documentos
sefialados en los siguientes apartados:

. En el apartado 3).

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el que suscribe
la Solicitud de Participacién y la Propuesta estd facultado para ello.

. En el apartado 6) Siempre que en dicha certificaciéon se acredite que el licitador estd
clasificado como contratista de obras (al entender que para obtener la clasificacién ha
acreditado estar en posesiéon de las autorizaciones o habilitaciones empresariales ©
profesionales requerida conforme al art. 56.2 LCSP).

Si no se presentara dicha certificacidn, el licitador estara obligado a presentar los
documentos sefialados en los apartados siguientes.

3).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.




Los empresarios individuales deberédn presentar copia auténtica el Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Si el licitador es persona juridica debera presentar copia auténtica de la la escritura o
documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro plblico
que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse dentro de
los fines, objeto o0 Ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean
propios, las prestaciones u objeto del contrato proyectado para poder ser adjudicataria del mismo.

4).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA REPRESENTACION Y/O APODERAMIENTO

El que firmen la Solicitud de Participacion, la Propuesta y/o las declaraciones exigidas por el
presente Pliego en nombre de ctro, deberd presentar poder bastante para ello (art. 21 RGTRLCAP)
juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

~ 5)- DOCUMENTACION QUE [USTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
Y TECNICA O PROFESIONAL.

Documentacién que acredite la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA O
PROFESIONAL sefialada en el Documento Anexo Il al presente Pliego.

6).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA HABILITACION EMPRESARIAL ©O
PROFESIONAL.

Documento que acredite la HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el cbjeto del
presente contrato, sefialado en el APARTADO (A) del Documento Anexo | al presente Pliego.

7).- GARANTIA PROVISIONAL

En el APARTADO (1) del Documento Anexo | se determina si para participar en la
presente licitacién se exige una garantia provisional y en su caso su importe {no superior al 3% del
presupuesto del contrato IVA EXCLUIDO), y ésta se constituird en cualquiera de las formas previstas
en los articulos 84 y 91 respectivamente de la LCSP.

En el supuesto de gue esta se exija, el licitador debera presentar:

a) Carta de Pago de la Tesorerfa Municipal si la garantia se constituye en metélico o
valores.

b) Si la garantia se constituye mediante aval o seguro de caucién, se incorporara
directamente en el Sobre “A”, sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucién, ésta
se efectué por la Tesoreria Municipal.

En el caso de [as uniones temporales de empresarios, las garantfas provisionales podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la
unién temporal (art, 61 RGTRLCAP).

La garantia provisional se extinguird automéaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién definitiva del contrato. En todo caso, la garantia serd
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva, e incautada a
las empresas que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién,

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracién podra acordar la resoiucién del mismo, asi como la incautacién
de la garantfa definitiva que, en su caso se hubiese constituido.



8).- DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION PARA
CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicién de contratar del
articulo 49 de la LCSP y que incluya la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
conforme al MODELO establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/
Personas juridicas (3)), sin perjuicio de que la justificacidn acreditativa de tal requisito deba
presentarse por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacién
definitiva en el plazo sefialado en el articulo 134.5 de la LCSP.

Dicha declaracion podra formularse ante el 6rgano de contratacidn (mediante la firma de la
misma sin ningln otro tipo de diligencia), o ante una auteoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado (art. 62.1 LCSP), en cuyo casc sera necesaria que la misma
venga autentificada con el sello y firma de [a autoridad ante la que se ha otorgado.

9).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la Union Temporal frente a la
Administracién, los empresarics que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISO DE
UNION TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (4) firmado por el
representante de cada una de las empresas.

10).- DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION A LA PERTENENCIA O NO DEL
LICITADOR A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL.

Declaracién responsable en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (5)
en relacidon a la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, a que hacen referencia los
articulos 86.1 y 2.3 del RGTRLCAP.

11).- SUBCONTRATACION

Si en el presente Pliego se admite la subcontratacion (ver Clausula 22 del Presente Pliego),
todo licitador debera presentar :

1.- Declaracién en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante {6)
indicando la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién, manifestando ademas su
obligacién de abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y
condiciones que se indican en el articulo 211 de la LCSP,

2.- Certificado de inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas (como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién, y el RD
1109/2007, de 24 de agosto.

Si en el presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo
segundo del articule 54.1 de la LCSP {Apartado {N) del Pocumento Anexo |) cabrid la
posibilidad de suplir la clasificacién exigida para un determinado grupo, por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcidén con otros empresarios que dispongan de la
habilitacion y, en su caso, de la clasificacidn requerida, cumpliendo en todo caso lo exigido en la
clatisula 22 del presente Pliego.

12).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA RECIPROCIDAD PARA EMPRESAS
EXTRANJERAS NO COMUNITARIAS.

En el presente suspuesto se estard a lo expresamente dispuestc en el articulo 44 de la
LCSP.

13).- DECLARACION EXPRESA DE SOMETERSE A LA [URISDICCION DE LOS
IUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES.




Lass empresas extranjeras deberéan presentar declaracién expresa de someterse a la
Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales esparfioles de cualquier orden (en cuya jurisdiccién esté
comprendidos el término municipal de Vélez-Mélaga) para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuere jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

12. Documentacion Técnica.

Todo licitador debera aportar la DOCUMENTACION TECNICA sefalada en el Documento
Anexo 1V al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo.

13. Variantes o mejoras y prestaciones adicionales.

A) Variantes o mejoras:

En el APARTADO (K) del Documento Anexo | se determina la posibilidad por parte de los
licitadores de presentar o no variantes o mejoras, su nmero maximo, sobre que elementos y si
estas deben ser o no ofertadas por precio cerrado. Dichas variantes o mejoras podran venir
referidas :

* Al Proyecto, en cuyo caso !

A cada variante propuesta le corresponderd una proposicion econémica. Las
proposiciones econdmicas correspondientes a cada una de las variantes deberan incluirse
en el mismo sobre, diferenciando claramente entre la Propuesta Econdémica Base
(ajustada integramente al pliege de prescripciones técnicas} y [as Variantes que se
oferten.

Una vez admitidas dard lugar a la necesaria modificacion del Proyecto.

En este supuesto, los licitadores vendran obligados a presentar dentro de Sobre de
la Documentacidén Técnica (Sobre B) un Proyecto Bésico a su costa cuyo contenido se
determinara en el Anexo HI al presente Pliego.

En este (ltimo supuesto, el adjudicatario del contrato en el plazo que UN MES
desde la adjudicacidn del contrato deberd aportar el Proyecto de Construccion de las
variantes o mejoras ofertadas a su costa, para su preceptiva supervision y aprobacién. En
ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacién sufrird variaciéon como consecuencia de
la aprobacién de este proyecto.

* Gpbre los elementos y condiciones que se sefialen, sin repercusidn econémica,
en cuyo caso:
A cada una o a todas las variantes propuestas le corresponderd la misma
propuesta econémica.

B) Prestaciones adicionales:

En el APARTADO (K) del Documento Anexo 1 se determina también la posibilidad por
parte de los licitadores de presentar o no Prestaciones Adicionales sobre las obligaciones prescritas
en el Pliego y su nlmero maximo.

En el caso de que entre los criterios de valoracidn de las ofertas figure el concepto
“Prestaciones Adicionales” el licitador deberé atenerse a las siguientes reglas:

Las prestaciones adicionaies que se oferten se formulardn en en el modelo
establecido en el Documento Anexo VI.



. Las prestaciones adicionales no se consideran variantes o mejoras .

. La presentacién de Prestaciones Adicionales no incrementaran el precio ofertado
(va sea oferta basica o variantes)

. Las Prestaciones Adicionales formaran parte del contratc siempre gque sean
expresamente aceptadas por la Administracién,

. Cada una de las prestaciones adicionales ofertadas se considerard independiente
de las demas, de tal forma que, el érgano de contratacién podra optar por incluir dentro del
contrato una, varias o ninguna de ellas.

14. Apertura de proposiciones.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 295.1 de la LCSP, si en el presente
procedimiento negociado fuera necesario publicar anuncios de licitacién, o si no lo fuera pero asi se
estableciera en la Resolucidén de aprobacién del Expediente de Contratacidén, se constituird una
Mesa de contratacién que serd el érgano competente para calificar la documentacién general
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se refiere el articulo 130.1 de la Ley
de Contratos del Sector Pablico y, una vez concluida la fase de negociacion, valorara las ofertas de
los licitadores, a cuyo efecto podréd pedir los informes técnicos que considere precisos, y propondra
al érgano de contratacidn la adjudicacién provisional (articulo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo).

1.- Miembros de la Mesa:

Con arreglo a lo dispuesto en la Disposicién Adicional 22,10 de la LCSP y en e} en articulo
21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, compondrd la Mesa de Contratacion :

. El Presidente :

.- Para la apertura de la “Documentacion Adminisirativa y de la Documentacion
Técnica” el presidente de la Mesa seré el Alcalde, el Concejal Responsable del Area de
Contratacién, el Jefe de Servicio de dicha Area o personas en guienes deleguen. -

.- Para la apertura de la “Propuesta”, examen, valoracién y propuesta de
adjudicacidn, la Mesa estara presidida por el Alcalde o el Concejal responsable del Area de
Contratacién o personas en quien deleguen.

. El Secretario :

Actuard como Secretaria de la Mesa la Adjunta a la Jefatura de Servicio del Area de
Contratacién o funcionario en quien delegue.

Corresponde a la Secretarfia de la Mesa de Contratacién, ademas de las funciones
que expresamente le reconoce la normativa en materia de contratacién administrativa, las
gue la Ley de Procedimiento Administrativo atribuye a los secretarios de los érganos
colegiados. Para ello sera asistido de forma inmediata por los servicios administrativos de
cualquier Departamento Municipal en cuanto asi lo requiera. La emisién de informes por
parte de la Secretaria de la Mesa tendrd lugar exclusivamente cuando lo solicite el
Presidente de la Mesa.

. Vocales:

.- El Secretarioc General o persona en quien delegue y que tenga atribuidas
funciones de asesoramiento juridico.

.- El Interventor General o persona en quien delegue y que tenga atribuidas
funcicones relativas al control econdmico-presupuestario.

.- El Concejal Delegado del Area origen del informe de inicio de expediente o
Concejal en quien delegue.

.- El Jefe de Servicio del Area origen del informe de inicic de expediente, la persona



gue organicamente le sustituya o aquel en quien delegue {que en su caso deberan informar
sobre las Propuestas presentadas).

A las reuniones de la mesa podran incorporarse los funcionarios o asesores especializados
que resulten necesarios, segun la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuardn con voz
pero sin voto.

Todos los miembros de la mesa tendrén voz y voto, excepcién hecha del Secretario que
sélo tendra voz.

Para la valida constitucién de la mesa deberan estar presentes la mayorfa absoluta de sus
miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario de la Mesa, el Secretario General y el
Interventor General o personas en quienes hayan delegado.

2.- Apertura de la Documentacién Administrativa que acredite el cumplimiento
de Requisitos Previos y de la Documentacion Técnica:

* En acto no publico, se procederd a la apertura de los sobres gue contienen la
documentacién administrativa y técnica, certificando la Secretaria de la Mesa la relacién de
ocumentos que figuren en cada uno de ellos.

La Mesa calificard las documentaciones de caricter general acreditativas de Ila
personalidad juridica, capacidad de obrar, apoderamiento y solvencia econdmica financiera, técnica
y profesional de los licitadores y demas requisitos a que se refiere el articulo 130.1 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, asi como la garantia provisional en los casos en que se haya exigido

La Mesa de Contratacion podré solicitar de los servicios Técnicos Municipales la emisién de
los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacion administrativa y
técnica presentada.

5i la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada,
lo comunicara verbalmente a los interesados a través de la Secretaria de la Mesa o de cualquier
trabajador de la unidad administrativa, dejando constancia de su realizacién mediante diligencia
extendida al efecto, efectuandose adicionalmente una comunicacion via fax, correo electrénico o
publicando anuncio en el perfil del contratante, para que en un plazo no superior a tres dias habiles
los licitadores los corrijan o los subsanen ante la propia Mesa de contratacién, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 del RGTRLCAP.

Al margen de la subsanacion de defectos no sustanciales, la Mesa de Contratacién podra
recabar de los empresarios licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las
certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacién de otros
documentos complementarios, lo que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias
naturales siguientes. En ningln caso, las aclaraciones o documentacién complementaria podré
servir para alterar el contenido sustancial del licitador aclarante, ni para romper ia igualdad de los
licitadores,

Calificada la documentacion presentada y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacién presentada, se determinardn las empresas que se ajustan a los

criterios de seleccion de las mismas y los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por
no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cldusulas administrativas
particulares.

De todo elio se dejard constancia en el acta correspondiente.
3.- Apertura y examen de las proposiciones econdmicas :

* En acto publico (art. 144.1 LCSP) la Mesa de Contratacién procederd a la apertura de la
PROPUESTAS, gue deberd, en todo caso, efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde
la fecha de finalizacién del plazo para presentar las ofertas.

Dicho acto se celebrard en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento o en otro lugar y en el
dia y hora sefialado por el Presidente de la Mesa de Contratacion, dando conocimiento previamente
de ello a los licitadores mediante anuncio en el perfil del contratante.



El Presidente manifestard el resultado de la calificacion de los documentos presentados,
con expresién de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmision de
estas Ultimas y notificard el resultado de la calificacion en los términos previstos en el articulo
anterior.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas guedaréan excluidas del
procedimiento de adjudicacién del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera Propuesta se invitara a los licitadores interesados a
que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones gue estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisién de ofertas, ¢ el de correccién o subsanacién de defectos u omisiones a gque se
refiere el articulo 81.2 del RGTRLCAP.

Pueden ser objeto de protesta, observacion o reclamacién cualquiera de las actuaciones
efectuadas en el acto plblico a que se refiere el articulo 87, en relacién con los articulos 83 y 84,
todos elios del RGTRLCAP.

Concluido el acto, se levantard acta que refleje fielmente lo sucedido y que serd firmada
por el Presidente y Secretaria de la Mesa de contratacién y por los que hubiesen hecho presentes
sus reclamaciones o reservas, y la elevara junto con los informes técnicos solicitados al drgano de
contratacién que haya de efectuar la adjudicacion.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serén archivadas en su expediente.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicién
de los interesados.

4.- Examen, valoracién de las ofertas y propuesta de adjudicacion:

* En acto no publico, la Mesa de Contratacién procederé al examen y valoracién de las
proposiciones presentadas, formulando la correspondiente propuesta de adjudicacién al érganc de
contratacién, y sin perjuicio de la intervencion del comité de expertos o del organismo técnico
especializado a los que hace referencia el articulo 134.2 en los casos previstos en el mismo, cuya
evaluacién de los criterios que exijan un juicio de valor vinculard al érgano de contratacién a
efectos de formular la propuesta.

Cuando para la valoracion de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios
distintos al del precio, la Mesa de Contratacidén podra solicitar, antes de formular su propuesta,
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando
sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente
a la Administracién.

De no producirse la adjudicacién dentro de los plazos sefialados en el articulo 145 de la
LCSP, los licitadores tendran derecho a retirar su proposicion.

15. Adjudicacidon provisional.

El 6rgano de contratacion clasificara las proposiciones presentadas, por orden decreciente,
atendiendo a los criterios a que hace referencia el articulo 134 de la LCSP, a cuyo efecto, cuando
deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicacién, podra solicitar cuantos
informes técnicos estime pertinentes, y adjudicard provisionalmente el contrate al licitador que
haya presentado la que resuite econémicamente mas ventajosa. Cuando el dnico criterio a
considerar sea el precio, se entenderd que la oferta econdmicamente mas ventajosa es la que
incorpora el precio mas bajo.

La adjudicacién provisional se acordard por el érgano de contratacién en resolucién
motivada gue deberd notificarse a los licitadores publicindose en el perfil de contratante del
érgano de contratacion.



En el caso en que el érgano de contratacién renuncie a celebrar un contrato para el que
haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su
adjudicacion se estard a lo dispuesto en ef articulo 139 de [a LCSP. En ambos casos se compensaré
a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, hasta un maximo no
superior al 2% del presupuesto del contrato [VA EXCLUIDO.

16. Justificacién de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social \'j
aportacion de otra documentacion.

Conforme dispone el articulo 135.4 de la LCSP, tras la adjudicacién provisional, y en el
‘plazo de 15 dias habiles contados desde que ésta se publique en el perfil de contratante, el
adjudicatario debera presentar |la siguiente documentacién :

a) Obligaciones Tributarias.- Certificacién positiva expedida por la Agencia
Estatal de Administracién Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a
que se refiere el art. 13 del RGLCAP, o declaracién responsable de no estar obligado a
presentar las declaraciones o documentos a gque se refiere dicho articulo.

Igualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se debera aportar
certificacién positiva, expedida por la Tesorerfa Municipal justificativa de la inexistencia con
la Administracién Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en e
caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via de apremio,
deudas no atendidas en periodo voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacién positiva expedida por la
Tesorerfa Territorial de la Seguridad Social de haliarse al corriente de las obligaciones de Ia
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracién responsable de no
estar obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.- Los licitadores presentardn
justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de ia carta de pago del Gltimo
ejercicio, en los términos establecidos en el articuio 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompafiara
una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto, y en el caso de que se encuentre en algln supuesto de exencion recogido en el
aticulo 83.1 de la LRHL, declaracién responsable en la que se especifique el supuesto legal
de exencién del pago de dicho impuesto.

d) Carta de pago de haber depocsitado en la Tesoreria Municipal {a Garantia
definitiva, conforme se establece en la Cldusula siguiente,

17. Garantia definitiva.

El adjudicatario provisional del contrato deberd acreditar en el plazo establecido en el
apartado anterior la constitucion de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicién del érgano de
contratacién por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacion IVA excluido y en
todo caso por el importe sefialado en el APARTADO {(J) del Documento Anexo | (arts. 83 y
97 LCSP), la cual se constituird y depositard en cualquiera de las formas previstas en los articulos
84 y 91 respectivamente de la LCSP.

En todo caso, la garantia definitiva, especial y/o complementaria se constituirdn en la
Tesoreria Municipal.

En dicho apartado se determinara si ademds de la garantia definitiva se requiere una fianza
complementaria y en su caso su importe.

De no constituirse la garantia definitiva en plazo por causas imputables al contratista la
Administracién declarard decaida la adjudicacién provisional a su favor, y podra efectuar una nueva
adjudicacion provisional al licitador o licitadores siguientes a aguél, por el orden en que hayan
quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya
prestado su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez dias habiles para
cumplimentar lo sefialado en el segundo parrafo det apartado anterior.



Cuando, como consecuencia de una modificacidn del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio
gque se produzcan como consecuencia de una revisidn del mismo conforme a lo sefialado en el
Capitulo 1t del Titulo Il de la LCSP {art. 87.3 LCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberé reponer o ampliar aguélla, en la cuantia
gue corresponda, en el plazo de guince dias desde la ejecucidén, incurriendo en caso contrario en
causa de resolucién (art. 87.2 LCSP),

_ La garantia definitiva respondera por los conceptos sefialados y recogidos en el articulo 88
de la LCSP.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantfa y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare
la resolucidn de éste sin culpa del contratista.

No procederd la cancelacién o devolucidn de la garantia definitiva, hasta que no se acredite
debidamente el abono de los dafios causados por el contratista a terceros, y que hayan sido
reconocidos por esta Administracion

18. Adjudicacion definitiva.

De conformidad con lo dispuesto en el articule 153 de la LCSP, en el procedimiento
negociado la adjudicacién recaerd en el licitador justificadamente elegido por el érgano de
contratacién, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del
contrato con uno o varios de ellos. ‘

Cumplidos los tramites previstos en el articulo 135.4 de la LCSP, el 6rgano de contratacién
elevard a definitiva la adjudicacién la cual no podrd producirse antes de que transcurran guince
dias habiles contados desde el siguiente a aquél en gque se publique esta en el perfil de
contratante. .

No obstante lo anterior, cuando no proceda la adjudicacién definitiva del contrato al
licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones
necesarias para ello, la Administracién podrd efectuar una nueva adjudicacién provisicnal al
licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre gue ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad,
en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez dias hébiles para cumplimentar lo sefialado en
el segundo parrafo del apartado anterior,

La adjudicacién definitiva del contrato, que en todo caso debers ser motivada, se notificars
a los candidatos o licitadores (art. 137.1 LCSP) a cuyo efecto se tomard como domicilio el indicado
en la “Solicitud de Participacién”, publicandose anuncio en los supuestos previstos en el articulo
138 de la LCSP.

El érgano de contratacién no podré declarar desierta una licitacién cuando exista alguna
oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazo sefialados, los licitadores, tendran
derecho a retirar su proposicién.

19. Formalizacién del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 LCSP el contrato se formalizara en
documento administrative dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente al de Ia
notificacién de la adjudicacion definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualqguier registro piblico.

En la notificacion de la adjudicacion definitiva se requerird al adjudicatario para que
antes de la formalizacion del contrato presente la siguiente documentacion:

.- Copia del documento creditativo de haber abonado el importe de los



anuncios de licitacion publicados en ei BOP y/o prensa por importe de euros (y en
que figure el concepto, n? de expediente y el importe).

.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el
presente Pliego.

.- Escritura publica de formalizacién de la UTE referida al presente contrato
{en el supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme sefiala el art. 48 de la LCSP,

.- Certificado de la compafiia de seguro suscrito por quien tenga poder para
ello, que acredite que el adjudicatario (en su caso, UTE) ha constituido el seguro de
responsabilidad por dafios para el presente contrato, por los conceptos y las cuantias
exigidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formaiizacion, excepto en los
supuestos de tramitacion urgente siempre que se hubiese constituido la garantia definitiva (art, 96
LCSP).

Formaran parte del contrato y seran exigibles en todo caso al contratista :

.~ El propio documento de formalizacién del contrato.

- El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.

.- El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

.- La Solicitud de Participacion.

.- La Propuesta del adjudicatario.

.- El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexos.

.- El Seguro de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego.

.- La documentacién técnica exigida en el Anexo Il al presente Pliego.

.- El Programa de trabajo.

.~ Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitador junto con sus documentos de

desarrollo.

.- Las prestaciones adicionales ofrecidas por el licitador y aceptadas por el Ayuntamiento.

.- Compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de parte de la obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, exigido por el
articulo 54 de la LCSP.

.- El compromiso de! licitador en relacién a la promocién e insercién laboral de personas en

situacion de exclusién social a que hace referencia la Disp. Adic. 62.2 de la LCSP.

.- El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales

y/fo materiales suficientes ofrecidos en la documentacion técnica

Il . Ejecucidén del contrato

20. Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que
debe sujetarse [a ejecucion del contrato.

El contrato se ajustaran al contenido de los pliegos particulares, cuyas clausulas se
consideran parte integrante de los mismos (art. 99.3 LCSP).

El contrato se ejecutard por el contratista con estricta sujeccién a sus estipulaciones, a las
cldusulas establecidas en el presente pliego (y en el pliego de prescripciones técnicas), asi como
las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el érgano de
contratacién.

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula seran consideradas en
todo caso condiciones especiales en la ejecucién del contrato a los efectos sefialados en la Clausula
32 del presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la ejecucién del contrato se entenderdn con el
“Responsable del contrato”, al que le corresponderd supervisar su ejecucion y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la
prestacion pactada, dentro del &mbito de facultades que aguélios le atribuyan, todo ello sin
perjuicio de las que correspondan al Director Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo v
del Titulo Il del Libro IV de la LCSP {(art. 41 LCSP)



1. Programa de Trabajo .- Siempre que la total ejecucidén de la obra esté prevista en mas
de una anualidad, el contratista estard obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en el
plazo de un mes desde la formalizacidn del contrato, que deberd ajustarse como minimo a la
programacion presentada por la empresa adjudicataria de la licitacién y todo ello de conformidad y
con las condiciones y requisitos sefialados en el articulo 144 y ss. del RGTRLCAP.

El érgano de contratacién resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del
contrato e incluso no dar curse a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin dereche a intereses de demora, en su caso,
por retraso en el pago de dichas certificaciones.

2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. E| Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
deberd ser presentado por el contratista, a su costa, en €l plazo maximo de 30 dias naturales desde
la fecha de adjudicacion y antes de la formalizacién del contrato, al objeto de que pueda ser
aprobadoe por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda
comenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debera ser Técnico distinto del redactor
del Estudio o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en
el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado
al respecto por la legislacién vigente sobre la materia y por las normas de buena construccién, sin
que tenga derecho a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de seguridad vy
salud afectado de la baja de adjudicacién.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondrd una penalizacion diaria
de 1 por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontada, en su caso, en la primera
certificacidn, y en todo caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados
por el Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran
en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacién expresa de la Administracion en
otro sentido, y serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualguier variacién que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprocbado el
plan, requerira la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacién de la Administracién antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacion de instalaciones e impuestos. E|
contratista estd obligado a gestionar el otorgamientc de cuantas licencias, leaglizacién de
instalaciones, impuestos yfo autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo publico o
privado sean necesarios para €l inicio, gjecucién y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando
de la Administracién los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién
gue a esta Ultima fe corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucidn y posterior ocupacidn de la obra, gastos que
seran de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracién de haber
cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la
oferta econémica vy conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago al
adjudicatario del contrato celebrado.

4. Seguros. El contratista queda obligado a concertar a su costa, un Seguro de
Responsabilidad Civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la
ejecucién de las obras objeto del presente contrato, incluidos los dafios producidos a la
Administracién, © al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato,
determin&ndose su cuantia minima en el APARTADO (L} del Documento Anexo I.



El incumplimiento de dicha obligacién no exonerara al contratista de las responsabilidades
gue en este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra.

El tomador de estos seguros sera el adjudicatario del contrato figurando como beneficiario
fa Administracién.

Asi mismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP, la indemnizacién de los
dafios que se originen a terceros como consecuencia de las operaciones gue requiera la ejecucién
de las obras serén de cuenta del contratista. Asi mismo, deberé indemnizar por los dafios que se
originen a la Administracion o al personal dependiente de Ia misma, por iguales causas e idénticas
excepciones que las sefaladas en la citada disposicion.

5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes
de dar comienzo 1as obras, el contratista presentard a la Administracion, a través de la Direccién
Facultativa, relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicics, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucidn de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio
de las obras,

¢) Partes de [a obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del
presupuesto de las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud
de éstos para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su
experiencia, salvo gue tuviera la debida clasificacién, en cuyo caso sera suficiente para acreditar la
aptitud, a los efectos previstos en el articulo 210.1.b de la LCSP.

6. Direccion e Inspeccion de la Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos
Municipales, al Responsable del Contrato, © en su caso a los técnicos que la propia Corporacién
designe, los cuales dictardn las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz
realizacién de los mismos, sefalando el ritmo de ejecucién conveniente. El Alcalde podra realizar
inspecciones cuando asi lo estime oportuno.

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos yfo cumplimientos defectucsoas que en la construccién puedan
advertirse.

7. Maquinaria y Medios Auxiliares .- E| contratista queda obligado a aportar en la obra
el equipo de maquinaria y medios auxiliares y humanos que sean precisos para la buena ejecucion
de aquella, en los plazos parciales y totales convenidos.

En el supuesto gue para la ejecucidn del contrato hubiese sido condicién necesaria la
aportacién por el contratista de un equipo de magquinaria y de medios auxiliares concreto y
detallado, el Director Facultativo exigird aquella aportacion, en los mismos términos y detalles que
se fijaron en tal ocasién. En el APARTADO (M) del Documento Anexo | se sefialan en su caso el
equipo de maquinaria y medios auxitiares concretos que se exigen para la presente obra (clausula
28 PCAGOE).

8. Designacion del Jefe de Obra .- El contratista queda obligado a designar un Jefe de
Obra, con dedicacién plena durante el tiempc de ejecucién de ésta, responsable de la directa
ejecucién de la misma, el cual deberd poseer la experiencia y titulacion o aptitud adecuada a la
complejidad y volumen de la obra objeto del contrato. La Administracién podrd recabar del
contratista la designacién de un nueve Jefe de Obra cuando asi lo justifique la marcha de los
trabajos.

El Jefe de Obra debera poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucidén de la
obra e interpretar y poner en la practica las drdenes recibidas de la Direccién Facultativa y de la
Administracién.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa
en todo cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y gquedard adscrito permanentemente a la
misma con dedicacién plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer
durante las horas de trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .- El adjudicatario queda obligado, respecto del
personal que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacién
laboral, seguridad social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicién legal que en



cumplimiento de los planes de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicacién.

Asi mismo el contratista estara obligado en todo momento al exacto cumplimiento de las
normas en materia de seguridad y salud en las obras de construccién y de prevencién de riesgos
laborales.

10. Plazos de Ejecucion .- El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales
fijados para la ejecucién sucesiva del contrato v el general para su total realizacién, facultando a la
Administracién , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucién del contrato
con los consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar.

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracién podra exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en
la legislacién contractual acerca de los plazos y las causas de resolucién del contrato.

11. Domicilio del coniratista .- Las comunicaciones de la Administracién al contratista
se dirigirén al domicilic sefialado en la “Sclicitud de Participacion”. A tal efecto, el contratista estard
obligado a comunicar por escrito a la Administracidn los cambios producidos en el mismo.

12. Ocupacion y custodia de la obra .- E! contratista no puede ocupar terrenos
afectados por la obra hasta recibir la autorizacién correspondiente de la Administracién.

A partir de ese momento y hasta la recepcién, el contratista estard obligado a la
conservacion de la obra y a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya
en estos, cuidando especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo
alteraciones en los lindes, ni que nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra.

13. Control de calidad de la obra .- |a obtencidon y control de los materiales empleados
en la obra se regird por lo dispuesto en las Cldusulas 34 y ss. del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, si bien se aclara que a todos
los efectos, los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos
regulados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién,
se consideraran comprendidos en los precios de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccién Facultativa podra exigir la realizacién de
otros ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspeccidén que estime necesarios con cargo al
contratista y hasta un importe maximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucidn
Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacién, verificacidon o comprobacién de unidades de
obra mal ejecutadas por el contratista, serén abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su
importe, y no se computara a los efectos del tope econémico del 1.5% a que se refiere el parrafo
anterior.

La Administracién, a través de la Direccién Facultativa designara, de entre las propuestas
por el contratista, la entidad plblica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria
de la obra para la realizacién de los ensayos, pruebas y analisis previstos en este apartado. Estos
ensayos se realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de
27 de enero.

14, Altas de las instalaciones, mdquinas y equipos .- Seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacién de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccitn y
visados de los proyectos que se haya de presentar en los organismo y compafifas competentes a
efectos de obtener el alta y permisc de funcionamiento adecuado vy legalizado de las instalaciones,
maquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la administracién o de la persona
o entidad gue esta designe y aun cuando las reglamentacicnes de las ordenanzas municipales
vigentes o normas de las compafiias suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada
una de las viviendas y demas locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefados se considerara incluidos los derechos de
acometida, verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas
eléctricas, asi como los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo seran de
cuenta y a costa del contratista la realizacién de las gestiones necesarias para conseguir de las
compafifas suministradoras las dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar,
segun establecen lasa disposiciones vigentes que regulan estas materias.

15. Sefalizacion .- El contratista vendrd obligado a realizar las siguientes actuaciones de



sefializacién:

a) Adquisicidn, colocacion y conservacién durante el periodo de ejecucion de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, ndmero y lugares que sean
determinados por {a Administracién.

Cualquier otro cartel que se cologue por el contratista durante la ejecucién de las obras
deberd contar con la autorizacién previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y
estar colocado en posicidn inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién
reclamar en cualguier momento la retirada o reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a los
mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacién de la
documentacién acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de cbra.

b) Adquisicién y colocacién de la sefializacién exterior del edificio, la cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

¢) Adquisicién y colocacién de la sefializacién interior del edificio, conforme a los mismos
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el
proyecto.

d) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecto asi como las
exigidas por disposiciones vigentes.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefializacion que no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos
efectos con la autorizacidn previa de la Direccion Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta clausula, con
excepcidn de la indicada en el apartado c¢), que no se encuentren desglosados en el presupuesto
del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y
por consiguiente en la oferta econdémica presentada.

16. Informacion y difusion de las obras .- £| contratista estéd obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo puablicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiente con ocasidn del mismo (art. 112.2 RGLCAP),no
pudiendo, por tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorizacién de la administracion.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado e! referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion, salvo que se establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 124.2 LCSP).

El adjudicatario estard obligado a entregar a la Administracién, antes de la recepcién, un
reportaje fotografico del desarrollo de las obras y de estas ya terminadas, el nimero de fotografias
seré el fijado por la Administracion, siendo como minimo de 50 y se entregaran en CD.

Dicho material serédn propiedad de ia Administracidn. igualmente quedardn de propiedad
exclusiva de la Administracién los derechos de explotacién de dichos documentos, sin que puedan
ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

17. Conservacion de las obras.

Desde la finalizacion de la ejecucién de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios
que en ella se produzcan. Asi mismo vendré obligado a conservar la jardineria incluida en el
contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion y
policia de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un
servicio de vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera,
deberén ser conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados



necesarios para su conservacion y debido desarrollo, e incluso reposicicnes.

El Contratista -Adjudicatario estard obligado a mantener provisionalmente durante la
ejecucién de la obra y a reponer a su finalizacidn, todas aquellas servidumbres que se vean
afectadas por los trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos
trabajos. Se tendré especial atencién y diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacién de
redes para riego y suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia y accesos a fincas y
viviendas colindantes con la zona de obras.

18. Direccion facuitativa e inspeccion de las obras.

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Ejecucién de la Obra v la
Coordinacién de {a Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios
técnicos de la Administracién o por técnicos por ella contratados.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecidén al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podréd introducir en el proyecto, a lo large de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion.

En caso de discrepancia entre la Direccidn Facultativa y el contratista sobre la necesidad o
no de cualquier subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la
solucién a adoptar y su posible valoracion econémica, ésta serd resuelta por el Responsable del
Contrato 0 en su caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningln caso, ser
elio motivo de paralizacién o ralentizacién de las obras.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de cbra, sin autorizacién
previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccién Facultativa, no generara cbligacién alguna para la Administracién, quedando ademas el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abonoc alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento
de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de 6rdenes, un libro de incidencias y un libro
de subcontratacién, asi como la documentacidn necesaria para el desarrolic de las obras, en e que
la Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente
y para el mejor desarrollo de aquélias formule al contratista.

Lla direccidn de las obras tendrid acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Corresponderd en todo caso a la Direccién Facultativa las atribuciones que el presente
Pliego atribuye al Responsable del Contrato.

El contratista facilitard a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacién (incluidos ante los medios de comunicacion a requerimiento de la Administracién), o
para aclaracién de dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacién de las obras.

21. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el de obras en el articulo 214 (fuerza mayor).

22. Cesion del contrato y subcontratacién

A).- Cesidn: Para los supuesto en que pueda producirse le cesidn del contrato, se estara a
lo dispuesto expresamente en el articulo 209 de la LCSP.

En los casos de cesidn de contratos no se procederd a la devolucion o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario (art.
90.4 LCSP).



B).- Subcontratacién :

1.- El contratista no podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion,
salvo que en el APARTADO (N) del Documento Anexo | se sefiale lo contrario, cumpliendo en
este caso |0s requisitos exigidos en el articulo 210 de la LCSP. En dicho apartado se sefialard
también el limite porcentual admitido referido al importe de adjudicacién (con el limite del 60%).

2.- En el caso de que si se admita, el licitador debera presentar Declaracién en el
MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6) indicando la parte del contrato qgue
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacién, manifestando ademds su obligacién de abonar a los
subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el
articulo 211 de la LCSP.

3.- 5i en el APARTADO (N} del Documento Anexo | al presente Pliego se admite la
subcontratacién y se exige que una parte de la prestacién objeto del contrato deba ser realizada
por empresas especializadas gue cuenten con una determinada habilitacién o autorizacién
profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucién de esta
porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en
computo global del 50 por ciento del precio del contrato (articulo 54.1 LCSP).

Este compromiso de subcontratacidn deberé ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentara en documento privado y si la empresa resultara adjudicataria
provisional deberd acreditarse su elevacidn a escritura pablica.

b.- Debera expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del
contrato, se ponen a disposicién de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para
ejecutar la parte del contrate correspondiente,

.- Que el o los subcontratistas deberdn quedar identificados por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicard lo establecido en el articulo 210.2,
letras a) y ¢) de la LCSP.

d.- Que en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracién, certificado que
acredite la clasificacién exigida del subcontratista (para la parte de obra a subcontratar)
y/o la habilitacién empresarial o profesional exigida.

4.- En todos los supuestos anteriores, deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de Ia
subcontratacién en el sector de la construccién, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de
agosto, y a tal efecto el licitador debera presentar Certificado de inscripcién en el Registro de
Empresas Acreditadas {(como contratista o subcontratistas) de los subcontratistas
propuestos.

5.- En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 10.2 de Ley

- 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transiciéon al Empleo de la

Junta de Andalucia (PROTEJA) los contratistas deberdn abonar a los subcontratistas el precio

pactado por las prestaciones cuya realizacién les hayan encomendado en el plazo méximo de

treinta dias naturales, computado desde la fecha de aprobacién por el contratista principal de la
factura emitida por el subcontratista o suministrador.

6.- En ningdn caso se podré exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

7.- En todos los casos y una vez formalizada la subcontratacién, un original del documento
bilateral en el que se pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el
articulo 211 LCSP, debidamente firmado, serd presentado, por la empresa contratista, ante el
organo de contratacién. En caso de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las
condiciones establecidas, no podrs realizarse dicha subcontratacién.

8.- La infraccidn de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder
a la subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato



9.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 210.7 LCSP, en el presente contrato se
podréd imponer al contratista, la subcontratacién con terceros no vinculados al mismo de
determinadas partes de la prestaciéon que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe
del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que
las haga susceptibles de ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas que
cuenten con una determinada habilitacién profesional o poder atribuirse su realizacién a empresas
con una clasificacién adecuada para realizarla. Esta obligacién se considerard condicién especiales
de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los articulos 196.1 y 206.g) vy serad causa de
resolucién del mismo tal y como se sefiala en la Clausula 30 del presente Pliego.

A tal efecto, en el mismo APARTADO {N) del Documento Anexo | se sefiala en su caso
las partes de la prestacién respecto de las cuales se puede imponer al contratista la
subcontratacion.

10.- El contratista esta obligado expresamente, en relacién a los pagos a subcontratistas vy
suministradores, al cumplimiento de lo dispuestc en el articuio 211 de la LCSP, siendo esta
obligacién considerada en todo caso como condicién especial en la ejecucién del contrato a los
efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego.

10.- Por su parte, el contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro
de Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 8 de la referida Ley v 13 a 16 del mencionado RD, y deberd comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién al Coordinador de Seguridad y Salud.

23. Mora del contratista

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracién.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estara a lo dispuesto en el
articulo 196 de la LCSP y en la Clausula 29 del presente Pliego.

24. Modificacidon del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién sélo podrd introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas,
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a
las condiciones esenciales del contrato.

En el APARTADO (N) del Documento Anexo | se recoge si el presente contrato puede o
no ser modificado 'y, en su caso, las condiciones en que se producird la modificacién de acuerdo
con el articulo 202.1 de la LCSP

No tendrén la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto
gue no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccién del mismo o que consistan
en la realizacién de una prestacion susceptible de utilizacién o aprovechamiento independiente o
dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del
contrato, que deberan ser coniratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el
régimen previsto para la confratacién de prestaciones complementarias si concurren las
circunstancias previstas en los articulos 155.b) y 158.b).e .

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
140.

Si en el presente contrato el sistema de retribucién a tanto alzado se configurarse como de
precio cerrado, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables
las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del
proyecto sometido a licitacidn, sin perjuicic del derecho del contratista a ser indemnizado por las
modificaciones del contrato que se acuerden conforme a lo previsto en el articulo 217 con el fin de
atender nuevas necesidades o de incorporar nuevas funcionalidades a la obra.



La Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién,
alteraciones en las unidades de obra previstas en el contrato, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante .

En supuestos de modificacidn del contrato de obras se estard a lo dispuesto expresamente
en el articulo 217 de la LCSP.

Cuando el Director facultative de la obra considere necesaria una modificacién del
proyecto, recabard del érgano de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, no obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién
cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio primitivo det contrato.

Son causas de resolucién del contrato de obras las modificaciones en el contrato, aungue
fueran sucesivas, gue impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en
cuantia superior, en mas o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato, con
exclusién del Impuesto sobre el Valor Afiadido, o representen una alteracién sustancial del proyecto
inicial .

25. Pago de las obras

El contratista tendrd derecho al abono de la prestacién realizada en los términos
establecidos en la LCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido en los términcs
establecidos en el presente Pliego junto con sus documentos y anexos, en las modificaciones
aprobadas, asi como a las érdenes dadas por escrito por el Director y, en su caso, por la
Administracion. (Art. 200 LCSP).

A los efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspendan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho perfodo de tiempo, salvo prevencién en contrario en el pliego de clausulas administrativas
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y
recepcion de fas obras que comprenden.

El precio de las obras se abonard a los contratistas dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de expedicién de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacién parcial o total del contrato. (Art. 10 de la Ley 3/2009, de
28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia
{PROTEJA).

La Direccidén Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 y 150 del
RGTRLCAP, realizara, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que el
informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cuando
asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la
Administracién y del contratista con anterioridad a! dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el parrafo anterior se
efectuard de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP,

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados
en los péarrafos anteriores, se considerard como fecha de expedicién de las certificaciones de obras
o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacién total o parcial del contrato el
décimo dia habil del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso,
sean de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGTRLCAPR.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los cerrespondientes informes mensuales.
b} La relacion valorada.

c¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos



de clausulas administrativas particulares y conforme al régimen vy los limites que con caracter
general se determinen reglamentariamente (articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo asequrar
los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

Respecto a la transmisién de los derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de
cobro frente a la Administracién, podréd ceder el mismo conforme a Derecho en los términos
establecidos en el articulo 201 de la LCSP.

26. Recepcion de las obras.

En cuanto a la recepcion de las obras se estara a lo dispuesto en el artfculo 218 de la LCSP.

Asi, a la recepcion de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el articulo
205.2 concurrird el responsable del contrato a que se refiere el artfculo 41 de la LCSP, si se hubiese
nombrado, ¢ un facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccidn de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo, extendiéndose el acta de recepcion.

A la Intervencién Municipal le serd comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia
en ejercicio de sus funciones de comprobacién de la inversidn.

Podrd ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al pablico. En el APARTADO (0O) del Documento
Anexo 1 se sefiala si se permite o no las recepciones parciales.

En el mismo APARTADO (O) se sefiala si en el supuesto de recepcién parcial se autorizarg o
no la devolucién o cancelacién de la parte proporcional de la garantia.

Al tiempo de la recepcidn se comprobaréa en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

a} Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o seffalizacion gue no forme parte de la sefalizacién definitiva del edificio.

b} Limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal forma
gue queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva
actuacién de limpieza.

<) Cumplimiento no defectuoso del contrato.

d) Cumplimiento de los compromisos adquiridos en relacién con los criterios de adjudicacién.
e) Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién,

f) Cumplimiento de la obligacién de facilitar al Servicio Andaluz de Empleo, tras la
finalizacién de la obra, listado de personas de su plantilla que han sido destinadas a la

ejecucién del contrato, asl como de aquellas con las que se formalizaron nuevas
contrataciones con cargo al proyecto.

27. Certificacion final de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 218.1 de la LCSP, la Direccién Facultativa a
través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda,
remitird al érgano de contratacién documento/s para proceda a la aprobacién de ia certificacién
final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses {(contados a partir de la recepcién) la
cual serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicidn general con asistencia del
contratista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 166 del RGTRLCAP.

La certificacién final de la obra se elaborara segtin el modelo establecido al efecto por la
Administracion en su caso.

28. Plazo de garantia.



a).- En el APARTADO (P) del Documento Anexo | se sefiala el plazo de garantia. No
obstante esto, si tal plazo no fuera sefialade se entendera que este es de UN ANO desde la
suscripcién del Acta de Recepcion.

b).- Dentro del piazo de quince dias anteriores al cumplimiento dei plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo siguiente, procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la gjecucidn de la obra y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones ai contratista para la debida reparacién de [o construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

c) La Direccién Facultativa a través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitird a la Unidad Administrativa de Contratacion, orden
para que proceda a la devolucién o cancelacién de la garantia cuando proceda.

d).- Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacién
y policfa de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un
servicio de vigilancia, asf como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera,
deberan ser conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados
necesarios para su conservacion y debido desarrollo, € incluso reposiciones.

29. Penalidades.

1.- En el APARTADO (Q) del Documento Anexo | se determinan las penalidades para el
caso de incumplimientos, cumplimiento defectuosc de la prestacién objeto del contrato,
incumplimiente de los compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la
LCSP, ¥ que serén proporcionales a la gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantia no
superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidén no se tipifigue como
causa de resolucién del contrato en el presente Pliego, seré considerado como infraccidén grave a
los efectos establecidos en el articulo 49.2.¢e) de la LCSP.

2.- Penalidades por demora :

* En el cumplimiento del plazo total:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podrad optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias
en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato y en todo caso
por las penalidades sefialadas en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto.

* En el cumplimiento de plazos parciales :

La Administracién tendrd la misma facultad a que se refiere el apartade anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de
cumplir el plazo total.

Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto alcancen un
multiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el drgano de contratacién estara facultado
para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con
imposicién de nuevas penalidades .

3.- Graduacién de los incumplimientos :

El incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto



referidas a su realizacién, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos (con
independecia de la graduacion especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo del
presente Pliego) se gradda en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimiento de los plazos para la realizacién del contrato.

2.- £ incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucién de las
prestaciones definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave.

3.- La paralizacién total y absoluta en la ejecucién de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por la resolucién.

4.- La resistencia a los requerimientos. efectuados por la Administracién o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucidon del contrato.

5.- La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, méquinas o
personal diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos v en las ofertas del
contratista, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucién del contrato.

6.~ El falseamiento de la informacidén facilitada por el contratista a efectos de Ia
elaboracién de la relacién valorada o de la valoracién vy de las certificaciones o el
falseamiento de las prestaciones consignadas por el contratista en el documento
cobratorio.

7.- El incumplimiento muy grave de las prescripciones relativas a la
subcontratacién, si procede.

8.- El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, faboral y de
Seguridad Social que se deriven por la ejecucién del contrato.

9.- El incumplimiento muy grave de alguno de los compromisos contenidos en la
documentacién exigida en el Anexo IV y V del presente Pliego y de los recogidos en la
Propuesta presentada {Anexo Vi), salvo que sean considerados como condicion esencial.

10.- La reiteracién en la comisién de incumplimientos graves.

B). Incumplimientos graves:

1.- La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracién o su
inobservancia.

2.- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucién de las
prestaciones definidas en el contrato.

3.- La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maguinas o
personal diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del
contratista.

4.- La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente
Pliego y en el de clausulas particulares y en las disposiciones de aplicacién para la
ejecucién del contrato.

5.- El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de
Seguridad Social que se deriven de la ejecucién del contrato.

6.- El incumplimiento grave de alguno los compromisos contenidos en la
documentacién exigida en el Anexo IV y V del presente Pliego y de los recogidos en la
Propuesta presentada (Anexo VI) salvo que sean considerados como condicidn esencial.

7.- La reiteracién en la comisién de incumplimientos leves.

C).- Incumplimientos leves.

Se considera incumplimiento leve en la ejecucion de las prestaciones definidas en
el contrato aquellos incumplimientos o cumplimientos defectuosos que no constituya un
incumplimiento grave.

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracién la comision de mas
de un incumplimiento del mismo caracter.

4.- Importe de las penalidades :

a).- El incumplimiento de cualquier prestacion (distinta al incumplimiento del plazo
total) sera proporcional a la gravedad del incumplimiento y nunca superior al 10% del presupuesto
del contrato (IVA excluido).

b).- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente
Pliego se podrén imponer, en funcién de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes



importes :

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrato
(IVA excluido}.

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato
(IVA excluido} hasta el 6% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del
contrato (IVA excluido) hasta el 10% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

¢).- Las penalidades se impondran por acuerdo del dérgano de contratacién,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que serd
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso,
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones .

5.- La infraccidn de las condiciones establecidas en el articulo 210.2 de la .CSP para
proceder a la subcontratacién, asf como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la situacidon de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

6.- La aplicacién de las penalidades no excluye la indemnizacién de los dafios y perjuicios
causados a que pueda tener derechc la Corporacién. A estos efectos la garantfa definitiva
respondera de la correcta ejecucién de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originadoes a la Administracién por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasicnados a la misma con meotivo de la ejecucion del
conirato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

7.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, este deberd repaner o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en
el plazo de quince dias desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

8.- Cuando el incumplimiento se refiera a la condicidén especial de ejecucién de contratacién de
personal en los términos indicados en el Apartado U.8 del Anexo | al presente Pliego sera considerada
como infraccion muy grave a los efectos previstos en el articulo 102.2 de la LCSP siempre que el
incumplimiento suponga una contratacién de nueva mano de cbra que no se encontrase en situacion
de desempleo inscrita como demandante de empleo. Asi mismo tendrd la misma calificacién ef no
haber procedido a previa oferta de empleo ante [as oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

30. Resolucién del contrato

1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estara a lo dispuesto en
los articulos 206 y siguientes de la LCSP.

2 .- Los efectos de la resolucién del contrato seran los previstos en los articulo 208 del
mismo texto legal.

3.- En el APARTADO (T) del Documento Anexo ! se tipificard los supuestos en que el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion seran causa de resclucion def contrato.

4.- En todo caso seran causa de resolucién del contrato :

a) Que el contratista, durante la ejecucién del contrato incurra en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 de la LCSP.

b) El abandono por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

Se entenderd producido el abandono cuando a juicio del Equipo Director la
obra haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o
materiales adecuados para la normal ejecucién de la misma. El Equipo Director elevard
inmediatamente informe al oOrgano de contratacidn sobre la concurrencia de estas
circunstancias.

A la vista de dicho informe el érgano de contratacién podrd optar por
requerir al contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos
contratados de forma inmediata, o por incoar expediente de resolucién del contrato.



Requerido el contratista, este deberd en un plazo no superior a tres dias
naturates, reanudar la realizacién de la prestacién contratada y en todo caso, justificar ante
el 6rgano de contratacidn la situacién creada, acordando el érgano de contratacién en
funcién de lo practicado.

Si el érgano de contratacion opta por la resolucién del contrato, ya sea con
carécter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres dias sin que se reanuden los
trabajos, el acuerdo contendrd pronunciamiento expreso acerca del plazo en que la
administracion y el contratista practicardn contradictoriamente la liguidacion. Terminado
dicho plazo la Administracién podréa disponer de la obra.

¢} El incumplimiente de los compromisos sefialados en el art 53.2 LCSP.

d} El incumplimiento de las condiciones especiales ejecucion del contrato del art
102.1
de la LCSP sefaladas en la Clausula 32 del presente Pliego.

e) El incumplimiento de la imposicién de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacion.

31. Contrato administrativo.

El contrato que regulan las presentes clausulas tiene caracter administrativo. Dentro de los
limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el 6rgano de contratacién
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resclucién y determinar
los efectos de ésta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 195 de la LCSP, en los procedimientos que
se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a la interpretacién, modificacién y resolucién
del contrato debera darse audiencia al contratista.

Los acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa y serdn inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dara audiencia al contratista.

las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacidn, medificacién, resolucién y efectos
del contrato serdn resueltos por el érgano de contratacién, cuyo acuerdo pondrd fin a fa via
administrativa, y contra el mismo habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccién.sin perjuidico de que en su caso proceda la
interposicién del recurso especial en materia de contratacién regulada por el articulo 37 de la LCSP.

32. Condiciones especiales de ejecucién y obligaciones contractuales esenciales y
condiciones en la ejecucién.

En el APARTADO {U) del Documento Anexo | al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la gjecucién del mismo y en su caso cuales tendrén
caricter esencial a los efectos prevenidos en el articulo 206.g de la LCSP, es decir ser causa de
resolucién del contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecucidn del contrato las sefialadas en la
Cldusula "Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe
sujetarse la ejecucion del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualguier caso se atribuye caracter de obligacion esencial al compromiso que en su caso
hubiera presentado el adjudicatario de dedicar ¢ adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.

33. Atribuciones del Responsable del Contrato.

En cualquier momento durante el plazo de duracién el contrato, el drganc de contratacién
podra designar al Responsable del Contrato.

Si el érgano competente de contratacién acuerda designar un Responsable del Contrato, le
correspanderd con caracter generdl supervisar la gjecucion del mismo, adoptar las decisiones vy
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacion



pactada sefialando el ritmo de ejecucién conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento
del mismo vy agilizar la solucién de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecucién,
y en particular:

a).- Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente en la ejecucién del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a
los intereses publicos.

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucién del contrato, siguiendo el
procedimiento establecido en el articulo 97 del RGCAP.

€).- Informar en expedientes de reclamacidn de dafios y perjuicios y de incautacién de la
garantia definitiva.

d).- Proponer la imposicién de penalidades (sefialando su graduacién), de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 196.8 de la LCSP.

e).- Proponer, en su caso, la prorroga det contrato.
f}.- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.
9}.- Informar en expedientes de devolucién ¢ cancelacion de garantfas.

h).- Proponer la ampliacién del plazo de ejecucion estipulado, de conformidad con el
articulo 100 del RGCAP.

i).- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 194 y ss. de la LCSP,
incluyendo la revisién de actos administrativos, y la determinacién de los dafios y perjuicios, e
informar sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

j).- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k).- Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefalas para
la ejecucion del contrato

l).- informar sobre solicitudes de buena ejecucién de prestaciones contratadas para la
expedicién de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario,
en cuaiquier momento, la informacién que precise acerca el estado de ejecucién del objeto del
contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

fi).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de é!
dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, debiendo dar cuenta al érgano de contratacién

o).- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 del RGCAP
p).- Proponer e informar respecto de la suspensién de la ejecucién de la prestacién.

q).- Asistir a los actos de recepcién y suscribir la/s Acta/s de Recepcién (o documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la conformidad
con las facturas presentadas.

r).- Dirigir instruccicnes al contratista siempre que no suponga una modificacién del objeto
del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demaés
documentos contractuales.

s).- Inspeccionar la parte de la prestacion subcontratada informando al drganc de
contratacién

t).- Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizacion o
elaboracién del servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o
realizar por si mismo analisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o
explicaciones sobre la metodologia o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas
de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento
de lo convenido.

Los gastos gue se puedan ocasionar con motivo de todo ello serdn de cuenta del
adjudicatario, siempre que no superen el 3% del precic de adjudicacién del contrato, IVA no



incluido.
u}.- Emitir informe en expedientes de cesién del contrato.

v).- Dar cuenta al érgano de contratacion de todas las actuaciones realizadas por el
Responsable del Contrato.

x).- Y todos aquellas otras previstas en este pliego.

34, Jurisdiccién competente.

El contrato que regulan las presente cldusulas tiene naturaleza administrativa, por lo que
en caso de litigio se resolvera por el Tribunal Contencioso-Administrativo en cuya jurisdiccién esté
comprendido el término municipal de Vélez-Malaga.

Fkk



EXP.PROTEJA.04.09
DOCUMENTO ANEXO 1

e 6 i : et

) : :
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE HUERTOS ECOLOGICOS PARA MAYORES EN
TORRE DEL MAR.

Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son:

- Se pretende que los mayores tengan un espacic donde ejercer sus aficiones de cultivar la tierra.
- Mejorar su calidad de vida a través del ejercicio fisico y la alimentacion sana por el consumo de productos
agricolas sin pesticidas y fertilizantes quimicos.
~ Posibilitar la convivencia entre los usuarios y familiares.
-~ Fomentar la educacion de los jovenes en el cuidado y respeto a la naturaleza.

El objeto del contrato proyectado y su contenido es idoneo para satisfacer esas necesidades
porque :

~ Se mejora el entorno urbano de la zona,
- Se fomenta el cuidado de la tierra no permitiendo el uso de productos fitosanitarios.

Codigo CPV : 45100000-8, 451200000-4, 45212100-7, 45310000-3

Habilitacién empresarial o profesional: Documento de Calificacion Empresarial de Empresas
de la Construccién

i et

s eiEnin

ctado por D. Ernesto Zayas Tore, Ingeniero Técnico Municipal y aprobado por Decreto de
1/2009 de 21 de Diciembre

i PRECIO DEL CONTRATOQ :86.206,90 euros
; IVA :13.793,10 euros

% TOTAL (IVA INCLUIDO) :100.000 euros Mejorable a la
1 baja por los licitadores en sus ofertas, que incluiran el IVA
como partida Independiente.

POR PRECIOS UNITARIOS (seglin presupuesto del
proyecto)

3 MESES.
NO
| NO SE EXIGE.

INO SE ADMITE por aplicacion de lo dispuesto en el
i Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre vy en el articulo
1 77.1 de la LCSP.

1% (862 euros )
,00% del importe de adjudicacion

Variante o mejoras :

.Se admiten : SI



. Sobre el Proyecto : NO
. Sobre otros elementos y condiciones sin
repercusidon econdémica: Sl

. Numero maximo : 3

Elementos o unidades de cbra sobre las que se
deberan ofertar las mejoras:

| -Mejora en la calidad de caseta de bombas (tejado con teja
| arabe, pintura, otras).
-Mejoras en caseta de vestuario/aperos.
-Aportacién de de plantas para crear setos.
-Mejoras para subsanacién de defectos del proyecto
|| detectados.

(Deberan estar los elementos valorados econémicamente,
no considerandose aquellas que no lo estén o ésta sea
desmesurada)

| Prestaciones Adicionales :

; ip;;i! 3
L%ﬂi“%‘é@é e
: W%ﬁﬁg%

+ . Se admiten: NO

1 100.000 euros
| Se sefialan en el anexo III del Pliego.
= * S] SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

* LIMITE DE SUBCONTRATACION:60%

B

S e :
.

o

E%

S

* SUBCONTRATACION OBLIGATORIA: NO

e

4l * NO CONCURRE: la circunstancia prevista en el parrafo

- segundo del art. 54.1 LCSP.

e

¥l

NO SE ADMITE LA MODIFICACION.
NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES

El plazo de garantia serd de un (1) afio, contando a partir

de la fecha de la recepcién de provisicnal y durante el cual

correrd a cuenta del Contratista la conservacion de las

obras y reparacion de todos los desperfectos que puedan
currir.

s

IMPRENTA CERVANTES

C/ Luis de Rute 3 Tf.
952.50.17.94

29700 Velez-Malaga

PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB:
http://www.ayto-velezmalaga.es/

Se sefialara en el perfil del contratante.

i

. La prohibicién de contratar sobrevenida con posterioridad a la adjudicacion del contrato sera causa de
resolucién del contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

NCI, E;




* CONDICIONES ESPECIALES - Son condiciones especiales en la ejecucion del contrato:

19.- El Programa de Trabajo y la Memoria del mismo, asi como los compromisos puestos de manifiesto
por el licitador en la documentacién presentada por ser exigida en el Anexo IV al presente Pliego.

20.. La Titulacién y cualificacién que se exige para el Jefe de Obra sera la siguiente:

. Titulacidn relacionada con la materia de Ingenieria Técnica o Ingeniero
. Experiencia minima 2 afios

39.- Corresponderd en todo caso a la Direccidbn Facultativa las atribuciones que el presente Pliego
atribuye al Responsable del Contrato.

40,- E| contratista deberd entregar en el plazo de tres dias naturales a contar desde que asi se e
requiera la documentacion oficial que acredite los puestos de trabajo creados y las personas contratadas,
y en los que conste el nombre, apellidos y nimero de documento nacional de identidad o nimero de
identificacion de extranjero de los nuevos trabajadores contratados, asi como la modalidad y el periodo de
vigencia de sus contratos.

50.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposicién Adicional Segunda Tercera de la Ley 3/2009, de
28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicidn al Emplec de la Junia de Andalucia
(PROTEJA), en la presente obra debera hacerse constar en la misma un cartel, en lugar visibie, con la
leyenda «Programa de Transicién al Empleo-Junta de Andalucia (PROTEJA)». Para eilo, se fendra en
cuenta lo dispuesto en el Manual de DiseZo Grafico para su utilizacién por el Gobierno y Administracion de la
Junta de Andalucia, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de octubre y cuyos modelos pueden encontrarse
en la siguiente pagina web : hitp://iwww juntadeandalucia.es/gobernacionfopencms/proteja/pliegos.html

6°.- Ef contratista estard obligado a entregar en el plazo de tres dfas naturales a contar desde que asi
se le requiera fotografias que acrediten el cumplimiento de la obligacién sobre publicidad de la obra.

70~ El contratista estard obligado al pago de los salarios correspondientes a los trabajadores.
80.- Se establecen como condiciones especiales de ejecucion del presente contrato las siguientes:

a) Que el nuevo personal que el contratista haya de emplear para la ejecucion de las obras se
encuentre en situaciéon de desempleo inscritc como demandante de empleo y resultante de la
previa oferta de emplec ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

b} Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la !egislacién sobre prevencién de riesgos laborales,
de tal forma gue, sin perjuicio de las responsabilidades en gue se pueda incurrir por infraccién
de dichas normas, se entenderd incumplido de manera esencial el contrato cuando con ocasion
de la ejecucién de la obra y en el periodo de un afio se hayan impuesto por la Autoridad laboral,
mediante resolucion definitiva en via administrativa, dos sanciones muy graves por
incumplimiento de la legislacién sobre prevencion de riesgos laborales.

Estas condiciones especiales de ejecucién constituyen obligaciones contractuales esenciales a los
efectos sefialados en el articulo 206 g) de la LCSP y en la clausula 27 del presente pliego.

90~ Asi mismo serd considerado como incumplimiento muy grave el incumplimiento de los compromisos
contenidos en la Propuesta Base, Mejoras o variantes y/o Prestaciones adicionales aceptadas por la
Corporacion.

*CONDICIONES ESENCIALES :

Seran causa de resolucién del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, con los efectos
que se establecen en la normativa vigente, el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion
establecidas en los nmeros 8 y 9 del presente Apartado U de este Anexo L.




EXP.PROTEJA.04.09
SOLICITUD DE PARTICIPACION
(DOCUMENTO ANEXO II)

T B S

T
a!vz:x% Easm!wg%w it

R el / / / , bajo el nimero de su protocolo.

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigne en el presente escrito y
SOLICITO, mediante la firma de [a misma, TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO para contratar LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE HUERTOS ECOLOGICOS
PARA MAYORES EN TORRE DEL MAR (PROTEJA.04.09).

I.- DECLARO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR CON ESA ENTIDAD LOCAL, INCLUIDA LA HABILITACION EMPRESARIAL O
PROFESIONAL EXIGIDA PARA EL RPESENTE CONTRATC.

II.- MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO
OBJETO DE LICITACION.

III.- ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA
RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA
MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE TERCEROS DE TODOS LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE
PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

En a de de
{firma)




EXP.PROTEJA.04.09
JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
(DOCUMENTO ANEXO III)

Todo licitador estara obligado a aportar en el “Sobre A" la siguiente documentacion

w,, "

sefialada con una “x”.

Recordar que en ningun caso se aceptara documentacion gue no sea original o
copia auténtica y que cuando se exijan certificados solo se aceptardn estos y no otra
documentacion, los cuales deberan recoger en todo caso los datos exigidos.

A DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

D b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.

|:| c) Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como méximo
a los tres ltimos ejercicios disponibles en funcidon de la fecha de creacidon o de inicio de las
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen
de negocios.

D d) Si, por una razén justificada, el empresaric no esta en condiciones de presentar las

referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por el
siguiente medio :

B DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por

certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las cbras y se precisard si se realizaron segiin las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso,
dichos certificados serdn comunicados directamente al érgano de contratacién por la autoridad
competente.

b) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas

en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecgcién de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

¢) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

D d) Indicacién de las medidas de gestidn medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato.



D e} Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su

personal directivo durante los tres Gltimos afios, acompafiada de la documentacidon justificativa
correspondiente.

) Declaracidn indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se

dispondréd para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la documentacién acreditativa
pertinente.

*¥ (De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51.1 de la LCSP, si para el
presente contrato se exigiera una determinada clasificacién, no sera necesario presentar
la documentacion seiialada en este Anexo III y solo se aportara el documento que
acredite estar en posesion de la clasificacion exigida) (ver Clausula 11 del Pliega).



EXP.PROTEJA.04.09
DOCUMENTACION TECNICA
(DOCUMENTO ANEXO 1V)

Todo licitador estara obligado a aportar en el “Sobre B” la siguiente Documentacion
Técnica, sefialada con una “x”"

A PROGRAMA DE TRABAJO OFERTADO, en el modelo que estime oportuno.

B MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO, an la que se desarrollaran los siguientes
aspectos especificos :

a) Caracteristicas de los accesos a la obra vy de las circulaciones dentro de las misma
que hayan sido previstos.

b) Localizaciones de puntos de conexién y suministros para instalaciones y servicios
provisionales.

¢} Previsiones de tiempos muertos estimados como consecuencia de posibles

condiciones meteorologicas adversas, sin tener en cuenta situaciones anormales y catastréficas,
dias no laborables u otras circunstancias analogas, a efectos de reducir el tiempo efective que se
ha considerado para la ejecucidn de la obra.

d) Previsiones de equipos, maquinaria, medics auxiliares y mano de obra directa e

indirecta que se haya tenido en cuenta para cada capitulo, subcapitulo y apartado de la obra, con
especificacion del nimero y rendimiento por unidad de obra v dia, de cada uno de ellos, de los que
se pueda deducir el cumplimiento de la programacién propuesta.

e) Resumen del nimero total de jornales que se van a emplear en la ejecucién de los
trabajos.

f) Los metodos operativos a seguir para la realizacion de la obra y la coordinacion

entre los distintos gentes, externos e internos, que durante el procesc constructivo puedan
coincidir,

g) Cuantas previsiones estime oportuno recoger el licitador con vista a justificar el
cumplimiento de la programacién propuesta.

{Para una mejor comprension de los 3 primeros apartados de la memoria se acompafiaran
los planos de planta ¢ croquis que estime pertinentes).

C COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de DEDICAR o ADSCRIBIR a la

ejecucion del contrato su propia organizacién productiva, los medios fijados en e! pliege como
condicion especial de ejecucion, y aguellos medios personales y/o materiales que se proponen para
el presente contrato (a cuyo efecto incluird una relacion de unos y/o de otros).

Y en especial los nombres y cualificacién profesional del personal responsable de
ejecutar la obra (art. 53 LCSP).



D COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de emplear en [a obra

determinados MATERIALES Y SUMINISTROS respecto de los cuales se sefialaran sus
caracteristicas y calidades.

E COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de Hevar a cabo durante la

ejecucion de la obra un PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, indicando las condiciones y
alcance de éste. Dicho Plan debera contener como minimo, los ensayos, andlisis, pruebas y
controles perceptivos regulados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas
por la Administracién; y todos los previstos en su caso en el Programa de Calidad del Proyecto.

D F PROYECTO BASICO (PROPUESTA TECNICA), en el supuesto recogido en la Clausula 13
a) del presente Pliege, y cuyo contenido minimo sera el siguiente :

G ACREDITACION DE LA CONTRIBUCION AL FOMENTO DEL EMPLEO. Se deberd

presentar escrito donde conste la plantilla existente a la fecha de entrada en vigor del Decreto-ley
2/2008, de 9 de diciembre, el nimero de personas de la misma que sera destinada a la ejecucion
del contrato, y el nimero de nuevas contrataciones que se realizaran con cargo al proyecto.

H CUANTOS DOCUMENTOS considere oportuno el licitador aportar en relacidén con el objeto
del presente contrato.



EXP.PROTEJA.04.09 i
MATERIA OBJETO DE NEGOCIACION
(DOCUMENTO ANEXO V)

Los aspectos econémicos y técnicos que, en el presente procedimiento de
contratacion, han de ser objeto de negociacién con las empresas licitadoras (de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 160 y ss. de la LCSP) son los siguientes :

1.- Minoracion de la oferta econémica.

2.- Minoracién del plazo de la obra suficientemente justificado en la Memoria del Plan de
Trabajo

3.- Aportacion de un programa de Control de calidad

4.- Presentacién de propuestas para ejecucidn de unidades de obra o prestaciones
adicicnales considerados de interés por la Ponencia Técnica, que no estén contemplados en el
Proyecte y que se oferten a costa del Licitador, asi como la mejora en los materiales previstos en el
Proyecto.

5.- Mejora en las condiciones de seguridad vy salud en el trabajo, en relacién con las
previsiones recogidas en el Estudic de Seguridad vy Salud, indicandose el nlimero y caracteristicas
de los medios adicionales propuestos, asi como su valoracion econdmica,

6.- Calidad.

7.- Caracteristicas técnicas.

8.- Mejoras Tecnicas.

9.- Ndmero de personas que se compromete a contratar el licitador.

En caso de igualdad de condiciones y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11.2
de la Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la
Junta de Andalucia (PROTEJA) se primara la oferta que cree mayor empleo neto.



EXP.PROTEJA.04.09
PROPUESTA
(DOCUMENTO ANEXO VI)

T

B gé s

el/ / / , bajo el nimero de su protocolo.

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la

presente PROPUESTA en el expediente para contratar la EJECUCION DE LAS OBRAS DE
HUERTOS ECOLOGICOS PARA MAYORES EN TORRE DEL MAR (PROTEJA.04.09 ), y en
cosecuencia:

I.-

II.-

OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA BASE:

A.- OFREZCO EL PRECIO DE:

PRECIO DEL CONTRATO : euros
IVA : euros
TOTAL (IVA INCLUIDO) : ' euros

B.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE ' MESES.

C.~ PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO ME COMPROMETO A
CONTRATAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION LEGAL
DE DESEMPLEO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 11 DE LA LEY
3/2009, DE 28 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE
TRANSICION AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (PROTEJA), 1 DE LA ORDEN
DE 24 DE MARZO DE 2009, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS MEDIDAS
RELATIVAS AL FOMENTO DEL EMPLEOQ Y ACCIONES FORMATIVAS CONTEMPLADAS
POR EL REAL DECRETO-LEY 2/2008, DE 9 DE DICIEMBRE, Y A APORTAR, EN LA
FORMA Y EN EL. MOMENTO EN QUE ASI LO REQUIERA ESA ADMINISTRACION, LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE DICHAS CONTRATACIONES Y EN SU CASO EL
PAGO DE LOS SALARIOS A DICHOS TRABAJADORES.

OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N©° 1 de conformidad con lo establecido en la

Clausula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento Anexo I,



Descripcion de la Variante propuesta :

Partidas afectadas :

Medicion afectada :

III.- OFREZCQO LA SIGUIENTE VARIANTE N°¢ 2 de conformidad con lo establecido en la
Clausula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento Anexo I,

Descripcién de la Variante propuesta :

Partidas afectadas :

IV.- OFREZCO 1 A SIGUIENTE VARIANTE N° 3 de conformidad con lo establecido en la
Clausula 13 el PCAP y Apartado (K} del Documento Anexo I,

Descripcién de la Variante propuesta :

i’artidas afectadas :

V.- Asi mismo, y de conformidad con lo establecide en la clausula 13 el PCAP y Apartado (K)
del Documento Anexo I, SE OFERTAN LA/S SIGUIENTE/S PROPUESTA/S DE
PRESTACION/ES ADICIONAL/ES sobre las obligaciones prescritas en el Pliego, que no
incrementaran el precio ofertado (ya sea oferta basica ¢ variantes) y que formaran parte del
contrato siempre que sean expresamente aceptadas por la Administracion (una, varias o todas)*.

PRESTACION ADICIONAL N° 1 PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO
PARA LA/S VARIANTE/S N° ) /

Descripcion :




PRESTACION ADICIONAL N° 2 PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO

PARA LA/S VARIANTE/S N° / /
Descripcion :
PRESTACION ADICIONAL N° 3 PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO

PARA LA/S VARIANTE/S N° / /
Descripcion :

En a de de
{firma)

* - El nimero maximo y condiciones de las Variantes y/o Prestaciones Adicionales evaluables a efectos de
valoracion de la oferta es el sefialado en el Apartado (K) del Documento Anexo I del PCAP. En el caso de ser
superior a tres, el licitador puede afiadir los campos que correspondan.

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO

EL CONCEJAL DELEGADO

EL JEFE DE SERVICIO



