AYUNTAMIENTO DE CONTRATACION Y PATRIMONIO
VELEZ-MALAGA B - : il
PROTEJA.12.09

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE “ADECUACION NAVE
MERCOVELEZ PARA RECINTO DE USOS MULTIPLES".

1. EIeinehtos del contrato

1. Régimen juridiéo del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por lo estabilecido en el mismo, y para o no previsto en él sera de aplicacion la Ley 30/2007, de 30
de octubre de Contratos del Sector Publico. (LCSP), asi como, en o que no se oponga a la citada
Ley el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el gue se aprueba el Reglamento General del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas {(RGTRLCAP), e igualmente
y en todo lo que no se oponga a la LCSP, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la
Contratacion de Obras del estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Asi misma serd aplicable la Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa
de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia (PROTEJA), el Decreto Ley 2/2008, de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transicion al Empleo de la Junta de Andalucia
{PROTEJA) v la. ORDEN de 24 de marzo de 2009, por la que se desarrolan las medidas relativas al
fomento del empleo y acciones formativas contempladas por el Real Decreto-Ley 2/2008, de 9 de
diciembre, por. el que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia

" (PROTEJA).

- Sera aplicable también la normativa de Régimen Local y demas disposiciones en la
materia. ' .

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera .de los documentos
contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2. Objeto del cohtrato. :

. Constituye el objeto del presente contrato, la ejecucién de las obras sefialadas en el
-APARTADO (A) del Documento Anexo I al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras
redactado v aprobadeo segin se indica en el APARTADO (B) del mismo documento (art.6 y 106
LCSP).

Asi mismo y dentro de dicho APARTADO (A) se recogen las necesidades que pretenden
satisfacerse con el presente contrato, y el por que el objeto del mismo y su contenido son iddéneos
para satisfacer esas neceSIdades, segdn el informe de “Inicio de expediente” firmado por el Alcalde
o el Concejal Delegado y el Cédigo CPV.



3. Presupuesto maximo de licitacion.

En el APARTADPO (C) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiala el
presupuesto maximo de licitacién, importe del gasto aprobado por la Corporacidén gque engloba el
importe total de .la contratacién mas las posibles prorrogas, cualquier farma de opcidn eventual, y
en su caso las primas © pagos a efectuar a los candidatos o licitadores, todo ello sin IVA,
mejorable a la baja por ios !|C|tadores en sus ofertas, los cuales deberan incluir el IVA como partida
Independiente.

. 4. Precio del contrato.

a).- En el APARTADO (D) del Documento Anexo I al presente Pliego se determina e}
sistema de retribucion del contrato .

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird como
partida independiente el importe del IVA que deba soportar este Ayuntamiento. Se entendera
incluido en el precio del contrato cualgquier otro gasto contemplado en el presente pliego.

b).- Gastos del contrato .- Seran de cuenta y a cargo del adjudicatario e! importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracién de condiciones especiales en la ejecucion del
contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego :

o _ . Los correspondientes a los anuncios de licitacidén, sean oficiales o publicados en
prensa, y los de formalizacién del contrato. :

. Las indemnizaciones a que den Iugar las ocupaciones temporales de terrenos que
sen necesarios para la realizacion del contrato.

. Los que se requieran para la obtencién de autorizaciones, licencias, legalizacion
de instalaciones, documentos o cualquier informacion de organismo publicos o privados.

. Los lmpuestos derechos, gravamenes, tasas, compensauones 0 gastos que
resulten de aplicacién segiin las disposiciones vigente. :

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes reiat:vos al control -
de materiales a emplear en la obra.

. Los de elevacion a escritura publica del Contrato de conformidad con el articulo
140.1 de [a LCSP. -

_ Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego vy
cualesquiera otros a que hubiera lugar para la realizacién del contrato.

_ c).- Impuesto sobre el valor afiadido .- A todos los efectos se entendera que las ofertas
0 proposiciones econdémicas que se presenten a la licitacion _comprenden no solo el precio de la
contrata sino también el importe del impuesto sobre el valor afadido, aunque obligatoriamente, el
importe del IVA que deba ser repercutldo se indique como partida independiente).

d).- Revisién de prec:os - En el APARTADO (H) del documento Anexo I al presente
Pliego se determina si para el presente contrato resulta procedente la revisién de precios, ¥y en su
caso, la férmula o sistema de revision aplacable de conformidad con lo dlspuesto enlos articulos 77
y ss. dela LCSP : :

. De no figurar en dicho apartado formula. o mdlcac:on alguna de revisién de precios, no
.habra lugar a fa misma.

. "En el mlsmo APARTADO (H) se determlna para el presente contrato de conform1dad con
“lo d:spuesto en el articulo 75.4 de Ia LCSP, las reglas y los supuestos en que, en funcmn del



cumplimiento- de determinados objetivos de plazos o de rendimiento o de penalizacione spor
incumplimiento de clausulas contractuales, se producird variacién de precios. De no figurar en
dicho apartado dichos supuestos no tendra lugar la variacidn de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .- Cualquiera que sea €l importe de la obra ejecutada, de las
certificaciones expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la
Administracion; el contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente (art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre,
por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Generales para la contratacién de obras del Estado).

5. Existencia de crédito.

Al expediente de contratacién se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de
caracter econdmico que se derivan para la Corporacion por razén del presente contrato.

El proyecto se financia con cargo al Programa de Transicién al Empleo de la Junta de
Andalucia (PROTEJA) aprobado por el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre,

6. Plazo de ejecucion.

a).-La duracién del contrato se fija desde la fecha de notificacién de ia adjudicacion
definitiva hasta la devolucién de la garantia definitiva.

b).- El plazo de ejecucion de la obra serd el sefialado en el APARTADO (E) del
documento Anexo I, contado a partir de la suscnpaon del. Acta de Comprobacion del
Replanteo, que deberd tener lugar dentro de ios 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la
formalizacién del contrato administrativo correspondiente, conforme a los trémites establecidos en
el articulo 212 de la LCSP.

. c).- En el APARTADO (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los
PLAZOS PARCIALES.

7. Capacidad para contratar.

Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturaies o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén mcursas en una prohibicidn de
contratar del articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesmnal 0, en los casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debldamente clasificada.

. Los empresaruos deberan contar asimismo, con la hab:htac:on empresanal o] profesuonal
que en st caso, sea exigible para la reallzac;on de la actividad ¢ prestacién que constltuya el
objeto del contrato

.Umones de empresarios - La Administracidon podrd contratar. con las uniones de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en unién temporal, cada uno de ellos
debera acreditar su personalidad, capacidad y solvenma, ¥ quedaran obligados solidariamente,
debiendo nombrar un representante o apoderado dnico de la-unidn, con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismo, sin perjuicio de-la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantla s:gancat:va

" &i la UTE resultara adJudlcatarla tras la adjudicacién deﬁnltlva y- antes de la formalizacién
del contrato eri documento administrativo, debera presentar Escritura publica de formalnzacaon de
la UTE referida al presente contrato conforme senala el art 48 de la LCSP.



II. Adj'udicacién del contrato.

8. Sistema de a_djudicacién.

La seleccién del contratista se realizara mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO segln
disponen los articulos en virtud de lo dispuesto en los articulos 154 y ss de la LCSP.

9. Delimitacién de la materia objeto de negociacién

Los aspectos econdmicos y tecnicos que en su caso han de ser objeto de negociacidén con
las empresas licitadoras y que por tanto serviran como criterios para la adjudicacion del contrato
son los sefialados en el ANEXO V al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 160 y ss. de la LCSP.

10. Proposiciones.

" a).- Examen del exped:ente .~ El expediente relativo a la presente contratacién podra
ser examinado en el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de lunes & viernes, desde las 9.00
horas a las 13.30 horas, hasta el dia en que fmallce el plazo de presentacion de proposiciones.

b).- Copia de la Documentacién .- Copia de la documentacién corresponc_iiente ala
presente contratacion puede obtenerse en el perfil del contratante y en el lugar sefialado en el
APARTADO (R) del Documento Anexo 1.

¢).- Lugar y plazo de presentacién .- La presentacién de proposiciones se efectuara en
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez- Malaga durante el plazo sefialado en el
APARTADO (S) del Documento Anexo I, o se enviardn por corred. En éste Ultimo supuesto el
licitador debera justificar la fecha de imposicidh del envio en la oficina de Correos anunciando
mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia, la remisidén de la oferta al registro sefialado en la
convocatoria. Sin la concurrencia de éstos requisitos no sera admitida la oferta si es recibida por el
6rgano de contratacién con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefalado en el
anuncio. Transcurrido no obstante diez dias naturales siguientes a la fecha :nducada sin haberse
recibido la oferta, esta no sera admitida en ningln caso.

Una vez entregada o remitida la documentacién esta no puede ser retirada salvo que la
retirada de la proposicién sea justificada .

d).- Forma de presentacion.- La presentacién de proposiciones supone la aceptacién
incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones del
Pliego de Clausulas Admnmstratwas Particulares vy el de Prescrnpaones Técnicas, sin salvedad o
reserva alguna. '

Se presentara en TRES SOBRES CERRADOS, firmados por el I.rc.rtador 0 persona gue le
represente (art. 80 RGTRLCAP)

* En el SOBRE “A", deberé figurar el siguiente lema :

“DOCUMENTACI@N ADMINISTRATIVA. EJECUCION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE: ADECUACION NAVE MERCOVELEZ PARA RECINTO DE USOS
MULTIPLES (EXP PROTEJA. 12.09 )

PRESENTADA POR: (L:c.'tador Nombre, C I F v Telefono)
Fecha y frrma

. En dicho sobre “A” se incluird la Documentacién Administrativa gue acredite
el cumpllmlento de requnsntos prewos sena[ada en la Clausula 11 del presente
Pliego.



* En el SOBRE “B”, debera figurar el siguiente lema :

“DOCUMENTACION TECNICA . EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
DE ADECUACION NAVE MERCOVELEZ PARA RECINTO DE USOS MULTIPLES.
(EXP.PROTEJA. 12.09 )

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.1.F. y Teléfono)
Fecha y firma.

En dicho sobre “B” se incluird La Documentacién Técnica sefialada en la
Clausula 12 del presente Pliego.

* En el SOBRE “C", debera figurar el siguiente lema :

"PROPUESTA .- EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
ADECUACION NAVE MERCOVELEZ PARA RECINTO DE USOS MULTIPLES.
(EXP.PROTEJA. 12.09 )

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.I.F. y Teléfono)
Fecha y firma.

En dicho sobre “C” se incluird en todo caso la Propuesta Base del
licitador (en el modelo establecido en el Documento Anexo VI) respecto de
los aspectos economicos y tecnicos objeto de negociacion sefialados para el
presente contrato en el Documento Anexo V al presente Pliego 'y por el orden
establecido

Admitida 1a posibilidad de ‘presentacién de variantes por el PCAP,
todo licitador deberd presentar juntamente con su Propuesta Base, sus Variantes
(utlhzando el modelo establecide en el Documento Anexo VI)

Importante: En el supuesto de UTE dicha propuesta sera firmada por
todos los representantes de las empresas que conformen la misma, salvo que
estos hubieran otorgado poder al ¢ a los firmantes de la Propuesta.

€) .- MUY IMPORTANTE : Toda la documentacién que deba presentarse se hara conforme
se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi y la falta no fuera subsanada en tiempo y
forma, sera causa de rechazo de la proposicion de que se trate'

19.- Toda la documentamon se presentarad orlgmal o
copia auténtica, bien autorizadas por fedatario publico o compulsadas en el Registro General del
Ayuntamiento de Velez-Malaga o por el 6rgano administrativo ante el que se presente la
documentacion para su remision al 6rgano de contratacién.

20.- Toda declaracion, compromiso © documentos similares sefialados en los
apartados siguientes deberan ser firmados u otorgados, por quien tenga facultades para
ello, dentro del plazo de presentacnon de proposiciones.

30- A tos efectos -previstos en. el articulo 1303 de la LCSP se aceptaran
certlftcacwnes electrénicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas. En ningan caso dlcho certificado se :ncorporara al exped:ente, de oficio, por el
organo de contratacmn

40 - Toda la documentacnon debera estar redactada en castellano. _

: 59.- Los. requisitos de capacndad de obrar, solvencia y ausencia de
prohlblcmnes deben cumplirse antes de la finalizacién del plazo de presentaciéon de
proposiciones, por lo cual toda la documentacion que deban presentar los licitadores deberd estar

_vigente a dicha fecha, y se ordenara y numerara tal y como se exige a cont_muacmn



6°.- En el supuesto de que el licitador sea una Unién Temporal todos vy
cada uno de los empresarios que la compongan deberan presentar los documentos exigidos en fa
presente cldusula, y toda declaracion, compromiso o documentos similar deberd ser firmados por
los representantes de cada una de ias empresas agrupadas o por quien tenga poder (ante fedatario
publico) para ello conferido por el resto de los participantes en la UTE.

70.- La Administracion podra comprobar, tanto antes como despues de la
adJudlcacmn y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados
por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable

"a la empresa, con pérdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por
valor-de aquélla, si no se ha constituido o si no se exige su constitucién, debiendo indemnizar,
ademds, a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantla mcautada

80.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjulmo de
la admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unidon temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dard lugar
a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

§°.- La presentacién de cualquler oferta por precio superior al tipo
supondra el rechazo automatlco de la proposicién.

100~ Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

11°.- Aquella documentacién que no se hubiera exigide y hubiera sido
aportada por el licitador no serd examinada (salvo lo dispuesto en eI apattado G del
Documento Anexo 1V).

f}).~- Devolucién de la documentacién.- La documentacidn administrativa se devolverd a
los licitadores que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicacion definitiva del contrato.

La documentacién técnica no se devolverd hasta que el acto o acuerdo de adjudicacion
definitiva del contrato haya adquirido firmeza.

_ Transcurrido un mes desde que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la
adjudicacién “definitiva del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya
adquirido firmeza, sin que el licitador de que se trate haya retirado la documentacion aportada al
procedimiento, se enténderda que el interesado ha renunciado a ella y que la Administracion
Municipal queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicacién alguna, para dar a la -
documentacion retirada el destmo aue tenga por conveniente e incluso proceder a su destruccion.
Cualquier reclamacién que se presente por este motivo sera rechazada.

11. Documentacion Administrativa.

Todo licitador debera obllgatonamente presentar Ia siguiente documentacwn salvo que se
indique que es voluntarla ‘

1) SOLICITUD DE PARTICIPACION debldamente cumpllmentada en el modelo
establecu:!o en el Documento Anexo II.

o 2).- CERTIFICACION DE UN REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACION RESPONSABLE

Si el IiCltado_r voluntariamente presenta el c_ertlﬁcado-de_un Rega‘stro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas acompafiado de una Declaraciéon Responsable en el MODELO establecido



en el Perfil del Contratante (1) en ia que manifieste que las circunstancias reflejadas en dicho
cert|f|cado no han experimentado variacién, no tendrad la obligacién de presentar los documentos
sefialados en los siguientes apartados:

. En el apartado 3. e TR .

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el que suscrlbe
Ia Solicitud- de Part|C|pac1on y la Propuesta esta facultado para ello.

. En el apartado 6)  Siempre que en dicha certificacién se acredite que el licitador esté

. clasificado como contratista de obras (al -entender que para obtener la clasificacién ha
acreditado - estar en posesion de las autorizaciones o habllutamones empresariales o
profesionales requerida conforme al art. 56.2 LCSP).

Si no se presentara dicha certificacion, el licitador estard obligado a presentar los
documentos sefialados en los apartados siguientes.

3).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberan presentar copia auténtica el Documento
- Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Si el licitador es persona juridica deberd presentar copia auténtica de la la escritura o
doi:umento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional; en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
plblico que corresponda, seglin el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse.
dentro.de los fines, objeto o Ambite de actividad que, a tenor de sus estatutos ¢ reglas
fundacionales les sean propios, las prestaciones u objeto del contrato proyectado para poder ser
adjudicataria del mismo. ' '

4).- DOCUMENTACION UE___ACREDITE LA REPRESENTACION _ Y/O
APODERAMIENTO

El que firmen la Solicitud de Participacion, la Propuesta y/o ltas declaraciones exigidas por
el presente Pliego en nombre de otro, deberd presentar poder bastante para ello (art. 21
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

5).- DOCUMENTACION QUE JUSTIFIOUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y.
- FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL

Documentacién que écredite la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA O
PROFESIONAL seﬁal_ada en el Documento Anexo III al presente Pliego.

6).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA HABILITACION EMPRESARIAL O
PROFESIONAL.

Documento que acredite la HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL que, ensu
caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacidon que constituya el objeto del
presente contrato, sefialado en €l APARTADO (A) del Documento Anexo I al presente Pliego.

7).- GARANTIA PROVISIONAL

En el APARTADO (I) del Documento Anexo I se determina si para participar en ia
" presente licitacidén se. exige una garantia provisional y en su caso su importe (no superior al 3% del
"'presupuesto del contrato IVA EXCLUIDO), y ésta se constitmra en cualquiera de las formas



previstas en los articulos 84 y 91 respectivamente de la LCSP.
En el supuesto de que esta se exija, el licitador debers presentar:

a} Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si |a garantia se constituye en metdlico o
valores. ' '

b) Si la garantia se constituye mediante aval o seguro de caucidn, se incorporard
directamente en el Sobre “A”, sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucidn,
ésta se efectué por la Tesoreria Municipal.

En el caso.de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisiondles podrén
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos, los integrantes de Ia
unién temporal (art. 61 RGTRLCAP).

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrate. En todo caso, la garantia ser3
reténida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucidn de la garantia definitiva, e incautada a
las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracién podra acordar la resclucion del mismo, asi como la incautacion
de la garantia definitiva que, en su caso se hubiese constituido.

8).~ DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION
PARA_ CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS. :

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicién de contratar del
articulo 49 de la LCSP y que incluya la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
conforme al MODELO establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/
Personas juridicas (3)), sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal requisito deba
presentarse por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacién
definitiva en el plazo sefialado en el articulo 134.5 de la LCSP.

Dicha declaracién podra formularse ante el érgano de contratacién (mediante la firma de la
misma sin ningln otro. tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notario plblico u
organismo profesional cualificado (art. 62.1 LCSP), en cuyo caso sera necesaria que la misma
venga autentificada con el sello y firma de la autoridad ante la que se ha otorgado.

9).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacidn sea eficaz la Unidn Temporal frente a la
Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISO DE
UNION TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (4) firmadg por el
representante de cada una de las empresas.

10) DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION A LA PERTENENCIA O NO DEL
LICI TADOR A UN' M’ISMO GRUPO. EMPRESARIAL

" Declaracién responsable en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante {(5) en
relacién a la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, a que hacen referencia los articulos
86.1 y 2.3 del RGTRLCAPR.

'11).- SUBCONTRATACION

Sienel presente Pinego se admite la subcontratacmn (ver Clausula 22 del Presente Plsego),
todo. 1|c1tador deberad presentar

1.- Declaracién en el MODELO establecudo en el Perﬂl del Contratante (6)



" indicando la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre
~ de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién, manifestando ademas su

obligacién de abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y
condncnones que se indican en el articulo 211 de la LCSP. .

2.~ Certlﬂcado de inscripcién en el Reg:stro de Empresas Acreditadas (como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006,
de 18 de -octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de Ia construccion, y €l RD
1109/2007 de 24 de agosto.

Si en el presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el pérrafo
segundo del articulo 54.1 de la LCSP (Apartado (N) del Documento Anexo I) cabra la.
posibilidad de suplir 1a clasificacién ex1g|da para un determinado grupo, por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcidn con otros empresarios que dispongan de la
habilitacién y, en su caso, de la clasificacién requerida, cumphendo en todo caso lo exigido en la
clatsula 22 del presente Pliego.

12).~ DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA_RECIPROCIDAD PARA EMPRESAS
EXTRANJERAS NO COMUNITARIAS.

En el presente suspuesto se estard a lo expresamente dispuesto en el articulo 44 de la
LCSP.

13) DECLARACION EXPRESA DE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES.

Lass empresas extranjeras deberan presentar declaracion expresa de someterse a la
Jurisdiccion de los Juzgados v Tribunales espafioles de cualquier orden (en cuya jurisdiccién esté
comprendidos_el término municipal de Véiez-Malaga) para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante. '

12. Documentacion Técnica.

Todo licitador debera aportar la DOCUMENTACION TECNICA sefialada en el Documento
Anexo IV al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecide en el mismao.

13. Variantes o0 mejoras y prestaciones adicionales.

A) Variantes o mejoras:

E En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determlna la posibilidad por parte de
los licitadores de presentar o no variantes o mejoras, su nimero maximo, sobre que elementos y si
estas deben ser o no ofertadas por precno cerrado. Dichas variantes o mejoras podran venir

referidas : :

* Al Proyecto, en cuyo caso :

A cada variante propuesta le corresponderd una proposncmn econdomica. Las
proposmones econdmicas correspondientes a cada una de las variantes deberan incluirse -
en -el mismo sobre, diferenciando claramente entre la Propuesta Econémica Base
(ajustada integramente aI pllego de prescnpcnones técnicas) y Ias Variantes que se
oferten.

_ Una vez admitidas dara [ugar a la necesaria modificacién del Proyecto.



En este supuesto, los licitadores vendran obligados a presentar dentro de Sobre de
la Documentacién Técnica (Sobre B) un Proyecto Basico a su costa cuyo contenido se
determinara en el Anexo III al presente Pliego.

En este Gltimo supuesto, el adjudicatario del contrato en el plazo que UN MES

desde la adjudicacion del contrato debera aportar el Proyecto de Construccion de las

" variantes o mejoras ofertadas a su costa, para su preceptiva super\nsmn Y aprobacmn En

ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacién sufrira variacion como consecuencia de
la aprobacién de este proyecto.

* Sobre los elementos y condiciones que se senalen, sin repercusion economlca,
en cuyo caso: .

A cada una o a todas las variantes propuestas le corresponderd la misma
propuesta econémica.

B) Prestaciones adicionales:

En el APARTADPO {K) del Dacumento Anexo I se determina también la posibilidad por
parte de los licitadores de presentar o0 no Prestaciones Adlmonaies sobre las obllgacmnes prescritas
en el Pllego ¥y su numero maximo.

En el caso de que entre los criterios de valoracidon de las ofertas figure el concepto
“Prestaciones Adicionales” el licitador deberd atenerse a las siguientes reglas:

. Las prestaciones adicionales que se oferten se formularan en en el modelo
establecido en el Documento Anexo VI. '

. Las prestaciones adicionales no se consideran variantes 0 mejoras .

. La presentacion de Prestaciones Adicionales no incrementaran el precio ofertado
(va sea oferta basica o variantes)

Las Prestaciones ‘Adicionales formaran parte del contrato siempre que sean
expresamente aceptadas por |a Administracién.

. Cada una de las prestaciones adicionales ofertadas se considerara independiente
de las demas de tal forma que, el drganoc de contrataaon podra optar por incluir dentro
del contrato una, varias o ninguna de ellas.

14. Apertura de proposiciones.

: _De conformidad con lo dispueste en el articulo 295.1 de la LCSP, si en el presente
procedimiento negociado fuera necesario publicar anuncios de licitacion, o si no lo fuera pero asi se
estableciera en la Resoluciéon de aprobaaon del Expediente de Contratacion, se constituira una
Mesa de contratacién que serd el 6rganoc competente para calificar la documentacion general
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se refiere el articulo 130.1 de la Ley
. .de Contratos del Sector Publico y, una vez concluida la fase de negociacion, valorara las ofertas de
los licitadores, a cuyo efecto podra pedir los informes técnicos gue considere DFECISOS y propondra
al érgano de contratacnon la adJudlcac:|on provisional (articulo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo).

Mlembros de Ia Mesa'

; Con arreglo alo drspuesto enla DISpOSlCIOI"I Adicional 22.10 de la LCSP yenel en articulo
21 del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, compondra la Mesa de Contratacion :.

. El Pres:dente :



- Para la apertura de la “Documentacron Administrativa v de Ia Documentac:on
Tecmca" el presidente de la Mesa sera el Alcalde, el Concejal Responsable del Area de
Contratacion, el Jefe de Servicio de dicha Area o personas en quienes deleguen.

.~ Para la apertura de la “Propuesta”, examen, valoracién y propuesta de
adjudicacion, la Mesa estara presidida por el Alcalde ¢ el Concejal responsable del Area de
Contratacion o personas en quien deleguen.

; El Secretario :

Actuara como Secretaria de la Mesa la Adjunta a la Jefatura de Servicio del Area de
Contratacién o funcionario en guien delegue.

Corresponde a la Secretaria de la Mesa de Contratacion, ademas de las funciones
que expresamente le reconoce la normativa en materia de contratacion administrativa, las
qgue la Ley de Procedimiento Administrativo atribuye a los secretarios de los o6rganos
colegiados. Para ello serd asistido de forma inmediata por los servicios administrativos de
cualguier Departamento Municipal en cuanto asi lo requiera. La emisidn de informes por
parte de la Secretaria de Ia Mesa tendrd lugar exclusivamente cuando lo solicite el
Presidente de la Mesa. :

. Vocales:

~ El Secretario General o -persona en quien delegue y que tenga atribuidas
funciones de asescramiento juridico.

- El Interventor General o persona en quien delegue y que tenga atribuidas
funciones relativas al control econdmico-presupuestario.

-~ El Concejal Delegado del Area origen del informe de inicio de expediente o
Concejal en quien delegue.

- H Jefe de Servicio del Area origen del informe de inicio de expediente, la persona
gue organicamente le sustituya o aquel en quien delegue (que en su caso deberan
mformar sobre las Propuestas presentadas).

A las reuniones de la mesa podran incorporarse los funcionarios o asesores especnailzados
que resulten necesarios, segun la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuaran con voz
pero sin voto.

Todos los miembros de la mesa tendrén voz y voto, excepcidn hecha del Secretario que
solo tendra voz.

Para la valida constitucidén de la mesa deberan estar presentes la mayoria absoluta de sus
miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario de la Mesa el Secretarlo General y el
Interventor General o personas en quienes hayan delegado.

2.~ Apertura de la Documentacién Administrativa que acredite el éumplimiento de
Requisitos Previos y de la Documentacion Técnica:

* En acto no publico, se procedera a la apertura de los sobres que contienen la
documentacién administrativa y técnica, certificando la Secretaﬂa de la Mesa la relacion de
ocumentos que figuren en cada uno de ellos.

La Mesa calificara las documentaciones de caracter general acreditativas de la personalidad
juridica, capacidad de obrar, apoderamlento y solvencia econdmica financiera,. tecnica 'y profesional
.de los licitadores y demas requisitos a que se reflere el articule 130.1 de la Ley de Contratos del
Sector Publico, asf como la garantia provisional €n los casos en que se haya exigido

La Mesa de Contratacmn podra solicitar de Ios servicios Tecmcos Mumc1pa£es la emisidn de
los informes técnicos que considere preusos a la vista de la documentaaon administrativa y técnica
presentada. :



Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
‘lo comunicarad verbalmente a los -interesados a través de la Secretaria de la Mesa o de cualquier
trabajador de la unidad administrativa, dejando constancia de su realizacion mediante diligencia
extendida’ al efecto, efectudndose adicionalmente una comunicacion via fax, correo electronico o
publicando anuncio en el perfil de! contratante, para que en un plazo no superior a tres dias habiles
los licitadores los corrijan o los subsanen ante la propia Mesa de confratacién, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 del RGTRLCAP. '

_ Al margen de la subsanacién de defectos no sustanciales, la Mesa de Contratacién podré
"recabar de. los empresarios licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las
certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacion de otros
documentos complementarios, lo que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias
naturales ‘siguientes. En ninglin caso, las aclaraciones o documentacién complementaria podra
servir para alterar el contenido sustancial del licitador aclarante, ni para romper la |gualdad de los
I|C[tadores

Calificada la documentacion presentada y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones

de la documentacién presentada, se determinaradn las empresas que se ajustan a los criterios de

seleccién de las mismas y los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares.

De todo ello se dejarad constancia en el acta correspondiente.
3.- Apertura y examen de las proposiciones econdmicas :

~* En acto pablico (art." 144.1 LCSPY la Mesa de Contratacion procederd a la apertura de la
PROPUESTAS, que debera, en todo caso, efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde
la fecha de finalizacién del plazo para presentar las ofertas.

~ Dicho acto se celebrara en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento o en otro fugar y en el
dia y hora sefialado por el Presidente de la Mesa de Contratacion, dando conocimiento previamente
- de ello a Ios licitadores mediante anuncio en el perfil del contratante.

El Presidente manifestara el resultado de la calificacidon de los documentos presentados,
con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa ¢ causas de inadmisién de
estas Gltimas y notificard el resultado de la calificacién en los términos previstos en el articulo
“anterior.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato v los sobres que las contengan no podrén ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera Propuesta se invitard a los Ilcstadores interesados a
que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
g procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisidén de ofertas, o el de correccién o subsanacnon de defectos u omisiones a que se
refiere el articulo 81.2 del RGTRLCAP. :

Pueden ser objeto de protesta, observacién'o reclamacién cualquiera de las actuaciones
efectuadas en el acto piblico a que se refiere el articulo 87, en relacién con los artlculos 83y 84,
todos ellos del RGTRLCAP.

" Concluido &l acto, se Ievantara acta que reﬁeJe fielmente lo sucedido y que sera firmada
" por el Presidente vy Secretaria de la Mesa de contratacion y por lo$ que hubiesen hecho presentes_

sus reclamaciones o reservas, y la elevara junto con !os informes técnicos so||c1tados al 6rgano de
contratamon que haya de efectuar la adjudicacion. ‘

- Las proposnmones presentadas, tanto las declaradas ‘admitidas como’ las rechazadas sin
abrlr o Ias desestlmadas una vez abiertas, seran archivadas en su expedlente

Ad]udlcado el contrato Y transcurndos los. piazos para la :nterposncmn de recursos sin que
se hayan interplesto, la documentacmn que acompana a las proposscuones quedara a dlspos:cmn
de los interesados.



4.- Examen, valoracién de las ofertas y propuesta dé adjudicacion:

* En acto no puablico, la Mesd de Contratacion procedera al examen y valoracidn de las
proposiciones presentadas, formulando la correspondiente propuesta de- adjudicacidén al érgano de
contratacién, y sin perjuicio de la intervencion de! comité de expertos o del organismo técnico
especializado a los que hace referencia el articuio 134.2 en los casos prewstos en el mismo, cuya
evaluacién de los criterios que exijan un juicio de valor vinculara al érgano de contratacidén a
efectos de formular la propuesta.

Cuando para la valoracion de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios
distintos al del precio, la Mesa de Contratacién podra solicitar, antes de formular su propuesta,
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes
cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto
frente a la Administracion.

De no .producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados en el articulo 145 de la
LCSP, los licitaderes tendran derecho a retirar su proposicién.

15. Adjudicacion provisional.

El érgano de contratacion clasificara las proposiciones presentadas, por orden decreciente,
atendiendo a los criterios a que hace refeérencia el articulo 134 de la LCSP, a cuyo efecto, cuando
deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicacién, podré solicitar cuantos
informes técnicos estime pertinentes, y adjudicara provisionalmente el contrato al licitador que
haya presentado la que resulte econdmicamente mas ventajosa. Cuando el dnico criterio a
considerar sea el precno se entendera que la oferta economucamente mas ventajosa es fa que
mcorpora el precio mas bajo. :

La adjudicacion provisional se acordard por el 6rgano de contratacion en resolucién
motivada que debera notificarse a los licitadores publicandose en el perfil de contratante del érgano
de contratacion.

En el caso en que el drgano de contratacion renuncie a celebrar un contrato para el que
haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su
‘adjudicacién se estard a lo dispuesto en el articulo 139 de la LCSP. En ambos casos se compensara
a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, hasta un maximo no
superior al 2% del presupuesto del contrato IVA EXCLUIDO.

16. Justificacién de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
aportacion de otra documentacion.

Conforme dispone el articulo 135.4 de la LCSP, tras la adjudicacién provisional, y en el
plazo de 15 dias habiles contados desde que ésta se publique en el perﬂl de contratante el
adjudicatario debera presentar la siguiente documentacmn

a) Obligaciones Tributarias.- Certificacién positiva expedida por la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a
que se refiere el art. 13 del RGLCAP, o declaracién responsable de no estar obligado a
' presentar las dec!aracmnes 0 documentos a que se refiere dicho articulo.

: Igualmente, ¥y en cumpllmlento del apartado e) ‘del art. 13 citado, se debera
aportar certificacién positiva, expedida por..la ‘Tesoreria Municipal justificativa de la
“inexistencia con la Administracién Municipal de deudas de naturaleza tributaria en penodo
ejecutivo 0, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacion de la via
de apremlo, deudas no atendidas en per:odo voluntarlo



b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacion positiva expedida por la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de la
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracion responsable de no
estar obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.

. ¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.- Los licitadores presentaran
justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo
ejercicio, en los términos establecidos en el articulo 13.1.a) del RGTRLCAF, y acompafiara
una declaraciéon responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto, y en el caso de gue se encuentre en algin supuesto de exencion recogido en el
aticulo 83.1 de la LRHL, declaracidon responsable en la que se especifique el supuesto iegal
de exencién del pago de dicho impuesto.

d) Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Muhicipa[ la Garantia
definitiva, conforme se establece en la _Ciéusula siguiente.

17. Garantia definitiva.

El adjudicatario provisional del contrato debera acreditar en el plazo establecido en el
apartado anterior la constitucién de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicion del érgano de
contratacién por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacién IVA excluido y en todo
caso por el importe sefialado en el APARTADO (J) del Documento Anexo I {arts. 83 y 97
LCSP), la cual se constituird y depositard en cualquiera de las formas previstas en los articulos 84 y
91 respectivamente de la LCSP. ' :

En todo caso, la garantla definitiva, especial y/o complementaria se constituirdn en la
Tesoreria Municipal. :

.En dicho apartado se determinard si ademas de la ga'ran_tia definitiva se requiere una
- fianza complementaria y en su caso su importe.

De no constituirse la garantia definitiva en plazo por causas imputables al contratista la
Administracién declarara decaida la adjudicacién provisional a su favor, y podra efectuar una nueva
adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan
quedado clasificadas sus ofertas; siempre que ello fuese posible y. que el nuevo adjudicatario haya
prestado su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez dias habiles para
cumplimentar lo sefialado en el segundo parrafo del apartado anterior. :

. Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcidn con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacidn. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio
que se produzcan como consecuencia de una revisiéon -del mismo conforme a lo senalado en el
- Capitulo 11 del TltU|O III de la LCSP (art. 87.3 LCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalldades 0
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia
que corresponda, en el plazo de quince dias desde [a ejecucion, incurriendo en caso contrario en
causa de resolucidn-{art. 87.2 LCSP). :

: La garantia definitiva respondera por los conceptos senaiados ¥ recogldos en el artlculo 88
de la LCSP. ‘ .

_ La garantl’a no serd devuelta o canceiada hasta gue se haya producido el vencimiento del
plazo de garantla y cumphdo satisfactoriamente el contrato de que se trate, 0 hasta que se declare
- la resolumon de este sin culpa del contratista. :

No procederd Ia cancelacmn o devolucidn de la garantia definitiva, hasta que no se acredite .
debidamente el abono de los dafios causados por el contratlsta a terceros, y que hayan sido
reconocidos por esta Administracion



18. Adjudicacién definitiva.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP, en el procedimiento
negociado la adjudicacién recaerd en el licitador justificadamente elegide por el érgano de
contratacion, tras efectuar consultas con diversos candidates y negociar las condiciones del
contrato con une ¢ varios de ellos. :

Cumplidos los tramites previstos en el articulo 135.4 de la LCSP, el érgano de contratacién
elevara a definitiva la adjudicacién la cual no podrd. producirse antes dé que transcurran quince
dias habiles contados desde el siguiente a aquét en que se publique esta en el perfil de contratante.

No obstante lo anterior, cuande no proceda la adjudicaciéon definitiva del contrato al
licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones
necesarias para ello, la Administracién podrd efectuar una nueva adjudicacion provisional al
licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad,
en cuyo caso se concedera a éste un plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo sefialado en el
segundo parrafo del apartado anterior.

La adjudncacuon definitiva det contrato, que en todo caso deberd ser motivada, se notificara
a los candidatos o licitadores (art. 137.1 LCSP) a cuyo efecto se tomara como domicilio el indicado
‘en la “Solicitud de Participacion”, publicandose anuncio en los supuestos previstos en el articulo
138 de la LCSP.

El érgano de contratacién no podrd declarar desierta una licitacién cuando exista alguna
oferta o proposicidn que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

De no producirse la adJudlcaC|0n dentro de los piazo sefialados, los licitadores, tendran
derecho a retirar su propesicion.

19. Formalizacion del contrato.

_ De conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 LCSP el contrato se formalizara en
documento administrativo dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion definitiva, constituyende dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.

En la notificacion de la adjudicacion definitiva se requerira al adjudicatario para que
antes de la formalizacién del contrato presente la siguiente documentacion:

.- Copia del documento creditativo de haber abonado el importe de los
anuncios de licitacion publicados en el BOP y/o prensa por importe de euros (y en
que figure el concepto, n® de expediente y el importe). .

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el
presente Pliego. -

- Escritura publica de formalizacién de la UTE referida al presente contrato
(en el supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme sefala el art. 48 de ia
LCSP. . .

- Certificado de la compaiiia de seguro suscrito por quien tenga poder para
ello, que acredite que el adJudlcatarlo (en su caspo, UTE) ha constituido el seguro de
responsabilidad por dafios para el presente contrato, por los conceptos y las cuantlas
exigidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los
supuestos de tramitacién urgente siempre gue se hublese constituido la garantia definitiva {art. 96
LCSP) .



Formaran parte del contrato y seran exigibles en todo caso al contratista :

- El propio documento de formalizacién del contrato.

.~ El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.

.- El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus mformes y anexos.

- La Solicitud de Participacion.

.~ La Propuesta del adjudicatario.

- El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexos.

- El Seguro de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego.

- La documentacidn técnica exigida en el Anexo III al presente Pliego.

- .~ El'Programa de trabajo.

-~ Las variantes y/o mejoras ofreadas por el I:mtador junto con sus documentos de

desarrollo.

.~ Las prestacicnes adlc:onales ofrecsdas por el licitador Yy aceptadas por el Ayuntamiento.

- Compromisc del empresario de subcontratar la ejecucion de parte de la obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, exigido por ef
articulo 54 de la LCSP.

© .- El compromiso del licitador en relacién a la promocién e insercién laboral de personas en

situacion de exclusidn social a que hace referencia la Disp. Adic. 63.2 de la LCSP.

.- El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecticidén del contrato los medios personales v/

o materiales suficientes ofrecidos en la documentac;on técnica

III . Ejecucion del contrato

20. Actuac:ones prev:as, obligaciones generales del contratista y condlcmnes a que debe
su1etarse ia ejecucion del contrato.

El contrato se ajustarédn al contenido de los pliegos particulares, cuyas cldusulas se
consideran parte integrante de los mismos (art. 99.3 LCSP).

&l contrato se ejecutara por el contratista con estricta sujeccién a sus estipulaciones; a las
cldusulas establecidas en el presente pliego (v en el pliego de prescripciones técnicas), asi como
las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el érgano de
contratacion.

Las obligaciones del contratista contenidas en. ia presente Clausula serdn consideradas en
~todo caso condiciones especiales en la ejecucion del contrato a los efectos sefialados en la Clausula
32 del presente Pliego. :

Todas las actuaciones relativas a la ejecucién del contrato se entenderdn con el
"Responsable del contrato”, al que le corresponderd supervisar su ejecucion y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la
prestacién pactada, dentro del ambito de facultades que aquéllos le atribuyan, todc ello sin

_perjuicio de las que correspondan al Director Facultativo conforme con Io dispuesto en el Capitulo V
del Titulo II del Libro IV de la LCSP (art. 41 LCSP)

1. Programa de TrabaJo .~ Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en
_ mas de una anualidad, el contratista estara obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en
‘el plazo de un mes desde la formalizacion del contrato, que debera ajiustarse como minimo a la
programacion presentada por la-empresa adjudicataria de ‘la licitacion y todo ello de conformidad y
con las condiciones y requ_isitos seﬁaiados. en el ar'ticulo 144 y ss. del RGTRLCAP.

~Hl érgano de. contrataaon resolverd sobre el programa de trabaJo dentro de los quince dias
5|gu1entes a su presentacion, pudlendo imponer la mtroduccmn de ' modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato e incluso no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
- ‘preséntado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su
€aso, por retraso en el pago de dichas cert|f|caC|ones :



2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
deberd ser presentado por el contratista, a su costa, en el plazo méaximo de 30 dias naturales
desde la fecha de ‘adjudicacion y antes de la formalizacién del contrato, al objeto de que pueda ser
aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito 1mpresc:nd|ble para que ésta se pueda
comenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo deberd ser Técnico distinto del
redactor del Estudio o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a
"recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir 1o
estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la materia y por las normas de buena
construccién, sin que tenga derecho a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de
sequridad y salud afectado de la baja de adjudicacién.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondrd una penalizacién diaria
de 1 por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontada, en su caso, en la primera
certificacion, y en todo caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados

. por el Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran

en los lugares indicados en el citade estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en

otro sentido, y serén para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacidén que se

plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el

plan, requerira la previa modificacidén del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes. '

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

: 3. Licencias, autor:zac:ones, legalizacion de instalaciones e impuestos. El
contratista esta obligado "a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, leaglizacion de
instalaciones, impuestos y/o autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo publico o
privado sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando
de la Administracién los documentos que para ello sean necesarios, sin periuicio de la actuacién
que a esta Ultima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y posterior ocupacion de la obra, gastos que
seran de cuenta del contratista dando conocimiento mmedlatamente a la Administracién de haber
cumplldo dlchos tramites.

£l lmporte de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumldos por la
oferta econdémica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacién de pago al
adjudicataric del! contrato celebrado. :

4. Seguros. El contratista queda obligado a concertar a su costa, un Seguro de
Responsabilidad Civil por dafos. a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la
ejecucion de las obras objeto del presente contrato, incluidos los dafios producidos a la
Administracién, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato,
determinandose su cuantia minima en el APARTADO (L) del Documento Anexo 1.

El incumplimiento de dicha obligacién no exonerara al contratlsta de las responsablhdades
que en este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra

El tomador de estos seguros sera el adjudlcatarlo del contrato ﬁgurando como benefluario
-la Administracién.

Asi mismo, en virfud de lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP, la indemnizacion de los
dafios que.se orlginen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la eJecuuon
de las obras serdn de cuenta del contratista. Asi mismo, deberd indemnizar por los dafios que se
originen a la Administracién o al personal dependiente de {a misma, por iguales causas e idénticas
excepciones que las sefialadas en la citada disposicion. '



5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes de
dar comienzo las obras, el contratista presentara a la Administracion, a través de la Direccidn
Facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y c¢onstrucciones
prov;smnales que se habran de emplear-en la ejecuciéon de los trabaJos

. b) Relacion numerada, por oficios y categorlas, del personal que pondra al servicic
de las obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del
presupuesto de las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud
de estos para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y 'su
experiencia, salve que tuviera la debida clasificacidén, en cuyo. caso sera suficiente para acreditar la
aptitud, a los efectos previstos en el articulo 210.1.b de la LCSP.

6. Direccion e Inspeccion de la Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos
Municipales, al Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporacion
" designe, los cuales dictardn las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz
realizacién de los mismos, sefialando el ritmo de eJecuuon conveniente. El Alcalde podra realizar
inspeccionas cuando asi lo estime oportuno.

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista
es responsable de los defectos y/o cumplimientos defectuosoas que en la construccidén puedan
advertirse.

7. Maquinaria y Medios Auxiliares - El contratista queda obligado a aportar en la obra
el equipo.de maquinaria y medios auxiliares y humanos que sean precisos para la buena ejecucion
de aquella, en los plazos parciales y totales convenidos.

En el supuesto que para la ejecucién del contrato hubiese sido condicidén necesaria la
aportacion por el contratista de un equipo de maquinaria v de medios auxiliares concreto y
detallado, el Director Facultativo exigira aquella aportacion, en los mismos términos y detalles que
se fijaron en tal ocasién. En el APARTADO (M) del Documento Anexo I se sefialan en su caso el
equipo de maguinaria y medios auxiliares concretos que se exigen para fa presente obra (clausula
28 PCAGOE)

8. Designacion del Jefe de Obra .- E! contratista queda obligado a designar un lefe de
Obra, con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de ésta, responsable de la directa
ejecucion de fa misma, el cual debera poseer la experiencia y titulacién o aptitud adecuada a la
complejidad v volumen de la obra objeto del contrato. La Administracién podra recabar del
contratista la designacién de un nuevo Jefe de Obra cuando asi lo justifique la marcha de los
trabajos.

El Jefe de Obra deberd poseer capacidad suficiente para organizar la- debida ejecucion de la
obra e interpretar y poner en la practica las 6rdenes recibidas de la Direccidon Facu[tatlva y de la
Admm:stracnon :

_ La persona designada como Jefe de Obra tendrd capacidad para representar a la empresa
en todo cuanto se refiera a la. ejecucion de la obra vy quedaré adscrito permanentemente a la
misma con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer
durante Ias horas de trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .- E| adjudicatario queda obligado, respecto. del
personal que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacién
laboral, seguridad social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicién legal que en
cumplimiento de los planes de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicacion.

Asi mismo el contratista estara obligado en todo momento al exacto cumplimiento de las
normas en materia de segurldad y salud en [as obras de construccmn y de prevencién de riesgos
" laborales. : .

'10. Plazos de Ejecucién .- E| contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales
fijados. para la ejecucién sucesiva del contrato y el general para su total realizacion, facultando a-la
. Administracién , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la_resolucion del contrato
- con los consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar. :



Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran‘en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracion podra exigirle la adopcmn de medidas concretas y eficaces para
consequir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en
la legislacién contractual acerca de los plazos y las causas de resoluciéon del contrato.

11. Dom:c:ho del contratista .- Las comunicaciones de la Administracién al contratista
‘se dirigirén al domicilio sefialado en la “Solicitud de Participacion”. A tal efecto, el contratista estara
obligado a comunicar por escrito a la Admmustrac:on los cambios produc1dos en el mismo.

12. Ocupacion y custodra de ila obra .- El contratista no puede ocupar terrenos
afectados por 1a obra hasta recibir la autorizacién correspondiente de la Administracion.

A partir de ese momento y hasta la recepcic')n, el contratista estard obligado a la
conservaciéon de la obra y a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya
en estos, cuidando especiaimente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo
alteraciones en los lindes, ni que nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra.

13. Control de calidad de Ia obra .- La obtencién y control de los materiales empleados
en la obra se regird por lo dispuesto en las Clausulas 34 y ss. del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, si bien se aclara que a todos:
los efectos, los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos
regulados por normas o .instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la
Administracién, se consideraran comprendidos en los precios de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccién Facultativa podréd exigir la realizacién de
otros ensayos, estudios geotecmcos o trabajos de inspeccion que estime necesarios con cargo al
contratista y hasta un importe maximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucion
Material de la obra:

Los gastos de ensayos destlnados informacion, veriflcaqon o] comprobacron de unidades de
obra mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su
importe, y no se computara a los efectos del tope econdmico del 1.5% a que se refiere el parrafo
anterior.

La Administracién, a través de la Direccion Facultativa designara, de entre las propuestas
por el contratista, la entidad pulblica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria
de ia obra para la realizacidén de los ensayos, pruebas y andlisis previstos en este apartado. Estos
-ensayos se realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de
27 de enero.

14. Altas de las instalaciones, mdquinas y equipos .- Serdn de cuenta y a costa del
contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y
visados de los proyectos . que se haya de presentar en los organismo y compafiias competentes a
efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
maquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la administracién ¢ de la persona
o entidad que esta designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales
vigentes o normas de las compaiiias suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada
una de las viviendas y demas locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se- considerara incluidos los derechos de
acometida, verificacién v enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas
- eléctricas, asi como los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo seran de
cuenta ya costa del contratista la realizacidén de las gestiones necesarias para conseguir de las -
companlas suministradoras las. dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y eJecutar
segun establecen lasa dlSpOSICIoneS vigentes que regulan estas matenas

15. Senahzac:on .~ El contratlsta vendra obhgado a reallzar las sngulentes actuac:lones de
senahzacmn

a) Adquisicién, colocacién vy conservacion durante el periedo de ejecucién de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales; caracteristicas, ndmero y lugares que sean
determinados por la Administracion. ' - : C



Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras
deberd contar con la autorizacién previa de la Administracién, y ser de menores dimensiones vy
estar colocado en posicién inferior respecto- de los carteles de obras, pudiendo la Administracion
reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacion de cualquier carte! gue no se ajuste a los
mencionados requisitos.

~ Para el abono de la. primera certificacion sera necesario la presentacién de la
documentacion acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

b) Adquisicion y colocacién de la sefializacion exterior del edificio, la cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

¢) Adquisicién y colocacién de la sefalizacién interior del edificio, conforme a los mismos
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el
proyecto. :

d) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecto asi como las
exigidas por disposiciones vigentes.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefializacion que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcidn de las mismas, debiendo contar a estos
efectos con la autorizacion previa de la Direccion Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefjalizacion contemplados en esta clausula, con
excepcidn de la indicada en el apartado ¢}, que no se encuentren desglosados en el presupuesto
del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y

" por consiguiente en la oferta econémica presentada.

16. Informacién y difusién de las obras .- El contratista esta obligado ‘a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publlcos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo (art. 112.2 RGLCAP},no
pudiendo, por tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autor:zacnon de la administracion.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucidn del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber
se mantendra durante un plazo de cinco afos desde el conocimiento de esa informacién, salvo que
se establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 124.2 LCSP).

El'adjudicatario estara obligado a entregar a la Administracion, antes de la recepcion, un
reportaje fotografico del desarrolio de las obras y de estas ya terminadas, el namero de fotografias
sera el fijado por la Administracién, siendo como minimo de 50 y se entregaran en CD.

Dicho material serdn propiedad de la Administracion. Igualmente quedaran de propiedad
exclusiva de la Administracidn los derechos de explotaciéon de dichos documentos, sin que puedan
ser reproduudos total 0 parctalmente sin su previa y expresa autorizacién.

17. Conservacion de las obras.

Desde la finalizacion de Ia e;ecucuon de las obras hasta su recepcién el contratista queda‘ B

obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios
que en ella se produzcan. Asi mismo vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el
contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cmdados riegos,. trabaJos y
reposiciones que sean necesarios :

Burante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion y
" policia de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un
servicio de vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera,
deberan ser conservadas lo Iargo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cwdados

: necesarios para su conservamon y debido desarrollo, e incluso reposmones



El Contratista -Adjudicatario estard obligado a mantener provisionalmente durante la
ejecucién de la obra y a reponer a su finalizacion, todas aquellas servidumbres gue se vean
afectadas por los trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos
trabajos. Se tendra especial atencién y diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacion de
redes para riego y suministro de agua potable, energia electrlca telefonia y accesos a fincas y
viviendas colindantes con la zona de obras.

18. D:recc:on facultat:va ‘e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de la-obra, que incluye la Dlreccaon de la Ejecuaon de la Obra y la
Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada d:rectamente por los servicios
técnicos de la Administracidén o por tecn:cos por ella contratados

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecién al proyecto aprobado y gue las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccidén Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidn previa del érganc de contratacion.

_ En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y el contratista sobre la necesidad o
no de cualquier subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la
solucién a -adoptar y su posible valoracion econdmica, ésta serd resuelta por el Responsable del
Contrato 0 en su caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningln caso, ser
ello motivo de paralizacidn o ralentizacién de las obras.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracidn contratante, aln cuando éstas se realizasen ‘bajo las instrucciones de la
Direccién Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracién, quedando ademas el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento
de sus respectivos contratos. '

En la oficina de obras debera existir un libro de drdenes, un libro de incidencias y un libro
de 'subcontratacién, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que
la Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periodicamente
y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

 La direccién de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Corresponderd en todo caso a la Dweccnon Facultativa las atnbucmnes que el presente
Pliego atribuye al Responsable del Contrato.

El contratista facilitard & la Administracidn, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentamones reuniones explicativas o de
informacién (incluides ante los medios de comunicacion a requerimiento de la Administracidn), o
para aclaracién de dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacion de las obras.

21. Riesgo y ventura

. .La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin per]uac:o de lo
establecido para el de obras en el articulo 214 (fuerza mayor) '

22. Cesion del contrato y subcontratacion

A).- Cesion: Para los supuesto en que pueda producnrse Ie ce5|on del contrato se estard a
lo dispuesto expresamente en e! articulo 209 de la LCSP.

En los icasos de cesion de contratos no se procederd a la devolucnon 0 cancelacmn de la
garantia prestada por e! cedente hasta que se halle formalmente COﬂStltU!da la del cesionario (art.
90.4 LCSP) :



B).- Subcontratacion :

1.- El contratista no podré concertar con terceros la realizacidn parcial de la prestacion,
salvo que en el APARTADO (N) del Documento Anexo I se sefiale lo contrario, cumpliendo en
este caso los requisitos exigidos en el articulo 210 de la LCSP. En dicho apartado se sefialara
también el limite porcentual admitido referido al importe de adj’udicacién (con el limite del '60%).

2.~ En el caso de que. si se admita, el licitador deberd presentar Declaracién en el
MODELO ‘establecido en el Perfil del Contratante (6) indicando la parte del contrate que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacidn, manifestando ademas su obligacion de abonar a los
subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en €l
articulo 211 de la LCSP.

3.- Si en el APARTADO (N) del Documento Anexo I al presente Pliego se admite la
subcontratacién y se exige que una parte de la prestacién objeto del contrate deba ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacion
profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucién de esta
porcidon con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacién
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en
computo global del 50 por ciento del precio del contrato (articuto 54.1 LCSP).

Este compromiso de subcontratacién deberd ajustarse a las si'guientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentara en documento privado .y si la empresa resultara
adjudicataria provisional deberd acreditarse su elevacién a escritura pablica.

b.- Deberd expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del
contrato, se ponen a disposicion de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para
ejecutar la parte del contrate correspondiente.

c.- Que el o los subcontratistas deberan quedar identificados por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicara lo establecido en ej articulo 210.2,
letras a) y c) de la LCSP.

d.- Qué en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracién, certificado que
acredite la clasificacion exigida del subcontratista (para la parte de obra a subcontratar} y/
o la habilitacién. empresarial ¢ profesional exigida. .

4.- En todos los supuestos anteriores, deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacidn establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion, y lo dtspuesto en el RD 1109/2007, de 24 de
agosto, v a tal efecto el licitador deberd presentar Certificado de inscripciéon en el Registro de
Empresas Acreditadas (como contratista o subcontrat:stas) de los subcontratistas
propuestos.

5.- En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articufo 10.2 de - Ley
'3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicion al Empleo de la
Junta de Andalucia (PROTEJA) los contratistas deberdn abonar a los subcontratlstas el precio
pactado por las prestaciones cuya realizacidén les hayan encomendado en el plaze maximo de
treinta dias naturales, computado desde la fecha de- aprobacmn por el contratista principal de Ia
factura emitida por el subcontratista o summlstrador :

6.- En ninglin caso se podré exceder el porcentaje previsto en el pres_ente Pliego para las -
prestacuones parc:ales que el adJudlcatano subcontrate con terceros. ‘

7.- En todos los casos y una vez formalizada la subcontratacién, un orlglnal del documento
bilateral- en el que se pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el
“articulo. 211 ‘LCSP, debidamente firmado, serd presentado, por la empresa contratista, ante el
-6rgano de contratacion. En caso de. qué no. cumplimentara tal obligacién © se incumplieran las
condiciones establecidas, no podré realizarse dicha subcontratacion.



8.- La infraccidon de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder
a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
. circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar, en todo ¢aso, a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato

9 De conformidad con lo dlspuesto en el articulo 210.7 LCSP, en el presente contrato se
podra imponer al contratista, la subcontratacién con terceros no vinculados al mismo de
determinadas partes de la prestacién que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe
del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que
las haga susceptlbles de ejecucién separada, por tener que ser.realizadas por empresas que
cuenten con una determinada habilitacién profesional o poder atribuirse su realizacién a empresas
con una clasificacién adecuada para realizarla. Esta obligacion se considerara condicién especiales
de ejecucién del contrato a los efectos previstos en los articulos 196.1 y 206.g9) v serd causa de
resolucion del mismo tal y como se sefiala en la Clausula 30 del presente Pliego.

_ A tal efecto, en el mismo APARTADO (N) del Documento Anexo I se sefiala en su
caso las partes de la prestacion respecto de las cuales se puede imponer al contratista la
subcontratacién.

10.- El contratista estd obligado expresamente, en relacion a los pagos a subcontratistas y
sumlmstradores al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 211 de la LCSP, siendo esta
obligacién considerada en todo caso como condicién especial en la ejecucidén del contrato a los
efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego.

10.- Por su parte, el.contratista debera obtener, llevar en orden, al dia v conservar €l Libro
de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, y deberd comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion al Coordinador de Seguridad y Salud.

23. Mora del contratista

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucién en mora del contratista no precusara intimacion previa por parte de la
Administracién:

_ Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto.al cumplimiento - del. plazo total o de los plazos parciales, se estara a lo dispueste en el
articulo 196 de la LCSP y en 1a Cldusula 29 del presente Pliego,

24. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién solo podra introducir
modificaciones en’ el ‘mismo por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas,
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modlﬁcacmnes no podran afectar a
las condiciones esenCIales del contrato. '

En'él APARTADO (N) del Documento Anexo X se recoge si el presente contrato puede
o no ser modificado v, en su caso, las condiciones en que se producird la modificacién de acuerdo
con el articulo 202.1 de la LCSP. :

No tendran la- consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto
que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccidn del mismo-o gue consistan
en la realizacion de una prestacién susceptlble de -utilizacién o aprovechamento independiente o
dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del
contrato, que deberan ser contratadas de forma .separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el
régimen previsto para la . contratacién de prestaciones. complementarlas si- concurren las
.c:rcunstanoas prevustas en Ios artucu!os 155.b) y 158.b).e. '



Las modificaciones del contrato deberén formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
140,

Si en el presente contrato el sistema de retribucién a tanto alzado se configurarse como de
precio cerrado,. el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables
las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del
proyecto sometido a licitacién, sin perjuicio del dereche del contratista a ser indemnizado por fas
modificaciones del contrato qué se acuerden conforme a lo previsto en el articulo 217 con el fin de
atender nuevas necesidades o de incorporar nuevas funcionalidades a la obra.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en !as unidades de obra previstas en el contrato, sin autorizacién prewa de la
Administracién contratante .

En supuestos de modificacién del contrato de obras se estard a lo dispuesto expresamente
en el articulo 217 de la LCSP.

_ Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del
proyecto, recabard del érgano de contrataciéon autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, no obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién
cuando éstas consistan en la alteracién en el himero de unidades realmente-ejecutadas sobre las
previstas en. las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

_ Son causas de resolucién del contrato de obras las modificaciones en el contrato, aunque
fueran sucesivas, gue impliguen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en
cuantia superior, en mas o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato, con
exclusion del Impuesto sobre el Valor ARadido, o representen una alteracién sustancial del proyecto
inicial .

25, Pago de las obras

El contratista tendrd derecho al abono de la prestacién realizada en los términos

- establecidos en la LCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido en los términos

establecidos en el presente Pliego junto con sus documentos y anexos, en las modificaciones
aprobadas, asi como a las drdenes dadas por escrito por el Director y, en su caso, por la
Administracion. (Art. 200 LCSP).

‘ A los efectos dei pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
‘dicho periodo de tiempo, salvo prevencién en contrario en el pliego de clausulas administrativas
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final Y sm suponer en forma alguna, aprobacmn y
recepcién de las obras que comprenden.

El precio de las obras se abonard a los contratistas dentro de los treinta dias naturales
siguientes - a la-fecha de expedicién de las certificaciones de obra o de los  correspondientes
documentos que acrediten la realizacion parcial o total del contrato. (Art. 10 de la Ley 3/2009, de
28 de mayo, por la-que se aprueba el Programa de Transicion al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA).EI precio de las obras se abonara a los contratistas dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de expedicién de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacién parcial o total del contrato. (Art. 10 de la Ley 3/2009, de

28 de mayo, por la que. se aprueba el Programa de Transmnon al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA)

La Direccién Facultatlva de conformldad con lo estabIeC|do en los articulos 149 y 150 del
RGTRLCAP, realizara, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el
informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando
asi proceda por su periodicidad, las. certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la
'Admtmstracnon y del contratlsta con anterlor:dad al dia 10 del mes 5|gu1ente al que correspondan

.. La audlenc1a aI contratista sobre la documentacron expresada en el pérrafo anterior se
efectuarad de conformidad con lo dispuesto en el articuto 149 del RGLCAP. '



Conforme a los plazos establecidos en los articuios 149 y 150 del RGLCAP vy a los indicados
‘en los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicidn de las certificaciones de obras
0 de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion totai o parcial del contrato el
décimo dia habil del mes siguiente al que correspondan, todo elio sin perjuicio de que, en su caso,
.. sean de aplicacién lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relacion valorada

c) Copia del Libro de Ordenes.

d} Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maguinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos
de clausulas administrativas particulares y conforme al regnmen v los limites que con caracter
genéral se determinen reglamentariamente {articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo
asegurar los referidos pagos mediante la prestaciéon de garantia.

Respecto a la transmision de los derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de
cobro frente a la Administracion, podréd ceder el mismo conforme a Derecho en los términos
establecidos en el articulo 201 de la LCSP.

26. Recepcion de las obras.

En cuanto a la recepcién de las obras se estara a lo dispuesto en el articulo 218 de la LCSP.

Asi, a la recepcién de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el articulo
205.2 concurriré el responsable del contrato a que se refiere el articulo 41 de la LCSP, si se hubiese
nombrado, o un facultativo designade por la Administracion representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si io estlma oportuno de su
facultatlvo, extendiéndose el acta de recepcion.

A la Intervencion Municipal le seréd comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia
en ejercicio de sus funciones de comprobacién de la inversion.

Podra ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al publico. En el APARTADO (O) dei
Documento Anexo I se sefiala si se permite ¢ no ias recepciones parciales.

En el mismo APARTADO (O) se sefiala si en el supuesto de recepcién parcial se autorizaréd o
no la devolucién o cancelacién de la parte proporcional de la garantia.

_ Al tiempo de la recepcidn se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligacioneS' '

a) Retirada, previa conformidad de Ia ‘Adrministracién, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o] senahzacnon .que no forme parte de Ia sefializacién def‘mtlva del edificio.

"b) lepleza del inmueble vy, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin nece5|dad de una nueva
actuacion de limpieza. :

c) Cumplimiento no defectuoso del contrato.

d} Cumpl'imiento de los compromisos adquiridos en relacién con los criterios de adjudicacion.
e) Cumpllmlento de las condiciones especuales de ejecucmn

f) Cumplimiento de la obllgacmn de fac1||tar al Servicio Andaluz de Empleo, tras Ia
finalizacién de la obra, listado de personas de su plantilla que han sido destinadas a la

ejecucion del contrato, asi como de aquellas con las que se formaiazaron nuevas
contratacnones con cargo al proyecto.



27. Certificacion final de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 218.1 de la LCSP, la Direccion Facultativa a
través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo,. Infraestructuras y Vivienda,
remitird al drgano de contratacion documento/s para proceda a la aprobacién de la certificacion
final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partir-de la recepcion) la

cual serd abonada al contratista a cuenta de |a liquidacion del contrato.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 166 del RGTRLCAP.

La certificacion final de la obra se elaboraréd seglin el modelo establecido al efecto por la
Administracién en su caso.

28. Plazo de garantia.

a) - En el APARTADO (P) del Documento Anexo I se sefiala el plazo de garantla No
obstante esto, si tal plazo no fuera sefialado se entenderd que este es de UN ANO desde la
suscripcion del Acta de Recepcidn.

b).- Dentro del plazo de quince dias anteriores ai cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo siguiente, procediéndose a la devolucién o
cancelacién de ta garantia; a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no
fuera favorable vy los defectos observados se debiesen a deficiencias en la gjecucién de la obra y no
al uso de lo construido, durante el plazo de.garantia, el director facultativo procederd a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

¢) La Direccion Facultativa a través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitird a la Unidad Administrativa de Contratacién, orden
para que proceda a la devolucion o cancelacién de la garantia cuando proceda.

d).- Durante el plaze de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la
conservacion y policia de las -obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el
mantenimiento de un servicio de vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de
jardineria, si las hubiera, deberan ser conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el
c_or_nti'atista todos los cuidados necesarios para su conservacion y debido desarrollo, e incluso
reposiciones. ‘ '

29. Penalidades.

1.- En el APARTADO (Q) de'l Documento Anexo I se determinan las penalidadeé para el
caso de incumplimientos, cumplimiento defectuoso .de la  prestacion objeto del contrato,

" mcumpllmiento de los compromisos y supuestos de incumplimiento de las condlcuones especmales'

de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la
LCSP, y que seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento no pudlendo ser su cuantia no
superior al 10 por -ciento del presupuesto del contrato

Cuando el mcumpllmlento de las condncnones especnales de eJecucmn no se tipifique como
causa de resolucién del contrato en el presente Pliego, sera considerado como infraccién. grave a .
los efectos establecidos en el articulo 49.2.¢) de la LCSP.



2.- Penalidades por demora :

*_En el cumplimiento det plazo total:

‘Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total,. la Administracién podra optar
indistintamente por la resolucion del contrate o por la imposicién de las penalidades diarias
en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato y en todo caso
por las penalidades sefialadas en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto.

* En el cumplimiento de plazgs parciales :

La Administracidn tendrd la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de
cumplir el plazo total.

Cada vez que las penahdades por demora. en uno u otro supuesto alcancen un
multiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el érgano de contratacion estara facuitado
para proceder a la resolucidn del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicion de nuevas penahdades

3.- Graduacién de los incumplimientes :

El incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto
referidas a su realizacién, como a los requisitos; condiciones y niveles de calidad exigidos (con
" independecia de la graduauon especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo del
presente Pliego) se gradia en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimiento de los plazos para la realizacién del contrato. C

2.- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la -ejecucibn de las
prestaciones definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave.

_ 3.- La paralizacion total y absoluta en la ejecucion de las prestaciones por causas
imputables al contratista-cuando no se opte por la resolucion. '

4.- La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracién o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucién del contrato.

5.- La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas ©
personal diferentes a.los previstos en el proyecto, en los phegos y en las ofertas del
contratista, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucién del contrato.

' 6.- El falseamiento de la informacién facilitada por el contratista a efectos de la
elaboracién de la relacion valorada o de la valoracién y de las certificaciones o el
falseamiento de las prestaciones consignadas por el . contratista en el documento
cobratorio. L

7.- El mcumpllmiento muy grave de las. prescripciones relativas a la
subcontratacion, si procede.

8.- El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tlpo ﬂscal Iaboral y de
Segurldad Social que se deriven por la ejecucién del contrato.

9.- El incumplimiento muy grave de alguno de los compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Anexo IV y V del presente Pliego y de los recogidos en la
Propuesta presentada (Anexo VI), salvo que sean considerados como condicién esencial.

‘ 10.- La reiteracién en la comision de incumplimientos graves. :

" B). Incumplimientos graves:

_ 1.~ La resistencia a los requerlmlentos efectuados por Ia Admlnlstraaon o su
mobs_ervancxa , : _
S 2. H mcumphmsento o] cumpllmlento defectuoso de la ejecucién de las
prestaciones definidas en el contrato:
3.- La utilizacion de sistemas- de trabajo elementos, mateﬂales maquinas o
personal diferentes a los previstos en el proyecto en los phegos Y en Ias ofertas del
contratlsta '



4.- La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente
Pliego y en el .de cldusulas: particulares y en las disposiciones de aplicacion para la
ejecucién del contrato. '

5.- El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de
Seguridad Social que se deriven de la ejecucién del contrato. '

6.- EI incumplimiento grave de alguno los compromlsos contenidos en ia
documentacién exigida en el Anexo IV y V del presente Pliego y de los recogidos en fa
Propuesta presentada (Anexo VI) salvo que sean considerados como condicién esencial.

7.- La reiteracién en-la comision de incumplimientos leves.

C).- Incumplimfentos,leves.

‘Se considera incumplimiento leve en la ejecucién de las prestaciones definidas en
el contrato aquellos incumplimientos o cumplimientos. defectuosos que no constltuya un
incumplimiento grave..

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por relteracmn la comision de mas
de un incumplimiento del mismo caracter.

4.- Importe_de las penalidades :

_a).~ El incumplimiento de c'ual'quier prestacion (distinta al incumplimiento del plazo
total) sera proporc:lonai a la gravedad dei incumplimiente y nunca supenor al 10% del presupuesto
del contrato {IVA excluido).

_ b).- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente
Pliego se podran imponer, en funcidn de los perjuicios causados, las penahdades con ios siguientes
importes :

. -. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrato
(IVA exciuido). _ _

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato
(IVA excluido) hasta el 6% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del
“contrato (IVA exclundo) hasta el 10% del presupuesto del contrato (IVA exclu:do)

¢).- Las penalidades se impondran por acuerdo del organo de contratauon
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese ‘designado, que -sera
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre Ia garantia que, en su caso,
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones .

: 5.- La infracciéon de las condiciones establecndas en ei articulo 210.2 de la LCSP para’
proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista
de las circunstancias determinantes de la situacién de emergenCIa o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de -
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

. 6.- La aplicacién de las penahdades no excluye la mdemmzacwn de los dafios y perJu1C|os
causados a que pueda tener derecho la Corporacidon. A estos efectos la garantla definitiva
-respondera de la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administracidon por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la e]ecur:lon del
contrato o por su’ mcumpilmsento cuando no proceda su reso!ucmn '

_ 7.- En caso de que se hagan efectwas sobre la garantia las penalldades o indemnizaciones
exugibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en
_ el plazo de qumce dias desde la ejecucion, mcurnendo en caso contrario en causa de resolucion.



8.- Cuando el incumplimiento se refiera a la condicién especial de ejecucién de contratacion de
personal en los términos indicados en el Apartado U.8 del Anexo I al presente Pliego serd considerada
como infraccién muy grave a los efectos previstos en el articulo 102.2 de la LCSP siempre que el

“incumplimiento suponga una contratacién de nueva mano de obra que no se encontrase en situacion
de desempleo inscrita como demandante de empleo. Asi mismo tendrd la misma calificacién el no
haber procedido a previa oferta de empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

30. Resolucién del contrato

1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato se estara alo dlspuesto en
los articulos 206 y siguientes de la LCSP

2 - Los efectos de ia resolucién del contrato seran los previstos en los articulo 208 del
mismo texto legal. :

3.- En el APARTADO (T) del Documento Anexo I se tipificara los supuestos en que el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién seran causa de resolucion del contrato.

4.~ En todo caso seran causa de resolucion del contrato :

a) Que el contratista, durante la ejecucidn del contrato incurra en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 de la LCSP.

b) El abandono por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

: Se entendera producado el abandono cuando a juicio del Equ1po Director la
obra haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o
materiales adecuados para la normal ejecucién de la misma. El Equipo Director elevard
inmediatamente informe al d¢rgano de contratacidn sobre la concurrencia de estas
circunstancias.

A la vista de dicho informe el érgano de contratacion podra optar por
requerir al contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos
contratados de forma inmediata, o por incoar expediente de resolucién del contrato.

Requerido el contratista, este deberd en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacion de la prestacion contratada y en todo caso, justificar ante
el érgano de contratacién la situacién creada, acordando el 6rgano de contratacién en
funcién de lo practicado. ,

_ Si el érgano de contratacion opta por la resolucién del contrato, ya sea con
caracter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres dias sin que se reanuden los
trabajos, el acuerdo contendrd - pronunciamiento expreso -acerca del plazo en que la
administracién y el contratista practicaran contradictoriamente la hqwdac:lon Termmado
dicho plazo la Administracién podr dlsponer de la obra.

¢) El incumplimiento de Ios compromlsos senalados en el art 53.2 LCSP.

d) El incumplimiento de las condiciones espeaales eJecuc:|on del contrato del art
102.1
de la LCSP seiialadas en Ia Clausula 32 del presente Pllego

e) El :ncumpllmlento de la Il'TlpOSlCIOﬂ de subcontratar con terceros no vmcu[ados al
contratista de determinadas partes de la prestacion. :

31. Contrato administrativo.

El contrato que regulan las presentes clausulas tlene caracter administrativo. Dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la 'LCSP, el érgano de contratacién
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca
- su_cumplimiento, modificarlos por razones de mteres publ:co acordar su resolucidén y determinar
los efectos de ésta. . .



De conformidad'conllo dispuesto en el articulo 195 de la LCSP, en los procedimientos que
se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion, modificacién y resolucién
del contrato deberd darse audiencia al contratista.

Los acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa y serédn inmediatamente
gjecutivos. En el expediente correspondiente se dara audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion, resolucién y efectos
del contrato serén resueltos por el érgano de contratacién, cuyo acuerdo pondrd fin a la via
administrativa, y contra el mismo habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a to
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.sin perjuidico de que en su caso proceda la
interposicién del recurso especial en materia de contratacion regulada por el articulo 37 de la LCSP.

32. Condiciones especiales de ejecucién y obligaciones contractuales esenciales y
condiciones en la ejecucion.

En el APARTADO (U) del Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucién del mismo y en su caso cuales tendran
caracter esencial a los efectos prevenidos en el artscqu 206.9 de la LCSP, es decir ser causa de
resolucién del contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecucion del contrato las sefialadas en la
Cldusula “Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe
sujetarse la efecucion del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso se atribuye caracter de obligacidén esencial al compromlso que en su caso
hubiera presentado el adjudicatario de dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.

33. Atribuciones del Respohsable del Contrato.

_ En cualquier momento durante el plazo de duracién el contrato el organo de contratacidon
podré designar al Responsable del Contrato.

Si el érgano competente de contratacién acuerda designar un Responsable del Contrato,
corresponderd con caracter generdl supervisar la ejecucién del mismo, adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada sefialando el ritmo de ejecucidén conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento
~del mismo y agilizar la solucién de las diversas incidencias que pueden surgir durante su
ejecucién, y en particular:

a).- Promover y convocar las reuniones: que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente en la ejecucién del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a
los intereses publicos.

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucién del contrato, siguie’ndo el
procedlmlento estableddo en el art|culo 97 del RGCAP.

" C).- Informar en expednentes de reclamacién de dafios v DEF]LIICIOS Y. de mcautacnon de E]
garantia definitiva.

d).- Proponer la imposicién de penalidades (sefalando su graduacién), de conformidéd con
lo dispuesto en el articulo 196.8 de la LCSP.

e).- Proponer en su caso, la prorroga del contrato.
'f) - Informar con caracter prewo ala recepcnones parqales v/o totales._
g).~ Informar en expedien‘tes de devolucmn‘o cance!acron de garantlas.

.h)— Proponer Ia ampliacion del plazo de eJecucu)n est:pulado, de conformldad con el
artlculo 100 del RGCAP.



i).- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 194 y ss. de'la LCSP,
incluyendo la revisién de actos administrativos, y la- determinacion de los dafios y perjuicios, e
informar sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

j).- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia,

k).~ Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefialas para
la ejecucién del contrato '

1).- Informar sobre solicitudes de buena ejeCucién de prestaciones contratadas para la
expedicion de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerlr al adjudicatario,
en cualquier momento, la informacién que precise acerca el estado de: ejecucion del objeto del
contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y def cumplimiento de los plazos y actuaciones.

fi).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él
dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, debiendo dar cuenta al érgano de contratacion

0).- Proponer. los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 del RGCAP
p).- Propbner e informar respecto de la s'uspensién de la-ejecucion de la prestacion.

aq).- Asistir a los actos de recepcion y suscrlblr la/s Acta/s de Recepcién (o docurnento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la conformidad
con las facturas presentadas.

).~ Dirigir instrucciones al contratista siempre que ne suponga una modificacién del objeto
del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demas
documentos contractuales.

s).- Inspeccionar la parte de la prestacion subcontratada informando al organo de
contratacién

t).- Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizacion o
elaboracidén del servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiéndo ordenar o
realizar por -si mismo andlisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o
explicaciones sobre la metodologia o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas
de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento
de le convenido. '

Los gastos que se puedan ocasionar con motivo de todo ello seran de cuenta del
adjudicatario, siempre que no superen el 3% del precio de adjudicacién del contrato, IVA no
incluido. .

u).- Emitir informe en expedientes de cesion del contrato. -

_ v).- Dar cuenta al érgano de contratacién de todas las actuaciones realizadas por el
Responsable del Contrato.

X).-Y todos aquellas otras previstas en este pliego.
" 34. Jurisdiccion compétente.

o El contrato que regulan las presente clausulas tiene naturaleza administrativa, por lo que
_en caso de litigio se resolvera por el Tribunal Contencioso- Admmlstratwo en cuya ]LIT’ISdICCIOI"I este
comprendido el termmo mumcupal de Velez Malaga.

%k kK k



EXP.PROTEJA.12.09
DOCUMENTO ANEXO I

S3E P Sy A it : f % SR SR i 3
. EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE ADECUACION NAVE MERCOVELEZ PARA
RECINTO DE USOS MULTIPLES. (EXP.PROTEJA. 12.09 ) :

Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son: Las contempladas en el Proyecto aprobado. .

El objeto del contrato proyectado y su contenido es idéneo para satisfacer esas necesidades porque : ¢l
citado proyecto contiene lo necesario para satisfacer dichas necesidades.

Cédigo CPV : 45000000

Habilitacién empresarial o profesional: Documento de Calificacion Empresarial de Emp'resas
de la Construccion

PRECIO DEL CONTRATO : 123.430,17 euros
: IVA: 19.748,83 euros

TOTAL (IVA INCLUI.DO) :143.179,00 euros-Mejorable
a la baja por los licitadores en sus ofertas, que incluirdn el
IVA como partida Independiente. :

| A TANTO ALZADO

| NO SE EXIGE.

{INO SE ADMITE por aplicacién de lo dispuesto en ei
-l Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre vy en el articulo
4 77.1 de la LCSP. :

1 1% DEL IMPORTE DE LICITACION SIN IVA (. 1.234,30 €)

5% DEL IMPORTE DE ADJUDICACION.

Variante o0 mejoras :

.Se admiten : SI
g
- .1 . Sobre el Proyecto : NO

il Sobre otros elementos y condiciones sin
repercusion economica: SI

0 Numero méaximo : Las que el licitador considere
il oportunas. '

Elementos o unidades de obra sobre las que se
i| deberan ofertar las variantes: ' :

. Sobre la mejora de materiales



. Sobre la mejora de sistemas constructivos.
Prestaciones Adicionales :
. Se admiten: SI

. Numero maximo:Las que el Ilc1tador considere oportunas.
. Solo se admite respecto del objeto del contrato.

Por imperte equivalente al precio del contrato.

* 5] SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

* | IMITE DE SUBCONTRATACION: 50%

* SUBCONTRATACION OBLIGATORIA: NO

SI SE ADMITE LA MODIFICACION.

SI SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES
exclusivamente por causa de localizacion de obra..

En supuesto de recepcién  parcial SI se autoriza la
develucién o cancelacion de la parte proporcional de la
garantla

UN ANO

| IMPRENTA CERVANTES
C/ Luis de Rute 3 Tf.
952.50.17.94

| PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB:
http://www.ayto-velezmalaga.es/

Se sefialard tanto en la invitacién que se remitan a las
| distintas empresas como en el perfil del contratante.

. La prohibicién de contratar sobrevenida con posterieridad a la adjudicacién del contrato serd causa de
resoluc10n del contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

| * CONDICIONES ESPECIALES Son condlcuones especiales en la eJecucnon del contrato

19.- El Programa de Trabajo y la Memorla del mismo, asi como los compromisos puestos de manifiesto
por el licitador en la documentacién presentada por ser exigida en el Anexo IV al presente Pliego.

20.- La Titulacién y cualificacion que se exige para el Jefe de Obra serd la siguiente:
. Titulacién refacionada con la materia de Edificacion.
. Especialidad en la ejecucién de obras de Edificacion.
. Preferentemente Arqu.'tecto Técnico o Ingeniero Técnico Industna!
. Experiencia minima 3 afios.

30.- Correspondera en todo caso ala Dlrecmon Facultativa Ias atnbuoones que el presente Pliego
atribuye ai Responsable del Contrato

40, - El contratista debera entregar en el plazo de tres dlas naturales a contar desde que asi se le
| requiera la documentacién oficial que acredite los puestos de trabajo creados y las personas confratadas,
y en los que conste el nombre, apellidos y nimero de documento nacional de identidad o nimero de
identificacién de extranjerc de los nuevos trabaJadores contratados a5| como la- modahdad ¥ el periodo de
vigencia de sus contratos.

50~ De conformidad con lo dispuesto en la Diépbsicié'n Adicional Segunda Tercera de la Ley 3/2009, de




28 de mayo por la gue se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de Ia Junta de- Andalucia
(PROTEJA), en la presente obra deberd hacerse constar en la misma un cartel, en lugar visible, con la
leyenda «Programa de Transicién al Empleo-Junta de Andalucia (PROTEJA)». Para ello, se tendra en!
cuenta lo dispuesto en el Manual de Disefio Grafico para su utilizacién por el Gobierno y Administracion de
la Junta de Andalucia, aprobado por Decreto 245/1997 de 15 'de octubre y cuyos modelos pueden
encontrarse en la S|gmente pagina web :

http: //www juntadeandalucia. es/gobernac:on/opencms/proteJa/plregos html

69.- E| contratista estara obllgado a entregar en el plazo de tres dias naturales a contar desde que asi
se le requiera fotografias que acrediten el cumplimiento de la obligacién sobre publicidad de la obra.

70.- El contratista estard obligado al pago de los salarios correspondientes a los trabajadores.
80.- Se establecen como condiciones especiales de ejecucion del presente contrato las siguientes:

a) Que el nuevo personal que el contratista haya de emplear para la ejecucidon de las obras se
encuentre en situacion de desemplec inscrito como demandante de empleo y resultante de la
previa oferta de empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacion sobre prevencién de riesgos laborales,
de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir por infraccion
de dichas normas, se entenderd incumplido de manera esencial el contrato cuando con ocasién
de la ejecucion de la-obra y en el periodo.de un afio se hayan impuesto por la Autoridad laboral,
mediante resolucidn  definitiva en via administrativa, dos sanciones muy graves por
mcumpl:mlento de la legnsiacmn sobre prevencion cle riesgos laborales.

Estas condiciones espeuales de ejecucidn constituyen obl:gacmnes contractuales esenciales a los
efectos sefialados en el articulo 206 g) de la LCSP v en la cldusula 27 del presente pliege.

90.- Asi mismo serd considerado como incumplimiento muy grave el incumplimiento de los compromisos
contenidos en la Propuesta Base, Mejoras o variantes y/o Prestaciones adicionales aceptadas por la
- | Corporacién.

*CONDICIONES ESENCIALES :

_ Serdn causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, con los efectos
gque se establécen en la normativa vigente, el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion
establecidas en los ndmeros 8 y 9 del presente Apartado U de este Anexo L.




EXP.PROTEJA.12.09
SOLICITUD DE PARTICIPACION
(DOCUMENTO ANEXO II)

D/#a. el f___ /. f , bajo el nimero ' de su protocolo.

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en el presente escrito y
SOLICITO, mediante la firma de la misma, TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO
" CONVOCADO para contratar LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
ADECUACION NAVE MERCOVELEZ PARA RECINTO DE USOS MULTIPLES.

I1.- DECLARO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR CON ESA ENTIDAD LOCAL, INCLUIDA LA HABILITACION EMPRESARIAL O
PROFESIONAL EXIGIDA PARA EL RPESENTE CONTRATO. '

II.- MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO
OBJETO DE LICITACION.

III.- ME COMPROMETO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA
RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICQO RESPONSABLE DE LA
MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE TERCEROS DE TODOS LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE
PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

En : - a de de
(firma)




EXP.PROTEJA. 12.09
JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
(DOCUMENTO ANEXO III)

Todo licitador estard obligado a aportar en el “Scbre A" la siguiente documentacion
sefialada con una “x".

Recordar que en ninglin caso se aceptard documentacién que no sea original o copia
auténtica y que cuando se exijan certificados solo se aceptaran estos y no otra documentacién,
ios cuales deberan recoger en todo caso los datos exigidos.

A DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

‘ a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

D b} Las cuentas anuales presentadas en el Reg|stro Mercantil o en el Registro oficial

gue corresponda Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podradn aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente
legalizados. :

D c) Declaracién sobre el volumen global de negocios vy, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como maximo
a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacidon o de .inicio de las

_actividades del empresarlo en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen
de negocms :

D d) Si, por una razén justificada el empresario no esta en condiciones de presentar las

referenuas solicitadas, se le autorizard a acreditar su solvencia econdmica y financiera por el
sagmente medio

_ B DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por

certificados de buena ‘ejecucién para fas obras mds importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las
‘reglas por las que se rlge la profesién y se liévaron normalmente a buen término; en su caso,
dichos certificados serédn comunicados dlrectamente al érgano de contratacién por la autoridad
competente

D b) Declaracnon indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no :ntegradas

en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las obras, espeaalmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los .documentos acreditativos
correspondlentes : . .

c) T]tUIOS académicos. y profesmnales del empresarlo Y de ios d[rectwos de la
empresa y, en partlcular del responsabie o responsables de las obras.

D d) Indlcacmn de las medudas de gestlon medloamblental que el empresario podra
apllcar al ejecutar el contrato.



D' ey . Declaracidn’ sobre l1a plantilla media anual de la empresa y la importancia de su

personal directivo durante los tres Ultimos afios, acompafiada de la documentacién: justificativa
correspondiente.

) Declaracion indicando la magquinaria, material y equipo técnico del que se

dlspondra para la e;ecucmn de las- obras, a Ia que se adJuntara la documentamon acreditativa
pertinente.

* (De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51.1 de la LCSP si para el
presente contrato se ex:g:era una determinada clasificacion, nho sera necesario presentar
Ia documentacién sefialada en este Anexo III y scolo se aportara el documento que
- acredite estar en posesién de la clasificacién exigida) (ver Clausula 11 del Pliego).



EXP.PROTEJA. 12.09
DOCUMENTACION TECNICA
(DOCUMENTO ANEXO IV)

Todo licitador estara obllgado a aportar en el “Sobre B”, Ia 5|gu1ente Documentacion
Técnica, seftalada con una’

A PROGRAMA DE TRABAJO OFERTADO, en el modelo que-estime oportunoc.

B MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO, en la que se desarrollaran ios siguientes
aspectos especificos :

a) Caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de las misma.
que hayan sido previstos.

D b) Localizaciones de puntos de conexion y suministros para instalaciones y servicios
provisionales.

¢) Previsiones de tiempos muertos estimados como consecuencia de posibles

condiciones meteorolégicas- adversas, sin tener en cuenta situaciones anormales y catastroficas,
dias no laborables u otras circunstancias anadlogas, a efectos de reducir el tiempo efectivo que se
ha considerado para la e;ecuuon de |a obra.

d) Previsiones de equipos, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra directa e

indirecta q'ue se haya tenido en cuenta para cada capitulo, subcapitulo y apartado de la obra, con
especificacién del numero y rendimiento por unidad de obra y dia, de cada uno de ellos, de los que
se_pueda deducir el cumplimiento de la programacién propuesta.

e) Resumen del nimero total de jornales que se van a emplear en la ejecucién de los
trabajos. .

- f) Los métodos operativos a seguir para la realizacion de la obra y la coordinacién

entre los distintos  gentes, ‘externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan
coincidir,

. a) Cuantas prewsmnes estime oportuno recoger el licitador con vista a justificar el
cumpl:mlento de la programacién propuesta.

(Para una mejor comprension de los 3 pnmeros apartados de la memoria se acompanaran
los planos de planta 0 croquis que estime pertinentes).

- c COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador). de DEDICAR o ADSCRIBIR a ia

ejecucion del contrato su propla organizacién productiva, los medios fijados en el pliego como
condicion especial de ejecucion, y aguellos medios personales y/o materiales que se proponen para
el presente contrato {a cuyo. efecto mclmra una relacién de unos y/o de otros)

IZI Y en especual los nombres v cuahﬁcacnon profesnonal del personal responsable de _
ejecutar la obra (art. 53 LCSP).



'.DD .COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de emplear en la obra

determinados MATERIALES Y SUMINISTROS respecto de los cuales se sefialaran sus
caracteristicas y calidades.

m E COMP_ROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de llevar a cabo durante la

ejecucion de la obra un PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, indicando las condiciones y
alcance de éste. Dicho Plan deberd contener como minimo, los ensayos, analisis, pruebas y
controles perceptivos regulados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas
por la Administracion; y todos los previstos en su caso en el Programa de Calidad del Proyecto.

D F PRO_YECTO BASICO (PROPUESTA'TECNICA), en el supuesto recogido en la Clausula 13
a) del presente Pliego, y cuyo contenido minimo sera el siguiente :

Xl ¢ Acreprtacion bE LA CONTRIBUCION AL FOMENTO DEL EMPLEO, Se debera

presentar escrito donde conste la plantilla existente a la fecha de entrada en vigor del Decreto- Iey
2/2008, de 9 de d|C|embre, el niimero de personas de la misma que serd destinada a la ejecucién
del contrato, y el nimero de nuevas contrataciones que se realizaran con cargo al proyecto.

H CU_ANTOS DOCUMENTOS considere oportuno el licitador aportar en relacion con el objeto
del presente contrato. : '



EXP.PROTEJA. 12.09 ,
MATERIA OBJETO DE NEGOCIACION
(DOCUMENTO ANEXO V)

Los aspectos econdmicos y técnicos que, en el presente procedimiento de contratacion, han
. de ser objeto de negociacion con las empresas licitadoras (de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 160 y ss. de 1a LCSP) son los siguientes :

1.- La presentacién de propuestas para ejecucién de unidades de obra o trabajos
complementarios considerados de interés por la Ponencia Técnica, que no estén
contemplados en. el Proyecto y que se oferten a costa del Licitador, asi como [a mejora
de materiales y/o de sistemas constructivos.

La Ponencia Técnica valorard razonadamente y con criterios técnico-econdmicos, las
innovaciones propuestas por los Licitadores. Sera condicidn indispensable para la
estimaciéon y puntuacién de las propuestas que los conceptos vengan convenientemente
_valorados, considerando todas la sunidades de obra necesarias para su ejecucion por lo que
el adjudicatario no podra reclamar cantidad alguna por estos conceptos..

2.-La minoraci()n de la oferta econémica

3.~ El niimero de personas desempleadas contratadas (por el contratista, no por el
subcontratista).

. 4,-El niimero total de jornadas (especificados en dias laborales) que el contratista
(no el subcontratista) se compromete a contratar para la ejecucion del contrato.

'5.- La minoracién del Plazo de ia Obra suﬁcuentemente justificado en la Memoria
del Plan de Trabajo. .

Para la consideracién de la minoracion del plazo se tendrd en cuenta la coherencia
técnica y racionalidad de las previsiones consideradas. Siempre gue se oferte una reduccion
del plazo de obra, el Plan de Trabajo deberd estar soportado por una mayor implicacién de
medios humanos y maquinaria.

6.~ Por subcontratar el mayor numero de empresas cuya razén social o
establecumlento se encuentre dentro del termlno municipal de Vélez-Malaga.

7.~ Por las mejores prestacwnes adICIonales ofrecidas a costa del ilCltador Yy que a
juicio de la Ponencia Técnica deban ser aceptadas por la Corporacion..

~ En caso de igualdad de. condiciones y de conformidad con 1o d_ispuesto en el articuio 11.2
-de la Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicion al Empleo de la
Junta de Andalucia (PROTEJA) se primard la oferta que cree mayor empleo neto.



EXP.PROTEJA. 12.09
~ PROPUESTA
(DOCUMENTO ANEXO VI)

D/na.

sel/f / / , bajo el nimero ____ de su protocolo.

DECLARO ba;o mi responsab:lldad que son C|ertos los datos que consigne en la

presente PROPUESTA en el expediente para contratar la EJECUCION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE ADECUACION NAVE MERCOVELEZ PARA RECINTO DE USOS MUOLTIPLES , y
en consecuencia:

- OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA BASE:

A.- OFREZCO EL PRECIO DE:

PRECIO DEL CONTRATO
IVA
' TOTAL (IVA INCLUIDO)

euros
euros
euros

B.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE MESES.

C.- PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO ME COMPROMETO A
CONTRATAR A : —__ PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION LEGAL
DE DESEMPLEO CONFORME A LO PREVISTO EN EL’ ARTICULO 11 DE LA LEY

3/2009, DE 28 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE
TRANSICION AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCEA (PROTEJA), 1 DE LA ORDEN

DE 24 DE MARZO DE 2009, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS MEDIDAS
RELATIVAS AL FOMENTO DEL EMPLEO Y ACCIONES FORMATIVAS CONTEMPLADAS
POR EL REAL DECRETO-LEY 2/2008, DE 9 DE DICIEMBRE, Y A APORTAR, EN LA

"FORMA Y EN EL MOMENTO EN QUE ASI LO REQUIERA ESA ADMINISTRACION, LA

DOCUMENTACION QUE ACREDITE DICHAS CONTRATACIONES Y EN SU CASO EL

- PAGO DE LOS SALARIOS A DICHOS TRABAJADORES.

D.-PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO ME COMPROMETO A

CONTRATAR EL SIGUIENTE NUMERO TOTAL DE JORNADAS :

(ESPECIFICADO EN DIAS LABORABLES)

E.- ME COMPROME A SUBCONTRATAR CON " EMPRESAS CUYA RAZON SOCIAL

] ESTABLECIMIENTOS SE ENCUENTREN DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE VELEZ-
IVIALAGA



II.- = OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N° 1 de conformidad con lo establecido en la
Clausula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento Anexo I,

Descripcion de la Variante propuesta @

Partidas afectadas :

ITI.- OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N° 2 de conformldad con lo estabieCIdo en la
Clausula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento Anexo I,

Descripcién de la Variante propuesta :

.| Partidas afectadas :

IV.- OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N°© 3 de conformidad con lo establecido en Ia
Clausula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documen’co Anexo I,

Descripcién de la Variante propuesta :

Partidas afectadas :

V.-  Asi'mismo, y de conformidad con lo establecido en la cldusula 13 e! PCAP y Apartado (K)
del Documento Anexo I, SE OFERTAN LA/S SIGUIENTE/S PROPUESTA/S DE
PRESTACION/ES - ADICIONAL/ES sobre ‘las obligaciones prescritas en. el Pliego, que no
incrementaran el precio ofertado (ya sea oferta basica o variantés) y que formardn parte del
‘contrato siempre gue sean expresamente aceptadas por la Administracion (una, varias o todas)*.

PRESTACION ADICIONAL N° 1 PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO
. ) PARA LA/S VARIANTE/S N / /

| Descripcién :




| PRESTACION ADICIONAL N° 2 PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO
T ' PARA LA/S VARTIANTE/S N° / /

Descripcién -

PRESTACION ADICIONAL N© 3 PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO
o PARA LA/S VARIANTE/S N° / /

Descripcion :

En a de de
(firma)

© * - El ndmero maximo y condiciones de las Variantes y/o Prestaciones Adicionales. evaluables a efectos de
valoracion de la oferta es el sefialado en el Apartado (K) dei Documento Anexo I del PCAP. En el caso de ser
superior a tres, el licitador puede afiadir los campos que correspondan:’ :

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO

EL CONCEJAL DELEGADO

sa—




