
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

EXPEDIENTE PROTEJA.18.09

  

PLIEGO  DE  CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA 
CONTRATAR  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO,  LA 
EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE   SANEAMIENTO  EN  LA  ZONA 
ORIENTAL DEL NÚCLEO DE LAGOS.

I. Elementos del contrato

1. Régimen jurídico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regirá 
por lo establecido en el mismo, y para lo no previsto en él será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 
de octubre de Contratos del Sector Público (LCSP), así como, en lo que no se oponga a la citada Ley 
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGTRLCAP), e igualmente 
y en todo lo que no se oponga a la LCSP, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la  
Contratación de Obras del estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Así mismo será aplicable la Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa 
de  Transición  al  Empleo  de  la  Junta  de  Andalucía  (PROTEJA),  el  Decreto  Ley  2/2008,  de  9  de 
diciembre, por el que se aprueba el   Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía 
(PROTEJA) y la ORDEN de 24 de marzo de 2009, por la que se desarrollan las medidas relativas al 
fomento del empleo y acciones formativas contempladas por el Real Decreto-Ley 2/2008, de 9 de 
diciembre, por el que se aprueba el  Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía 
(PROTEJA).

Será  aplicable  también  la  normativa  de  Régimen  Local  y  demás  disposiciones  en  la 
materia.

En  caso  de  discordancia  entre  el  presente  Pliego  y  cualquiera  de  los  documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Objeto del contrato.

Constituye  el  objeto  del  presente  contrato,  la  ejecución  de  las  obras  señaladas  en  el 
APARTADO (A) del Documento Anexo I  al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras 
redactado y aprobado según se indica en el  APARTADO (B) del mismo documento (art.6 y 106 
LCSP).

Asi mismo y dentro de dicho  APARTADO (A)  se recogen las necesidades que pretenden 
satisfacerse con el presente contrato, y el por que el objeto del mismo y su contenido son idóneos 
para satisfacer esas necesidades, según el informe de “Inicio de expediente” firmado por el Alcalde 
o el Concejal Delegado y el Código CPV. 

3. Presupuesto máximo de licitación.
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En  el  APARTADO  (C) del  Documento  Anexo  I  al  presente  Pliego  se  señala  el 
presupuesto máximo de licitación, importe del gasto aprobado por la Corporación que engloba el 
importe total de la contratación mas las posibles prorrogas, cualquier forma de opción eventual, y 
en su caso las primas  o pagos a efectuar a los candidatos o licitadores, todo ello sin IVA, mejorable 
a  la  baja  por  los  licitadores  en  sus  ofertas,  los  cuales deberán  incluir  el  IVA  como  partida 
Independiente.

4. Precio del contrato.

a).-  En el  APARTADO (D) del Documento Anexo I  al presente Pliego se determina el 
sistema de retribución del contrato .

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá como 
partida  independiente  el  importe  del  IVA  que  deba  soportar  este  Ayuntamiento.  Se  entenderá 
incluido en el precio del contrato cualquier otro gasto contemplado en el presente pliego.

b).- Gastos del contrato .- Serán de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los 
siguientes gastos, los cuales tendrán la consideración de condiciones especiales en la ejecución del  
contrato a los efectos señalados en la Cláusula 32 del presente Pliego :

. Los correspondientes a los anuncios de licitación, sean oficiales o publicados en 
prensa, y los de formalización del contrato.

. Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que 
sen necesarios para la realización del contrato.

. Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, legalizacion 
de instalaciones, documentos o cualquier información de organismo públicos o privados.

.  Los  impuestos,  derechos,  gravámenes,  tasas,  compensaciones  o  gastos  que 
resulten de aplicación según las disposiciones vigente.

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, análisis e informes relativos al control 
de materiales a emplear en la obra.

. Los de elevación a escritura pública del Contrato de conformidad con el artículo 
140.1 de la LCSP.

.  Cualesquiera  otros  gasto  atribuido  al  contratista  por  el  presente  Pliego  y 
cualesquiera otros a que hubiera lugar para la realización del contrato.

c).- Impuesto sobre el valor añadido .- A todos los efectos se entenderá que las ofertas 
o proposiciones económicas que se presenten a la licitación comprenden no solo el precio de la 
contrata sino también el importe del impuesto sobre el valor añadido, aunque obligatoriamente, el 
importe del IVA que deba ser repercutido se indique como partida independiente).

d).- Revisión de precios .- En el  APARTADO (H) del documento Anexo I al presente 
Pliego se determina si para el presente contrato resulta procedente la revisión de precios, y en su 
caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 
y ss. de la LCSP.

De no figurar en dicho apartado fórmula o indicación alguna de revisión de precios, no 
habrá lugar a la misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contrato, de conformidad con 
lo  dispuesto en el  artículo 75.4 de la LCSP, las reglas y los  supuestos en que, en función del  
cumplimiento  de  determinados  objetivos  de  plazos  o  de  rendimiento  o  de  penalizacione  spor 
incumplimiento de cláusulas contractuales,  se producirá variación de precios. De no figurar en 
dicho apartado dichos supuestos no tendrá lugar la variación de precios a tales efectos. 

e).-  Anualidades .-  Cualquiera  que  sea  el  importe  de  la  obra  ejecutada,  de  las 
certificaciones expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la 



Administración, el contratista no tendrá derecho a percibir en cada año una cantidad mayor que la 
consignada en la anualidad correspondiente (art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre, 
por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de obras del Estado).

5. Existencia de crédito.

Al expediente de contratación se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que 
acredita la  existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de 
carácter económico que se derivan para la Corporación por razón del presente contrato.

El  proyecto  se  financia  con  cargo  al  Programa  de  Transición  al  Empleo  de  la  Junta  de 
Andalucía (PROTEJA) aprobado por el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre.

6. Plazo de ejecución.

a).-La  duración  del  contrato  se  fija  desde  la  fecha  de  notificación  de  la  adjudicación 
definitiva hasta la devolución de la garantía definitiva.

b).- El plazo de ejecución de la obra será el señalado en el APARTADO (E) del documento 
Anexo I,  contado a partir  de la suscripción del  Acta de Comprobación del Replanteo,  que 
deberá tener lugar dentro de los 20 DÍAS NATURALES siguientes a partir de la formalización del 
contrato administrativo correspondiente, conforme a los trámites establecidos en el artículo 212 de 
la LCSP.

c).- En el APARTADO (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los PLAZOS 
PARCIALES.

                      

7. Capacidad para contratar.

Podrán contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en  una  prohibición  de 
contratar del artículo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato.

Uniones  de  empresarios -  La  Administración  podrá  contratar  con  las  uniones  de 
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en  unión temporal, cada uno de ellos 
deberá acreditar  su personalidad,  capacidad y  solvencia,  y quedarán obligados solidariamente, 
debiendo nombrar un representante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del  
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 
pagos de cuantía significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicación definitiva y antes de la formalización 
del contrato en documento administrativo, deberá presentar  Escritura pública de formalización de 
la UTE referida al presente contrato conforme señala el art. 48 de la LCSP.

II. Adjudicación del contrato.

8. Sistema de adjudicación.

La selección del contratista se realizará mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO según 
disponen los artículos en virtud de lo dispuesto en los artículos 154 y ss de la LCSP.



9. Delimitación de la materia objeto de negociación  

Los aspectos económicos y tecnicos que en su caso han de ser objeto de negociación con 
las empresas licitadoras y que por tanto servirán como criterios para la adjudicación del contrato 
son  los  señalados  en  el  ANEXO V al  Presente  Pliego  de  Condiciones  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en los artículos 160 y ss. de la LCSP.

10. Proposiciones.

a).- Examen del expediente .- El expediente relativo a la presente contratación podrá 
ser examinado en el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de lunes a viernes, desde las 9.00 
horas a las 13.30 horas, hasta el día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.

b).-  Copia de la Documentación  .-  Copia  de la  documentación correspondiente a la 
presente contratación puede obtenerse en el perfil del contratante y en el lugar señalado en el  
APARTADO (R) del Documento Anexo I.

c).- Lugar y plazo de presentación .- La presentación de proposiciones  se efectuara en 
el  Registro General  del  Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, durante el  plazo señalado en el 
APARTADO (S) del Documento Anexo I, o se enviarán por correo. En éste último supuesto el 
licitador deberá justificar la fecha de imposición del  envío en la oficina de Correos anunciando 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, la remisión de la oferta al registro señalado en la 
convocatoria. Sin la concurrencia de éstos requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el 
órgano  de  contratación  con  posterioridad  a  la  fecha  de  terminación  del  plazo  señalado  en  el 
anuncio. Transcurrido no obstante diez días naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse 
recibido la oferta, esta no será admitida en ningún caso.

Una vez entregada o remitida la documentación esta no puede ser retirada salvo que la 
retirada de la proposición sea justificada .

d).- Forma de presentación.-  La presentación de proposiciones supone la aceptación 
incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones del 
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el  de Prescripciones Técnicas,  sin salvedad o 
reserva alguna.

Se presentará en TRES SOBRES CERRADOS, firmados por el licitador o persona que le  
represente (art. 80 RGTRLCAP).

    * En el SOBRE “A”, deberá figurar el siguiente lema : 

“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.-     (EXP.PROTEJA.18.09.  OBRAS DE 
SANEAMIENTO EN LA ZONA ORIENTAL DEL NÚCLEO DE LAGOS) .

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.I.F. y Teléfono)
                               Fecha y firma. 

En dicho sobre “A” se incluirá la Documentación Administrativa que acredite 
el  cumplimiento  de  requisitos  previos  señalada  en  la  Clausula  11  del  presente 
Pliego.

     * En el SOBRE “B”, deberá figurar el siguiente lema : 

“DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  .-     (EXP.PROTEJA.18.09.  OBRAS  DE  
SANEAMIENTO EN LA ZONA ORIENTAL DEL NÚCLEO DE LAGOS) .

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.I.F. y Teléfono)
                               Fecha y firma. 

En dicho sobre “B” se incluirá La Documentación Técnica señalada en la 
Clausula 12 del presente Pliego.



      * En el SOBRE “C”, deberá figurar el siguiente lema : 

“PROPUESTA .-    (EXP.PROTEJA.18.09.  OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA  
ZONA ORIENTAL DEL NÚCLEO DE LAGOS) .

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.I.F. y Teléfono)
                               Fecha y firma. 

En dicho sobre “C” se incluirá  en todo caso la  Propuesta Base del 
licitador (en el modelo establecido en el Documento Anexo VI) respecto de 
los  aspectos  economicos  y  tecnicos  objeto  de  negociación  señalados  para  el 
presente contrato  en el  Documento Anexo V al  presente Pliego y por  el  orden 
establecido

Admitida la posibilidad de presentación de variantes  por el  PCAP, 
todo licitador deberá presentar juntamente con su Propuesta Base, sus Variantes 
(utilizando el modelo establecido en el Documento Anexo VI) 

Importante:  En  el  supuesto  de  UTE  dicha  propuesta  será  firmada  por 
todos los representantes de las empresas que conformen la misma, salvo que estos 
hubieran otorgado poder al o a los firmantes de la Propuesta.

e) .- MUY IMPORTANTE : Toda la documentación que deba presentarse se hará conforme 
se señala en los apartados siguientes. Si no fuera asi y la falta no fuera subsanada en tiempo y 
forma, será causa de rechazo de la proposición de que se trate:

1º.-  Toda  la  documentación  se  presentará original  o  copia  auténtica,  bien 
autorizadas por fedatario público o compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de Velez-
Málaga o por el órgano administrativo ante el que se presente la documentación para su remisión 
al órgano de contratación.

2º.-  Toda  declaracion,  compromiso  o  documentos  similares  señalados  en  los 
apartados siguientes  deberán ser firmados u otorgados, por quien tenga facultades para 
ello, dentro del plazo de presentación de proposiciones.

3º.-  A  los  efectos  previstos  en  el  artículo  130.3  de  la  LCSP  se  aceptarán 
certificaciones electrónicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas.   En ningún caso dicho certificado se incorporará al  expediente,  de oficio,  por  el 
órgano de contratación. 

4º.- Toda la documentación deberá estar redactada en castellano.

5º.-  Los  requisitos  de  capacidad  de  obrar,  solvencia  y  ausencia  de 
prohibiciones deben cumplirse antes de la  finalización del  plazo de presentación de 
proposiciones, por lo cual toda la documentación que deban presentar los licitadores deberá estar 
vigente a dicha fecha, y se ordenará y numerará tal y como se exige a continuación.

6º.- En el supuesto de que el licitador sea una Unión Temporal,  todos y cada 
uno  de  los  empresarios  que  la  compongan  deberán  presentar  los  documentos  exigidos  en  la 
presente cláusula, y toda declaracion, compromiso o documentos similar deberá ser firmados por 
los representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien tenga poder (ante fedatario 
público) para ello conferido por el resto de los participantes en la UTE.

7º.-  La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la 
adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos 
incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados 
por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable  
a la empresa, con pérdida de la garantía provisional constituida o, en su caso, indemnización por 
valor de aquélla, si no se ha constituido o si no se exige su constitución, debiendo indemnizar, 
además, a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la  
garantía incautada.

8º.- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
admisibilidad de variantes o mejoras cuando así  se establezca. Tampoco podrá suscribir  ninguna 



propuesta  ni  suscribir  ninguna  propuesta  en  unión  temporal  con  otros  si  lo  ha  hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar 
a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

9º.-  La  presentación  de  cualquier  oferta  por  precio  superior  al  tipo 
supondrá el rechazo automático de la proposición.

10º.-  Las  personas  jurídicas sólo  podrán  licitar  a  contratos  cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, 
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

11º.-  Aquella  documentación  que  no se hubiera  exigido  y hubiera  sido 
aportada  por  el  licitador  no  será  examinada  (salvo  lo  dispuesto  en  el  apartado  G  del 
Documento Anexo IV).

f).- Devolución de la documentación.- La documentación administrativa se devolverá a 
los licitadores que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicación definitiva del contrato.

La documentación técnica no se devolverá hasta que el acto o acuerdo de adjudicación 
definitiva del contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido  un  mes  desde  que  el  acto  o  acuerdo  mediante  el  que  se  otorgue  la 
adjudicación  definitiva  del  contrato  o,  en  su  caso,  se  declare  desierto  el  procedimiento,  haya 
adquirido firmeza, sin que el licitador de que se trate haya retirado la documentación aportada al 
procedimiento,  se  entenderá  que  el  interesado  ha  renunciado  a  ella  y  que  la  Administración 
Municipal queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicación alguna, para dar a la 
documentación retirada el destino que tenga por conveniente e incluso proceder a su destrucción. 
Cualquier reclamación que se presente por este motivo será rechazada.

11. Documentación Administrativa.

Todo licitador deberá obligatoriamente presentar la siguiente documentación, salvo que se 
indique que es voluntaria :

1).-  SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  debidamente  cumplimentada  en  el  modelo 
establecido en el Documento Anexo II. 

2).-  CERTIFICACIÓN  DE  UN  REGISTRO  OFICIAL  DE  LICITADORES  Y  EMPRESAS 
CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

Si el licitador voluntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas acompañado de una Declaración Responsable en el MODELO establecido 
en el Perfil del Contratante (1) en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en dicho 
certificado no han experimentado variación, no tendrá la obligación de presentar los documentos 
señalados en los siguientes apartados: 

. En el apartado 3). ----------------------------

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificación se acredite que el que suscribe 
la Solicitud de Participación y la Propuesta está facultado para ello.

. En el apartado 6) Siempre que en dicha certificación se acredite que el licitador está 
clasificado como contratista de obras (al  entender que para obtener la clasificación ha 
acreditado   estar  en  posesión  de  las  autorizaciones  o  habilitaciones  empresariales  o 
profesionales requerida conforme al art. 56.2 LCSP). 

Si  no  se  presentara  dicha  certificación,  el  licitador  estará  obligado  a  presentar  los 
documentos señalados en los apartados siguientes.

3).- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.



Los  empresarios  individuales  deberán  presentar  copia  auténtica  el  Documento 
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Si el licitador es persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional,  en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate, debiendo recogerse dentro de 
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean 
propios,  las prestaciones u objeto del contrato proyectado para poder ser adjudicataria del mismo.

4).- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN Y/O APODERAMIENTO

El que firmen la Solicitud de Participación, la Propuesta y/o las declaraciones exigidas por el  
presente Pliego en nombre de otro, deberá presentar poder bastante para ello (art. 21 RGTRLCAP) 
juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

5).- DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Y TÉCNICA O PROFESIONAL.

Documentación que acredite la  SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, TÉCNICA O 
PROFESIONAL señalada en el Documento Anexo III al presente Pliego.

6).-  DOCUMENTACION  QUE  ACREDITE  LA  HABILITACIÓN  EMPRESARIAL  O 
PROFESIONAL.

Documento que acredite la HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL que, en su 
caso,  sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el  objeto del 
presente contrato, señalado en el  APARTADO (A) del Documento Anexo I  al presente Pliego.

7).- GARANTÍA PROVISIONAL     

En el  APARTADO (I)  del  Documento Anexo I se  determina  si  para  participar  en  la 
presente licitación se exige una garantía provisional y en su caso su importe (no superior al 3% del 
presupuesto del contrato IVA EXCLUIDO), y ésta se constituirá en cualquiera de las formas previstas 
en los artículos 84 y 91 respectivamente de la LCSP.

En el supuesto de que esta se exija, el licitador deberá presentar: 

a) Carta de Pago de la Tesorería Municipal si la garantía se constituye en metálico o 
valores.

b) Si la garantía se constituye mediante aval o seguro de caución, se incorporará 
directamente en el Sobre “A”, sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecución, ésta 
se efectué por la Tesorería Municipal.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán 
constituirse  por  una,  varias  o  todas  las  empresas  que  concurran  agrupadas,  siempre  que  en 
conjunto  alcancen la cuantía requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la 
unión temporal (art. 61 RGTRLCAP).

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será 
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a 
las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación 
de la garantía definitiva que, en su caso se hubiese constituido.



8).- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION PARA 
CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  de  no  estar  incurso  en  prohibición  de  contratar  del 
artículo 49 de la LCSP y que incluya la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social  impuestas por las disposiciones vigentes, 
conforme  al MODELO  establecido  en  el  Perfil  del  Contratante  (Personas  físicas  (2)/ 
Personas jurídicas (3)),  sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse por el  empresario a  cuyo favor  se vaya a efectuar  ésta,  antes  de la adjudicación  
definitiva en el plazo señalado en el artículo 134.5 de la LCSP.

Dicha declaración podrá formularse ante el órgano de contratación (mediante la firma de la 
misma sin ningún otro tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional  cualificado (art.  62.1  LCSP),  en  cuyo caso será  necesaria  que la misma 
venga autentificada con el sello y firma de la autoridad ante la que se ha otorgado.

9).- COMPROMISO DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que  en la  fase previa  a  la  adjudicación sea  eficaz  la  Unión Temporal  frente a  la 
Administración, los empresarios que concurran en UTE, deberán presentar COMPROMISO DE 
UNION TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (4) firmado por el 
representante de cada una de las empresas. 

10).-  DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN A LA PERTENENCIA O NO DEL 
LICITADOR A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL.

Declaración responsable en el  MODELO establecido en el Perfil del Contratante (5) 
en  relación a  la  pertenencia  o  no a  un mismo grupo  empresarial,  a  que  hacen referencia  los 
artículos 86.1 y 2.3 del RGTRLCAP.

11).- SUBCONTRATACION 

Si en el presente Pliego se admite la subcontratación (ver Cláusula 22 del Presente Pliego) 
para la realización de trabajos realizados en obras de construcción de los señalados en el art. 2 de 
la Ley 32/2006, todo licitador deberá presentar : 

1.- Declaración  en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6) 
indicando la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre 
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, manifestando además su 
obligación de abonar a los subcontratistas o suministradores el  precio pactado en los plazos y 
condiciones que se indican en el artículo 211 de la LCSP.

2.-  Certificado  de  inscripción  en  el  Registro  de  Empresas  Acreditadas (como 
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme señala la Ley 32/2006, 
de  18  de  octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la  construcción,  el  RD 
1109/2007, de 24 de agosto y la Orden de 23 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de 
Empresas acreditadas  como Contratistas o Subcontratistas del  Sector  de la Construcción de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Si  en el  presente Pliego se señala que concurre la circunstancia prevista en el  párrafo 
segundo  del  artículo  54.1  de  la  LCSP  (Apartado  (N)  del  Documento  Anexo  I)  cabrá  la 
posibilidad de suplir la clasificación exigida para un determinado grupo, por el  compromiso del 
empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la 
habilitación y, en su caso, de la clasificación requerida, cumpliendo en todo caso lo exigido en la 
claúsula 22 del presente Pliego.

12).-  DOCUMENTACIÓN  QUE  ACREDITE  LA  RECIPROCIDAD  PARA  EMPRESAS 
EXTRANJERAS NO COMUNITARIAS.

En el presente suspuesto se estará a lo expresamente dispuesto en el artículo 44 de la  
LCSP.



13).-  DECLARACIÓN  EXPRESA  DE  SOMETERSE  A  LA  JURISDICCIÓN  DE  LOS 
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES.

Lass  empresas  extranjeras  deberán  presentar  declaración  expresa  de  someterse  a  la 
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden (en cuya jurisdicción esté 
comprendidos  el  término  municipal  de  Vélez-Málaga)  para  todas  las  incidencias  que  de  modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional  
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

12. Documentación Técnica.

Todo licitador deberá aportar la DOCUMENTACIÓN TÉCNICA señalada en el Documento 
Anexo IV al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo.

13. Variantes o mejoras y prestaciones adicionales.

A) Variantes o mejoras:

En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina la posibilidad por parte de los 
licitadores de presentar o no variantes o mejoras, su número máximo, sobre que elementos y si 
estas  deben  ser  o  no  ofertadas  por  precio  cerrado.  Dichas  variantes  o  mejoras  podrán  venir 
referidas :  

* Al Proyecto, en cuyo caso : 
 

A  cada  variante  propuesta  le  corresponderá una  proposición  económica.  Las 
proposiciones económicas correspondientes a cada una de las variantes deberán incluirse 
en  el  mismo  sobre,  diferenciando  claramente  entre  la Propuesta  Económica  Base 
(ajustada  íntegramente  al  pliego  de  prescripciones  técnicas)  y  las  Variantes que  se 
oferten.

 Una vez admitidas dará lugar a la necesaria modificación del Proyecto.

 En este supuesto, los licitadores vendrán obligados a presentar dentro de Sobre de 
la  Documentación Técnica  (Sobre B)  un Proyecto  Básico  a  su costa  cuyo contenido se 
determinará en el Anexo III al presente Pliego. 

 En este  último supuesto,  el  adjudicatario del  contrato en el  plazo que  UN MES 
desde la adjudicación del contrato deberá aportar el  Proyecto de Construcción  de las 
variantes o mejoras ofertadas a su costa, para su preceptiva supervisión y aprobación. En 
ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación sufrirá variación como consecuencia de 
la aprobación de este proyecto.

* Sobre los elementos y condiciones que se señalen, sin repercusión económica, 
en cuyo caso:

 A  cada  una  o  a  todas  las  variantes  propuestas  le  corresponderá la  misma 
propuesta económica. 

B) Prestaciones adicionales:

En el  APARTADO (K) del Documento Anexo I  se determina también la posibilidad por 
parte de los licitadores de presentar o no Prestaciones Adicionales sobre las obligaciones prescritas 
en el Pliego y su número máximo.

En  el  caso  de  que  entre  los  criterios  de  valoración  de  las  ofertas  figure  el  concepto 
“Prestaciones Adicionales” el licitador deberá atenerse a las siguientes reglas: 



.  Las  prestaciones  adicionales  que  se oferten  se formularán en  en el modelo 
establecido en el Documento Anexo VI.

. Las prestaciones adicionales no se consideran variantes o mejoras .

. La presentación de Prestaciones Adicionales no incrementarán el precio ofertado 
(ya sea oferta básica o variantes)

.  Las  Prestaciones  Adicionales  formarán  parte  del  contrato  siempre  que  sean 
expresamente aceptadas por la Administración.

. Cada una de las prestaciones adicionales ofertadas se considerará independiente 
de las demas, de tal forma que, el órgano de contratación podrá optar por incluir dentro del 
contrato una, varias o ninguna de ellas.

14. Apertura de proposiciones.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  295.1  de  la  LCSP,  si  en  el  presente 
procedimiento negociado fuera necesario publicar anuncios de licitación, o si no lo fuera pero asi se 
estableciera en la Resolución de aprobación del Expediente de Contratación,  se constituirá una 
Mesa de  contratación que  será  el  órgano  competente  para  calificar  la  documentación  general 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se refiere el artículo 130.1 de la Ley 
de Contratos del Sector Público y, una vez concluida la fase de negociación, valorará las ofertas de 
los licitadores, a cuyo efecto podrá pedir los informes técnicos que considere precisos, y propondrá  
al órgano de contratación la adjudicación provisional (artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo).

1.- Miembros de la Mesa: 

Con arreglo a lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª.10 de la LCSP y en el  en artículo 
21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, compondrá la Mesa de Contratación : 

. El Presidente : 

.- Para la apertura de la  “Documentación Administrativa y de la Documentación  
Técnica” el presidente de la Mesa será el  Alcalde,  el  Concejal  Responsable del Área de 
Contratación, el Jefe de Servicio de dicha Área o personas en quienes deleguen.

.-  Para  la  apertura  de  la  “Propuesta”,  examen,  valoración  y  propuesta  de 
adjudicación, la Mesa estará presidida por el Alcalde o el Concejal responsable del Área de  
Contratación o personas en quien deleguen. 

. El Secretario : 

Actuará como Secretaria de la Mesa la Adjunta a la Jefatura de Servicio del Área de 
Contratación o funcionario en quien delegue.

Corresponde a la Secretaría de la Mesa de Contratación, además de las funciones 
que expresamente le reconoce la normativa en materia de contratación administrativa, las 
que  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  atribuye  a  los  secretarios  de  los  órganos 
colegiados. Para ello será asistido de forma inmediata  por los servicios administrativos de 
cualquier Departamento Municipal en cuanto así lo requiera. La emisión de informes por 
parte  de  la  Secretaría  de  la  Mesa  tendrá  lugar  exclusivamente  cuando  lo  solicite  el 
Presidente de la Mesa.

. Vocales: 

.-  El  Secretario  General  o  persona  en  quien  delegue  y  que  tenga  atribuidas 
funciones de asesoramiento jurídico.

.-  El  Interventor  General  o  persona  en  quien  delegue  y  que  tenga  atribuidas 
funciones relativas al control económico-presupuestario.

.-  El  Concejal  Delegado  del  Area  origen  del  informe de  inicio  de  expediente  o 



Concejal en quien delegue.

.- El Jefe de Servicio del Area origen del informe de inicio de expediente, la persona  
que organicamente le sustituya o aquel en quien delegue (que en su caso deberán informar 
sobre las Propuestas presentadas).

A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados 
que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz 
pero sin voto.

Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del Secretario que 
sólo tendrá voz.

Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus 
miembros  y,  en  todo  caso,  el  Presidente,  el  Secretario  de la  Mesa,  el  Secretario  General  y  el 
Interventor General o personas en quienes hayan delegado.

2.- Apertura de la Documentación Administrativa que acredite el cumplimiento 
de Requisitos Previos y de la Documentación Técnica:

*  En  acto  no  público,  se  procederá  a  la  apertura  de  los  sobres  que  contienen  la 
documentación  administrativa  y  técnica,  certificando  la  Secretaria  de  la  Mesa  la  relación  de 
ocumentos que figuren en cada uno de ellos.

La  Mesa  calificará  las  documentaciones  de  carácter  general  acreditativas  de  la 
personalidad jurídica, capacidad de obrar, apoderamiento y solvencia económica financiera, técnica 
y profesional de los licitadores y demás requisitos a que se refiere el artículo 130.1 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, así como la garantía provisional en los casos en que se haya exigido

La Mesa de Contratación podrá solicitar de los servicios Técnicos Municipales la emisión de 
los  informes  técnicos  que  considere  precisos  a  la  vista  de  la  documentación  administrativa  y 
técnica presentada.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 
lo comunicará verbalmente a los interesados a través de la Secretaría de la Mesa o de cualquier  
trabajador de la unidad administrativa, dejando constancia de su realización mediante diligencia 
extendida al efecto, efectuándose adicionalmente una comunicación vía fax, correo electrónico o 
publicando anuncio en el perfil del contratante, para que en un plazo no superior a tres días hábiles 
los  licitadores  los  corrijan  o  los  subsanen  ante  la  propia  Mesa  de  contratación,  todo  ello  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.2 del RGTRLCAP.

Al margen de la subsanación de defectos no sustanciales, la Mesa de Contratación podrá 
recabar  de  los  empresarios  licitadores  las  aclaraciones  que  estime  oportunas  sobre  las 
certificaciones  y  documentos  presentados,  así  como requerirlos  para  la  presentación  de  otros 
documentos  complementarios,  lo  que  deberá  cumplimentarse  en  el  plazo  de  los  cinco  días 
naturales  siguientes.  En  ningún caso,  las  aclaraciones  o documentación complementaria  podrá 
servir para alterar el contenido sustancial del licitador aclarante, ni para romper la igualdad de los 
licitadores. 

Calificada  la  documentación  presentada  y  subsanados,  en  su  caso,  los  defectos  u 
omisiones de la documentación presentada, se determinarán las empresas que se ajustan a los 
criterios de selección de las mismas y los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por 
no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

De todo ello se dejará constancia en el acta correspondiente.

3.- Apertura y examen de las proposiciones económicas :

* En acto público (art. 144.1 LCSP) la Mesa de Contratación procederá a la apertura de la 
PROPUESTAS, que deberá, en todo caso, efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde 
la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.

Dicho acto se celebrará en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento o en otro lugar y en el  
día y hora señalado por el Presidente de la Mesa de Contratación, dando conocimiento previamente 



de ello a los licitadores mediante anuncio en el perfil del contratante.

El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, 
con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de 
estas últimas y notificará el  resultado de la calificación en los términos previstos en el  artículo 
anterior. 

Las  ofertas  que  correspondan  a  proposiciones  rechazadas  quedarán  excluidas  del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

Antes de la apertura de la primera  Propuesta  se invitará a los licitadores interesados a 
que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este 
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el  
plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones a que se 
refiere el artículo 81.2 del RGTRLCAP.

Pueden ser objeto de protesta, observación o reclamación cualquiera de las actuaciones 
efectuadas en el acto público a que se refiere el artículo 87, en relación con los artículos 83 y 84,  
todos ellos del RGTRLCAP.

Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será firmada 
por el Presidente y Secretaria de la Mesa de contratación y por los que hubiesen hecho presentes 
sus reclamaciones o reservas, y la elevará junto con los informes técnicos solicitados al órgano de 
contratación que haya de efectuar la adjudicación.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin 
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que 
se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición 
de los interesados.

4.- Examen, valoración de las ofertas y propuesta de adjudicación:

* En acto no público, la Mesa de Contratación procederá al examen y valoración de las 
proposiciones presentadas, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación,  y sin perjuicio de la intervención del comité de expertos o del organismo técnico 
especializado a los que hace referencia el artículo 134.2 en los casos previstos en el mismo, cuya 
evaluación de los criterios  que exijan  un juicio  de valor  vinculará al  órgano de contratación a 
efectos de formular la propuesta.

Cuando  para  la  valoración  de  las  proposiciones  hayan  de  tenerse  en  cuenta  criterios 
distintos al del precio, la Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, 
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando 
sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente 
a la Administración.

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados en el artículo 145 de la  
LCSP, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.

15. Adjudicación provisional.

El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, 
atendiendo a los criterios a que hace referencia el artículo 134 de la LCSP, a cuyo efecto, cuando 
deban  tenerse  en  cuenta  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación,  podrá  solicitar  cuantos 
informes técnicos estime pertinentes,  y adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que 
haya  presentado  la  que  resulte  económicamente  más  ventajosa.  Cuando  el  único  criterio  a 
considerar sea el  precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que 
incorpora el precio más bajo.

La  adjudicación  provisional  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  en  resolución 
motivada  que  deberá  notificarse  a  los  licitadores  publicándose  en  el  perfil  de  contratante  del 



órgano de contratación.

En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que 
haya  efectuado  la  correspondiente  convocatoria,  o  decida  reiniciar  el  procedimiento  para  su 
adjudicación se estará a lo dispuesto en el artículo 139 de la LCSP. En ambos casos se compensará  
a  los  candidatos  o  licitadores  por  los  gastos  en  que  hubiesen  incurrido,  hasta  un  máximo  no 
superior al 2% del presupuesto del contrato IVA EXCLUIDO.

16.  Justificación de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
aportación de otra documentación.

Conforme dispone el artículo 135.4 de la LCSP, tras la adjudicación provisional,  y en el  
plazo de  15 días hábiles  contados desde que ésta se publique en el  perfil  de contratante, el 
adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación : 

a)  Obligaciones  Tributarias.-  Certificación  positiva  expedida  por  la  Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a 
que se refiere el art.  13 del RGLCAP, o declaración responsable de no estar obligado a 
presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho artículo.

Igualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se deberá aportar 
certificación positiva, expedida por la Tesorería Municipal justificativa de la inexistencia con 
la Administración Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el 
caso de contribuyentes  contra  los  que no proceda la  utilización de la vía  de apremio, 
deudas no atendidas en periodo voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificación positiva expedida por la 
Tesorería Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de la 
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaración responsable de no 
estar obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho artículo.

c)  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas.-  Los  licitadores  presentarán 
justificante  de  estar  dado  de  alta  en  el  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  y  al 
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último 
ejercicio, en los términos establecidos en el artículo 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompañará 
una  declaración  responsable  de  no  haberse  dado  de  baja  en  la  matrícula  del  citado 
Impuesto, y en el caso de que se encuentre en algún supuesto de exencion  recogido en el 
atículo 83.1 de la LRHL, declaración responsable en la que se especifique el supuesto legal 
de exención del pago de dicho impuesto.

d) Carta de pago de haber  depositado en la  Tesorería Municipal  la  Garantía 
definitiva, conforme se establece en la Cláusula siguiente.

17. Garantía definitiva.

El adjudicatario provisional del  contrato deberá  acreditar en el  plazo establecido en el 
apartado  anterior  la  constitución  de  una  GARANTÍA DEFINITIVA a  disposición  del  órgano  de 
contratación por importe del  5 por ciento del importe de adjudicación IVA excluido y en 
todo caso por el importe señalado en el APARTADO (J) del Documento Anexo I (arts. 83 y 
97 LCSP), la cual se constituirá y depositará en cualquiera de las formas previstas en los artículos 
84 y 91 respectivamente de la LCSP.

En todo caso,  la  garantía  definitiva,  especial  y/o  complementaria  se constituirán en la 
Tesorería Municipal.

En dicho apartado se determinará si además de la garantía definitiva se requiere una fianza 
complementaria y en su caso su importe.

De no constituirse la garantía definitiva en plazo por causas imputables al contratista la 
Administración declarará decaída la adjudicación provisional a su favor, y podrá efectuar una nueva 
adjudicación provisional al  licitador o licitadores siguientes a aquél,  por el  orden en que hayan 
quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya 
prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para  



cumplimentar lo señalado en el segundo párrafo del apartado anterior.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía,  para que guarde la debida proporción con el  
nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio 
que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en el 
Capítulo II del Título III de la LCSP (art. 87.3 LCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía 
que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en 
causa de resolución (art. 87.2 LCSP).

La garantía definitiva responderá por los conceptos señalados y recogidos en el artículo 88 
de la LCSP.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare 
la resolución de éste sin culpa del contratista.

No procederá la cancelación o devolución de la garantía definitiva, hasta que no se acredite 
debidamente  el  abono de los  daños  causados  por  el  contratista  a  terceros,  y  que  hayan  sido 
reconocidos por esta Administración

18. Adjudicación definitiva.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  153  de  la  LCSP,  en  el  procedimiento 
negociado  la  adjudicación  recaerá  en  el  licitador  justificadamente  elegido  por  el  órgano  de 
contratación,  tras  efectuar  consultas  con  diversos   candidatos  y  negociar  las  condiciones  del 
contrato con uno o varios de ellos.

Cumplidos los trámites previstos en el artículo 135.4 de la LCSP, el órgano de contratación 
elevará a definitiva la adjudicación la cual no podrá producirse antes de que transcurran quince 
días  hábiles  contados  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  se  publique  esta  en  el  perfil  de  
contratante.

No  obstante  lo  anterior,  cuando  no  proceda  la  adjudicación  definitiva  del  contrato  al 
licitador  que  hubiese  resultado  adjudicatario  provisional  por  no  cumplir  éste  las  condiciones 
necesarias  para  ello,  la  Administración  podrá  efectuar  una  nueva  adjudicación  provisional  al 
licitador  o  licitadores  siguientes  a  aquél,  por  el  orden  en  que hayan quedado clasificadas  sus 
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, 
en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en 
el segundo párrafo del apartado anterior.

La adjudicación definitiva del contrato, que en todo caso deberá ser motivada, se notificará 
a los candidatos o licitadores (art. 137.1 LCSP) a cuyo efecto se tomará como domicilio el indicado  
en la “Solicitud de Participación”, publicandose anuncio en los supuestos previstos en el artículo 
138 de la LCSP.

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

De no producirse la adjudicación dentro de los plazo señalados, los licitadores, tendran 
derecho  a retirar su proposición.

19. Formalización del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP el contrato se formalizará  en 
documento administrativo dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la  
notificación  de  la  adjudicación  definitiva,  constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para 
acceder a cualquier registro público.

En la notificación de la adjudicación definitiva se requerirá al adjudicatario para que 
antes de la formalización del contrato presente la siguiente documentación: 



.- Copia del documento creditativo de haber abonado el importe de los 
anuncios de licitación publicados en el BOP y/o prensa por importe de _____ euros (y en 
que figure el concepto, nº de expediente y el importe).

.-  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el 
presente Pliego.

.-  Escritura pública de formalización de la UTE referida al presente contrato 
(en el supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme señala el art. 48 de la LCSP.

.-  Certificado de la compañía de seguro  suscrito por quien tenga poder para 
ello,  que  acredite  que  el  adjudicatario  (en  su  caso,  UTE)  ha  constituido  el  seguro  de 
responsabilidad por  daños  para  el  presente contrato,  por  los  conceptos  y  las  cuantías 
exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización,  excepto en los 
supuestos de tramitación urgente siempre que se hubiese constituido la garantía definitiva (art. 96 
LCSP).

Formarán parte del contrato y serán exigibles en todo caso al contratista : 

.- El propio documento de formalización del contrato. 

.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.

.- El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

.- La Solicitud de Participación.

.- La Propuesta del adjudicatario.

.- El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexos.

.- El Seguro de Responsabilidad por daños, exigido por el presente Pliego.

.- La documentación técnica exigida en el Anexo III al presente Pliego.

.- El Programa de trabajo.

.-  Las  variantes  y/o  mejoras  ofrecidas  por  el  licitador  junto  con  sus  documentos  de 
desarrollo.
.- Las prestaciones adicionales ofrecidas por el licitador y aceptadas por el Ayuntamiento.
.- Compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de parte de la obra con otros 

empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, exigido por el  
artículo 54 de la LCSP.

.- El compromiso del licitador en relación a la promoción e inserción laboral de personas en 
situación de exclusión social a que hace referencia la Disp. Adic. 6ª.2 de la LCSP.
.- El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales 
y/o materiales suficientes ofrecidos en la documentación técnica 

III . Ejecución del contrato

20.  Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que 
debe         sujetarse la ejecución del contrato.

El  contrato  se  ajustarán  al  contenido  de  los  pliegos  particulares,  cuyas  cláusulas  se 
consideran parte integrante de los mismos (art. 99.3 LCSP).

El contrato se ejecutará por el contratista con estricta sujección a sus estipulaciones, a las 
cláusulas establecidas en el presente pliego (y en el pliego de prescripciones técnicas), así como 
las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de 
contratación.

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula serán consideradas en 
todo caso condiciones especiales en la ejecución del contrato a los efectos señalados en la Clausula 
32 del presente Pliego.

Todas  las  actuaciones  relativas  a  la  ejecución  del  contrato  se  entenderán  con  el 
“Responsable  del  contrato”,  al  que  le  corresponderá  supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación  pactada,  dentro  del  ámbito  de  facultades  que  aquéllos  le  atribuyan,  todo  ello  sin 



perjuicio de las que correspondan al Director Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capítulo V 
del Título II del Libro IV de la LCSP (art. 41 LCSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más 
de una anualidad, el contratista estará obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en el 
plazo de un mes desde la formalización del  contrato,  que deberá ajustarse como mínimo a la 
programación presentada por la empresa adjudicataria de la licitación y todo ello de conformidad y 
con las condiciones y requisitos señalados en el artículo 144 y ss. del RGTRLCAP. 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince días 
siguientes  a  su  presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de  modificaciones  o  el 
cumplimiento  de  determinadas  prescripciones,  siempre  que  no  contravengan  las  cláusulas  del 
contrato  e  incluso  no  dar  curso  a  las  certificaciones  de  obra  hasta  que  el  contratista  haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, 
por retraso en el pago de dichas certificaciones.

2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
deberá ser presentado por el contratista, a su costa, en el plazo máximo de 30 días naturales desde 
la fecha de adjudicación y antes  de la formalización del  contrato,  al  objeto  de que pueda ser 
aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda 
comenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá ser Técnico distinto del redactor 
del Estudio o del Estudio Básico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en  
el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado 
al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, sin 
que tenga derecho a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de seguridad y 
salud afectado de la baja de adjudicación.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalización diaria 
de 1 por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación, y en todo caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados 
por el Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicarán  
en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en 
otro sentido, y serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se  
plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el 
plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los 
términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los  referidos  locales  y  servicios  deberán  estar  dispuestos  desde  el  inicio  de  la  obra, 
debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada.

3.  Licencias,  autorizaciones,  legalizacion  de  instalaciones  e  impuestos. El 
contratista  está  obligado  a  gestionar  el  otorgamiento  de  cuantas  licencias,  leaglización  de 
instalaciones, impuestos y/o autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo público o 
privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando 
de la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación 
que a esta última le corresponda.

Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el  
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas 
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que 
serán de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber 
cumplido dichos trámites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la  
oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago al 
adjudicatario del contrato celebrado.

4.  Seguros. El  contratista  queda  obligado  a  concertar  a  su  costa,  un  Seguro  de 
Responsabilidad  Civil  por  daños  a  terceros,  tanto  a  personas  como a  bienes,  derivados  de  la 
ejecución  de  las  obras  objeto  del  presente  contrato,  incluidos  los  daños  producidos  a  la 
Administración,  o  al  personal  dependiente  de  la  misma  durante  la  vigencia  del  contrato, 



determinándose su cuantía mínima en el APARTADO (L) del Documento Anexo I.

El incumplimiento de dicha obligación no exonerará al contratista de las responsabilidades 
que en este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra.

El tomador de estos seguros será el adjudicatario del contrato figurando como beneficiario 
la Administración.

Así mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 198 de la LCSP, la indemnización de los  
daños que se originen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
de las obras serán de cuenta del contratista. Así mismo, deberá indemnizar por los daños que se 
originen a la Administración o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas 
excepciones que las señaladas en la citada disposición.

5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.  Antes 
de dar comienzo las obras, el contratista presentará a la Administración, a través de la Dirección 
Facultativa, relación detallada de los siguientes extremos:

a)  Maquinaria,  medios  auxiliares,  servicios,  instalaciones  y  construcciones 
provisionales que se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.

b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio 
de las obras.

c)  Partes  de  la  obra  a  realizar  mediante  subcontratas,  con  indicación  del 
presupuesto de las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud 
de éstos para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su 
experiencia, salvo que tuviera la debida clasificación, en cuyo caso será suficiente para acreditar la 
aptitud, a los efectos previstos en el artículo 210.1.b de la LCSP.

6.  Dirección  e  Inspección  de  la  Obra .-  Corresponde  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales, al Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporación 
designe,  los  cuales  dictarán las instrucciones necesarias al  contratista  para  la normal  y  eficaz 
realización de los mismos, señalando el ritmo de ejecución conveniente. El Alcalde podrá realizar 
inspecciones cuando así lo estime oportuno.

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 
responsable  de  los  defectos  y/o  cumplimientos  defectuosoas  que  en  la  construcción  puedan 
advertirse.

7. Maquinaria y Medios Auxiliares .-  El contratista queda obligado a aportar en la obra 
el equipo de maquinaria y medios auxiliares y humanos que sean precisos para la buena ejecución 
de aquella, en los plazos parciales y totales convenidos.

En el  supuesto  que para  la  ejecución del  contrato  hubiese sido condición  necesaria  la 
aportación  por  el  contratista  de  un  equipo  de  maquinaria  y  de  medios  auxiliares  concreto  y 
detallado, el Director Facultativo exigirá aquella aportación, en los mismos términos y detalles que 
se fijaron en tal ocasión. En el APARTADO (M) del Documento Anexo I se señalan en su caso el 
equipo de maquinaria y medios auxiliares concretos que se exigen para la presente obra (cláusula 
28 PCAGOE).

8. Designación del Jefe de Obra .- El contratista queda obligado a designar un Jefe de 
Obra,  con dedicación plena durante el  tiempo de ejecución de ésta,  responsable de la directa 
ejecución de la misma, el cual deberá poseer la experiencia y titulación o aptitud adecuada a la 
complejidad  y  volumen  de  la  obra  objeto  del  contrato.  La  Administración  podrá  recabar  del 
contratista la  designación de un nuevo Jefe de Obra cuando así  lo justifique la marcha de los  
trabajos.

El Jefe de Obra deberá poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecución de la 
obra e interpretar y poner en la práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa y de la 
Administración.

La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa 
en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrito permanentemente a la 
misma con dedicación plena durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer 
durante las horas de trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .-  El adjudicatario queda obligado, respecto del 



personal  que emplee,  al  cumplimiento de las disposiciones  vigentes  en materia  de ordenación 
laboral, seguridad social e higiene en el trabajo, así como cualquier otra disposición legal que en 
cumplimiento de los planes de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicación.

Asi mismo el contratista estará obligado en todo momento al exacto cumplimiento de las 
normas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción y de prevención de riesgos 
laborales. 

10. Plazos de Ejecución .-  El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales 
fijados para la ejecución sucesiva del contrato y el general para su total realización, facultando a la 
Administración , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolución del contrato 
con los consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar.

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de 
trabajo,  la  Administración  podrá  exigirle  la  adopción  de  medidas  concretas  y  eficaces  para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la legislación contractual acerca de los plazos y las causas de resolución del contrato.

11. Domicilio del contratista .-  Las comunicaciones de la Administración al contratista 
se dirigirán al domicilio señalado en la “Solicitud de Participación”. A tal efecto, el contratista estará 
obligado a comunicar por escrito a la Administración los cambios producidos en el mismo.

12.  Ocupación  y  custodia  de  la  obra  .-  El  contratista  no  puede  ocupar  terrenos 
afectados por la obra hasta recibir la autorización correspondiente de la Administración.

A  partir  de  ese  momento  y  hasta  la  recepción,  el  contratista  estará  obligado  a  la 
conservación de la obra y a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya  
en  estos,  cuidando  especialmente  de  mantenerlos  libres  de  intrusiones  y  no  permitiendo 
alteraciones en los lindes, ni que nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra.

13. Control de calidad de la obra .- La obtención y control de los materiales empleados 
en  la  obra  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  las  Cláusulas  34  y  ss.  del  Pliego  de  Cláusulas  
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, si bien se aclara que a todos 
los  efectos,  los  costes  de  ejecución  de  los  ensayos,  análisis,  pruebas  o  controles  preceptivos 
regulados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración, 
se considerarán comprendidos en los precios de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Dirección Facultativa podrá exigir la realización de 
otros ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspección que estime necesarios con cargo al 
contratista y hasta un importe máximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecución 
Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados información, verificación o comprobación de unidades de 
obra mal ejecutadas por el contratista, serán abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su 
importe, y no se computará a los efectos del tope económico del 1.5% a que se refiere el párrafo 
anterior.

La Administración, a través de la Dirección Facultativa designará, de entre las propuestas 
por el contratista, la entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria 
de la obra para la realización de los ensayos, pruebas y análisis previstos en este apartado. Estos 
ensayos se realizarán obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de 
27 de enero.

14. Altas de las instalaciones, máquinas y equipos .- Serán de cuenta y a costa del 
contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redacción y 
visados de los proyectos  que se haya de presentar en los organismo y compañías competentes a 
efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,  
máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la administración o de la persona 
o entidad que esta designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales 
vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada 
una de las viviendas y demás locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre  los  gastos  anteriormente  reseñados  se  considerará  incluidos  los  derechos  de 
acometida, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas 
eléctricas, así como los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Así mismo serán de 
cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones necesarias para conseguir de las 
compañías suministradoras las dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, 
según establecen lasa disposiciones vigentes que regulan estas materias.



15. Señalización .- El contratista vendrá obligado a realizar las siguientes actuaciones de 
señalización:

a) Adquisición, colocación y conservación durante el periodo de ejecución de los carteles de 
obras,  en  con  las  dimensiones,  materiales,  características,   número  y  lugares  que  sean 
determinados por la Administración.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecución de las obras 
deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y 
estar colocado en posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración 
reclamar en cualquier momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los 
mencionados requisitos.

Para  el  abono  de  la  primera  certificación  será  necesario  la  presentación  de  la 
documentación acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra.

b) Adquisición y colocación de la señalización exterior del edificio, la cual deberá así mismo 
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demás características establecidos.

c) Adquisición y colocación de la señalización interior del edificio, conforme a los mismos 
criterios  establecidos  en  el  apartado  anterior,  solo  cuando  la  misma  esté  contemplada  en  el 
proyecto.

d) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras establecidas en el proyecto así como las 
exigidas por disposiciones vigentes. 

Tanto los  carteles de obras como cualquier  otro que se hubiese colocado,  así  como la 
señalización  que  no  forme  parte  definitiva  del  propio  edificio,  deberá  ser  retirada  una  vez 
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a estos  
efectos con la autorización previa de la Dirección Facultativa.

Los  costes  de  las  actuaciones  de  señalización  contemplados  en  esta  cláusula,  con 
excepción de la indicada en el apartado c), que no se encuentren desglosados en el presupuesto 
del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y 
por consiguiente en la oferta económica presentada.

16. Información y difusión de las obras .- El contratista está obligado a guardar sigilo 
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el  
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo (art. 112.2 RGLCAP),no 
pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni 
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa 
autorización de la administración.

El  contratista  deberá respetar  el  carácter  confidencial  de aquella  información a  la  que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el  referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este  deber  se  mantendrá  durante  un  plazo  de  cinco  años  desde  el  conocimiento  de  esa 
información, salvo que se establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 124.2 LCSP).

El adjudicatario estará obligado a entregar a la Administración, antes de la recepción, un 
reportaje fotográfico del desarrollo de las obras y de estas ya  terminadas, el número de fotografías 
será el fijado por la Administración, siendo como mínimo de 50 y se entregaran en CD.

Dicho material serán propiedad de la Administración. Igualmente quedarán de propiedad 
exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos documentos, sin que puedan 
ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización.

17. Conservación de las obras.  

Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños 
que  en ella  se produzcan.  Así  mismo vendrá  obligado a  conservar  la  jardinería  incluida  en el 
contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y 
reposiciones que sean necesarios

Durante el plazo de garantía el contratista queda obligado a su costa, a la conservación y 
policía de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un 



servicio de vigilancia,  así  como la limpieza de la obra.  Las  obras  de jardinería,  si  las  hubiera,  
deberán ser conservadas lo largo del plazo de garantía, realizando el contratista todos los cuidados 
necesarios para su conservación y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

El  Contratista  –Adjudicatario  estará  obligado  a  mantener  provisionalmente  durante  la 
ejecución  de  la  obra  y  a  reponer  a  su  finalización,  todas  aquellas  servidumbres  que  se  vean 
afectadas por los trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos 
trabajos. Se tendrá especial atención y diligencia en el mantenimiento e inmediata reparación de 
redes para riego y suministro de agua potable, energía eléctrica, telefonía y accesos a fincas y 
viviendas colindantes con la zona de obras.

18. Dirección facultativa e inspección de las obras.

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Ejecución de la Obra y la  
Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios 
técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados.

La  Dirección  Facultativa  será  responsable  de  que  éstas  se  lleven  a  cabo  con  estricta 
sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el  proyecto,  a lo largo de su ejecución,  
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación.

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista sobre la necesidad o 
no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la 
solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por el Responsable del  
Contrato o en su caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningún caso, ser 
ello motivo de paralización o ralentización de las obras.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el 
contratista  obligado  a  rehacer  las  obras  afectadas  sin  derecho  a  abono  alguno,  todo  ello  sin 
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento 
de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes, un libro de incidencias y un libro 
de subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que 
la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente 
y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La  dirección  de  las  obras  tendrá  acceso  al  Libro  de  Subcontratación,  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC.

Corresponderá en todo caso a la  Dirección Facultativa las  atribuciones que el  presente 
Pliego atribuye al Responsable del Contrato.

El  contratista  facilitará  a  la  Administración,  sin  coste  adicional  alguno,  la  asistencia 
profesional  de  sus  propios  expertos,  ya  sea  para  presentaciones,  reuniones  explicativas  o  de 
información (incluidos ante los medios de comunicación a requerimiento de la Administración),  o 
para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las obras.

21. Riesgo y ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido para el de obras en el artículo 214 (fuerza mayor).

22.  Cesión del contrato y subcontratación

A).- Cesión: Para los supuesto en que pueda producirse le cesión del contrato, se estará a 
lo dispuesto expresamente en el artículo 209 de la LCSP.

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario (art.  



90.4 LCSP).

B).- Subcontratación :

1.- El contratista no podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, 
salvo que en el  APARTADO (N) del Documento Anexo I se señale lo contrario, cumpliendo en 
este caso los requisitos exigidos en el  artículo 210 de la LCSP.  En dicho apartado se señalará 
también el límite porcentual admitido referido al importe de adjudicación (con el límite del 60%).

2.- En el caso de que si se admita, el licitador deberá presentar Declaración en el MODELO 
establecido en el Perfil del Contratante (6) indicando la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar,  señalando  su  importe  y  el  nombre  de  los  subcontratistas  a  los  que  se  vaya  a 
encomendar su realización, manifestando además su obligación de abonar a los subcontratistas o 
suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 211 de 
la LCSP.

3.- Si en el  APARTADO (N) del Documento Anexo I al presente Pliego se admite la 
subcontratación y se exige que una parte de la prestación objeto del contrato deba ser realizada 
por  empresas  especializadas  que  cuenten  con  una  determinada  habilitación  o  autorización 
profesional,  la  clasificación en  el  grupo  correspondiente  a  esa especialización,  en  caso  de ser 
exigida,  podrá suplirse por el  compromiso de la empresa de subcontratar la  ejecución de esta  
porción  con  otros  empresarios  que  dispongan  de  la  habilitación  y,  en  su  caso,  clasificación 
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en  
computo global del 50 por ciento del precio del contrato (artículo 54.1 LCSP).

Este compromiso de subcontratación deberá ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentará en documento privado y si la empresa resultara adjudicataria 
provisional deberá acreditarse su elevación a escritura pública.

b.-  Deberá  expresar  que,  para  el  caso  de  que  la  empresa  resultara  adjudicataria  del  
contrato, se ponen a disposición de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para 
ejecutar la parte del contrato correspondiente.

c.-  Que el  o los  subcontratistas deberán quedar identificados por el  nombre o el  perfil  
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras 
empresas distintas a las así identificadas, se aplicará lo establecido en el artículo 210.2, 
letras a) y c) de la LCSP.

d.-  Que en  todo  caso,  se  presente  juntamente  con  dicha  declaración,  certificado que 
acredite la clasificación exigida del subcontratista (para la parte de obra a subcontratar) 
y/o la habilitación empresarial o profesional exigida.

4.-  En  todos  los  supuestos  anteriores,  deberán  cumplirse  las  normas  generales  sobre 
subcontratación  establecidas  en  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la 
subcontratación en el  sector  de la construcción,  y lo dispuesto en el  RD 1109/2007, de 24 de 
agosto, y a tal efecto el licitador deberá presentar Certificado de inscripción en el Registro de 
Empresas  Acreditadas  (como  contratista  o  subcontratistas)  de  los  subcontratistas 
propuestos.

5.- En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 10.2 de  Ley 
3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la 
Junta de Andalucía (PROTEJA)  los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio 
pactado por las  prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el  plazo máximo de 
treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la 
factura emitida por el subcontratista o suministrador. 

6.- En ningún caso se podrá exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las 
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

7.- En todos los casos y una vez formalizada la subcontratación, un original del documento 
bilateral  en el  que se pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el 
artículo  211  LCSP,  debidamente  firmado,  será  presentado,  por  la  empresa  contratista,  ante  el 
órgano de contratación. En caso de que no cumplimentara tal  obligación o se incumplieran las 
condiciones establecidas, no podrá realizarse dicha subcontratación.

8.- La infracción de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder 
a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias  determinantes  de  la  situación  de  emergencia  o  de  las  que  hacen  urgente  la 



subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de 
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato 

9.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210.7 LCSP, en el presente contrato se 
podrá  imponer  al  contratista,  la  subcontratación  con  terceros  no  vinculados  al  mismo  de 
determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe 
del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que 
las  haga  susceptibles  de  ejecución  separada,  por  tener  que  ser  realizadas  por  empresas  que 
cuenten con una determinada habilitación profesional o poder atribuirse su realización a empresas 
con una clasificación adecuada para realizarla. Esta obligación se considerará condición especiales 
de ejecución del contrato a los efectos previstos en los artículos 196.1 y 206.g) y será causa de 
resolución del mismo tal y como se señala en la Clausula 30 del presente Pliego.

A tal efecto, en el mismo APARTADO (N) del Documento Anexo I se señala en su caso 
las  partes  de  la  prestación  respecto  de  las  cuales  se  puede  imponer  al  contratista  la 
subcontratación.

10.- El contratista está obligado expresamente, en relación a los pagos a subcontratistas y  
suministradores,  al  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  211  de  la  LCSP,  siendo  esta 
obligación considerada en todo caso como condición especial en la ejecución del contrato a los 
efectos señalados en la Clausula 32 del presente Pliego.

10.- Por su parte, el contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro 
de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del  mencionado RD,  y deberá comunicar  cada  
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al Coordinador de Seguridad y Salud.

23. Mora del contratista 

El  contratista  está  obligado a  cumplir  el  contrato  dentro  del  plazo  total  fijado para  la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

La  constitución en mora del  contratista  no precisará  intimación previa  por  parte  de la 
Administración.

Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en  demora 
respecto al cumplimiento  del plazo total o de los plazos parciales, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 196 de la LCSP y en la Cláusula 29 del presente Pliego. 

24. Modificación del contrato de obras.

Una  vez  perfeccionado  el  contrato,  el  órgano  de  contratación  sólo  podrá  introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, 
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a 
las condiciones esenciales del contrato.

En el  APARTADO (Ñ) del Documento Anexo I se recoge si el presente contrato puede o 
no ser modificado  y, en su caso, las condiciones en que se producirá la modificación de acuerdo 
con el artículo 202.1 de la LCSP.

No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto 
que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan 
en la realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o 
dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del 
contrato,  que  deberán ser  contratadas  de forma separada,  pudiendo aplicarse,  en  su  caso,  el 
régimen  previsto  para  la  contratación  de  prestaciones  complementarias  si  concurren  las 
circunstancias previstas en los  artículos 155.b) y 158.b).e .

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 
140.

Si en el presente contrato el sistema de retribución a tanto alzado se configurarse como de 
precio cerrado, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable no siendo abonables 
las  modificaciones del  contrato que sean necesarias para  corregir  deficiencias  u  omisiones del 
proyecto sometido a licitación, sin perjuicio del derecho del contratista a ser indemnizado por las 



modificaciones del contrato que se acuerden conforme a lo previsto en el artículo 217 con el fin de 
atender nuevas necesidades o de incorporar nuevas funcionalidades a la obra.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el  proyecto,  a lo largo de su ejecución,  
alteraciones  en  las  unidades  de  obra  previstas  en  el  contrato,  sin  autorización  previa  de  la 
Administración contratante .

En supuestos de modificación del contrato de obras se estará a lo dispuesto expresamente 
en el artículo 217 de la LCSP.

Cuando  el  Director  facultativo  de  la  obra  considere  necesaria  una  modificación  del  
proyecto,  recabará  del  órgano  de  contratación  autorización  para  iniciar  el  correspondiente 
expediente,  no  obstante,  podrán  introducirse  variaciones  sin  necesidad  de  previa  aprobación 
cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto,  siempre que no representen un incremento del gasto 
superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

Son causas de resolución del contrato de obras las modificaciones en el contrato, aunque 
fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en 
cuantía  superior,  en  más o  en  menos,  al  20 por  ciento  del  precio  primitivo  del  contrato,  con 
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustancial del proyecto 
inicial .

25. Pago de las obras 

El  contratista  tendrá  derecho  al  abono  de  la  prestación  realizada  en  los  términos 
establecidos  en  la  LCSP  y  en  el  contrato,  con  arreglo  al  precio  convenido  en  los  términos 
establecidos  en  el  presente  Pliego junto  con  sus  documentos  y  anexos,  en  las  modificaciones 
aprobadas,  así  como  a  las  órdenes  dadas  por  escrito  por  el  Director  y,  en  su  caso,  por  la 
Administración. (Art. 200 LCSP).

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante 
dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y 
recepción de las obras que comprenden.

El precio de las obras se abonará a los contratistas dentro de los treinta días naturales 
siguientes  a  la  fecha  de  expedición  de  las  certificaciones  de  obra  o  de  los  correspondientes 
documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato. (Art. 10 de la Ley 3/2009, de 
28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía 
(PROTEJA).

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 149 y 150 del 
RGTRLCAP, realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el 
informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando 
así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la 
Administración y del contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el  párrafo anterior se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados  
en los párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras 
o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato el 
décimo día hábil del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso,  
sean de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relación valorada.
c) Copia del Libro de Órdenes.
d) Copia del Libro de Incidencias.
e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 



operaciones  preparatorias  realizadas  como  instalaciones  y  acopio  de  materiales  o  equipos  de 
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y conforme al  régimen y los  límites que con carácter 
general se determinen reglamentariamente (artículos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo asegurar 
los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

Respecto a la transmisión de los derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de 
cobro  frente  a  la  Administración,  podrá  ceder  el  mismo conforme  a  Derecho  en  los  términos 
establecidos en el artículo 201 de la LCSP.

26. Recepción de las obras.

En cuanto a la recepción de las obras se estará a lo dispuesto en el artículo 218 de la LCSP.

Así, a la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo  
205.2 concurrirá el responsable del contrato a que se refiere el artículo 41 de la LCSP, si se hubiese 
nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo 
encargado  de  la  dirección  de  las  obras  y  el  contratista  asistido,  si  lo  estima oportuno,  de  su 
facultativo, extendiéndose el acta de recepción.

A la Intervención Municipal le será comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia 
en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.

Podrá  ser  objeto  de  recepción  parcial  aquellas  partes  de  obra  susceptibles  de  ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al público. En el APARTADO (O) del Documento 
Anexo I se señala si se permite o no las recepciones parciales.

En el mismo APARTADO (O) se señala si en el supuesto de recepción parcial se autorizará o 
no la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía.

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las 
siguientes obligaciones:

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como 
cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del edificio.

b) Limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal forma 
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva 
actuación de limpieza.

c) Cumplimiento no defectuoso del contrato.

d) Cumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con los criterios de adjudicación.

e) Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.

f)  Cumplimiento  de  la  obligación  de  facilitar  al  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  tras  la 
finalización de la obra, listado de personas de su plantilla que han sido destinadas a la 
ejecución  del  contrato,  así  como  de  aquellas  con  las  que  se  formalizaron  nuevas 
contrataciones con cargo al proyecto.

27. Certificación final de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218.1 de la LCSP, la Dirección Facultativa a 
través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, 
remitirá al órgano de contratación documento/s para proceda a la aprobación de la certificación 
final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partir de la recepción) la 
cual será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del RGTRLCAP.

La certificación final de la obra se elaborará según el modelo establecido al efecto por la 
Administración en su caso.



28.  Plazo de garantía.

a).- En el  APARTADO (P) del Documento Anexo I se señala el plazo de garantía. No 
obstante esto,  si  tal  plazo no fuera  señalado se entenderá que este es  de  UN AÑO  desde la 
suscripción del Acta de Recepción.

b).- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado  de  las  obras.  Si  éste  fuera  favorable,  el  contratista  quedará  relevado  de  toda 
responsabilidad,  salvo  lo  dispuesto  en  el  artículo  siguiente,  procediéndose  a  la  devolución  o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no 
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no 
al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las  
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un 
plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

c)  La  Dirección  Facultativa  a  través  de  la  Unidad  Técnica  correspondiente  del  Area  de 
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitirá a la Unidad Administrativa de Contratación, orden 
para que proceda a la devolución o cancelación de la garantía cuando proceda.

d).- Durante el plazo de garantía el contratista queda obligado a su costa, a la conservación 
y policía de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un 
servicio de vigilancia,  así  como la limpieza de la obra.  Las  obras  de jardinería,  si  las  hubiera,  
deberán ser conservadas lo largo del plazo de garantía, realizando el contratista todos los cuidados 
necesarios para su conservación y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

29.  Penalidades. 

1.- En el  APARTADO (Q) del Documento Anexo I se determinan las penalidades para el 
caso  de  incumplimientos,  cumplimiento  defectuoso  de  la  prestación  objeto  del  contrato, 
incumplimiento de los compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales 
de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 53.2 y 102.1 de la  
LCSP, y que serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantía no 
superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución no se tipifique como 
causa de resolución del contrato en el presente Pliego, será considerado como infracción grave a 
los efectos establecidos en el artículo 49.2.e) de la LCSP.

2.- Penalidades por demora : 

* En el cumplimiento del plazo total:

Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en 
demora  respecto  al  cumplimiento  del  plazo  total,  la  Administración  podrá  optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias  
en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato y en todo caso 
por las penalidades señaladas en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto.  

* En el cumplimiento de plazos parciales :

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la 
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de 
cumplir el plazo total.

Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto alcancen un 
múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la  resolución del  mismo o acordar la  continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades .

3.- Graduación de los incumplimientos :  



El  incumplimiento,  total  o  parcial,  de  las  obligaciones  derivadas  del  contrato,  tanto 
referidas a su realización, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos (con 
independecia de la graduación específica señalada para determinados supuestos a lo largo del 
presente Pliego) se gradúa en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimiento de los plazos para la realización del contrato. 
2.-  El  incumplimiento  o  cumplimiento  defectuoso  de  la  ejecución  de  las 

prestaciones definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave. 
3.- La paralización total y absoluta en la ejecución de las prestaciones por causas 

imputables al contratista cuando no se opte por la resolución. 
4.-  La  resistencia  a  los  requerimientos  efectuados  por  la  Administración  o  su 

inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecución del contrato. 
5.-  La  utilización  de  sistemas  de  trabajo,  elementos,  materiales,  máquinas  o 

personal  diferentes  a  los  previstos  en  el  proyecto,  en  los  pliegos  y  en las  ofertas  del  
contratista, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecución del contrato. 

6.- El falseamiento de la información facilitada por el contratista a efectos de la 
elaboración  de  la  relación  valorada  o  de  la  valoración  y  de  las  certificaciones  o  el  
falseamiento  de  las  prestaciones  consignadas  por  el  contratista  en  el  documento 
cobratorio. 

7.-  El  incumplimiento  muy  grave  de  las  prescripciones  relativas  a  la 
subcontratación, si procede. 

8.-  El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal,  laboral  y de 
Seguridad Social que se deriven por la ejecución del contrato. 
           9.- El incumplimiento muy grave de alguno de los compromisos contenidos en la  
documentación exigida en el Anexo IV y V del presente Pliego y de los recogidos en la 
Propuesta presentada (Anexo VI), salvo que sean considerados como condición esencial.

10.- La reiteración en la comisión de incumplimientos graves. 

B). Incumplimientos graves:

1.-  La  resistencia  a  los  requerimientos  efectuados  por  la  Administración  o  su 
inobservancia. 

2.-  El  incumplimiento  o  cumplimiento  defectuoso  de  la  ejecución  de  las 
prestaciones definidas en el contrato. 

3.-  La  utilización  de  sistemas  de  trabajo,  elementos,  materiales,  máquinas  o 
personal  diferentes  a  los  previstos  en  el  proyecto,  en  los  pliegos  y  en las  ofertas  del  
contratista. 

4.-  La  inobservancia  de requisitos  de  orden  formal  establecidos  en  el  presente 
Pliego  y  en  el  de  cláusulas  particulares  y  en  las  disposiciones  de  aplicación  para  la 
ejecución del contrato. 

5.-  El  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  de  tipo  fiscal,  laboral  y  de 
Seguridad Social que se deriven de la ejecución del contrato. 

6.-  El  incumplimiento  grave  de  alguno  los  compromisos  contenidos  en  la 
documentación exigida en el Anexo IV y V del presente Pliego y de los recogidos en la 
Propuesta presentada (Anexo VI)  salvo que sean considerados como condición esencial.

7.- La reiteración en la comisión de incumplimientos leves. 

C).- Incumplimientos leves. 

Se considera incumplimiento leve en la  ejecución de las prestaciones definidas en 
el contrato aquellos incumplimientos o cumplimientos defectuosos que no constituya un 
incumplimiento grave.

A efectos de los párrafos anteriores, se entiende por reiteración la comisión de más 
de un incumplimiento del mismo carácter.

4.- Importe de las penalidades :

a).- El incumplimiento de cualquier prestación (distinta al incumplimiento del plazo 
total) será proporcional a la gravedad del incumplimiento y nunca superior al 10% del presupuesto  
del contrato (IVA excluido).



b).- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente 
Pliego se podrán imponer, en función de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes 
importes : 

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrato 
(IVA excluido).

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato 
(IVA excluido) hasta el 6% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

.  Por cada incumplimiento muy grave: Desde el  6% del presupuesto del 
contrato (IVA excluido) hasta el 10% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

c).-  Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  del  órgano  de  contratación, 
adoptado  a  propuesta  del  responsable  del  contrato  si  se  hubiese  designado,   que  será 
inmediatamente ejecutivo,  y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, 
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones .

5.-  La  infracción  de las  condiciones  establecidas  en  el  artículo  210.2  de  la  LCSP para 
proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o 
de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de 
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

6.- La aplicación de las penalidades no excluye la indemnización de los daños y perjuicios 
causados  a  que  pueda  tener  derecho  la  Corporación.  A  estos  efectos   la  garantía  definitiva 
responderá de la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 
originados  a  la  Administración  por  la  demora  del  contratista  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del  
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.

7.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en 
el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

8.- Cuando el incumplimiento se refiera a la condición especial de ejecución de contratación de 
personal en los términos indicados en el Apartado U.8 del Anexo I al presente Pliego será considerada 
como infracción muy grave a los efectos previstos en el artículo 102.2 de la LCSP siempre que el  
incumplimiento suponga una contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en situación 
de desempleo inscrita como demandante de empleo. Así mismo tendrá la misma calificación el no 
haber procedido a previa oferta de empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

30. Resolución del contrato

1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estará a lo dispuesto en  
los artículos 206 y siguientes de la LCSP.

2 .- Los efectos de la resolución del contrato serán los previstos en los artículo 208 del  
mismo texto legal.

3.- En el  APARTADO (T) del Documento Anexo I se tipificará los supuestos en que el 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución serán causa de resolución del contrato.

4.- En todo caso serán causa de resolución del contrato :

a) Que el contratista, durante la ejecución del contrato incurra en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 49 de la LCSP.

b)  El abandono por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando a juicio del Equipo Director la 
obra haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o 
materiales adecuados para la normal ejecución de la misma. El Equipo Director elevará 
inmediatamente  informe  al  órgano  de  contratación  sobre  la  concurrencia  de  estas 
circunstancias.

A  la  vista  de  dicho  informe  el  órgano  de  contratación  podrá  optar  por 
requerir al contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos 



contratados de forma inmediata, o por incoar expediente de resolución del contrato.

Requerido el contratista, este deberá en un plazo no superior a tres días 
naturales, reanudar la realización de la prestación contratada y en todo caso, justificar ante 
el  órgano de contratación la situación creada,  acordando el  órgano de contratación en 
función de lo practicado.

Si el órgano de contratación opta por la resolución del contrato, ya sea con 
carácter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres días sin que se reanuden los 
trabajos,  el  acuerdo  contendrá  pronunciamiento  expreso  acerca  del  plazo  en  que  la 
administración y el  contratista practicarán contradictoriamente la liquidación. Terminado 
dicho plazo la Administración podrá disponer de la obra.

c) El incumplimiento de los compromisos señalados en el art 53.2 LCSP.

d) El incumplimiento de las condiciones especiales ejecucion del contrato del art 
102.1

de la LCSP señaladas en la Clausula 32 del presente Pliego.

e) El incumplimiento de la imposición de subcontratar con terceros no vinculados al 
contratista de determinadas partes de la prestación.

31. Contrato administrativo.

El contrato que regulan las presentes cláusulas tiene carácter administrativo. Dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación 
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar 
los efectos de ésta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la LCSP, en los procedimientos que 
se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución 
del contrato deberá darse audiencia al contratista.

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dará audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
del  contrato  serán  resueltos  por  el  órgano  de  contratación,  cuyo  acuerdo  pondrá  fin  a  la  vía 
administrativa, y contra el mismo habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.sin perjuidico de que en su caso proceda la 
interposición del recurso especial en materia de contratación regulada por el artículo 37 de la LCSP.

32.  Condiciones  especiales de  ejecución  y  obligaciones  contractuales  esenciales  y 
condiciones en la ejecución. 

En el  APARTADO (U) del Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para el 
presente contrato condiciones especiales en la ejecución del mismo y en su caso cuales tendrán 
carácter esencial a los efectos prevenidos en el artículo 206.g de la LCSP, es decir ser causa de 
resolución del contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecución del contrato las señaladas en la 
Cláusula “Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe  
sujetarse la ejecución del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso se atribuye carácter de obligación esencial al compromiso que en su caso 
hubiera presentado el adjudicatario de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello.

33. Atribuciones del Responsable del Contrato. 

En cualquier momento durante el plazo de duración el contrato, el órgano de contratación 
podrá designar al Responsable del Contrato.

Si el órgano competente de contratación acuerda designar un Responsable del Contrato, le 



corresponderá con carácter generál supervisar la ejecución del mismo,  adoptar las decisiones y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada señalando el ritmo de ejecución conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento 
del mismo  y agilizar la solución de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecución, 
y en particular:

a).-  Promover y convocar las  reuniones que resulten necesarias al  objeto de solucionar 
cualquier incidente en la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a 
los intereses públicos.

b).-  Resolver  las  incidencias  surgidas  en  la  ejecución  del  contrato,  siguiendo  el 
procedimiento establecido en el artículo 97 del RGCAP.

c).- Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la 
garantía definitiva.

d).- Proponer la imposición de penalidades (señalando su graduación), de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 196.8 de la LCSP.

e).- Proponer, en su caso, la prorroga del contrato.

f).- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.

g).- Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías.

h).-  Proponer  la  ampliación  del  plazo  de  ejecución  estipulado,  de  conformidad  con  el 
articulo 100 del RGCAP.

i).- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el artículo 194 y ss. de la LCSP, 
incluyendo la revisión de actos administrativos, y la determinación de los daños y perjuicios, e 
informar sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

j).- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k).- Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales señalas para 
la ejecución del contrato

l).-  Informar  sobre  solicitudes  de  buena  ejecución  de  prestaciones  contratadas  para  la 
expedición de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, 
en cualquier momento, la información que precise acerca el estado de ejecución del objeto del 
contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

ñ).-  Acordar,  en  caso  de  urgente  necesidad,  las  medidas  precisas  para  conseguir  o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él  
dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
contrato, debiendo dar cuenta al órgano de contratación

o).- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 del RGCAP

p).- Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.

q).- Asistir a los actos de recepción y suscribir la/s Acta/s de Recepción (o documento que 
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la conformidad 
con las facturas presentadas.

r).- Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto 
del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demás 
documentos contractuales.    

s).-  Inspeccionar  la  parte  de  la  prestación  subcontratada  informando  al  órgano  de 
contratación

t).-  Inspeccionar  y  ser  informado,  cuando  lo  solicite,  del  proceso  de  realización  o 
elaboración del  servicio  que haya de ser  entregado,  o  se esté  prestando,  pudiendo ordenar  o 
realizar  por  si  mismo  análisis,  comprobaciones,  estudios,  encuestas,  ensayos,  pruebas,  o 
explicaciones sobre la metodología o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas 
de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento 
de lo convenido. 



Los  gastos  que  se  puedan  ocasionar  con  motivo  de  todo  ello  serán  de  cuenta  del 
adjudicatario,  siempre  que  no  superen  el  3%  del  precio  de  adjudicación  del  contrato,  IVA  no 
incluido.

u).- Emitir informe en expedientes de cesión del contrato.

v).-  Dar  cuenta  al  órgano  de  contratación  de  todas  las  actuaciones  realizadas  por  el 
Responsable del Contrato.

x).- Y todos aquellas otras previstas en este pliego.

34. Jurisdicción competente.

El contrato que regulan las presente cláusulas tiene naturaleza administrativa, por lo que 
en caso de litigio se resolverá por el Tribunal Contencioso-Administrativo en cuya jurisdicción esté 
comprendido el término municipal de Vélez-Málaga.

***



A .- OBJETO DEL CONTRATO 

  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA ZONA ORIENTAL DEL NÚCLEO DE LAGOS). 

    Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son: 

.- Dotar del servicio de saneamiento a viviendas de la zona oriental del núcleo de Lagos (V.M.)

    El objeto del contrato proyectado y su contenido es idóneo para satisfacer esas 
necesidades porque :

.- Dimensionar y presupuestar las unidades de obra necesarios para llevar a cabo los trabajos 
reseñados.

    Código CPV :  45232410-9

    Habilitación empresarial o profesional: Documento de Calificación Empresarial de Empresas 
de la Construcción

B .- PROYECTO DE LAS OBRAS

    Fue redactado por D. Ramón Rodríguez Lamazares (ITOP) SS.Tnco. Municipales y aprobado por Decreto 
nº 448/2010, de fecha 5 de febrero de 2010.

C .- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN PRECIO DEL CONTRATO : 86.206,90 euros.
                                IVA : 13.793,10 euros.

TOTAL (IVA INCLUIDO) : 100.000 euros. Mejorable a la 
baja por los licitadores en sus ofertas, que incluirán el IVA 
como partida Independiente.

D.- SISTEMA DE RETRIBUCIÓN A TANTO ALZADO

E.- PLAZO DE EJECUCION DOS MESES.

F.- PLAZOS PARCIALES NO.

G- CLASIFICACIÓN NO SE EXIGE.

H.- REVISIÓN DE PRECIOS NO  SE  ADMITE  por  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el 
Decreto-ley 2/2008,  de 9  de diciembre  y en el  artículo 
77.1 de la LCSP.

I.- GARANTIA PROVISIONAL NO SE EXIGE.

J.- GARANTÍA DEFINITIVA 5% DE LA ADJUDICACION (SIN IVA).

K.- VARIANTES O MEJORAS
    Y PRESTACIONES ADICIONALES

Variante o mejoras : 

      .Se admiten : SI.

. Sobre el Proyecto : NO.

.  Sobre  otros  elementos  y  condiciones  sin 
repercusión económica:  SI.

      . Numero máximo : Ilimitado.

   . Elementos o unidades de obra sobre las que se deberán 
ofertar las variantes:

     . Sobre la mejora de materiales
     . Sobre la mejora de sistemas constructivos.
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Prestaciones Adicionales : 

. Se admiten: SI.

. Numero máximo :  Ilimitado.

. Solo se admite respecto de:  CUESTIONES QUE TENGAN 
RELACIÓN CON EL PROYECTO QUE SE LICITA.

L.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD 100.000 euros.

M.-MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES -------------------------------------

N.- SUBCONTRATACIÓN * SI SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

* LIMITE DE SUBCONTRATACION: 50% (SIN IVA).

* SUBCONTRATACION OBLIGATORIA: NO

Ñ.- MODIFICACIÓN NO SE ADMITE LA MODIFICACION.

O.- RECEPCIONES PARCIALES NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES

P.- PLAZO DE GARANTÍA UN AÑO.

Q.- PENALIDADES

---------------------------------------------------

R.- COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN IMPRENTA CERVANTES
C/ Luis de Rute 3                                     Tf. 952.50.17.94
Velez-Málaga

PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB:
http://www.ayto-velezmalaga.es/

S.- PLAZO DE PRESENTACIÓN Se señalará en el perfil del contratante.

T.-SUPUESTOS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN

. La prohibicion de contratar sobrevenida con posterioridad a la adjudicacion del contrato será causa de 
resolución del contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento. 

U .- CONDICIONES ESPECIALES Y ESENCIALES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

* CONDICIONES ESPECIALES - Son condiciones especiales en la ejecución del contrato: 

     1º.- El Programa de Trabajo y la Memoria del mismo, asi como los compromisos puestos de manifiesto 
por el licitador en la documentación presentada por ser exigida en el Anexo IV al presente Pliego.

     2º.- La Titulación y cualificación que se exige para el Jefe de Obra será la siguiente:

 . Titulación relacionada con la materia de OBRA CIVIL.
 . Especialidad en la ejecución de obras de sANEAMIENTO Y CANALIZACIONES EN GENERAL.
  . Experiencia mínima 3 AÑOS.
 . Otros ___________________________________________________

   3º.-  Corresponderá en todo caso a la Dirección Facultativa las  atribuciones que el  presente Pliego 
atribuye al Responsable del Contrato.

   4º.-  El contratista deberá entregar en el plazo de tres días naturales a contar desde que asi se le 
requiera la documentación oficial que acredite los puestos de trabajo creados y las personas contratadas, 
y en los que conste el nombre, apellidos y número de documento nacional de identidad o número de 
identificación de extranjero de los nuevos trabajadores contratados, asi como la modalidad y el período de 
vigencia de sus contratos. 

    5º.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda  Tercera de la Ley 3/2009, de 
28  de  mayo,  por  la  que  se  aprueba  el  Programa  de  Transición  al  Empleo  de  la  Junta  de  Andalucía 
(PROTEJA),  en la presente obra deberá hacerse constar en la misma un cartel, en lugar visible, con la 
leyenda «Programa de Transición al Empleo-Junta de Andalucía (PROTEJA)». Para ello, se tendrá en cuenta 
lo dispuesto en el Manual de  Diseo Gráfico para su utilización por el Gobierno y Administración de la 
Junta  de  Andalucía,  aprobado  por  Decreto  245/1997,  de  15  de  octubre  y  cuyos  modelos   pueden 
encontrarse  en la siguiente página web :
 http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/proteja/pliegos.html

      6º.- El contratista estará obligado a entregar en el plazo de tres días naturales a contar desde que asi 



se le requiera fotografías que acrediten el cumplimiento de la obligación sobre publicidad de la obra.

      7º.- El contratista estará obligado al pago de los salarios correspondientes a los trabajadores.  

       8º.- Se establecen como condiciones especiales de ejecución del presente contrato las siguientes:

a) Que el  nuevo personal  que el  contratista haya de emplear para la ejecución de las obras se 
encuentre en situación de desempleo  inscrito como demandante de empleo y resultante de la 
previa oferta de empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. 

b) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos laborales, 
de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir por infracción 
de dichas normas, se entenderá incumplido de manera esencial el contrato cuando con ocasión 
de la ejecución de la obra y en el período de un año se hayan impuesto por la Autoridad laboral,  
mediante  resolución  definitiva  en  vía  administrativa,  dos  sanciones  muy  graves  por 
incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.

          Estas condiciones especiales de ejecución constituyen obligaciones contractuales esenciales a los 
efectos señalados en el artículo 206 g) de la LCSP y en la cláusula 27 del presente pliego.

     9º.- Así mismo será considerado como incumplimiento muy grave el incumplimiento de los compromisos 
contenidos  en  la  Propuesta  Base,  Mejoras  o  variantes  y/o  Prestaciones  adicionales  aceptadas  por  la 
Corporación.

*CONDICIONES ESENCIALES :
 
      Serán causa de resolución del contrato las previstas en los artículos 206 y 220 de la LCSP, con los efectos 
que se establecen en la normativa vigente, el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
establecidas en los números 8 y 9 del presente Apartado U de este Anexo I.



Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNT/CIF

Teléfono/Fax/email Localidad Provincia Código Postal

Domicilio a efecto de notificaciones  -       Avda. /Calle/Plaza    -    Número -    Piso  -   Letra

Actuando en representación de  ................

Como acredita mediante Escritura de Poder otorgada ante el Notario de :_______________________.

D/ña. ________________________ , el /___/___/____ , bajo el número _________de su protocolo.

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en el presente escrito y 
SOLICITO,  mediante  la  firma  de  la  misma,  TOMAR  PARTE  EN  EL  PROCEDIMIENTO 
CONVOCADO para contratar LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA ZONA 
ORIENTAL DEL NÚCLEO DE LAGOS. (EXP.PROTEJA.18.09).

I.- DECLARO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR 
CON ESA ENTIDAD LOCAL, INCLUIDA LA HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIDA PARA 
EL RPESENTE CONTRATO.

II.- MANIFIESTO  MI  CONFORMIDAD  Y  ACEPTACION  CON  EL  PLIEGO  DE  CLAUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO OBJETO 
DE LICITACIÓN.

III.- ME  COMPROMETO,  EN  CASO  DE  RESULTAR  ADJUDICATARIO,  A  ASUMIR  LA  PLENA 
RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE  DE LA 
MISMA ANTE EL  AYUNTAMIENTO Y  ANTE TERCEROS DE TODOS LOS DAÑOS Y  PERJUICIOS QUE 
PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

           En _________________ a ______ de ____________ de ______.
                                                 (firma)

EXP.PROTEJA.18.09
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

(DOCUMENTO ANEXO II)



☒
Todo  licitador  estará  obligado  a  aportar  en  el  “Sobre  A”,  la  siguiente  documentación 

señalada con una “x”. 

Recordar que  EN  NINGÚN  CASO  SE  ACEPTARÁ  DOCUMENTACIÓN  QUE  NO  SEA 
ORIGINAL O COPIA AUTÉNTICA y que cuando se exijan certificados solo se aceptarán estos y no 
otra documentación, los cuales deberán recoger en todo caso los datos exigidos. 

☒A  DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

☒ a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 

existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

☐  b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial 

que  corresponda.  Los  empresarios  no  obligados  a  presentar  las  cuentas  en  Registros  oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 
legalizados.

☐  c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 

negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo 
a  los  tres  últimos  ejercicios disponibles  en función de la fecha de creación o  de inicio  de las  
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen 
de negocios.

☐  d) Si, por una razón justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las 

referencias  solicitadas,  se le  autorizará  a acreditar  su  solvencia  económica y  financiera  por  el 
siguiente medio : _______________________________________________________________________.

☒ B  DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

☒  a)  Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 

certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el 
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 
dichos certificados serán comunicados directamente al  órgano de contratación por la autoridad 
competente.

El umbral para considerar solventes a las empresas licitadoras se establece en la 
ejecución como contratista de un mínimo de dos obras en los últimos cinco años de 
características similares a la que es objeto de la presente licitación ( que contemplen 
implantación de redes de saneamiento ejecutadas con sistema de hinca o perforación), 
debiendo ser el importe de cada una de ellas igual o superior  al importe de la obra  a la que se 
opta. Si no se acreditara la solvencia requerida y en la forma señalada, la oferta/propuesta del 
licitador será rechazada.

☐  b)  Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas 

en  la  empresa,  de  los  que  ésta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras,  especialmente  los 
responsables  del  control  de  calidad,  acompañada  de  los  documentos  acreditativos 
correspondientes.

☒ c)  Títulos académicos y profesionales del responsable o responsables de las obras.

EXP.PROTEJA.18.09
 JUSTIFICACION DE SOLVENCIA

(DOCUMENTO ANEXO III)



☐  d)  Indicación de las medidas de gestión medioambiental  que el  empresario podrá 

aplicar al ejecutar el contrato.

☐ e)   Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 

personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente.

☒ f)    Declaración  indicando  la  maquinaria,  material  y  equipo  técnico  del  que  se 

dispondrá para la ejecución de las obras,  a la  que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente.

*  (De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 51.1 de la  LCSP, si  para el  
presente  contrato  se  exigiera  una  determinada  clasificación,  no  sera  necesario 
presentar la documentación señalada en este Anexo III y solo se aportara el documento  
que acredite estar en posesión de la clasificación exigida) (ver Cláusula 11 del Pliego).



Todo  licitador  estará  obligado  a  aportar  en  el  “Sobre  B”,  la  siguiente  Documentación 
Técnica, señalada con una “x”.  

☒ A PROGRAMA DE TRABAJO OFERTADO, en el modelo que estime oportuno.

☒ B MEMORIA  DEL  PROGRAMA DE  TRABAJO,  en  la  que  se  desarrollarán  los  siguientes 

aspectos específicos :

☒ a) Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de las misma 

que hayan sido previstos. 

☒ b) Localizaciones de puntos de conexión y suministros para instalaciones y servicios 

provisionales.

☒c) Previsiones  de  tiempos  muertos  estimados  como  consecuencia  de  posibles 

condiciones meteorológicas adversas, sin tener en cuenta situaciones anormales y catastróficas, 
días no laborables u otras circunstancias análogas, a efectos de reducir el tiempo efectivo que se 
ha considerado para la ejecución de la obra. 

☒ d) Previsiones de equipos, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra directa e 

indirecta que se haya tenido en cuenta para cada capítulo, subcapítulo y apartado de la obra, con 
especificación del número y rendimiento por unidad de obra y día, de cada uno de ellos, de los que 
se pueda deducir el cumplimiento de la programación propuesta.

☒ e) Resumen del número total de jornales que se van a emplear en la ejecución de los 

trabajos.

☐ f)   Los métodos operativos a seguir para la realización de la obra y la coordinación 

entre  los  distintos  gentes,  externos  e  internos,  que  durante  el  proceso  constructivo  puedan 
coincidir. 

☐ g)  Cuantas previsiones estime oportuno recoger el licitador con vista a justificar el  

cumplimiento de la programación propuesta.

(Para una mejor comprensión de los 3 primeros apartados de la memoria se acompañarán 
los planos de planta o croquis que estime pertinentes).

☒ C COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de DEDICAR o ADSCRIBIR a la 

ejecución del contrato su propia organización productiva, los medios fijados en el pliego como 
condicion especial de ejecución, y aquellos medios personales y/o materiales que se proponen para 
el presente contrato (a cuyo efecto incluirá una relación de unos y/o de otros).

☒ Y  en  especial  los  nombres  y  cualificación profesional  del  personal  responsable  de 

ejecutar la obra (art. 53 LCSP).

☐ D COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de emplear en la obra determinados 

MATERIALES  Y  SUMINISTROS respecto  de  los  cuales  se  señalarán  sus   características  y 
calidades.

EXP.PROTEJA.18.09 
 DOCUMENTACIÓN TECNICA

(DOCUMENTO ANEXO IV)



☒ E COMPROMISO EXPRESO (firmado por  el  licitador)  de llevar  a cabo durante la 

ejecución  de  la  obra  un  PLAN DE CONTROL  DE CALIDAD,  indicando  las  condiciones  y 
alcance  de  éste.  Dicho  Plan  deberá  contener  como  mínimo,  los  ensayos,  análisis,  pruebas  y 
controles perceptivos regulados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas 
por la Administración; y todos los previstos en su caso en el Programa de Calidad del Proyecto.

☐ F PROYECTO BÁSICO (PROPUESTA TECNICA), en el supuesto recogido en la Cláusula 13 

a) del presente Pliego, y cuyo contenido mínimo será el siguiente : 

. _______________________________________________________________

. _______________________________________________________________

. _______________________________________________________________

. _______________________________________________________________

☒ G ACREDITACIÓN  DE  LA  CONTRIBUCIÓN  AL  FOMENTO  DEL  EMPLEO.  Se  deberá 

presentar escrito donde conste la plantilla existente a la fecha de entrada en vigor del Decreto-ley 
2/2008, de 9 de diciembre, el número de personas de la misma que será destinada a la ejecución 
del contrato, y el número de nuevas contrataciones que se realizarán con cargo al proyecto.

☐ H CUANTOS DOCUMENTOS considere oportuno el licitador aportar en relación con el objeto 

del presente contrato.



Los aspectos económicos y técnicos que, en el presente procedimiento de contratación, han 
de ser objeto de negociación con las empresas licitadoras (de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 160 y ss. de la LCSP) son los siguientes : 

1.- Minoración de la oferta económica.
2.- Minoración del plazo de la obra suficientemente justificado en la Memoria del Plan de 

Trabajo.
3.- Mayor ventaja de las variantes o alternativas ventajosas presentadas.
4.- Mayor ventaja de las Prestaciones adicionales presentadas
5.- Compromiso expreso (firmado por el licitador) de asumir el contratista, a su costa, la 

ejecución de determinadas actuaciones o unidades de obra que como consecuencia de posibles 
errores u omisiones en el proyecto, se hubiesen detectado. 

6.- Mejoras Técnicas.
7.- Número de personas que se compromete a contratar el licitador (expresadas en días 

laborables)  para la ejecución del  contrato,  especificando el  numero de jornadas de los nuevos 
contratos.

En caso de igualdad de condiciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 
de la Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la 
Junta de Andalucía (PROTEJA) se primará la oferta que cree mayor empleo neto. 

EXP.PROTEJA.18.09 
MATERIA OBJETO DE NEGOCIACIÓN

(DOCUMENTO ANEXO V)



Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNT/CIF

Teléfono/Fax/email Localidad Provincia Código Postal

Domicilio a efecto de notificaciones  -       Avda. /Calle/Plaza    -    Número -    Piso  -   Letra

Actuando en representación de  ................

Como acredita mediante Escritura de Poder otorgada ante el Notario de :_______________________.

D/ña. ________________________ , el /___/___/____ , bajo el número _________de su protocolo.

DECLARO,  bajo  mi  responsabilidad,  que  son  ciertos  los  datos  que  consigno  en  la 
presente PROPUESTA en el expediente para contratar las OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA 
ZONA ORIENTAL DEL NÚCLEO DE LAGOS. (EXP.PROTEJA.18.09), y en consecuencia:

I.- OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA BASE:

A.-  OFREZCO EL PRECIO DE : 

PRECIO DEL CONTRATO : _____________ euros
IVA : _____________   euros
TOTAL (IVA INCLUIDO) : _____________ euros 

B.-  EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SERA DE  ____________  MESES.

C.-  PARA  LA  EJECUCION  DEL  PRESENTE  CONTRATO  ME  COMPROMETO  A 
CONTRATAR A ________ PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN LEGAL DE 
DESEMPLEO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 3/2009, DE 
28 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (PROTEJA), 1 DE LA ORDEN DE 24 DE MARZO DE 
2009, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS MEDIDAS RELATIVAS AL FOMENTO DEL 
EMPLEO Y ACCIONES FORMATIVAS CONTEMPLADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 
2/2008, DE 9 DE DICIEMBRE, Y A APORTAR, EN LA FORMA Y EN EL MOMENTO EN 
QUE ASI LO REQUIERA ESA ADMINISTRACIÓN, LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 
DICHAS CONTRATACIONES Y EN SU CASO EL PAGO DE LOS SALARIOS A DICHOS 
TRABAJADORES.
 

D.-PARA  LA  EJECUCION  DEL  PRESENTE  CONTRATO  ME  COMPROMETO  A 
CONTRATAR   EL  SIGUIENTE  NUMERO  TOTAL  DE  JORNADAS  :  ____________ 
(ESPECIFICADO EN DIAS LABORABLES).

E.-  ME  COMPROME  A  SUBCONTRATAR   CON  _______  EMPRESAS  CUYA  RAZON 
SOCIAL O ESTABLECIMIENTOS SE ENCUENTREN DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL 
DE VELEZ-MALAGA.

II.- OFREZCO LA  SIGUIENTE  VARIANTE  Nº  1  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 
Cláusula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento Anexo I,

Descripción de la Variante propuesta : 

EXP.PROTEJA.18.09
 PROPUESTA

(DOCUMENTO ANEXO VI)



Partidas afectadas : 

Medición afectada : 

III.- OFREZCO LA  SIGUIENTE  VARIANTE  Nº  2  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 
Cláusula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento Anexo I,

Descripción de la Variante propuesta : 

Partidas afectadas : 

IV.- OFREZCO LA  SIGUIENTE  VARIANTE  Nº  3  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 
Cláusula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento Anexo I,

Descripción de la Variante propuesta : 

Partidas afectadas : 

 
V.- Asi mismo, y de conformidad con lo establecido en la cláusula 13 el PCAP y Apartado (K) del  
Documento  Anexo  I,  SE  OFERTAN  LA/S  SIGUIENTE/S  PROPUESTA/S  DE  PRESTACION/ES 
ADICIONAL/ES  sobre las  obligaciones  prescritas  en  el  Pliego,  que no incrementarán el  precio 
ofertado (ya sea oferta básica o variantes) y que formarán parte del contrato siempre que sean 
expresamente aceptadas por la Administración (una, varias o todas)*.

PRESTACIÓN ADICIONAL Nº 1        PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO
                                                         PARA LA/S  VARIANTE/S Nº _____/_____/_____

Descripción : 



PRESTACIÓN ADICIONAL Nº 2        PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO
                                                         PARA LA/S  VARIANTE/S Nº _____/_____/_____

Descripción : 

PRESTACIÓN ADICIONAL Nº 3        PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO
                                                         PARA LA/S  VARIANTE/S Nº _____/_____/_____

Descripción : 

                       En Vélez-Málaga, a         de                    de 2010
                                                 (firma)

* .-  El número máximo y condiciones de las Variantes y/o Prestaciones Adicionales evaluables a efectos de 
valoración de la oferta es el señalado en el Apartado (K) del Documento Anexo I del PCAP. En el caso de ser  
superior a tres, el licitador puede añadir los campos que correspondan. 

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO

EL CONCEJAL DELEGADO EL JEFE DE SERVICIO


