AYUNTAMIENTO DE

VELEZ-MALAGA CONTRATACION Y PATRIMONIO

E PROTEJA.03.09

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CAPTACIONES DE AGUA PARA EL
RIEGO DE JARDINES POR IMPOSICION DEL DECRETO DE SEQUIA Y
ADAPTACION DE LAS REDES EN TORRE DEL MAR.

I. Elementos del contrato

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regird
por lo establecido en el mismo, y para lo no previsto en él serd de aplicacidon la Ley 30/2007, de 30
de octubre de Contratos del Sector Publico (LCSP), asi coma, en lo gue no se oponga a la citada
Ley el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas (RGTRLCAP), e igualmente
y en todo o que no se oponga a la LCSP, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la
Contratacion de Obras del estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Asi mismo sera aplicable la Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa
de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia (PROTEJA), el Decreto Ley 2/2008, de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transicién al Emplec de la Junta de Andalucia
(PROTEJA) y la ORDEN de 24 de marzo de 2009, por la que se desarrollan las medidas relativas al
fomento del emplec y acciones formativas contempladas por el Real Decreto-Ley 2/2008, de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA).

Serd aplicable también la normativa de Régimen Local y demdas disposiciones en la
materia.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2. Objeto del contrato.

Constituye el objeto del presente contrato, la ejecucién de las obras sefialadas en el
APARTADO (A) del Documento Anexo I al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras
redactado y aprobado segin se indica en el APARTADO (B) del mismo documento (art.6 y 106
LCSP).

Asi mismo vy dentro de dicho APARTADO (A) se recogen las necesidades que pretenden
satisfacerse con el presente contrato, y el por que el objeto del mismo y su contenido son idéneos
para satisfacer esas necesidades, segln el informe de “Inicio de expediente” firmado por el Alcalde
o el Concejal Delegado y el Codigo CPV.



3. Presupuesto maximo de licitacion.

En el APARTADO {(C) del Documento Anexo I al presente Pliego se seflala el
presupuesto maximo de licitacion, importe del gasto aprobado por la Corporacion que engloba el
importe total de la contratacidn mas las posibles prorrogas, cualquier forma de opcion eventual, y
en su caso las primas o pagos a efectuar a los candidatos o licitadores, todo ello sin IVA,
mejorable a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales deberan incluir el IVA como partida
Independiente,

4. Precio del contrato.

a).~ En el APARTADO (D) del Documento Anexo I al presente Pliego se determina el
sistema de retribucion del contrato .

El precio del contratoc serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird como
partida independiente el importe del IVA que deba soportar este Ayuntamiento. Se entendera
incluido en el precio del contrato cualguier otro gasto centemplado en el presente pliego.

b).- Gastos del contrato .- Seran de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracion de condiciones especiales en la ejecucion del
contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego :

. Los correspondientes a los anuncios de licitacién, sean oficiales o publicados en
prensa, y los de formalizacidén del contrato.

. Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que
sen necesarios para la realizacidon del contrato.

. Los gue se requieran para la obtencién de autorizaciones, licencias, legalizacion
de instalaciones, documentos o cualquier informacion de organismo publicos ¢ privados.

. Los impuestos, derechos, gravdmenes, tasas, compensaciones ¢ gastos que
resulten de aplicacidn segin las disposiciones vigente.

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes relativos al control
de materiales a emplear en la obra.

. Los de elevacién a escritura piblica del Contrato de conformidad con el articulo
140.1 de la LCSP.

Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego vy
cualesquiera otros a que hubiera lugar para la realizacidén del contrato.

c).- Impuesto sobre el valor afiadido .- A todos los efectos se entendera que las ofertas
0 proposiciones economicas que se presenten a la licitacion comprenden no solo el precic de la
contrata sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aunque obligatoriamente, el
importe del IVA que deba ser repercutido se indigue como partida independiente).

d).- Revisién de precios .- En el APARTADO (H) del documento Anexo 1 al presente
Pliego se determina si para el presente contrato resulta procedente la revision de precios, y en su
caso, la formula o sistema de revision aplicable de conformidad con lo dispuesto en los articulos 77
y ss. de la LCSP.

De no figurar en dicho apartado formula o indicacién alguna de revisidon de precios, no
habra lugar a la misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contrato, de conformidad con



lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, las reglas y los supuestos en que, en funcién del
cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento o de penalizacione spor
incumplimiento de cldusulas contractuales, se producira variacién de precios. De no figurar en
dicho apartado dichos supuestos no tendrd lugar la variacion de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .- Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las
certificaciones expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la
Administracién, el contratista no tendrd derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente {art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre,
por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Generales para la contratacion de obras del Estado).

5. Existencia de crédito.

Al expediente de contratacion se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de
caracter econdmico que se derivan para la Corporacion por razén del presente contrato.

El proyecto se financia con cargo al Programa de Transicion al Empleo de la Junta de
Andalucia (PROTEJA) aprobado por el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre.

6. Plazo de ejecucion.

a).-La duracién del contrato se fija desde la fecha de notificacion de la adjudicacién
definitiva hasta la devolucion de la garantia definitiva.

b).- El plazo de ejecucién de la cobra sera el sefialade en el APARTADO (E) del
documento Anexo I, contado a partir de la suscripcion del Acta de Comprobacion del
Replanteo, que debera tener lugar dentro de los 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la
formalizacién del contrato administrativo correspondiente, conforme a los tramites establecidos en
el articulo 212 de la LCSP.

c).- En el APARTADO (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los
PLAZOS PARCIALES.

7. Capacidad para contratar.

Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prehibicién de
contratar del articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacidn que constituya el
cbjeto del contrato.

Uniones de empresarios - La Administracion podrd contratar con las unicnes de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en union temporal, cada uno de ellos
debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedaran obligados solidariamente,
debiendo nombrar un representante o apoederado Unico de la unién, con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacién definitiva y antes de la formalizacion
del contrato en documento administrativo, deberd presentar Escritura plblica de formalizacion de
la UTE referida al presente contrato conforme sefiala el art. 48 de la LCSP,



II. Adjudicacion del contrato.

8. Sistema de adjudicacidén.

La seleccion del contratista se realizard mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO segin
disponen los articulos en virtud de lo dispuesto en los articulos 154 v ss de la LCSP.

9. Delimitacién de la materia objeto de negociacién

Los aspectos econdmicos y tecnicos que en su caso han de ser objeto de negociacién con
las empresas licitadoras y que por tanto serviran como criterios para la adjudicacion del contrato
son los sefalados en el ANEXO V al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 160 y ss. de la LCSP.

10. Proposiciones.

a).- Examen del expediente .- E|l expediente relative a la presente contratacion podra
ser examinado en el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de lunes a viernes, desde las 9.00
horas a las 13.30 horas, hasta el dia en que finalice el plazo de presentacién de proposiciones.

b).- Copia de la Documentaciéon .- Copia de la documentacion correspondiente a la
presente contratacidon puede cobtenerse en el perfil del contratante y en el lugar sefialado en el
APARTADO (R) del Documento Anexo 1.

c).- Lugar y plazo de presentacién .- La presentacidén de proposiciones se efectuara en
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo sefialado en el
APARTADO (S) del Documento Anexo I, o0 se enviaran por correo. En éste Gitimo supuesto el
licitador debera justificar la fecha de imposicidn del envio en la oficina de Correos anunciando
mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia, la remisidn de la oferta al registro sefialado en la
convocatoria. Sin la concurrencia de éstos requisitos no sera admitida la oferta si es recibida por el
organo de contratacidon con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefalado en el
anuncio. Transcurrido no obstante diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse
recibido la oferta, esta no sera admitida en ningun caso.

Una vez entregada o remitida la documentacion esta no puede ser retirada salvo que la
retirada de [a proposicion sea justificada .

d).~ Forma de presentaciéon.- La presentacion de proposiciones supone la aceptacidn
incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o
reserva alguna.

Se presentara en TRES SOBRES CERRADOS, firmados por el licitador o persona que le
represente (art. 80 RGTRLCAFP).

* En el SOBRE “A”, debera figurar el siguiente lema :

“"DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.- EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CAPTACIONES DE AGUA PARA EL RIEGO DE JARDINES POR IMPOSICION
DEL DECRETO DE SEQUIA Y ADAPTACION DE LAS REDES EN TORRE DEL
MAR. (EXP.PROTEJA.03.09)

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.IF. y Teléfono)
Fecha y firma.

En dicho sobre A" se incluira la Documentacion Administrativa que acredite



el cumplimiento de requisitos previos sefialada en la Clausula 11 de! presente
Pliego.

* En el SOBRE “B", debera figurar el siguiente lema :

“"DOCUMENTACION TECNICA .- EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CAPTACIONES DE AGUA PARA EL RIEGO DE JARDINES POR IMPOSICION
DEL DECRETO DE SEQUIA Y ADAPTACION DE LAS REDES EN TORRE DEL
MAR. (EXP.PROTEJA.03.09)

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.I.F., y Teléfono)
Fecha y firma.

En dicho sobre “B” se incluird La Documentacion Técnica sefialada en la
Clausula 12 del presente Pliego.

* En el SOBRE “C", debera figurar el siguiente lema :

"PROPUESTA .- EJECUCION DE LAS OBRAS DE CAPTACIONES DE AGUA
PARA EL RIEGO DE JARDINES POR IMPOSICION DEL DECRETO DE SEQUIA
Y ADAPTACION DE LAS REDES EN TORRE DEL MAR. (EXP.PROTEJA.03.09)

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.I.F. y Teléfono)
Fecha y firma.

En dicho sobre “C” se incluira en todo caso la Propuesta Base del
licitador (en el modelo establecido en el Documento Anexo VI) respecto de
los aspectos economicos y techicos objeto de negociacion sefialados para el
presente contrato en el Documento Anexo V al presente Pliego y por el orden
establecido

Admitida la posibilidad de presentacién de variantes por el PCAP,
todo licitador deberd presentar juntamente con su Propuesta Base, sus Variantes
{utilizando el modelo establecido en el Documento Anexo VI)

Importante: En el supuesto de UTE dicha propuesta serd firmada por
todos los representantes de las empresas que conformen la misma, salvo que
estos hubieran otorgado poder al ¢ a los firmantes de la Propuesta.

e) .~ MUY IMPORTANTE : Toda la documentacidon que deba presentarse se hara conforme
se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi vy la falta no fuera subsanada en tiempo vy
forma, sera causa de rechazo de la proposicién de que se trate:

10.- Toda la documentacidn se presentard eoriginal o copia auténtica, bien
autorizadas por fedatario plblico o compulsadas en e! Registro General del Ayuntamiento de Velez-
Malaga o por el drgano administrativo ante el que se presente la documentacidn para su remision
al érgano de contratacién.

29.- Toda declaracion, compromisc o documentos similares sefialados en los
apartados siguientes deberdn ser firmados u otorgados, por quien tenga facultades para
ello, dentro del plazo de presentacion de proposiciones,

3%.- A los efectos previstos en el articulo 130.3 de la LCSP se aceptaran
certificaciones electrénicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas. En ningln caso dicho certificado se incorporard al expediente, de oficio, por el
. organo de contratacion.

40 .- Toda la documentacidn debera estar redactada en castellano.

50- Los requisitos de capacidad de obrar, solvencia y ausencia de



prohibiciones deben cumplirse antes de la finalizacion del plazo de presentacion de
proposiciones, por lo cual toda la documentacion que deban presentar los licitadores deberd estar
vigente a dicha fecha, y se ordenard y numerara tal y como se exige a continuacion.

6°.- En el supuesto de que el licitador sea una Unién Temporal, todos y
cada uno de los empresarios gue la compongan deberan presentar los documentos exigidos en la
presente clausula, v toda declaracion, compromiso o documentos similar debera ser firmados por
los representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien tenga poder (ante fedatario
publico) para ello conferido por el resto de los participantes en la UTE.

79.- La Administracién podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en los sobres, entendiéndose gque la falsedad de los datos y circunstancias presentados
por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable
a la empresa, con pérdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por
valor de aquélla, si no se ha constituido o si no se exige su constitucion, deblendo indemnizar,
ademas, a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantia incautada.

80.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de
la admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta ni suscribir nlnguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccidn de estas normas dara lugar
a la no admisién de todas las propuestas por €l suscritas.

90.- La presentacion de cualquier oferta por precio superior al tipo
supondra el rechazo automatico de la proposicién,

100.- Las personas juridicas soélo podran licitar a contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

119.- Aquella documentacién que no se hubiera exigido y hubiera sido
aportada por el licitador no sera examinada (salvo lo dispuesto en el apartado G del
Documento Anexe IV).

f).- Devolucién de la documentacién.- La documentacion administrativa se devolverd a
los licitadores que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicacién definitiva del contrato.

La documentacion técnica no se devolverd hasta que el acto o acuerdo de adjudicacién
definitiva del contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido un mes desde que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la
adjudicacién definitiva del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya
adquirido firmeza, sin que el licitador de que se trate haya retirado la documentacién aportada al
procedimiento, se entenderd que el interesado ha renunciadc a ella y que la Administracion
Municipal queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicacién alguna, para dar a la
documentacién retirada el destino que tenga por conveniente e incluso proceder a su destruccién.
Cualguier reclamacidn que se presente por este motivo sera rechazada.

11. Documentacion Administrativa.

Todo licitador deberd obligatoriamente presentar la siguiente documentacién, salve que se
indigue que es voluntaria :

1).- SOLICITUD DE PARTICIPACION debidamente cumplimentada en el modelo
establecido en el Documento Anexo II.

2).- CERTIFICACION DE UN REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS




CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACION RESPONSABLE.

Si el licitador voluntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores
v Empresas Clasificadas acompafiado de una Declaracion Responsable en el MODELO establecido
en el Perfil del Contratante (1) en [a que manifieste que las circunstancias reflejadas en dicho
certificado no han experimentado variacién, no tendra la cbligacion de presentar los documentos
sefialados en los siguientes apartados:

. En el apartado 3).  -~r--mmm-mmommmmmomommooo o

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el que suscribe
la Solicitud de Participacion y la Propuesta esté facultado para ello.

. En el apartado 6) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el licitador esta
clasificado como contratista de obras (al entender que para obtener la clasificacion ha
acreditado estar en posesion de las autorizaciones o habilitaciones empresariales o
profesionales requerida conforme al art. 56.2 LCSP).

Si no se presentara dicha certificacion, el licitador estara obligado a presentar los
documentos sefialados en los apartados siguientes.

3).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberan presentar copia auténtica el Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Si el licitador es persona juridica debera presentar copla auténtica de la la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las gue se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
publico que corresponda, segin el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales les sean propios, las prestaciones u objeto del contrato proyectado para poder ser
adjudicataria del mismo.

4).- DOCUMENTACION QUE __ACREDITE LA _ RFPRESENTA CION _Y/0
APODERAMIENTO

El que firmen la Solicitud de Participacidn, la Propuesta y/o las declaraciones exigidas por
el presente Pliego en nombre de otro, deberd presentar poder bastante para ello (art. 21
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

5).~ DOC;UMENTACIéN QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL,

Documentacién que acredite la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA O
PROFESIONAL sefalada en el Documento Anexo III al presente Pliego.

6).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA HABILITACION EMPRESARIAL O
PROFESTONAL.

Documento que acredite la HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL que, en su
caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
presente contrato, sefialado en el APARTADO (A) del Documento Anexo I al presente Pliego.

7).- GARANTIA PROVISIONAL




En el APARTADO (I) del Documento Anexo I se determina si para participar en la
presente licitacion se exige una garantia provisional y en su caso su importe (no superior al 3% del
presupuesto del contrato IVA EXCLUIDO), y ésta se constituird en cualquiera de las formas
previstas en los articulos 84 y 91 respectivamente de la LCSP.

En el supuesto de que esta se exija, el licitador deberd presentar:

a) Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si la garantia se constituye en metalico o
valores,

b) Si la garantia se constituye mediante aval o seguro de caucién, se incorporard
directamente en el Sobre “A”, sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucion,
ésta se efectué por la Tesoreria Municipal.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto alcancen [a cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la
union temporal (art. 61 RGTRLCAP).

La garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de |la adjudicacién definitiva del contrato. En todo caso, la garantia serd
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva, e incautada a
las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, asi como la incautacion
de la garantia definitiva que, en su caso se hubiese constituido.

8).- DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION
PARA CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicién de contratar del
articulo 49 de la LCSP y que incluya la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
conforme al MODELC establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/
Personas juridicas (3)), sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba
presentarse por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacién
definitiva en el plazo sefialadeo en el articulo 134.5 de la LCSP.

Dicha declaracion podra formularse ante el érgano de contratacion {mediante la firma de la
misma sin ningdn otro tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notario ptblico u
organismo profesional cualificado (art. 62.1 LCSP), en cuyo caso serd necesaria que la misma
venga autentificada con el sello y firma de la autoridad ante la que se ha otorgado.

9).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la Union Temporal frente a la
Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISO DE
UNION TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (4) firmado por el
representante de cada una de las empresas.

10).- DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION A LA PERTENENCIA O NO DEL
LICITADOR A UN MISMOQO GRUPQO EMPRESARIAL.

Declaracién responsable en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (5) en

relacién a la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, a que hacen referencia los articulos
86.1 y 2.3 del RGTRLCAP.

11).- SUBCONTRATACION




Si en el presente Pliego se admite la subcontratacidn (ver Clausula 22 del Presente Pliego},
todo licitador deberd presentar :

1.- Declaracion en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6)
indicando la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, manifestando ademas su
obligacion de abonar a los subcontratistas o suministradores el precic pactado en los plazos y
condiciones que se indican en el articulo 211 de la LCSP.

2.- Certificado de inscripcién en el Registroc de Empresas Acreditadas (como
contratista o subcontratistas} de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién, v el RD
1109/2007, de 24 de agosto.

Si en el presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo
segundo del articulo 54.1 de la LCSP (Apartado (N) del Documento Anexo I} cabra la
posibilidad de suplir la clasificacion exigida para un determinado grupo, por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcidn con otros empresarios que dispongan de la
habilitacién y, en su caso, de la clasificacion requerida, cumpliendo en todo caso lo exigido en la
clatsula 22 del presente Pliego.

12).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA RECIPROCIDAD PARA EMPRESAS
EXTRANJERAS NO COMUNITARIAS.

En el presente suspuesto se estard a lo expresamente dispuesto en el articulo 44 de la
LCSP.

13).- DECLARACION EXPRESA DE _SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES.

Lass empresas extranjeras deberan presentar declaracion expresa de someterse a la
Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden (en cuya jurisdiccion esté
comprendidos el término municipal de Vélez-Mélaga) para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

12. Documentacién Técnica.

Todo licitador deberd aportar la DOCUMENTACION TECNICA sefialada en el Documento
Anexo IV al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo.

13. Variantes o mejoras y prestaciones adicionales.

A) Variantes o mejoras:

En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina la posibilidad por parte de
los licitadores de presentar o no variantes o mejoras, su ndmero maximo, sobre que elementos vy si
estas deben ser o no ofertadas por precio cerrado. Dichas variantes ¢ mejoras podran venir
referidas :

* Al Proyecto, en cuyo caso :

A cada variante propuesta le correspondera una proposicidn econdmica. Las
proposiciones econdmicas correspondientes a cada una de las variantes deberan incluirse
en el mismo sobre, diferenciando claramente entre la Propuesta Econdmica Base
(ajustada integramente al pliego de prescripciones técnicas) y las Variantes que se



oferten.
Una vez admitidas dara lugar a la necesaria modificacidon del Proyecto.

En este supuesto, los licitadores vendran obligados a presentar dentro de Sobre de
la Documentacién Técnica (Socbre B) un Proyecto Basico a su costa cuyo contenido se
determinara en el Anexo III al presente Pliego.

En este dltimo supuesto, el adjudicatario del contrato en el plazo que UN MES
desde la adjudicacion del contrato deberd aportar el Proyecto de Construccién de las
variantes o0 mejoras ofertadas a su costa, para su preceptiva supervisién y aprobacién. En
ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion sufrird variacidn coma consecuencia de
la aprobacién de este proyecto.

* Sobre los elementos y condiciones que se sefialen, sin repercusion econémica,
en cuyo caso:

A cada una o a todas las variantes propuestas le correspondera la misma
propuesta econdmica.

B) Prestaciones adicionales:

En el APARTADO (K) del Documentce Anexo I se determina también la posibilidad por
parte de los licitadores de presentar o no Prestaciones Adicionales sobre las obligaciones prescritas
en ¢l Pliego y su niimero maximo.

En el caso de que entre los criterios de valoracion de las ofertas figure el concepto
“Prestaciones Adicionales” el licitador deberd atenerse a las siguientes reglas:

Las prestaciones adicionales que se oferten se formularan en en el modelo
establecido en el Documento Anexo VI.

. Las prestaciones adicionales no se consideran variantes 0 mejoras .

. La presentacion de Prestaciones Adicionales no incrementaran el precio ofertado
(va sea oferta basica o variantes)

Las Prestaciones Adicionales formaran parte del contrato siempre que sean
expresamente aceptadas por la Administracion.

. Cada una de las prestaciones adicionales ofertadas se considerara independiente
de las demas, de tal forma que, el érgano de contratacidn podra optar por incluir dentro
del contrato una, varias o ninguna de ellas.

14. Apertura de proposiciones.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 295.1 de la LCSP, sl en el presente
procedimiento negociado fuera necesario publicar anuncios de licitacion, o si no lo fuera pere asi se
estableciera en la Resolucidon de aprobacién del Expediente de Contratacion, se constituird una
Mesa de contratacién que serd el Grgano competente para calificar la documentacién general
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se refiere el articulo 130.1 de la Ley
de Contratos del Sector Pablico vy, una vez concluida la fase de negociacién, valorara las ofertas de
los licitadores, a cuyo efecto podra pedir los informes técnicos que considere precisos, v propondra
al érgano de contratacién la adjudicacidon provisional (articulo 21 del Reai Decreto 817/2009, de 8
de mavyo).

1.- Miembros de la Mesa:

Con arreglo a lo dispuesto en la Disposicion Adicional 22.10 de la LCSP y en el en articulo



21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, compondra la Mesa de Contratacion :
. El Presidente ;

- Para la apertura de la “"Documentacion Administrativa y de la Documentacion
Técnica” el presidente de la Mesa sera el Alcalde, el Concejal Responsable del Area de
Contratacion, el Jefe de Servicio de dicha Area o personas en guienes deleguen,

- Para la apertura de la “Propuesta”, examen, valoracién y propuesta de
adjudicacion, la Mesa estara presidida por el Alcalde o el Concejal responsable del Area de
Contratacidon o personas en quien deleguen,

. El Secretario :

Actuarad como Secretaria de la Mesa la Adjunta a la Jefatura de Servicio del Area de
Contratacion o funcionario en quien delegue.

Corresponde a la Secretaria de la Mesa de Contratacién, ademads de las funciones
que expresamente le reconoce la normativa en materia de contrataciéon administrativa, las
que la ley de Procedimiento Administrativo atribuye a los secretarios de los drganos
colegiados. Para ello sera asistido de forma inmediata por los servicios administrativos de
cualquier Departamento Municipal en cuanto asi lo requiera. La emisién de informes por
parte de la Secretaria de la Mesa tendra lugar exclusivamente cuando lo solicite el
Presidente de la Mesa.

- Vocales:

-~ El Secretaric General o persona en quien delegue y que tenga atribuidas
funciones de asesoramiento juridico.

~ El Interventor General 0 persona en quien delegue y que tenga atribuidas
funciones relativas al control econémico-presupuestario.

~ El Concejal Delegado del Area crigen del informe de inicio de expediente o
Concejal en quien delegue.

- El Jefe de Servicio del Area origen del informe de inicio de expediente, la persona
que organicamente le sustituya o aquel en gquien delegue {(que en su caso deberan
informar sobre las Propuestas presentadas).

A las reuniones de la mesa podran incorporarse los funcionarios 0 asesores especializados
gue resulten necesarios, seg(n la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuaran con voz
pero sin voto.

Todos los miembros de la mesa tendréan voz y voto, excepcion hecha del Secretario que
s6lo tendra voz.

Para la valida constitucién de la mesa deberdn estar presentes la mayoria absoluta de sus
miembros y, en todo caso, ¢l Presidente, el Secretario de la Mesa, el Secretario General y el
Interventor General o personas en quienes hayan delegado.

2.- Apertura de la Documentacion Administrativa que acredite el cumplimiento de
Requisitos Previos y de la Documentaciéon Técnica:

¥ En acto no piblico, se procederd a la apertura de los sobres que contienen la
documentacién administrativa y técnica, certificando la Secretaria de la Mesa la relacién de
ocumentos que figuren en cada uno de ellos.

l.a Mesa calificard las documentaciones de cardcter general acreditativas de la personalidad
juridica, capacidad de obrar, apoderamiento vy solvencia econdmica financiera, técnica y profesional
de los licitadores y demas requisitos a que se refiere el articulo 130.1 de la Ley de Contratos del
Sector Publico, asi como la garantia provisional en los casos en que se haya exigido



La Mesa de Contratacion podra solicitar de los servicios Técnicos Municipales la emision de
los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacidn administrativa y técnica
presentada.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
lo comunicard verbalmente a los interesados a través de la Secretaria de la Mesa o de cualquier
trabajador de la unidad administrativa, dejando constancia de su realizacién mediante diligencia
extendida al efecto, efectuandose adicionalmente una comunicacién via fax, correo electrénico o
publicando anuncio en el perfil del contratante, para que en un plazo no superior a tres dias habiles
los licitadores los corrijan o los subsanen ante la propia Mesa de contratacién, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 del RGTRLCAP.

Al margen de la subsanacion de defectos no sustanciales, la Mesa de Contrataciéon podra
recabar de los empresarios licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las
certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacidn de otros
documenios complementarios, o que debera cumplimentarse en el plazo de los cinco dias
naturales siguientes. En ningln caso, las aclaraciones o documentacién complementaria podra
servir para alterar el contenido sustancial del licitador aclarante, ni para romper la igualdad de los
licitadores.

Calificada la documentacion presentada y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentacion presentada, se determinaran las empresas que se ajustan a los criterios de
seleccidn de las mismas vy los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares.

De todo ello se dejara constancia en el acta correspondiente.

3.- Apertura y examen de las proposiciones econémicas :

* En acto piiblico (art. 144.1 LCSP) la Mesa de Contratacion procedera a la apertura de la
PROPUESTAS, que deberd, en todo caso, efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde
la fecha de finalizacién del plazo para presentar las ofertas,

Dicho acto se celebrard en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento o en otro lugar y en el
dia y hora sefialado por el Presidente de la Mesa de Contratacién, dando conocimiento previamente
de ello a los licitadores mediante anuncio en el perfil del contratante.

El Presidente manifestara el resultado de la calificacién de los documentos presentados,
con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisidn de
estas Ultimas y notificara el resultado de la calificacidén en los términos previstos en el articulo
anterior.

Las ofertas que correspondan a propesiciongs rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera Propuesta se invitard a los licitadores interesados a
que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélia hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisién de ofertas, o el de correccion o subsanacién de defectos u omisiones a que se
refiere el articulo 81.2 del RGTRLCAP.

Pueden ser objeto de protesta, observacién o reclamacion cualquiera de las actuaciones
efectuadas en el acto pablice a que se refiere el articulo 87, en relacidn con los articulos 83 y 84,
todos ellos del RGTRLCAP.

Concluido el acto, se levantara acta que refleje fielmente lo sucedido y que serd firmada
por el Presidente y Secretaria de la Mesa de contratacion y por los gque hubiesen hecho presentes
sus reclamaciones o reservas, y la elevara junte con los informes técnicos solicitados al 6rganoc de
contratacién que haya de efectuar la adjudicacién.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir ¢ las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.



Adjudicade el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacidén que acompafia a las proposiciones quedara a disposicién
de los interesados.

4,- Examen, valoracion de las ofertas y propuesta de adjudicacién:

* En acto no pablico, la Mesa de Contrataciéon procedera al examen y valoracién de las
propesiciones presentadas, formulando la correspondiente propuesta de adjudicacidén al drgano de
contratacién, y sin perjuicio de la intervencién del comité de expertos o del organismo técnico
especializado a los que hace referencia el articulo 134.2 en los casos previstos en el mismo, cuya
evaluacién de los criterios que exijan un juicio de valor vinculard al érgano de contratacién a
efectos de formular la propuesta.

Cuando para la valoracion de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios
distintos al del precio, la Mesa de Contrataciéon podra solicitar, antes de formular su propuesta,
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes
cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto
frente a la Administracion.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados en el articulo 145 de la
LCSP, los licitadores tendrén derecho a retirar su proposicién.

15. Adjudicacion provisional.

El 6rgano de contratacion clasificara las proposiciones presentadas, por orden decreciente,
atendiendo a los criterios a que hace referencia el articulo 134 de la LCSP, a cuyo efecto, cuando
deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicacidon, podra solicitar cuantos
informes técnicos estime pertinentes, y adjudicara provisionalmente el contrato al licitador que
haya presentade la que resulte econémicamente mas ventajosa. Cuando el unico criterio a
considerar sea el precio, se entenderd que la oferta econdémicamente mas ventajosa es la que
incorpora el precio mas bajo.

La adjudicacion provisional se acordara por el dérgano de contratacién en resolucién
motivada que debera notificarse a los licitadores publicdndose en el perfil de contratante del érgano
de contratacion.

En el caso en que el drgano de contratacién renuncie a celebrar un contrato para el que
haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su
adjudicacidn se estara a lo dispuesto en el articulo 139 de la LCSP. En ambos casos se compensara
a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, hasta un maximo no
superior al 2% del presupuesto del contrato IVA EXCLUIDO.

16. Justificacién de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
aportaciéon de otra documentacién.

Conforme dispone el articule 135.4 de la LCSP, tras la adjudicacion provisional, y en e
plazo de 15 dias habiles contados desde que eésta se publigue en el perfit de contratante, el
adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion :

a) Obligaciones Tributarias.- Certificacién positiva expedida por la Agencia
Estatal de Administracién Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a
que se refiere el art. 13 del RGLCAP, o declaracion responsable de no estar obligado a
presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.

Igualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se deberd
aportar certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la
inexistencia con la Administracidn Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo



ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via
de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacion positiva expedida por la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de la
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracion responsable de no
estar obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.

c) Impuesto sobre Actividades Econdémicas.- Los licitadores presentardn
justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo
ejercicio, en los términos establecidos en ef articulo 13.1.a) del RGTRLCAP, v acompafiard
una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto, vy en el caso de gue se encuentre en algdn supuesto de exencion recogido en el
aticulo 83.1 de la LRHL, declaracién responsable en la que se especifique el supuesto legal
de exencidn del pago de dicho impuesto.

d) Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Municipal la Garantia
definitiva, conforme se establece en la Clausula siguiente,

17. Garantia definitiva.

El adjudicatario provisional del contrato deberd acreditar en el plazo establecido en el
apartado anterior la constitucion de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicion del 6rgano de
contratacion por importe del 5 por ciento del importe de adjudicaciéon IVA excluido y en todo
caso por el importe seifalado en el APARTADO (1) del Documento Anexo I (arts. 83 y 97
LCSP), la cual se constituird y depositara en cualquiera de las formas previstas en los articulos 84 v
91 respectivamente de la LCSP.

En todo caso, la garantia definitiva, especial y/o complementaria se constituiran en la
Tesoreria Municipal.

En dicho apartado se determinard si ademas de la garantia definitiva se requiere una
fianza complementaria y en su ¢aso su importe.

De no constituirse la garantia definitiva en plazo por causas imputables al contratista la
Administracion declarard decaida la adjudicacion provisional a su favor, y podré efectuar una nueva
adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan
quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya
prestado su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez dias hdbiles para
cumplimentar lo sefialado en el segundo parrafo del apartado anterior.

Cuando, como consecuencia de una medificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacién. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio
que se produzcan como consecuencia de una revisién del mismo conforme a lo sefialado en el
Capitulo II del Titulo III de la LCSP (art. 87.3 LCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia
gue corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en
causa de resolucion (art. 87.2 LCSFP).

La garantia definitiva respondera por los conceptos sefialados vy recogidos en el articulo 88
de la LCSP.

La garantia no serd devuelta ¢ cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
piazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare
la resolucidn de éste sin culpa del contratista.

No procedera la cancelacion o devolucion de la garantia definitiva, hasta que no se acredite
debidamente el abono de los dafios causados por el contratista a terceros, vy que hayan sido



reconocidos por esta Administracién

18. Adjudicacidn definitiva.

De conformidad con lo dispuesto en el articule 153 de la LCSP, en el procedimiento
negociado la adjudicacién recaerd en el licitador justificadamente elegido por el drgano de
contratacion, tras efectuar consultas con diversos candidatos vy negociar las condiciones del
contrato con uno o varios de ellos.

Cumplidos los tramites previstos en el articulo 135.4 de la LCSPF, el érganc de contratacion
elevard a definitiva la adjudicacion la cual no podrd producirse antes de que transcurran quince
dias habiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta en el perfil de contratante.

No obstante lo anterior, cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al
licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones
necesarias para ello, la Administracién podra efectuar una nueva adjudicacién provisional al
licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad,
en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo sefialado en el
segundo parrafo del apartado anterior.

La adjudicacion definitiva del contrato, que en todo caso debera ser motivada, se notificara
a los candidatos o licitadores (art. 137.1 LCSP) a cuyo efecto se tomara como domicilio el indicado
en [a “Solicitud de Participacion®, publicandose anuncio en los supuestos previstos en el articulo
138 de la LCSP.

El 6rgano de contratacién no podra declarar desierta una licitacion cuande exista alguna
_ oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

De no producirse la adjudicacién dentro de los plazo sefialados, los licitadores, tendran
derecho a retirar su proposicidn.

19. Formalizacion del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 LCSP el contrato se formalizara en
documento administrativo dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacién definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro plblico.

En la notificacion de la adjudicacion definitiva se requerira al adjudicatario para que
antes de la formalizacién del contrato presente la siguiente documentacién:

.- Copia del documento creditativo de haber abonado el importe de los
anuncioes de licitacion publicados en el BOP y/o prensa por importe de euros (y en
que figure el concepto, n® de expediente y el importe).

-~ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el
presente Pliego.

-~ Escritura publica de formalizacién de la UTE referida al presente contrato
{en el supuesto de que él adjudicatario sea una UTE) conforme sefiala el art. 48 de la
LCSP.

- Certificado de 1a compaiiia de seguro suscrito por quien tenga poder para
ello, que acredite que el adjudicatario (en su caso, UTE) ha constituido el seguro de
responsabilidad por dafios para el presente contrato, por los conceptos vy las cuantias
exigidas en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los
supuestos de tramitacion urgente siempre que se hubiese constituido la garantia definitiva (art. 96
LCSP).



Formaran parte del contrato v serdn exigibles en todo caso al contratista :

.- El propio documento de foermalizacion del contrato.

.- El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.

- El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

- La Solicitud de Participacién,

.~ La Propuesta del adjudicatario.

.- El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexos.

.~ El Segurc de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego.

.- La documentacion técnica exigida en el Anexo III al presente Pliego.

.- El Programa de trabajo.

-~ Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitader junto con sus documentos de

desarrollo.

-~ Las prestaciones adicionales ofrecidas por el licitador y aceptadas por el Ayuntamiento.

.- Compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de parte de [a obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacidén y, en su caso, clasificacién necesarias, exigido por el
articuio 54 de la LCSP.

.- El compromiso del licitador en relacién a la promocién e insercion laboral de personas en

situacidn de exclusion social a que hace referencia la Disp. Adic. 62.2 de la LCSP.

.~ El compromisc de dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato los medios perscnales

y/o materiales suficientes ofrecidos en la documentacion técnica

III . Ejecucion del contrato

20. Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe
sujetarse la ejecucion del contrato.

El contrato se ajustaran al contenide de los pliegos particulares, cuyas clausulas se
consideran parte integrante de los mismos (art. 99.3 LCSP).

El contrato se ejecutard por el contratista con estricta sujeccion a sus estipulaciones, a las
cldusulas establecidas en el presente pliego (y en el pliego de prescripciones técnicas), asi como
lag instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el drgano de
contratacion,

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula seran consideradas en
todo caso condiciones especiales en la ejecucion del contrato a los efectos sefialados en la Clausula
32 del presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la ejecucidon del contrato se entenderdn con el
“Responsable del contrato”, al que le corresponderd supervisar su ejecucién y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que aquéllos le atribuyan, todo ello sin
perjuicio de las que correspondan al Director Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo V
del Titulo II de! Libro IV de |la LCSP (art. 41 LCSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre que la total ejecuciéon de la obra esté prevista en
maés de una anualidad, el contratista estara obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en
el plazo de un mes desde la formalizacién del contrato, que debera ajustarse como minimo a la
programacion presentada por la empresa adjudicataria de la licitacion y todo ello de conformidad y
con las condiciones y requisitos sefialados en ef articulo 144 y ss. del RGTRLCAP.

El érgano de contratacién resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccidn de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato e inclusc no dar curso a las certificaciones de cobra hasta que el contratista haya
presentadc en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su
caso, por retraso en el pago de dichas certificaciones.



2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
deberd ser presentado por el contratista, a su costa, en el plazo maximo de 30 dias naturales
desde la fecha de adjudicacién y antes de la formalizacion del contrato, al objeto de que pueda ser
aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda
comenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo deberd ser Técnico distinte del
redactor del Estudio o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo cbligado el contratista a
recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo
estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la materia y por las normas de buena
construccion, sin que tenga derecho a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de
seguridad y salud afectado de la baja de adjudicacién.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacidn supondra una penalizacion diaria
de 1 por cada 5.000 euros del precio del contrate, que sera descontada, en su caso, en la primera
certificacion, y en todo caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados
por el Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran
en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en
otro sentido, y serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el
plan, requerira la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacion de instalaciones e impuestos. El
contratista estd obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, leaglizacidn de
instalaciones, impuestos y/o autorizaciones municipales y de cualquier otre organismo publico o
privado sean necesarios para el inicio, ejecucidén y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando
de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicic de la actuacion
que a esta Ultima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligade a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que
seran de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber
cumplido dichos tramites.

El impoerte de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la
oferta econdmica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacidén de pago al
adjudicatario del contrato celebrado.

4. Seguros. El contratista queda obligado a concertar a su costa, un Seguro de
Responsabilidad Civil per dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la
ejecucion de las cobras objeto del presente contrato, incluidos los dafios producides a la
Administracion, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia de! contrato,
determinandose su cuantia minima en el APARTADO (L) del Documento Anexo I.

E! incumplimiento de dicha obligacién no exonerara al contratista de las responsabilidades
gue en este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra.

El tomador de estos seguros sera el adjudicatario del contrato figurando como beneficiario
la Administracion.

Asi mismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP, la indemnizacion de los
dafios que se originen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
de las obras seran de cuenta del contratista. Asi mismo, deberd indemnizar por los dafios que se
originen a la Administracién o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas
excepciones que las sefialadas en la citada disposicién.



5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes de
dar comienzo las obras, el contratista presentard a |la Administracién, a través de la Direccidn
Facuitativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a} Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b} Relacidén numerada, por oficios y categorias, del personal que pondré al servicio
de las obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del
presupuesto de las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud
de éstos para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone v su
experiencia, salvo que tuviera la debida clasificacion, en cuyo caso sera suficiente para acreditar la
aptitud, a los efectos previstos en el articulo 210.1.b de la LCSP.

6. Direccion e Inspeccion de la Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos
Municipales, al Responsable del Contrato, © en su caso a los técnicos que la propia Corporacion
designe, los cuales dictardn las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz
realizacién de los mismos, sefialando el ritmo de ejecuciéon conveniente. El Alcalde podra realizar
inspecciones cuando asi lo estime oportuno.

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista
es responsable de los defectos y/o cumplimientos defectuosoas que en la construccién puedan
advertirse.

7. Maquinaria y Medios Auxiliares .- El contratista queda obligado a aportar en la obra
el equipo de maquinaria y medios auxiliares y humanos que sean precisos para la buena ejecucion
de aquella, en los plazos parciales y totales convenidos.

En el supuesto que para la ejecucién del contrato hubiese sido condicion necesaria la
aportacion por el contratista de un equipo de maquinaria y de medios auxiliares concreto y
detaliado, el Director Facultativo exigird aquella aportacion, en los mismos términos y detalles que
se fijaron en tal ocasidén. En el APARTADO (M) del Documento Anexo I se sefialan en su caso el
equipo de maguinaria y medios auxiliares concretos que se exigen para la presente obra (clausula
28 PCAGOE).

8. Designacion del Jefe de Obra .- El contratista queda obligado a designar un Jefe de
Obra, con dedicacién plena durante el tiempo de ejecucidn de ésta, responsable de la directa
ejecucién de la misma, el cual debera poseer la experiencia y titulacién o aptitud adecuada a la
complejidad y volumen de la cbra objeto del contrato. La Administracidén podra recabar del
contratista la designacidn de un nuevo Jefe de Obra cuando asi lo justifigue la marcha de los
trabajos.

El Jefe de Obra debera poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucion de la
obra e interpretar y poner en la practica las 6rdenes recibidas de la Direccidn Facultativa y de la
Administracién.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa
en todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedard adscrito permanentemente a la
misma con dedicacién plena durante el tiempo de ejecucién de las obras, debiendo permanecer
durante las horas de trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .- El adjudicatario queda obligado, respecto del
personal que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacion
laboral, seguridad social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicién legal que en
cumplimiento de los planes de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicacion.

Asi mismo el contratista estara obligado en todo momento al exacte cumplimiento de las
normas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion y de prevencion de riesgos
laborales.

10. Plazos de Ejecuciéon .~ El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales
fijados para la ejecucién sucesiva del contrato y el general para su total realizacion, facultando a la
Administracién , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucion del contrato



con los consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar.

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de los frabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracion podra exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en
la legislacidén contractual acerca de los plazos y las causas de resolucién del contrato.

11. Domicilio del contratista .- Las comunicaciones de la Administracién al contratista
se dirigiran al domicilio sefalado en la “Solicitud de Participacion® A tal efecto, el contratista estard
obligado a comunicar por escrito a la Administracion los cambios producidos en el mismo.

12. Ocupacién y custodia de la obra .- El contratista no puede ocupar terrenos
afectados por la obra hasta recibir la autorizacidén correspondiente de la Administracién.

A partir de ese momento y hasta la recepcidn, el contratista estara obligado a la
conservacion de 1a obra y a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya
en estos, cuidando especialmente de mantenerios libres de intrusiones y no permitiendo
alteraciones en los lindes, ni que nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra,

13. Control de calidad de la obra .- La obtencion y control de los materiales empleados
en la obra se regird por lo dispuesto en las Clausulas 34 y ss. del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, si bien se aclara que a todos
los efectos, los costes de ejecucién de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos
regulados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la
Administracion, se consideraran comprendidos en los precios de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccién Facultativa podrd exigir la realizacidén de
otros ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspeccion que estime necesarios con cargo al
contratista y hasta un importe méaximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucién
Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacién, verificacién o comprobacién de unidades de
obra mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su
importe, y no se computara a los efectos del tope econémico del 1.5% a que se refiere el parrafo
anterior.

ta Administracién, a través de la Direccién Facultativa designara, de entre las propuestas
por el contratista, la entidad pablica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria
de la obra para la realizacién de los ensayos, pruebas y anadlisis previstos en este apartado. Estos
ensayos se realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de
27 de enero.

14. Altas de Ias instalaciones, maquinas y equipos .~ Seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccién y
visados de los proyectos que se haya de presentar en los organismo y compaiifas competentes a
efectos de obtener el alta y permiso de funciocnamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
magquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la administracién o de la persona
o entidad que esta designe y aun cuando las reglamentaciones ‘de las ordenanzas municipales
vigentes o normas de las compaiiias suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada
una de las viviendas y demas locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerara incluidos los derechos de
acometida, verificacion y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas
eléctricas, asi como los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo serdn de
cuenta v a costa del contratista la realizacion de las gestiones necesarias para conseguir de las
compafiias suministradoras las dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar,
segun establecen lasa disposiciones vigentes que regulan estas materias.

15. Sefalizacién .- El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacion:

a} Adquisicidn, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucidn de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, numero y lugares que sean
determinados por la Administracién.



Cualquier otro cartel que se cologue por el contratista durante la ejecucién de las obras
debera contar con la autorizacién previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y
estar colocado en posicién inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion
reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacidn de cualquier cartel que no se ajuste a los
mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentaciéon de la
documentacion acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

b) Adquisicion y colocacién de la sefializacién exterior del edificio, la cual deberd asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

¢) Adquisicién y colocacién de la sefializacién interior del edificio, conforme a los mismos
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el
proyecto.

d) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecto asi como las
exigidas por disposiciones vigentes.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefalizacién que no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos
efectos con la autorizacién previa de la Direccion Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con
excepcion de la indicada en el apartado ¢), que no se encuentren desglosados en el presupuesto
dei proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado v
por consiguiente en la oferta econémica presentada.

16. Informacién y difusién de las obras .- El contratista esta obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ccasidn del mismo {art. 112.2 RGLCAP),no
pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorizacion de la administracion.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucidn del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en
los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber
se mantendréd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién, salve que
se establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 124.2 LCSP).

E! adjudicatario estard obligado a entregar a [a Administracion, antes de ia recepcién, un
reportaje fotografico del desarroilo de las obras y de estas ya terminadas, el nimero de fotografias
sera el fijado por la Administracién, siendo como minimo de 50 y se entregaran en CD,

Dicho material seran propiedad de la Administracién. Igualmente quedaran de propiedad
exclusiva de fa Administracion los derechos de explotacién de dichos documentos, sin que puedan
ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

17. Conservacion de las obras.

Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcién el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios
que en ella se produzcan. Asi mismo vendrd obligado a conservar la jardineria incluida en el
contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos v
reposiciones que sean necesarios

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacién y
policia de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un
servicio de vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera,
deberdn ser conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos ios cuidados
necesarios para su conservacién y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

El Contratista —Adjudicatario estard obligado a mantener provisionalmente durante la
ejecucién de la obra y a reponer a su finalizacién, todas aquellas servidumbres que se vean
afectadas por los trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos



trabajos. Se tendrd especial atencién y diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacion de
redes para riego y suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia y accesos a fincas y
viviendas colindantes con la zona de obras.

18. Direccién facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Ejecucion de la Obra y [a
Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podré ser desarroliada directamente por los servicios
técnicos de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecién al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de [os plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de! érgano de contratacion.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre la necesidad o
no de cualguier subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la
solucién a adoptar y su posible valoracién econdmica, ésta serd resueita por el Responsable del
Contrato o en su caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningdn caso, ser
etlo motivo de paralizacidn o ralentizacion de las obras.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracidn contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direcciébn Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademés el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo elle sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento
de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un libro de drdenes, un libro de incidencias y un libro
de subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que
la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente
y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La direccidon de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacién, confoerme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de fa LRSSC.

Corresponderd en todo caso a la Direccién Facultativa las atribuciones que el presente
Pliego atribuye al Responsable del Contrato.

El contratista facilitard a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de

informacién (incluidos ante los medios de comunicacién a requerimiento de la Administracion), o
para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacidn de las obras.

21. Riesgo y ventura

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el de obras en el articulo 214 {fuerza mayor).

22. Cesidn del contrato y subcontratacion

A).- Cesioén: Para los supuesto en que pueda producirse le cesion del contrato, se estara a
lo dispuesto expresamente en el articulo 209 de la LCSP,

En los casos de cesidn, de contratos no se procederd a la devolucidén o cancelacion de la

garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario {(art.
90.4 LCSP).

B).- Subcontratacion :



1.- El contratista no podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion,
salvo que en el APARTADO (N) del Documento Anexo I se sefiale lo contraric, cumpliendo en
este caso los requisitos exigidos en el articulo 210 de la LCSP. En dicho apartado se sefialard
también el limite porcentual admitido referido al importe de adjudicacion (con el limite del 60%).

2.- En el caso de que si se admita, el licitador deberd presentar Declaracion en el
MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6} indicando la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacién, manifestando ademdas su obligacidn de abonar a los
subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el
articulo 211 de la LCSP.

3.- Si en el APARTADO {N) def Documento Anexo I al presente Pliego se admite la
subcontratacién y se exige que una parte de la prestacion objeto del contrato deba ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucién de esta
porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en
computo global del 50 por ciento del precio del contrato (articulo 54.1 LCSP).

Este compromiso de subcontratacion debera ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentara en documento privade y si la empresa resultara
adjudicataria provisional deberd acreditarse su elevacién a escritura publica.

b.- Deberd expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del
contrato, se ponen a disposicidon de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para
ejecutar la parte del contrato correspondiente.

¢.- Que el o los subcontratistas deberan quedar identificados por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicarad lo establecido en el articulo 210.2,
letras a) y ¢} de la LCSP.

d.- Que en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracién, certificado que
acredite la clasificacidén exigida del subcontratista (para la parte de obra a subcontratar)
y/o la habilitacién empresarial o profesional exigida.

4.- En todos los supuestos anteriores, deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccién, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de
agosto, y a tal efecto el licitador deberd presentar Certificado de inscripcion en el Registro de
Empresas Acreditadas (como contratista o subcontratistas) de los subcontratistas
propuestos.

5.- En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 10.2 de Ley
3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicion al Empleo de la
Junta de Andalucia {(PROTEJA) los contratistas deberdn abonar a los subcontratistas el precio
pactado por las prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado en el plazo méaximo de
treinta dias naturales, computado desde la fecha de aprobacion por el contratista principal de la
factura emitida por el subcontratista o suministrador.

6.- En ningln caso se podra exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

7.- En todos los casos y una vez formalizada la subcontratacion, un original del documento
bilateral en el que se pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el
articulo 211 LCSP, debidamente firmado, serd presentado, por {a empresa contratista, ante el
6rgano de contratacién. En caso de que no cumplimentara tal obligacidén o se incumplieran las
condiciones establecidas, no podré realizarse dicha subcontratacion.

8.- La infraccion de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder
a la subcontrataciéon, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de



hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato

9.- De conformidad con lo dispueste en el articulo 210.7 LCSP, en el presente contrato se
podra imponer al contratista, la subcontratacién con terceros no vinculados al mismo de
determinadas partes de la prestacion que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe
del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que
las haga susceptibles de ejecucién separada, por tener que ser realizadas por empresas que
cuenten con una determinada habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacidon a empresas
con una clasificacion adecuada para realizarla. Esta obligacion se considerara condicién especiales
de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los articules 196.1 y 206.g) y sera causa de
resolucion del mismo tal y como se sefiala en la Clausula 30 del presente Pliego,

A tal efecto, en el mismo APARTADO {N) del Documento Anexo I se sefiala en su
caso las partes de la prestacidn respecto de las cuales se puede imponer al contratista la
subcontratacién,

10.- El contratista estd obligado expresamente, en relacidén a los pagos a subcontratistas y
suministradores, al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 211 de la LCSP, siendo esta
obligacién considerada en todo caso como condicidén especial en la ejecucidn del contrato a los
efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego.

10.- Por su parte, el contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro
de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, y deberd comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién al Coordinador de Seguridad y Salud.

23. Mora del contratista

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucidén en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracién.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estara a lo dispuesto en el
articulo 196 de la LCSP y en la Clausula 29 del presente Pliego.

24, Modificacién del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el o6rgano de contratacidon sélo podrd introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas,
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a
las condiciones esenciales del contrato.

En el APARTADO (N) del Documento Anexo I se recoge si el presente contrato puede
o no ser modificado y, en su caso, las condiciones en que se producird la modificacidén de acuerdo
con el articulo 202.1 de la LCSP.

No tendran la consideracidn de modificaciones del contrate las ampliaciones de su objeto
que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccién del mismo o que consistan
en la realizacidon de una prestacién susceptible de utilizacidén o aprovechamiento independiente o
dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del
contrato, que deberadn ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el
régimen previsto para la contratacién de prestaciones complementarias si concurren las
circunstancias previstas en los articulos 155.b) vy 158.b).e.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
140.

Si en el presente contrato el sistema de retribucidén a tanto alzado se configurarse como de
precio cerrado, el precio ofertado por el adjudicataric se mantendra invariable no siendo abonables
las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del



proyecto sometido a licitacién, sin perjuicio de! derecho del contratista a ser indemnizado por las
modificaciones del contrato que se acuerden conforme a lo previsto en el articulo 217 con el fin de
atender nuevas necesidades o de incorporar nuevas funcionalidades a la obra.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién,
alteraciones en las unidades de obra previstas en el contrato, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante .

En supuestos de modificacion del contrato de obras se estara a lo dispuesto expresamente
en el articulo 217 de la LCSP.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del
proyecto, recabard del érgano de contratacion autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, no obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato,

Son causas de resolucion del contrato de obras las modificaciones en el contrato, aunque
fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en
cuantia superior, en mds o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato, con
exclusién del Impuesto sobre el Valor Afiadido, o representen una alteracion sustancial del proyecto
inicial .

25. Pago de las obras

El contratista tendrd derecho al abono de la prestacion realizada en los términos
establecidos en la LCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido en los términos
establecidos en el presente Pliego junto con sus documentos y anexos, en las modificaciones
aprobadas, asi como a las drdenes dadas por escrito por el Director y, en su caso, por la
Administracién. (Art. 200 LCSP).

A los efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, salvo prevencidén en contrario en el pliego de clausulas administrativas
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden.

El precio de las obras se abonara a los contratistas dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de expedicidn de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacion parcial o total del contrato. (Art. 10 de la Ley 3/2009, de
28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia
{(PROTEJA}.

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 y 150 del
RGTRLCAP, realizard, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que el
informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando
asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la
Administracién y del contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se
efectuard de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados
en los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras
o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacién total o parcial de! contrato el
décimo dia habil del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso,
sean de aplicacién lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relacién valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.



e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene tambieén derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscrites a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos
de clausulas administrativas particulares y conforme al régimen y los limites que con caracter
general se determinen reglamentariamente {articulos 155 y 156 del RGTRLCAP}, debiendo
asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

Respecto a la transmision de los derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de
cobro frente a la Administracion, podra ceder el mismo conforme a Derecho en los términos
establecidos en el articulo 201 de la LCSP.

26. Recepcidn de las obras.

En cuanto a la recepcion de las obras se estara a lo dispuesto en el articulo 218 de la LCSP.

Asi, a la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo
205.2 concurrira el responsable del contrato a que se refiere el articulo 41 de ia LCSP, si se hubiese
nombrado, o un facultativo designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo, extendiéndose el acta de recepcidn.

A la Intervencién Municipal le serd comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia
en ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversion.

Podra ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al publico. En el APARTADO (0) del
Documento Anexo I se sefiala si se permite o no las recepciones parciales.

En el mismo APARTADO (O) se sefiala si en el supuesto de recepcién parcial se autorizara o
ne la devolucidn o cancelacién de la parte proporcional de la garantia.

Al tiempo de la recepcion se comprobard en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligacicnes:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracidn, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Limpieza del inmueble vy, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva
actuacién de limpieza.

¢) Cumplimiento no defectuoso del contrato.

d) Cumplimiento de los compromisos adquiridos en relacion con los criterios de adjudicacion.
e) Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion,

f} Cumplimiento de la obligacion de facilitar al Servicio Andaluz de Empleo, tras la
finalizacion de la obra, listado de personas de su plantilla que han sido destinadas a la

ejecucion del contrato, asi como de aquellas con las gque se formalizaron nuevas
contrataciones con cargo al proyecto.

27. Certificacion final de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 218.1 de la LCSP, ta Direccidn Facultativa a
través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda,
remitird al érgano de contratacion documento/s para proceda a la aprobacién de la certificacién
final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses {contados a partir de la recepcién) la
cual serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del



contratista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 166 del RGTRLCAP.

La certificacidn final de la obra se elaborard segin el modelo establecido al efecto por la
Administracién en su caso.

28. Plazo de garantia.

a).- En el APARTADO (P) del Documento Anexo I se sefiala el plazo de garantia. No
obstante esto, si tal plazo no fuera sefialado se entenderéd que este es de UN ANO desde la
suscripcion del Acta de Recepcidn.

b).- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactaré un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo siguiente, procediéndose a la devolucién o
cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procederd a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacidn del plazo de garantia.

¢) La Direccion Facultativa a través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitird a la Unidad Administrativa de Contratacion, orden
para que proceda a la devolucion o cancelacion de |a garantia cuando proceda.

d).- Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la
conservacién y policia de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el
mantenimiento de un servicio de vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de
jardineria, si las hubiera, deberan ser conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el
contratista todos los cuidados necesarios para su conservacion y debido desarrollo, e incluso
reposiciones.

29, Penalidades.

1.- En el APARTADO (Q) del Documento Anexo I se determinan las penalidades para el
caso de incumplimientos, cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato,
incumplimiento de los compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la
LCSP, y que seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantia no
superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién no se tipifique como
causa de resolucién del contrato en el presente Pliego, serd considerado como infraccidén grave a
los efectos establecidos en el articule 49.2.e) de la LCSP.

2.- Penalidades por demora :
* En el cumplimiento del plazo total:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurride en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, !a Administracion podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias
en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato y en todo caso
por las penalidades sefialadas en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto.

* En el cumplimiento de plazos parciales :

La Administracidn tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de
cumplir el plazo total.



Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto alcancen un
multiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado
para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con
imposicién de nuevas penalidades .

3.- Graduacién de los incumplimientos :

El incumplimiento, total o parcial, de las cbligaciones derivadas dei contrato, tanto
referidas a su realizacién, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos {con
independecia de la graduacion especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo del
presente Pliego) se gradia en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimiento de los plazos para la realizacién del contrato.

2.~ E incumplimiento o cumplimiento defectucse de la ejecucidn de las
prestaciones definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave,

3.- La paralizacion total y absoluta en la ejecucién de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por la resolucion.

4.- La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administraciéon o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucién del contrato.

5.- La utilizacion de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o
personal diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del
contratista, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucién del contrato.

6.- El falseamiento de la informacion facilitada por el contratista a efectos de la
elaboraciéon de la relacion valorada o de la valoraciéon vy de las certificaciones o el
falseamiento de las prestaciones consignadas por el contratista en el documento
cobraterio.

7.- El incumplimientc muy grave de las prescripciones relativas a la
subcontratacién, si procede.

8.- El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de
Seguridad Social que se deriven por la ejecucion del contrato.

9.- El incumplimiento muy grave de algunc de los compromisos contenidos en la
documentacién exigida en el Anexo IV y V del presente Pliego v de los recogidos en la
Propuesta presentada {(Anexo VI), salvo que sean considerados como condicion esencial.

10.- La reiteracion en la comision de incumplimientos graves.

B). Incumplimientos graves:

1.- La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administraciéon o su
inobservancia.

2.- El incumplimiento ¢ cumplimiento defectucse de la ejecucidén de las
prestaciones definidas en el contrato.

3.- La utilizacion de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o
personal diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del
contratista.

4.- La inobservancia de requisitcs de orden formal establecidos en el presente
Pliego vy en el de cldusulas particulares y en las disposiciones de aplicacion para la
ejecucion del contrato.

5.- El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de
Seguridad Social que se deriven de la ejecucion del contrato.

6.- El incumplimiento grave de alguno los compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Apnexo IV y V del presente Pliego y de los recogidos en la
Propuesta presentada (Anexo VI} salvo que sean considerados como condicidén esencial.

7.- La reiteracion en la comision de incumplimientos leves.

C).- Incuhvplimientos leves.

Se considera incumplimiento leve en la ejecucién de las prestaciones definidas en
el contrato aquellos incumplimientos o cumplimientos defectucsos que no censtituya un
incumplimiento grave.

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracion la comisién de mas



de un incumplimiento del mismo caracter.

4.- Importe de las penalidades :

a).- El incumplimiento de cualquier prestacién (distinta al incumplimiento del plazo
total) serd proporcional a la gravedad del incumplimiento y nunca superior al 10% del presupuesto
del contrato (IVA excluido).

b}.- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuoseos regulados en el presente
Pliego se podran imponer, en funcion de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes
importes :

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrato
(IVA excluido).

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato
{IVA excluido) hasta el 6% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del
contrato (IVA excluido) hasta el 10% del presupuesto del contrato {(IVA excluido).

¢).- Las penalidades se impondran por acuerdo del organo de contratacion,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso,
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones .

5.- La infraccidén de las condiciones establecidas en el articulo 210.2 de la LCSP para
proceder a la subcontratacidn, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la situacidn de emergencia ¢ de las gque hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

6.- La aplicacién de las penalidades no excluye la indemnizacion de los dafios y perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacidn. A estos efectos Ila garantia definitiva
responderd de la correcta ejecuciéon de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administracién por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecuciéon del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

7.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en
el plazo de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion,

8.~ Cuando e! incumplimiento se refiera a la condicion especial de ejecucion de contratacion de
personal en los términos indicados en el Apartado U.8 del Anexo I al presente Pliego sera considerada
como infraccidn muy grave a los efectos previstos en el articulo 102.2 de la LCSP siempre que el
incumplimiento suponga una contratacién de nueva mano de obra gue no se encontrase en situacion
de desempleo inscrita como demandante de emplec. Asi mismo tendrd la misma calificacidn el no
haber procedido a previa oferta de empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

30. Resolucion del contrato
1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estara a lo dispuesto en
los articulos 206 y siguientes de la LCSP.

2 .- Los efectos de ia resolucidén del contrato serdn los previstos en los articulo 208 del
mismo texto legal.

3.- En el APARTADO (T) del Documento Anexo I se tipificard los supuestos en que ¢
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn serdn causa de resolucién del contrato.

4.- En todo caso seran causa de resolucion del contrato :

a) Que el contratista, durante la ejecucion del contrato incurra en alguna de las



circunstancias previstas en el articulo 49 de la LCSP.
b} El abandone por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

Se entendera producido el abandono cuando a juicio del Equipo Director la
cbra haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o
materiales adecuados para la normal ejecucion de la misma. El Equipo Director elevara
inmediatamente informe al d6rgano de contratacidn sobre la concurrencia de estas
circunstancias.

A la vista de dicho informe el organo de contratacién podra optar por
requerir al contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos
contratados de forma inmediata, o por incoar expediente de resolucidn del contrato.

Requerido el contratista, este debera en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacion de la prestacion contratada y en todo caso, justificar ante
el érgano de contratacién la situacidon creada, acordando el 6rganc de contratacién en
funcion de lo practicado.

Si el organo de contratacion opta por la resoclucidn del contrato, ya sea con
caracter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres dias sin que se reanuden los
trabajos, el acuerde contendra pronunciamiento expreso acerca del plazo en que la
administraciéon y el contratista practicarén contradictoriamente la liquidacion. Terminado
dicho plazo la Administracion podra disponer de la obra.

¢) El incumplimiento de los compromisos sefalados en el art 53,2 LCSP.

d) El incumplimiento de las condicicnes especiales ejecucion del contrato del art
102.1
de la LCSP sefialadas en la Clausuia 32 del presente Pliego.

e) El incumplimiento de la Imposicidn de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacion.

31. Contrato administrativo.

El contrato que regulan las presentes clausulas tiene caracter administrativo. Dentre de los
limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefalados en la LCSP, el drgano de contratacién
ostenta la prerrogativa de interpretar los contrates administrativos, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarios por razones de interés plblico, acordar su resolucion y determinar
los efectos de ésta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 195 de la LCSP, en los procedimientos que
se instruyan para la adopcidn de acuerdos relativos a la interpretacion, medificacion y resolucidn
del cantrato deberd darse audiencia al contratista.

Los acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa v seran inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dara audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos
del contrato serdn resueltos por el drgano de contratacidn, cuyo acuerdo pondra fin a la via
administrativa, y contra el mismo habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en fa Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.sin perjuidico de que en su caso proceda la
interposicién del recurso especial en materia de contratacion regulada por el articulo 37 de la LCSP.

32. Condiciones especiales de ejecucién y obligaciones contractuales esenciales y
condiciones en la ejecucion.

En ef APARTADO {U) del Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucién del mismo y en su caso cuales tendran
caracter esencial a los efectos prevenidos en el articulo 206.g de la LCSP, es decir ser causa de
resolucién del contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecucidn del contrato las sefialadas en la



Clausula “Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe
sujetarse la efecucién del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso se atribuye caracter de obligacién esencial al compromise que en su caso
hubiera presentado el adjudicatario de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.

33. Atribuciones del Responsable del Contrato.

En cualquier momento durante el plazo de duracién el contrato, el 6rgano de contratacion
podra designar al Responsable del Contrato.

Si el érgano competente de contratacién acuerda designar un Responsable del Contrato, le
correspondera con caracter generdl supervisar la ejecucién del mismo, adoptar las decisiones v
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacidon de la prestacion
pactada sefialando el ritmo de ejecucidn conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento
del mismo v agilizar la seolucidn de las diversas incidencias que pueden surgir durante su
ejecucion, y en particular:

a).- Promover y convecar las reuniones gque resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente en la ejecucidon del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a
los intereses publicos.

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucidon del contrato, siguiendo el
procedimiento establecido en el articulo 97 del RGCAP.

c).- Informar en expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios v de incautacion de la
garantia definitiva.

d).- Proponer ia imposicidn de penalidades (sefialando su graduacion), de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 196.8 de la LCSP.

e).- Proponer, en su caso, la prorroga del contrato.
f).- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.
g).- Informar en expedientes de devolucidn o cancelacion de garantias.

h}.- Proponer la ampliacién del plazo de ejecuciéon estipulado, de conformidad con el
articulo 100 del RGCAP.

i).- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 194 vy ss. de la LCSP, -
incluyendo fa revision de actos administrativos, v la determinacién de los dafios y perjuicios, e
informar sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

i) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k).~ Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefialas para
la ejecucion del contrato

I}.- Informar sobre solicitudes de buena ejecucion de prestaciones contratadas para la
expedicidn de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario,
en cualquier momento, la informacidon que precise acerca el estado de ejecucién del objeto del
contrato, de las obligaciones del adjudicatario, v del cumplimiento de los plazos v actuaciones,

fi}.- Acordar, en casc de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él
dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, debiende dar cuenta al dérgano de contratacion

0).- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 del RGCAP

p).- Propaner e informar respecto de la suspension de la ejecucion de la prestacion.

q}.- Asistir a los actos de recepcion y suscribir la/s Acta/s de Recepcidon (o documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento} y en su caso dar o no la conformidad



con las facturas presentadas.

r).- Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificacién del objeto
del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demas
documentos contractuales.

s).- Inspeccionar la parte de la prestacién subcontratada informando al érganc de
contratacion

t).- Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizacion o
elaboracién del servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o
realizar por si mismo andlisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o©
explicaciones sobre la metodelogia o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas
de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento
de lo convenido.

Los gastos que se puedan ocasionar con motive de todo ello seran de cuenta del
adjudicatario, siempre que no superen el 3% del precio de adjudicacion del contrato, IVA no
incluido.

u}.- Emitir informe en expedientes de cesion del contrato.

v).- Dar cuenta al organo de contratacidn de todas las actuaciones realizadas por el
Responsable del Contrato.

X).- Y todos aquellas otras previstas en este pliego.

34. Jurisdiccion competente.

El contrato que regulan las presente clausulas tiene naturaleza administrativa, por o que
en caso de litigio se resolverad por el Tribunal Contenciose-Administrativo en cuya jurisdiccién esté
comprendido el término municipal de Vélez-Malaga.

* kK



EXP.PROTEJA.03.09
DOCUMENTO ANEXO 1

EJECUCION DE LAS OBRAS DE CAPTACIONES DE AGUA PARA EL RIEGO DE JARDINES POR
IMPOSICION DEL DECRETO DE SEQUIA Y ADAPTACION DE LAS REDES EN TORRE DEL MAR.

Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son:

~ Incrementar el aprovechamiento de recursos hidricos alternativos a los de la red bésica de agua
potable.

- Disminuir el consumo de agua potable en el riego de jardines.

- Optimizar la eficiencia de los recursos hidricos.

- Mejorar la aplicacion de los recursos hidricos.

El objeto del contrato proyectado y su contenido es idoneo para satisfacer esas necesidades
porque se implementa una red de aprovechamiento de recursos hidricos subterréneos para el riego de
jardines de la zona ohjeto del proyecto y se mejora la aplicacion de agua de riego a los jardines.-

Codigo CPV : 45232121-6, 42122110-4, 4531700-3.

Habilitacién empresarial o profesional: Documento de Calificacion Empresarial de Empresas
de la Construccién

Fue redactado por D. Ernesto Zayas Toré y aprobado por Decreto de la Alcaldesa n® 2585 de 1 de junio
del 2009

RECIO DEL CONTRATO : 86.206,90 euros
IVA : 13.793,10 euros

OTAL (IVA INCLUIDO) : 100.000 euros Mejorable a la
aja por los licitadores en sus ofertas, que incluiran el IVA
| como partida Independiente.

TANTO ALZADO

|NO SE ADMITE por aplicacion de lo dispuesto en el
1 Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre vy en el articulo
177.1 de la LCSP.

% del precio de adjudicaciéon (IVA EXCLUIDO)

| Variante o mejoras :

.Se admiten : SI
Sobre el Proyecto : NO

Sobre otros elementos y condiciones sin
epercusion economica: SI

. Numero maximo : 3




. Elementes o unidades de cbra sobre las que se deberan
: ofertar las variantes:

; . Sobre la mejora en la caseta de bombas : Tejado de
teja arabe, pintura, cerradura, tamario de caseta, ventana.
' Implementacién de medidas de control de legionela
1 en elementos de riego y algibe.
. Mejora de materiales.

(Deberan estar los elementos valorados economicamente,
no considerdndose aguellas que no lo estén o ésta sea
desmesurada).

Prestaciones Adicionales :

. Se admiten: NO

100.000 euros
SE SENALA EN EL ANEXO Il
1 * S| SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

. * LIMITE DE SUBCONTRATACION: 60%

* SUBCONTRATACION OBLIGATORIA: NO

NO SE ADMITE LA MODIFICACION.

NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES.
UN ANO

IMPRENTA CERVANTES
C/ Luis de Rute 3 Tf. 952.50.17.94
Velez-Malaga

g

PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB:
http://www.ayto-velezmalaga.es/

bl Se sefialaraé en el perf
JPUESTOS ESPEGIALES DE RESOLUCION --

. La prohibicién de contratar sobrevenida con posterioridad a la adjudicacién del contrato serad causa de
resolucién del contrate si asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

il del contratante,

* CONDICIONES ESPECIALES - Son condiciones especiales en la ejecucion del contrato:

2.- El Programa de Trabajo y la Memoria del mismo, asi como los compromisos puestos de manifiesto
por el licitader en la documentacién presentada por ser exigida en el Anexo IV al presente Pliego.

22.- La Titulacién y cualificacion que se exige para el Jefe de Obra sera la siguiente:

. Titulacidn refacionada con la materia de Ingenieria Técnica o ingeniero.
. Experiencia minima 2 afios.

e.- Corresponderé en todo caso a la Direccién Facultativa las atribuciones gue el presente Pliego
atribuye al Responsable del Contrato.

2- El contratista debera entregar en el plazo de tres dias naturales a contar desde que asi se le
requiera la documentacién oficial que acredite los puestos de trabajo creados y las personas contratadas,
y en los que conste el nombre, apellidos y nimero de documento nacional de identidad o nimero de
identificacién de extranjero de los nuevos trabajadores contratados, asi como la modalidad y el perfodo de




vigencia de sus contratos.

5°.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposicion Adicional Segunda Tercera de la Ley 3/2009, de
28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA), en la presente obra deber& hacerse constar en la misma un cartel, en lugar visible, con la
leyenda «Programa de Transicién al Empleo-Junta de Andalucia (PROTEJA)». Para ello, se tendra en
cuenta lo dispuesto en el Manual de Disefio Grafico para su utilizacion por el Gobierno y Administracién de la

Junta de Andalucia, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de octubre y cuyos modelos pueden encontrarse
en la siguiente pagina web : hitp://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/proteja/pliegos.html

B8°.- El contratista estara obligado a entregar en el plazo de tres dias naturales a contar desde que asi
se le requiera fotografias que acrediten el cumplimiento de la obligacién sobre publicidad de la obra.

79.- €l contratista estara obligado al pago de los salarios correspondientes a los trabajadores.
80.- Se establecen como condiciones especiales de ejecucidén del presente contrato las siguientes:

a) Que el nuevo personal que el contratista haya de emplear para la ejecucién de las obras se
encuentre en situacién de desempleo inscrito como demandante de empleo y resultante de la
previa oferta de empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo,

b) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacién sobre prevencion de riesgos laborales,
de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir por infraccién
de dichas normas, se entendera incumplido de manera esencial el contrato cuando con ocasién
de la ejecucion de la obra y en el perfodo de un afio se hayan impuesto por la Autoridad laboral,
mediante resolucién definitiva en via administrativa, dos sanciones muy graves por
incumplimiento de la legislacién sobre prevencidn de riesgos laborales.

Estas condiciones especiales de ejecucién constituyen obligaciones contractuales esenciales a los
efectos sefialados en el articulo 206 g) de la LCSP y en la cldusula 27 del presente pliego.

*CONDICIONES ESENCIALES :

Seran causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, con los efectos
que se establecen en la normativa vigente, el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién
establecidas en los nimeros 8 y 9 del presente Apartado U de este Anexo 1.




EXP.PROTEJA.03.09
SOLICITUD DE PARTICIPACION
(DOCUMENTO ANEXO II)

D/fa. el f / / ; bajo el namero de su protocolo.

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en el presente escrito y
SOLICITO, mediante la firma de la misma, TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO para contratar LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CAPTACIONES DE AGUA
PARA EL RIEGO DE JARDINES POR IMPOSICION DEL DECRETO DE SEQUIA Y
ADAPTACION DE LAS REDES EN TORRE DEL MAR. (EXP.PROTEJA.03.09)

I.- DECLARO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR CON ESA ENTIDAD LOCAL, INCLUIDA LA HABILITACION EMPRESARIAL O
PROFESIONAL EXIGIDA PARA EL RPESENTE CONTRATO.

IL.- MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO
OBJETO DE LICITACION,

III.- ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA
RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA
MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE TERCERQS DE TODOS LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE
PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

En a de de
(firma)




EXP.PROTEJA.03.09
JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
(DOCUMENTO ANEXO III)

Todo licitador estard obligado a aportar en el “Sobre A", la siguiente documentacion
sefialada con una “x”",

Recordar que en ningin caso se aceptard documentaciéon que no sea original o
copia auténtica y que cuando se exijan certificados solo se aceptardn estos y no otra
documentacion, los cuales deberan recoger en todo caso los datos exigidos.

A DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacidn por riesgos profesionales.

D b} Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantit 0 en el Registro oficial

gue corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.

D ¢) Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en ef ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como maximo
a los tres dltimos ejercicios disponibles en funcién de [a fecha de creacién o de inicio de las
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen
de negocios.

|:| d) Si, por una razén justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las

referencias solicitadas, se le autorizaréd a acreditar su solvencia econdmica y financiera por el
siguiente medic :

B DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por

certificados de buena ejecucion para las obras mds importantes; estos certificados indicarén el
importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se realizaron segln las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso,
dichos certificados seran comunicados directamente al érgano de contratacién por la autoridad
competente.

b} Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas

en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de Ilos documentos acreditativos
correspondientes.

¢) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

D d) Indicacién de las medidas de gestién medioambiental que el empresaric podra
aplicar al ejecutar el contrato.

D e) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa vy la importancia de su



personal directivo durante los tres dltimos afios, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente.

) Declaracién indicando ia maquinaria, material y equipo técnico del que se

dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa
pertinente.

* (De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51.1 de la LCSP, si para el
presente contrato se exigiera una determinada clasificacién, no sera necesario presentar
la documentacion seiialada en este Anexo III y solo se aportara el documento que

acredite estar en posesién de la clasificacién exigida) (ver Clausula 11 del Pliego).



EXP.PROTEJA, 03.09
DOCUMENTACION TECNICA
(DOCUMENTO ANEXO 1V)

Todo licitador estard obligado a aportar en el “Sobre B” la siguiente Documentacion
Técnica, sefialada con una “x”,

A PROGRAMA DE TRABAJO OFERTADO, en el modelo que estime oportuno.

B MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO, en la que se desarrollaran los siguientes
aspectos especificos ;

a) Caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de las misma
que hayan sido previstos.

b) Localizaciones de puntos de conexién y suministros para instalaciones y servicios
provisionales.

) Previsiones de tiempos muertos estimados como consecuencia de posibles

condiciones meteoroldgicas adversas, sin tener en cuenta situaciones anormales y catastréficas,
dias no laborables u otras circunstancias analogas, a efectos de reducir el tiempo efectivo que se
ha considerado para la ejecucién de la obra.

d) Previsiones de equipos, maquinaria, medios auxiliares ¥y mano de obra directa e

indirecta que se haya tenido en cuenta para cada capitulo, subcapitulo y apartado de ia obra, con
especificacion del nimero y rendimiento por unidad de obra y dia, de cada uno de ellos, de los que
se pueda deducir el cumplimiento de la programacion propuesta.

€) Resumen del nimero total de jornales que se van a emplear en la ejecucion de los
trabajos.

f) Los métodos operativos a seguir para la realizacién de la obra y la coordinacién

entre los distintos gentes, externgs e internos, que durante el proceso constructivo puedan
coincidir.

g) Cuantas previsiones estime oportuno recoger el licitador con vista a justificar el
cumplimiento de la programacién propuesta.

{Para una mejor comprension de los 3 primeros apartados de ia memoria se acompafiaran
los planos de planta o croquis que estime pertinentes).

€ COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de DEDICAR o ADSCRIBIR a la

ejecucién del contrato su propia organizacién productiva, los medios fijados en el pliege como
condicion especial de ejecucion, y aquellos medios personales y/o materiales que se proponen para
el presente contrato {a cuyo efecto incluird una relacién de unos y/o de otros).

Y en especial los nombres y cualificacién profesional del personal responsable de
ejecutar la obra (art. 53 LCSP).



DD COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de emplear en la obra

determinados MATERIALES Y SUMINISTROS respecto de los cuales se sefialaran sus
caracteristicas y calidades.

E COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de llevar a cabo durante la

ejecucion de la obra un PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, indicando las condiciones y
alcance de éste. Dicho Plan deberd contener como minimo, los ensayos, andlisis, pruebas y
controles perceptivos regulados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas
per la Administracién; y todos los previstos en su caso en el Programa de Calidad del Proyecto.

D F PROYECTO BASICO (PROPUESTA TECNICA), en el supuesto recogido en la Clausula 13
a) del presente Pliego, y cuyo contenido minimo serd el siguiente :

G ACREDITACION DE LA CONTRIBUCION AL FOMENTO DEL EMPLEO. Se debera

presentar escrito donde conste la plantilla existente a la fecha de entrada en vigor del Decreto-ley
2/2008, de 9 de diciembre, ef nimero de personas de la misma que sera destinada a la ejecucidn
del contrato, y el nimero de nuevas contrataciones que se realizaran con cargo al proyecto.

H CUANTOS DOCUMENTOS considere oportuno el licitador aportar en relacién con el objeto
del prasente contrato.



EXP.PROTEJA.03.09 i
MATERIA OBJETO DE NEGOCIACION
(DOCUMENTO ANEXO V)

Los aspectos economlcos y técnicos que, en el presente procedimiento de contratacién, han
de ser objeto de negociacién con ias empresas licitadoras (de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 160 y ss. de la LCSP) son los siguientes :

1.- Minoracion de la oferta econdmica,

2.- Minoracién del plazo de la obra suficientemente justificado en la Memoria del Plan de
Trabajo

3.- Aportacion de un programa de Control de calidad

4.- Presentacion de variantes o mejoras consideradas de interés por la Ponencia Técnica, y
que se oferten a costa del Licitador, asi como la mejora en los materiales previstos en el Proyecto.

5.- Mejora en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en relaciéon con las
previsiones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, indicandose el nimero y caracteristicas
de los medios adicienales propuestos, asi como su valoracion econémica.

6.- Nimero de personas que se compromete a contratar el licitador,

En caso de igualdad de condiciones y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11.2
de ia Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de [a
Junta de Andalucia (PROTEJA) se primara la oferta que cree mayor emplec neto.



EXP.PROTEJA. 03.09
PROPUESTA
(DOCUMENTO ANEXO VI)

D/na,

rel/ / / , bajo el niimero de su protocolo.

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la

presente PROPUESTA en el expediente para contratar LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CAPTACIONES DE AGUA PARA EL RIEGO DE JARDINES POR IMPOSICION DEL DECRETO
DE SEQUIA Y ADAPTACION DE LAS REDES EN TORRE DEL MAR. {(EXP.PROTEJA.03.09) y
en cosecuencia:

I.-

II.-

OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA BASE:

A.- OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIO DEL CONTRATO : euros
IVA ' : euros
TOTAL (IVA INCLUIDO) : euros

B.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE MESES.

C.- PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO ME COMPROMETO A
CONTRATAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION LEGAL
DE DESEMPLEO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 11 DE LA LEY
3/2009, DE 28 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE
TRANSICION AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (PROTEJA), 1 DE LA ORDEN
DE 24 DE MARZO DE 2009, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS MEDIDAS
RELATIVAS AL FOMENTO DEL EMPLEO Y ACCIONES FORMATIVAS CONTEMPLADAS
POR EL REAL DECRETO-LEY 2/2008, DE 9 DE DICIEMBRE, Y A APORTAR, EN LA
FORMA Y EN EL MOMENTO EN QUE ASI LO REQUIERA ESA ADMINISTRACION, LA
DOCUMENTACION QUE ACREPITE DICHAS CONTRATACIONES Y EN SU CASO EL
PAGO DE LOS SALARIOS A DICHOS TRABAJADORES.

D.-

OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N© 1 de conformidad con lo establecido en Ia

Cladusula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento Anexo I,

lDescripcién de la Variante propuesta :




Partidas afectadas :

Medicién afectada :

III.- OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N© 2 de conformidad con lo establecido en la
Clausula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento Anexo I,

Descripcion de la Variante propuesta :

Partidas afectadas :

IV.- OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N°¢ 3 de conformidad con lo establecido en la
Clausula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento Anexo I,

Descripcion de la Variante propuesta :

Partidas afectadas :

En a de __de
{firma)

* - El nimero méximo vy condiciones de las Variantes y/o Prestaciones Adicionales evaluables a efectos de
valoracion de la oferta es el sefialado en el Apartado (K) del Documento Anexo I del PCAP. En el caso de ser
superior a tres, el licitador puede afiadir los campos que correspondan.



CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO

EL CONCEJAL DELEGADO EL JEFE DE SERVICIO



