o NTRATACION Y PATRIMONIO
0.02.15

Ayuntaiento de
Velez Malaga

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD, LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA
Y REHABILITACION DE VESTUARIOS Y OTROS EN LAS
INSTALACIONES DE LA POLICIA LOCAL DE VELEZ MALAGA.

I. Elementos del contrato

1. Régimen juridico ded contrato,

El contrato a que se reflere el presente Pliego es de naturaleza administrativa ¥ se regird
por lo establecido en el mismo, y para lo no previste en &l serd de apiicacién el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Pablico (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, el Reglamento General del Texto Refundido de la Ley de Contratos de lag
Administraciones Pablicas (RGTRLCAP), e igualmente y en todo lo que ne se aponga al TRLCSP, ef
Pliege de Clausulas Administrativas Particulares para la Contratacién de Obras del estado, aprobado
por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre vy supletoriamente, se aplicaran las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Serd aplicable también la normativa de Régimen Local y demas disposiciones en la
materia.

En caso de discordancia entre el presente Pliego v cualquiera de los documentos
contractuales, prevaleceré el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

2. Objeto del contrato.

Constituye el objeto del presente contrato, la ejecucion de las obras sefialadas en el
APARTADO (A} del Documenio Anexo I al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras
redactado y aprobado segdn se indica en el APARTADC (B) del mismo documento (art.6 y 121
TRLCSP).

Dentro de dicho APARTADO {A)} se recogen jas necesidades gue pretenden satisfacerse
con el presente contrato, y las razones por las cuales su objeto vy su contenide son idéneos para
satisfacer esas necesidades, el Cédigo CPV, ast como los datos generales del presente expediente v
del poder adjudicador.

3. Presupuesto maximo de licitacidn.

En el APARTADO (C) del Documento Anexo I al presente Pliege se sefiala el
presupuests maximo de licitacion (IVA excluido) mejorable a la baja por los licitadores en sus



ofertas, los cuales deberdn incluir el IVA como partida Independiente,

La presentacion de cualquier oferta por precic superior al icitacion fij
‘ € presupuesto de licitacion fijado
en dicho APARTADO (C), supondra el rechazo automatico de ia proposicién,

Las ofertas econdmicas presentadas se entienden formuladas con la reserva de que en
_eilas se excluyg el Impuesto sobre el Valor Afadido debiendo reflejarse, como parlida
independiente, el importe de dicho tributo y no el porcentaje o tipo de gravamen,

El error de calculo del importe del IVA por el licitador adjudicatario que deba ser
repercutido se considerard defecto subsanable y no invalidante y ef drgano de contratacion el que,
una vez comprobada la inexactitud del importe del IVA de |a proposicion presentada por el licitador
que haya de resultar adjudicatario, le otorgue un plazo para la subsanacién,

4, Precic del contrato.

a}.- En el APARTADO (D) del Documento Anexo I al presente Pliego se determina el
sistema de retribucion del contrato .

El precic del contrato serd e} que resulte de la adjudicacidén del mismo e incluird como
partida independiente el importe del IVA que deba soportar este Ayuntamiento. Se entendera
incluido en el precio del contrato cualquier otro gasto contemplado en el presente pliego.

Si en dicho apartade se fija como sistema de retribucién el de retribucion a tanto alzado
configurade como de precie cerrade, tendrd el efecto de que el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato que
sean necesarias para corregir errores u omisiones padecidos en la redaccién del proyecto conforme
a lo establecido en las letras a) y b) del apartado 1 del articulo 107 TRLCSP. (Art.233.2 TRLCSP}

En este supuesto @

-~ Se garantiza a tos interesados el acceso al terreno donde se ubicaran las obras, a fin de
que puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones que consideren oportunas con
suficiente antelacién a la fecha limite de presentacion de ofertas.

~ El precic correspondientie a los elementos del contrato o unidades de obra contratados
por el sistema de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la
misma proporcion que la obra ejecutada en el mas a que corresponda guarde con el total
de la unidad o elemento de obra de que se trate.

- 5i de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 147 TRLCSP, se ha
autorizado a los licitadores la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obra que de acuerdo con el pliege de cldusulas administrativas
particulares del contrato deban ser ofertadas por el precic cerrado, las citadas variantes
deberédn ser ofertadas bajo dicha modalidad.

En este caso, los licitadores vendran chligados a presentar un proyecto bésico cuyo
contenido se determinara en el pliego de cldusulas administrativas particulares del
contrato.

El adjudicatario del contrate en el plazo que determine dicho pliego debera aportar
el proyecto de construccion de las varianies o mejoras ofertadas, para su preceptiva
supervision y aprobacion, y en ningin caso el precio o el plazo de la adjudicacion sufrird
variacién como consecuencia de la aprobacidn de este proyecto.

b}.- Gastos del contrato .- Seran de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendrén la consideracion de condiciones especiales en ta ejecucién del
contrato a los efectos seflalados en la Clausula 32 del presente Pliego

. Los correspondientes a los anuncios de ficitacion, sean oficiales o publicados en
prensa, v los de formalizacion del contrato.



_ . Las indemnizqciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que
Sen necesarios para la realizacion del contrato.

- _ . Los que se requieran para la obtencién de autorizacienes, licencias, legafizacion
de instalaciones, documentos o cualguier informacion de organismo publicos o privados.

_ Los impuestos, derechos, gravamenes, tasas, compensaciones o gastos que
resulten de aplicacion segln lag dispasiciones vigente.

| - Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes relativos al contral
de materiales a emplear en la chra.

- Los de elevacién a escritura publica del Contrate de conformidad con el articulo
156.1 de! TRILCSP,

Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego vy
cualesquiera otros a que hubiera lugar para la realizacion del contrato,

c).- Impuesto sobre el valor afadido .- A tados los efecios sge entendera que las ofertas
0 proposiciones econdmicas gue se presenten a la licitacién cemprenden no soio el precio de la
contrata sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aunque obligatoriamente, el
importe del IVA que deba ser repercutido se indigue como partida independiente).

d).- Revisién de precios .- En el APARTADRO (H) del documento Anexo I al presente
Pliego se determina si para el presente contrato resulta procedente la revision de precios, y en su
casc, la formula o sistema de revisién aplicable de conformidad con lo dispuesta en los articuios 89
v ss, del TRLCSP.

De no figurar en dicho apartade formula o indicacién alguna de revision de precios, no
habra lugar a la misma,

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contrato, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 87.4 del TRLCSP, las reglas y los supuestos en que, en funcidon del
cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento o de penalizaciones por
incumplimiento de clausulas contractuales, se producird variacién de precios, De no figurar en
dicho apartado dichos supuestos no tendra fugar la variacion de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .- Cualquiera que sea el importe de fa obra ejecutada, de las
certificaciones expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la
Administracion, el contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente (art. 53 del Decreto 3,854/1970, de 31 de Diciembre,
por ei gue se aprueba el Pliego de Clausulas Generales para la contratacion de obras del Estada).

&, Existencia de crédito.

Al expediente de contratacién se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuadc y suficiente para hacer frente a las obligaciones de
cardcier econémico que se derivan para la Corporacién por razdn del presente contrato.

G. Piarzo de ejecucion.

a)- El plazo de ejecucion de la obra serd el sefialado en el APARTADOQ (E) dei
documento Anexc I. No obstante dicho plazo tendrd cardcter orientativo si se admitiera su
mejora por reduccion, siendo el plazo de ejecucién de la cbra el que figure en la oferta
seleccionada por la Administracion.

El plazo de ejecucion se contara a partir de la suscripcion del Acta de Comprobacién del



Replanteo, que deberd tener lugar dentro de los 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la

formalizacién del contrato administrative correspondiente, conform Armi i
' . e a los tramites
el articulo 229 del TRLCSP. establecidos en

En caso de tramitacion urgente del expediente, el plazo de inicio de la ejecucion del
contre_ito {y por tanto de la suscripcién del Acta de Comprobacion del Replanteo) no podra ser
superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el
contrato podra ser resuelto, saivo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante v al confratista y asi se hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada.

b).- En el APARTADOC (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los
PLAZOS PARCIALES.

c}.- En et supuesto de peticién de prérroga del plazo de ejecucidn por parte del contratista
se estara a lo dispuesto en el articulo 100, del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

7. Capacidad para contratar,

Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafiolas o
exiranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, rio estén incursas en una prohibicién de
contratar del articulo 60 del TRLCSP, vy acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
prafesional o, en los casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada,

lUniones de empresarios - La Administracion podra contratar con las uniones de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varics empresarios concurran agrupados en unién temporal, cada uno de ellos
deberd acreditar su personalidad, capacidad y soivencia, y quedaran obligados solidariamente,
debiendo nombrar un representante o apoderado Unico de la union, con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa,

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacion y antes de la formalizacién del
contrato en documente administrativo, debera presentar Escritura plblica de formalizacion de la
UTE referida al presente contrato conforme sefiala el art. 59 del TRLCSP.

I1. Licitacién y adjudicacion del contrato.

#. Procedimiento de adjudicacién.

La seleccidn del contratista se realizard mediante el procedimiento sefialado en el
Apartado (A) del Documento Anexo | al presente Pliego.

5. Criterios de adjudicacion

Los criterios que serviran de base para la adjudicacién del contrato son los sefialados en el
ANEXO IXI al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispuesto en los articulos 150
v ss. del TRLCSP.

En diche apartado se sefialan los criterios de adjudicacién que se utilizaran para el
presente contrato junto con la ponderacion que se ke asigna asi como la documentacion técnica que
se requiere en orden a la aplicacién, justificacién y valoracién de dichos criterios, de tal forma que
si dicha documentacion no se presenta no se obtendrd valoracidn alguna del respectivo criterio.



o S_i,el precip ofertado fuera uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudacla;'lon, en dicho apartado se indicardn los limites que permitan apreciar, en su caso, que la
prepusicion no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

Cuando se ideqtifique una proposicion que pueda ser consideracdsa desproporcionada o
anormal se estara a lo dispuesto en el articulo 152.3 y ss. del TRLCSP,

o '—? puntuacion de ias ofertas se realizard con posterioridad al analisis vy valoraccién de la
Justlﬂcacxon' de las ofertas anormales o desproporcionadas, exciuyerdo a las no admitidas por no
haberse estimado la justificacién sobre su vialibilidad tras el tramite de audiencia.

Asi mismo, en dicho ANEXO III se sefiala LA FORMA EN QUE SE DETERMINARA CUAL
DE LAS OFERTAS PRESENTADAS SE CONSIDERARA COMO OFERTA ECONOMICAMENTE
MAS VENTAJOSA, asi como el UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION gue se exige a los
licitadores para continuar en el proceso selectivo.

10. Normas para la presentacion de proposiciones.

a2) Normas generales: Toda la documentacién que sea requerida a lo largo del presente
Pliego se presentara conforme se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi, se pidiera su
subsanacién vy la falta no fuera subsanada en tiempe y forma, serd causa de rechazo de la
proposicion de gue se trate:

10.- Toda la documentacién se presentard en alguna de las siguientes formas:

. original

- copia auténtica expedida por el drgano que emitié el documento

. copia autorizadas por notario plblico

. copia compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de Velez-Malaga.
copia compulsada por el érgano administrativo ante el gue se presente la

documentacion para que dicho organismo remita dicha documentacién al organo de

contratacién,

2¢.- Toda documentacion, declaracidn, compromiso o documentos similares requeridos en
por el presente Pliego y en especial los que acrediten la concurrencia de 10s requisitos
de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion deberan
ser firmados u ctorgados, por quien tenga facultades para elio, dentro del plazo
de preseniacion de proposiciones,

3%.- Alos efectos previstos en el articulo 146.3 del TRLCSP se aceptaran certificaciones
electronicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas. En ningln caso dicho certificado se incorporara al expediente, de oficio, por
el organo de contratacién.

40.- Toda la documentacion debera estar redactada en casteliano.

50.- Los requisitos de capacidad de obrar, scivencia v ausencia de prohibiciones
deben cumplirse antes de la finalizacion del plaze de presentacién de
proposiciones, por lo cual toda la documentacion que deban presentar los licitadores
debera estar vigente a dicha fecha, y se ordenard y numerard tal y como se exige a
continuacion,

6%~ En el supuesto de que el licitador sea una Unidén Temporal, todos y cada uno de
los empresarios que la compongan deberdn presentar los documentos exigidos en la
prasente cidusula, y toda declaracidn, compromise o documentos similar debera ser
firmados por los representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien tenga
poder (ante fedatario publico) para ello conferide por el resto de los participantes en la
UTE.

78.- La Administracién podrd comprobar, tante antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de ios



dpcumentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su
€aso, por incumplimiento imputable a la empresa, con pérdida de la garantia provisional
constituida o, en su caso, indemnizacion por valor de aquélla, si no se ha constituido o si
no se e_xége suU constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a la Administracién los dafios %
perjuicios ocasionadas en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

89.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca. Tampoca podra suscribir
ninguna propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si fo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccidon de estas
normas dara fugar a la no admisién de todas las propuestas por &l suscritas.

90.- La presentacidon de cualquier oferta por precio superior al tipo supondra el
rechazo automatico de la propasicién.

1009.- Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objete o dambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacicnales, les sean propios,

119.- Aquella documentacion que no se hubiera exigido y hubiera sido aportada
por el licitador no serd examinada.

120.- En cuailquier momente el Ayuntamientc de Vélez Malaga podra pedir
justificacion documental o aclaraciones de todos los daios aportados por el licitador
antes de la adjudicacion, condicionando ésta a gue dicha justificacién o aclaraciones sean
suficientes a su juicio.

13° - La presentacién de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el
empresario del contenido de ia totalidad de las cldusulas o condiciones del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares v el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o
reserva alguna.

b).- Examen del expediente, obtencion de documentacin y solicitud de
informacion y aclaraciones.- E| expediente relativo a la presente contratacion podrd ser
examinado en el Excrmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de lunes a viernes, desde las 9.00 horas a
las 13.30 horas, hasta el dia en que finalice el plazo de presentacion de proposiciones,

En el APARTADO (A) del Documento Anexo I se fija el plazo para que los licitadores
puedan cbtener documentacion, asi como solicitar por escrito la informacién y las aclaraciones que
estimen pertinentes sobre el contenido del Pliego y sobre fa documentacion complementaria. Las
respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil det contratante.

c}).- Copia de Ila Documentacién - Copia de la documentacién correspendiente a la
presente contratacion puede obtenerse en el perfil del contratante y en el lugar sefalado en el
APARTADU (R} del Documento Anexe I.

t).- Lugar y plazo de presentacion .- La presentacion de proposiciones se efectuara en
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo sefialado en el
APARTADO (S) de! Documento Anexo I, 0 se enviaran por correo.

. 5i la proposicién se envia por correo deberan cumplirse los siguientes requisitos

* PRIMERO JUSTIFICAR que la fecha de imposicion del envio en la oficina de
correns se produce dentro del plazo de presentacidon de ofertas.

* ¥ SEGUNDO ANUNCIAR a! drganoe de contratacion, EN_EL MISMO DIA, ya sea
mediante télex, fax, telegrama o mediante correo electrdnico, gue se envia ia proposicién
por COrreo .

- 5i se utiliza el correo electrénico, deberd enviarse un correo a la siguiente

direccidn: contratacion@velezmalaga.es, AMUNCIANDQ el envio de la proposicién

por correo y ADJUNTANDO copia escaneada del documento que justifique la fecha
de imposicién del envio en la oficing de correos.



Recibido el correo electrénico, en el Area de Contratacion se imprimira,
tanto el correo como el documente adjunto, vy se procederd a su registro y a su
incorporacion al expediente.

Sin l.:a’ concurrencia de ambos requisitos (de! 12 y del 22} no serd admitida la
docum'ent_a’c:on st es recibida por el érgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de
la terminacidn del plazo sefalade en ol anuncio.

A Una vez ent{e'gada o remitida |a documentacién esta no puede ser retirada salvo que ia
retirada de la proposicion sea justificada .

La documentacion técnica no se devolverd hasta gue el acte o acuerdo de adjudicacién del
contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido el plazo legal para gue el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la
adjudicacion del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya adquirido
firmeza, sin que el licitador de que se trate haya retirado la documentacién aportada al
procedimiento, se entenderd que el interesado ha renunciado a ella y que la Administracion
Municipal gueda en libertad, sin necesidad de previe aviso o comunicacién alguna, para dar a ta
documentacion retirada el destino que tenga por conveniente e incluso proceder a su destruccion.
Cualguier reclamacion que se presente por este motivo sera rechazada.,

f}.- Forma de presentacion de las proposiciones.-

Las proposiciones se presentaran en UN SOBRE CERRADO firmado por el licitader
0 persona que io represente con el siguiente texto:

LEMA : {senalado en e APARTADO {A) del Documento Anexo I},
OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA.

En el sobre se hard constar los siguientes datos:

. Nombre del licitador.

. Direccidn.

. Teléfono.

. Direccién de correo electrénico.
. Persona de contacto.

En dicho sobre se incluird la siguiente documentacion de forma ordenada tal y
como se senala a continuacidn

1) LA _PROPOSICION ECONOMICA del licitador en el modelo establecido en el
Documento Anexo IV y en la que se incluye una Declaracién Responsable del
licitador que sefiala que cumple las condiciones establecidas legalmente y las exigidas por
el presente Pliego para contratar con éste Ayuntamiento tal y como determina la Clausula
11 de! presente Pliego.

. No se aceptaran aguellas gue contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer ciaramente cual es la oferta econdmica realizada. Los precios
se expresaran en guras con un ndmero maximo de dos decimales.

. La proposicion ird firmada en todas sus paginas.

- Admitida en su caso la posibilidad de que fas variantes ofrecidas puedan tener
repercusion econdmica, las proposiciones econdémicas correspondientes a cada
una de las variante presentadas deberan venir recogidas en la Proposicidn
Econdmica (conforme al modelo del Anexo IV al presente Pliego) v en ia que se



diferenciard claramente entre ia Propuesta Econdmica Base (que serd la

ajustada fﬂtegrameﬂte al Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas) y la
correspondiente a las Variantes que se oferten.

. Importante: En o} supuesto de UTE dicha proposicion sera firmada por todos
los representantes de las empresas gue conformen [a misma, salvo que estos
hubieran otorgado poder al o a los firmantes de la Proposicién.

2).- LA DOCUMENTACION TECNICA exigida en su caso en el Apartado il del Documento

Anexo. Il al presente Pliego de Condiciones, y gue tiene por finalidad acreditar el
cumpilm}ento de Iors CRITERIOS OBJETIVOS (criterios que deban evalyarse mediante la
aplicacion de una férmula) por ei orden y en la forma requerida en dicho anexo.

3).- LA DOCUMENTACION TECNICA exigida en su caso en el Apartado Iil de! Documento
Anexo Il al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad acreditar el
cumplimiento de los CRITERIOS SUBJETIVOS (criterios de adjudicacion que dependan de
un juicio de valor) por ef orden y en ia forma sefialada en gdicho anexo.

4).- LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA sefialada en su caso en el Apartado V del
Documento Anexo |il al presente Pliego de Condiciones.

5).- UN COMPACT D!St; {CD) en el que se recoja ESCANEADA (en formato doc o pdf)
TODA LA DOCUMENTACION contenida en éste sobre de forma ordenada y que permita la
busqueda por términos o vocablos

g).- Momento de presentacion de la documentacién administrativa.

Tras la propuesta de adjudicacion del cantrato formulada en favor uno de los licitadores, se
requerira Unicamente a este para que - en el plaze de 3 DIAS HABILES a contar desde el
dia siguiente a la publicacién del requerimiento en el perfil def contratante - presente
La DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA exigida en la Clausula 11 det presente Pliego.

11. Documentacion Administrativa.

Eflicitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar, en el plazo
gue se sehale en el perfil del contratante, la posesién y validez de la siguiente documentacién.

El momento decisivo para apreciar 1a concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion serd el de finalizacion del plazo de
presentacion de las proposiciones.

Asi pues, todo licitador propuesto como adjudicatarioc debera obligatoriamente
presentar la siguiente documentacién, cuando asi se le requiera v en el plaze que se
senale :

1).~ CERTIFICACION DE_UN_REGISTRO QFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACION RESPONSABLE.

Si el licitador voluntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas acompafado de una Declaracion Responsable en el MODELO facilitado por
el Registro o en el establecido en e} Perfil del Contratante (1) y en la que manifieste gue las
circunstancias reflejadas en dicho  certificado no han experimentado variacién, no tendrd la

obligacion de presentar los documentos sefiatados en los siguientes apartados:

cEnel apartado 2), smommmemm e



. Enel apla_rgado 3) ' Siempre que en dicha certificacién se acredite que el que suscribe
la Proposicién Econdmica estd facultado para ello,

- En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacion se acredite gue el licitador
cuenta con la clasificacion requerida,

. En el apartado 5) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el ficitador
cuenta con la clasificacién requerida,

En cualquier caso, la declaracién responsable de no alteracicn o de variacién de los datos
anctados en el Registro correspondiente deberd ser expedida (firmada) dentro del plazo de
presentacion de proposiciones ( ¢ en su caso del de subsanacion).

51 ne se presentara dicha certificacion v la declaracion correspondiente, el licitador estara
obligado a presentar los decumentos sefialados en los apartados siguientes,

2).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberan presentar copia auténtica el Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces,

Si el licitador es persona juridica debera presentar copia auténtica de la la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacionat, en los que consten las
nermas por las que se regula su actividad, debidamente inscrites, en su caso, en el Registro
publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse
dentro de los fines, objeto o &mbite de actividad que, a tenor de sus estatutos o regias
fundacionales les sean propios, las prestaciones u objeto del contrato proyectado para poder ser
adjudicataria del mismao.

3).- DOCUMENTACION _QUE __ACREDITE LA _REPRESENTACION _ Y/0O
APODERAMIENTO

Bl gque firmen Proposicidon Econdmica, Variantes, Prestaciones adicionales y/o las
declaraciones exigidas por el presente Pliege en nombre de otro, deberd presentar poder bastante
para eflo {art. 21 RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en
vigor.

4).- CLASIFICACION DEL EMPRESARIO.

La justificacion de estar en posesion de la clasificacion requerida se acreditard mediante la
presentacion del documento auténtico (certificado) que acredite dicha clasificacién expedido por la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado o por los érganos competentes de la
Comunidad Autdnoma.

En el APARTADO (G) del Documento Anexe I se determina la clasificacién requerida o
sefialada para el presente contrato.

St la empresa licitadora se encontrase pendiente de clasificacién, deberd aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar el estar en posesién de la clasificaciéon exigida en el piazo previsto en las normas de
desarrollo del TRLCSP para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacibn no podra suplirse mediante la
integracion de Ia solvencia con medios externos.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar que todas lag empresas gue
integran la unidén han obtenido clasificacidn como empresa contratista de obras. En tal caso, se
acumulardn las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E. a efectos de poder



acreditar _ia cIasiﬁcaciN()n global exigida en el presente pliego, sin perjuicio de lo establecido para los
empresanos no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea en el apartado 4 del articulo
59 del TRLCSP, vy en todo caso como se describe en el art, 52 de! RGTRLCAP,

5).- DOCUMENTACION _QUE JUSTIFIOUE LA
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL.

a).~ la Documentacién que acredite a SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA, TECNICA O PROFESIONAL sefalada en ef Documento Anexc IT al
presente Pliago.

En los supuestos en que el emprasario base la sclvencia exigida en medios de otras
entidades deberd presentar compromiso expreso emitido por_la empresa gue preste
ia_citada solvencia_ (v que solo podra prestarla a un licitador) en el MODELD

establecido en el Perfil del Contratante (7}, juntamente con los siguientes
documentos:

a). Poder suficiente de la persona que firme el compromiso juntamente con copia
autentica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

). Los que acrediten la solvencia de la empresa que figure en dicho compromiso
(con la que subcontratard la ejecucion del contrato).

c). Los que acrediten la habilitacién o autorizacién profesional de |a empresa que
figure en dicho compromiso {con la que subcontratara la ejecucién del contrato).

Solo se admitird que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras
entidades (art. 63 del TRLCSP) cuande para el presente contrato se admita expresamente
la posibilidad de subcontratacién,

Los subcontratistas aportados en fase de solvencia no podran ser objeto de
sustitucion en fase de ejecuciéon saivo por circunstancias excepcionales sobrevenidas,
requiriendo en este supuesto autorizacion expresa del Ayuntamiento de Velez-Malaga de
cara a comprabar el cumplimiento de los requisitos de solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar del nuevo subcontratista propuesto.

b).- (En su caso) El Compromiso de adscripcidn de medios (personales y/o
materiales) para la ejecucidn del contrato suscrito por el licitador sefialados en el
APARTADO (M) del Documento Anexo 1.

PARA CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.

DECLARACION RESPONSABLE de no ester incurso en prohibicidn de contratar del
articulo 60 del TRLCSP y que incluya la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias v con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
conforme al MODELO establecido en el Perfii del Contratante (Personas fisicas (2)/
Personas juridicas (3)), sin perjuicio de que [a justificacion acreditativa de tal requisito deba
presentarse por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, antes de ia adjudicacion en e}
plazo sefialado en el articulo 151.2 del TRLCSPR.

Dicha declaracion podra formularse ante el drgano de contratacién (mediante la firma de la
misma sin ningdn otro tipo de diligancia), o ante una autoridad administrativa, notaric publico u
organismeo profesional cualificado (art. 73,1 TRLCSP), en cuyo caso sera necesaria que la misma
venga autentificada con el sello y firma de la autoridad ante 1a que se ha otorgade.

7).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la Union Temporal frente a la
Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISO DE



UNION TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante {4) firmado por el
representanta de cada una de las empresas.

8).- DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION

LICITADOR A UN MISMQ GRUPO EMPRESARIAL.

, Declaracién responsable en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (5) en
relacion & la pertenencia 0 no a un mismo grupo empresarial, a que hacen referencia los articulos
86.1y 2.3 del RGTRLCAP. En caso de no pertenecer a ningun grupo empresarial, la declaracién se
realizard en este sentido.

En el presente supuesto se estard a lo expresamente dispuesto en el articulo 55 del
TRLCSP,

10).~ DECLARACION EXPRESA DE_SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS

JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES.

Las empresas extranieras deberan presentar declaracidn expresa de someterse a la
Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden (en cuya jurisdiccion esté
comprendidos el término municipal de Vélez-Malaga) para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

i2. Documentiacién compiementaria.

Todo licitador debera apertar la DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA sefialada en el
Bocumento Anexo IEI al presente Pliego de Condiciones y por ef orden estahlecido en el mismo.

L3. Vartantes y/o mejoras.

A} Variantes:

1. En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina si los licitadores pueden
0 no presentar propuesta/s alternativa/s que incorporen olras soluciones técnicas a la prestacion
objeto de licitacién al considerarse que la definicion de la prestacidon es susceptible de ser mejorada
por otras soluciones técnicas, su numero maximo, los elementos o unidades de obra sobre las que
se deberan ofertar las variante, si estas pueden o no tener repercusion econdmica y si deben o no
ser ofertadas por precio cerrado,

2. Solo se admitiran variantes cuando se tengan en consideracién otros criterios ademas
del precio, para adjudicar el contrato. En cualquier caso las variantes deberan tener relacién directa
con el objeto del contrato.

3. 51 en dicho APARTADO (K) del Documenio Anexo I se admite que las variantes
ofrecidas puedan tener repercusion econdémica :

. A cada variante propuesta le corresponderd una propasicion econdmica.

. Las proposiciones econdmicas correspondientes a cada una de las variantes deberan
venir recogidas en la Proposicion Econdmica (ajustada al modelo del Anexoc IV al
presente Pliego} vy en la que se diferenciard claramente entre la Propuesta
Economica Base (que serd la ajustada integramente al Proyecto/Pliego de
Prescripciones Técnicas) y las Variantes que se oferten.

. S un variante o mejora hubiera sido ofrecida por el licitador v no se encontrara



recog|da en el Proposicidon Econdmica como variante, se entendera incluida en el
imparte correspondiente a la Proposicidn Econdmica Base formulada.

- Ninguna de las propuestas econémicas (ni la Proposicién Base ni la correspondiente a

las diferentes variantes o mejoras) podrén superar el tipo de licitacién fijado en el
presente Pliego.

4. 51 en el APARTADO (K) del Documento Anexo I se sellala gque las variantes

ofrecida-s noe tendran repercusidn econémica bastard con cumplimentar la Propuesta
Economica Base.

5.’Cada variante o mejera se considerara independiente de las deméas, y formara parte del
contrato siempre gue sea expresamente aceptada por el drgano de contratacién.

6. En los criterios de adjudicacién del presente contrato (Anexo III) se recogerd la

ponderacién que se atribuya a las mejoras 0 variantes presentadas y la documentacién que
acredite su justificacion.

/7. Los licitadores vendran obligados a presentar dentro un Proyecto Basico a su costa cuyo
contenido se determinara en el Anexo I al presente Pliego {como Documentacién técnica
adicional),

8. Una vez admitida por el érgano de contratacién dara lugar a la necesaria modificacién
del Proyecto, En este supuesto, el adjudicatario del contrato deberd aportar en el plazo que UN
MES desde la adjudicacion del contrato el Proyecte de Construccién de la variante o mejora
ofertada a su costa y seleccionada por el 4rgano de contratacion, para su preceptiva supervision y
aprobacién. En ninglin caso el precic o el plazo de la adjudicacién sufrird variacién comeo
consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

8) Mejoras:

1. En el APARTABO (K) del Documento Anexo I se determina también la posibilidad
por parte de los licitadores de presentar o no mejoras sobre las obligaciones prescritas en los
Pliegos ¢ en el Proyecto, su nimero maximo, sus requisitos, si se admite la prelacion de mejoras y
si tas mejoras implican o no costes adicionaies para la Administracién contratante.

2. En el caso de gue entre los criterios de valeracién de las ofertas figure el concepto
“Mejoras” el licitador debera atenerse a las siguientes reglas:

. Las mejoras no se consideran variantes.

. La presentacion de mejoras no incrementaran el precio ofertado (ya sea cferta
basica o variantes) si asi se sefiala en los Pliegos.

Las Mejoras formaran parte del contrato siempre gque sean expresamente
acepladas por la Administracion.

. Cada una de las mejoras ofertadas se considerara independiente de las demds, de
tal forma que, el érgano de contratacion podrd optar por incluir dentre del contrato una,
varias ¢ ninguna de elias,

. Admitida la prefacion de mejoras y numeradas estas, no podra ofertarse una
posterior si antes no se ha ofertado la antarior,

3. En los criterios de adjudicacién del presente contrato {Anexo III) se recogerad la
ponderacidn que se atribuya a las mejoras y la documentacion que acredite su justificacion.

En el supuesto que se autorice gue las varientes 0 mejoras ofrecidas puedan tener
repercusion econdmica los licitadores pueden presentar una oferta base y tantas ofertas
como variantes o mejoras se aulorice
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En el Aparjtado {A} del Documento Anexo | al presente Pliego se sefala si para el
presente procedimiento se va a constituir o no Mesa de Contratacién (art. 320 TRLCSP)

* FASE DE APERTURA DEL LAS OFERTAS PRESENTADAS:

~ De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de Ia Junta de Gobierno Local de fecha 29
de julio de 2013 sobre “Constitucidn de una mesa de contratacién permanente (EXPED.14.14)" y
con las “Instrucciones para mejorar la eficiencia y agilidad en el proceso de contratacion municipal”
aprobgo‘as por Decreto n® 7478/2014 en aquellos expedientes tramitados por procedimiento
negociado sin publicidad {y si se decide no constituir Mesa de Contratacion), la apertura deal sobre
correspondientes a la “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA" presentade por los
licitadores tendrd tugar ante ef Concejal Delegado del Area de Contratacién o en su ausencia ante
el Concejal Delegado del Area origen del informe de inicio de expediente, levantando en todo caso
acta de lo actuado y publicdndose en el perfil del contratante.

Finalizado el acto, se remitird ef expediente, junto con las proposiciones, la documentacién
técnica presentada y el acta levantada, a los Servicios Técnicos Municipales para que informen
sobre fa mayor o menor ventaja de la proposiciones presentadas, sefalando como posible
adjudicatario aguel gue hubiera obtenido (hasta ese momento) la maxima puntuacion.

*FASE DE NEGOCIACION.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artfcuio 162,1 y 178 del TRLCSP vy garantizar
la igualdad de trate de los licitadores, la fase de negociacién vendréd constituida por la posibilidad
de éstos de formular una contraoferta a la vista de la proposicion del licitador propuesto por ios
Servicios Técnicos Municipales como posible adjudicatario.

Las actuaciones gue se llevaran a cabo en la fase de negociacién seran las siguientes:

g.- Los Servicios Técnices Municipaies elaboraran ef Informe Base de ba Licitacién en o
gue se recogera

. El nombre del licitador propuesto inicialmente como posible adjudicatario por
haber obtenide (hasta ese momento) {a méxima puntuacién.

De forma sucinta las propuestas que para cada uno de los criterios de
adjudicacion este hubiera presentado.

. La puntuacion chtenida por este en cada uno de los criterios de adjudicacién y la
puntuacidn total obtenida,

g,. Bl informe Base de la Licitacion (junto al modelo para presentar ia contracferta) se
pondra de manifiesto a los licitadores en el perfil del contratante.

32.- En el plazo gue se sefale en el perfil del contratante, los licitadores podran
presentar, en un sobre cerrado, una contraoferta siempre gue se mejore la oferta
recogida en el Informe Base de la licitacion gue deberd ser firmado por el licitador o persona
que lo represente y con el siguiente texto,

LEMA : {sefalado en el APARTADQO (A) del Documento Anexo 1)
FASE DE NEGOCIACION.

Dicho sobre cerrado se presentard en el Registro de! Ayuntamiento y en él se incluira :

Una contraoferta (en el modele determinade) que mejore la oferta
presentada por el licitador propuesto iniclalmente como adjudicatario y éste
mejorar la suya.



. L'a nueva dppumgntacién técnica exigida por el PCAP, en orden a I
aphc_acxon, ;u;tifacaCIOn y valoraciéon de dichos criterios {salvo def criterio
precio) a la vista de la contraoferta presentada; de tal forma gue si dicha

documentacién no se presenta no se obtendra valoracién alguna del respectivo
criterio.

No se abrird plazo para ia presentacién de contraoferta cuando sélo se hava
presentado ung oferta,

42, La apertura del sobre correspondientes a la contraoferta tendrs lugar ante el Concejal
Delegado dgiArea de Contratacién o en su ausencia ante o Concejal Delegado del Area origen del
informe de inicio de expediente, levantandose en todo caso acta de lo actuado.

3%.~ A la vista de las ofertas y/o contraofertas, los Servicios Técnicos Municipales emitiran
un_lnf;o‘rme Final proponiendo la adjudicacion del contrate (informe compieto sobre la
aplicacion y wvaloracién de los criterios de adjudicacion fijados en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares, clasificando por orden decreciente, las proposiciones presentadas) vy
la:

- La exclusion de los licitadores del procedimiento de ticitacion que no hubieran
superado en su caso el umbral minimo de puntuacién fijado.

- La exclusion de los licitadores del procedimiento de licitacién siempre gue tras la
justificacidn efectuada por este se estimara que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusidn de valores anormales o desproporcionadas.

El descarte en principio de aquelios licitadores que no van a resultar
adjudicatarios, sefialando las razones de ello.

Y la adjudicacién del contrato a la oferta econémicamente mas ventajosa
atendiendo a los criterios de valoracién fijados en el presente Pliego, motivando
debidamente su eleccién.

i5. Propuesta de adjudicaciéon y presentacién de la documentacién administrativa.
Renuncia a Ia celebracién del contrato.

El érgano de contratacion a la vista de las ofertas y/o contraofertas, v de los informes de
los Servicios Tecnicos Municipales clasificard, por orden decreciente, las proposiciones presentadas
y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales:

. PROPONDRA ;

- La exclusion de los licitadores del procedimiento de licitacion que no hubieran
superado en su caso el umbral minime de puntuacién fijado.

. La exclusidn de los licitadores del procedimiento de licitacién siempre que tras la
justificacion efectuada por este se estimara gue la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales ¢ desproporcionadas.

El descarte en principioc de agquellos licitadores que no van a resultar
adjudicatarios, sefialando las razones de elio,

Y ia adjudicacion del contrato a la oferta econdmicamente mas ventajosa
atendiende a los criterios de valoracion fijades en el presente Pliego, motivando
debidamente su eleccidn.

.Y REQUERIRA:

At licitador propuesto como adjudicatario para que en el plazo de 3 DIAS HABILES
a contar desde el dia siguiente a la publicacién de dicho requerimiento el perfil
del contratante, presente la Documentacion Administrativa exigida en la Clausula
11 del presente Pliego.



& rLa_nlpmpu‘esta de a;ﬁjud%cacién no creara derecho alguno hasta tanto el organc de
contratacion no dicte resolucién adjudicando el contrato.

‘E! momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad vy
soivenoa_gmgldos para contratar con la Administracién serd el de finalizacién del plazo de
presentacidn Qe_ﬁas proposiciones, por lo cual toda documentacion, declaracién, COMPremiso ¢
do;umentos similares requeridos por el presente Pliego deberdn ser firmados u otorgados, por
quien tenga faculiades para ello, dentro del plazo de presentacién de proposiciones. '

o 5i se observare la existencia de defectos u omisiones subsanables en la documentacién
adnf}m;s{rawa (}tiéusu!a 11 del PCAP) presentada por el licitador propuesto como adjudicatario se
hara constar asi mediante diligencia extendida al efecto, y SE CONCEDERA UN PLAZO DE TRES
DIAS HABILES, a contar desde el siguiente de la publicacién del requerimiento en el
perfil del contratante, para que el licitador propuesto como adjudicatario corrija o subsanen la
g$;t?§;tacéén presentada y tode ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 del

5i la documentacion requerida apoertada o subsanada en tiempo y forma serd causa de
rechazo de la proposicién de que se trate, ante jo cual, se requerird al licitador siguiente, por el
orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, para que en un nuevo plazo de 3 DIAS
HABILES - desde que se publique el reguerimiento en e perfil del contratante - presente la
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA exigida en la Clausula 11 del presente Pliego, actuandose
conforme se actut anteriormente, y dejando constancia de cualguier actuacién, en el perfil del
contratante.

. Renuncia a ia celebracion del contrato ;

En el caso en que el 6rgano de contratacion renuncie a celebrar un contrato para el gue
haya efectuads la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su
adjudicacion se estard a lo dispuesto en el articulo 155 del TRLCSP,

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimients sélo podran
acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la adjudicacidn. En ambos casos se compensara a
los candidatos o licitadores . En ambos casos se compensarad a los candidatos o licitadores por fos
gastos gue en que hubiesen incurrido hasta un méaximo no superior al 0.3% de! importe de
licitacion (IVA excluida), siempre que se acrediten y justifiquen debidamente.

16. Requerimiente de aportacion de documentacion al licitador adjudicatario previa a la
adjudicacion del contrato.

Conforme dispone el articuic 151.2 del TRLCSP, en ef plazo de 16 DIAS HABILES o en
supuesto de tramitacién urgente 5 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente en el que
el ficitador propuesto cemo adjudicatario v que hubiera recibido el requerimiento de aportacién de
documentacion previa a fa adjudicacion del contrato - deberd presentar también la siguiente
documentacion ;

a) Obligaciones Tributarias.- Cerlificacion positiva expedida por la Agencia
Estatal de Administracidn Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a
gque se refiere el art. 13 del RGLCAPR, o declaracion responsable de no estar obligado a
presentar las declaraciones ¢ documentos a gue se refiere dicho articulo.

Igualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se debera
aportar certificacién positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la
inexistencia con la Administracion Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutive o, en el caso de contribuyentes contra les gue no proceda la utilizacion de la via
de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario,

Iy) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacién positiva expedida por la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Saocial de hallarse al corriente de las obligaciones de la
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracion responsable de no
estar obligado a presentar las declaraciones a documentes a que se refiere diche articulo.



o ¢} Impuesto sobre Actividades Econdmicas.- Los licitadores presentaran
]ustl.ﬁcante de estar dado de alta en e Impuesto sobre Actividades Econémicas y al
cqrragqte en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Gltimo
ejercicio, en Eqs terminos establecidos en el articule 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompafiard
una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto, v en el caso de que se encuentre en algin supuesto de exencién recogido en el
articuio 83.1 de la LRHL, declaracién responsable en la que se especifique el supuesto fegal
de exencién del pago de dicho impuesta.

o d) Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Municipal la Garantia
definitiva conforme se establece en la Clausula siguiente, v en caso de que en el
presente expediente se hubieran puesto a disposicion del contratista determinados
sulminéstros deberd constituir aparte una Garantia Especial por la buena utilizacién de los
mismas por ef importe que se le sefale en cualquiera de ias formas previstas en los
articulos 96 y 103 respectivamente del TRLCSP.

e} Compromisc expreso de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecuciéon del contrato conforme al articulo 64.2
del TRLCSP

MUY IMPORTANTE : De no cumplimentarse adecuadamente el reguerimiento en el plazo
sefalado, se entenderd que el licitadoer ha retirado sy oferta, procediéndose en ese caso a recabar
la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en gue hayan guedado clasificadas ias
ofertas (Ar{.151.2 TRLCSP).

17. Garantias,
* Garantia provisional.

En 2 APARTADC (1) del Rocumente Anexo | se determina si para participar en la
presente iicitacidn se exige una GARANTIA PROVISIONAL, en su caso su importe y en que
momento debe esta constituirse.

La garantia provisional se constituird en cualguiera de las formas previstas en 105 articulos
96 vy 103 respectivamente de! TRLCSP,

£n el supuesto de que esta se exija, el licitador deberd presentar:

a) Carta de Pago de la Tesorerfa Municipal si la garantfa se constituye en matalico o
valores.

) Sila garantia se constituye mediante aval o seguro de caucién, se incorporara
directamente en el sobre correspondiente, sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su
ejecucion, ésta se efectué por ia Tesoreria Municipal.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre gue en
conjunto alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la
unién temporal (art. 61 RGTRLCAP).

La garantfa provisional se extinguird automéaticamente y serd devuelta & los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacidn del contrato, Er todo caso, la garantia sera retenida al
licitador cuya propesicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacién hasta que proceda a la
constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposicion antes de la adjudicacion

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato

dentro del plazo indicado, fa Administracidén podra acordar ia incautacién sobre la garantia
definiliva del importe de la garantia provisional gue, en su caso hubiese exigido.

* Garantia definitiva .



‘ . ‘E‘l Ixc:tadgr adjudicatario debera acreditar g constitucion de una GARANTIA DEFINITIVA a
disposicién del érgano de contratacion por el importe sefialado en el APARTADG ()) del
Documento Aljexo ¥} (arts. 95 y 113 TRLCSP), la cual se constituird y depositara en cualquiera de
ias formas previstas en los articulos 96 ¥ 103 respectivamente del TRECSP.

En todo caso, la garantia definitiva se constituiran en la Tesoreria Municipal.

El licitador adjudicataric debera acreditar en el plazo sefalado en el articulo 151.2 del
TRLCSP, la constitucion de esta garantia. De no cumplir este requisito por causas a é| imputabies, la
Adrinistracion no efectuard la adjudicacion a su favor, siende de aplicacién lo dispuesto en el
Ultimo parrafo del articulo 151.2 del TRLCSP

' Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente vartacion el
precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcidn con el
nuevo precio medificado, en el plaze de guince dias contadas desde |a fecha en gue se notifique al
empresaric el acuerdo de modificacién. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio
que se preduzcan como consecuencia de una revisién del mismo conforme a lo sefialado en el
Capltulo ) del Titulo 1l de! Tit IV del TRLCSP {art. 99.3 TRLCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizacicnes exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aguéila, er la cuantia
que corresponda, en el plazo de quince dias desde ia ejecucién, incurriendo en caso contrario en
causa de resolucidn (art. 89.2 TRLCSPY,

La garantia definitiva respondera por los conceptos sefialados y recogides en el articulo
100 del TRLCSP.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de gue se trate, o hasta que se declare
la resolucidn de éste sin cuipa del contratista.

No procedera la cancelacidon o devolucion de la garantia definitiva, hasta gue no se acredite
debidamente el abono de los dafos causados por el contratista a terceros, y que hayan sido
reconoecidos por esta Administracién,

* Garantia complementaria

En el APARTADO {}) del Documento Anexo | se determina si para el presente contrato
se exige o no una garantia complementaria a disposicion del drgano de contratacion y por que
importe.

La garantia complementarie respondera por los conceptos sefialados y recogidos en dicho
APARTADO (i) del Documento Anexo | v no sera devuelta o cancelada hasta gue por el
Responsable del Contrato se informe que se ha cumplido satisfactoriamente el concepto que
garantizaba y para !a cual fue constituida.

La garantia complementaria se constituira en la Tesorerfa Municipal.

£l licitador adjudicatario debera acreditar en el plazo seflalado en el articulo 151.2 del
TRLCSP (es decir, el establecido en ef requerimiento de aportacién de documentacién al licitador
adjudicatario previa a la adjudicacién del contrato), la constitucion de esta garantia. De no cumplir
este requisito por causas a ¢l imputabies, la Administracién no efectuara la adjudicacion a su favor,
siendo de aplicacion lo dispuesto en el dltimo parrafo del articulo 151.2 del TRLESP.

*Garantia Especial

5l en en el APARTADRO {}} del Documento Anexo | se determina que para el presente
contrato  se ponen disposicidon del contratista medios materiales o auxiliares, ef licitador
adjudicatario debera constituir una garantia especial por la buena utilizacion de fos mismos por el
importe sefialado en el APARTADO (1) del Documenio Anexo £, en cualguier de las formas
previstas en los articulos 96 y 103 respectivamente def TRLCSP)

La garantia especial no serd devuelta o cancelada hasta que par el Responsable del



Contrato se informe que se ha cumplido satj

sfactoriamente e concept i
cual fue constituida. PO queé garantizaba y para la

El licitador adjudicatario deberd acreditar su constitucion en el plazo sefalado en el

;e?u@riiﬂietnto de aportacién de documentacién al licitador adjudicatario previa a la adjudicacién
el contrato.

E.q tos casos anteriores en que la garantia se constituya mediante aval o seguro
de caucion deberd ajustarse a los modeios recogidos en los anexos V y VI del Rea! Decreto

1098/2001’. cfe 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de |a Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

18, adjudicacion de! contrato,

, Cumplidos los trémites previstos en el articulo 151.7 del TRLCSP, el organo de contratacion
adjudicara el contrato dentro de los cinco dias héabiles siguientes a la recepcidon de ia
documentacion.

La adjudicacidn del contrato, que en todo caso serd maotivada, se nofificara a los
candidatos o licitadores a cuyo efecto se tomard come domicilio el indicado en la Proposicién
Economica, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante, publicandose también un
anuncic de adjudicacién en ios supuestos previstos en el articulo 154 del TRLESP,

En la notificacion de la adjudicacién se requerird al adjudicatario para que antes de la
formalizacion del contrate presente la siguiente documentacion;

.- Copia del documento acreditativo de haber abonado el importe de los
anuncios de licitacidn publicados tanto en Diarios Oficiales come en cuaiguier medio de
comunicacién y que como maximo ascenderan a la cantidad de 3000 euros.

-~ Plan de Seguridad v Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el
presente Pliego.

- Escritura piblica de formalizacién de la UTE referida al presente contrato
{en el supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme sefiala el art. 49 del
TRLCSPR

- Certificado de ia compaiiia de seguro suscrito por quien tenga poder para
elio, que acredite que el adjudicatario (en su caso, UTE} ha constituido el seguro de
responsabilidad por dafics para el presente contrato, por los conceptos y las cuantias
exigidas en el Pliege de Cldusulas Administrativas Particulares, em el MODELO
establecido en el Perfil del Contratante (8)

-~ Los compromisos debidamente formalizados con el subcontratista, en ef
supuestos en que el empresario hubiera basado la sclvencia exigida en medios de otras
entidades.

Tanto en la notificacién como en 2l perfil de contratante se indicard el plazo en aue debe
procederse a la formalizacion del contrato conforme al articuio 156.3 TRLCSP.

La notificacién se hara por cualquiera de los medics que permita dejar constancia de su
recepcion por el destinatario incluidos, en su caso, los sefalados en la Ley 11/2007, de 22 de
Junio, de accesc electronico de los ciudadanos a los Servicios Piblicos. En estos caso, el plazo para
considerar rechazada la notificacidn, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de fa Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sera de cinco dias.

Cuendo para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, el plazo maximo para efectuar la adjudicacion serd de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones (art. 161 TRLCSPY. De no producirse la adjudicacién dentro de los
plazo senalados, los licitadores, tendran derecho a retirar su proposicién,

No obstante lo dispuesto en esta cldusuia, la adjudicacidon de los contratos sujetos a
regulacion armenizada se regira por lo dispuesto en el articulo 190 del TRLCSP.



19. Formalizacion de! contrato,

De conformidad con io dispuesto en el articulo 156 TRLCSP e contrato se formalizard en

dec_umentq administrativo constituyendo dicho dacumentoe titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico,

' Sé. 'e! contrato es susceptible de recurse especial en materia de contratacion la
formalizacion del contrato no se efectuard antes de que transcurran quince dias habiles desde que
se remita {a notificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos

£n éste supuesto el drganc de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensidn de la formalizacién del contrato. De
igual forma procedera cuando el organo competente para fa resolucion del recurso hubiera
levantado la suspension.

51 el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratacion la
formaiizacidon del contrato se efectuara dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde que
se reciba la notificacion de la adjudicacidn a los licitadores v candidatos,

No podra iniciarse la ejecucidn del contrato sin sy previa formalizacién, excepto en los
supuestos de tramitacién de emergencia (art. 156.5 TRLCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizade el centrato dentro
del plazo indicado, el érgano de contratacién acordara si se incauta sobre la garantia definitiva el
importe de la garantia provisional que en su caso hubiese exigido, v si se resueive o ne el contrato

al constituir dicha circunstancia una de las causas de resolucién.
Formaran parte del contrato y serdn exigibles en todo caso al contratista :

~ El propio documento de formalizacién del contrate.

-~ El Pliega de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes ¥y anexos.

- El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

-~ l.a Proposicidn presentada por el adjudicatario.

- El Proyecto de Obras cerrespondiente con sus documentos y anexos.

~ El Seguro de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego.

- La documentacion técnica exigida en el presente Pliego.

.- Ef Programa de trabajo.

-~ Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitader junto con sus documentos de
desarrollo y en su caso aceptadas por la Corporacién.

- El compromiso del empresario de subcontratar 1a ejecucion de parte de la obra con otros
empresarios gue dispongan de la habifitacidn y, en su caso, clasificacion necesarias, exigido
por el articule 65 del TRLCSP.

-~ El compromise del licitador en relacién a la promocion e insercién laboral de personas en
situacion de exclusion social a que hace referencia la Disp. Adic. 42.2 del TRLCSP.

-~ El compromiso de dedicar o adscribir a fa ejecucion del contrato los medios personales
y/o materiales suficientes ofrecidos,

De cenformidad con o dispuesto en el articulo 154.1 del TRLCSP, la formalizacion del
contrato se publicard en el perfil de contratante del drgano de contratacién indicando, como
minimo, los mismes datos mencionados en el anuncio de la adjudicacién,

En el supuesto del articulo 27.1 del TRLCSP 1a formalizacidn del contrato se notificara al
organo que otorgd la subvencion.

II1 . Ejecucion del contrato



20,  Actuaciones previas, obligaciones generales dei

: : contratista vy condiciones a gue
debe sujetarse ia ejecucidn del contrato. Y g

El contrato se ajustaran al contenido de los pii i :
‘ : pliegos particulares, cuyas clausuias se
consideran parte integrante de los mismos {art. 115.3 TRLCSP). ¢

’ E! contratq se ejecutard por el contratista con estricta sujecion a sus estipulaciones, a las
Clausulas establecidas en el presente pliego {y en el piiego de prescripciones técnicas), asi como

las ;tﬂséruggaones Gue, en su case, le diere el responsable del contrato designado por el érgano de
contratacion.

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula serdn consideradas en

todo case condiciones especiales en la ejecucion del contrato a los efectos sefalados en la Clausula
32 del presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la gjecucidn del contrato se entenderdn con e
"Responsab/e del contrato”, al que le correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asequrar {a correcta realizacién de la
prestacién pactada, dentro del ambito de facultades gue aguéllos le atribuyan, todo ello sin
perjuicic de las que correspondan al Director Facultative conforme con lo dispuesto en el Capitulo V
del Tituic i del Libro IV del TRLCSP (art. 52 TRLCSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre gue la total ejecucion de la obra esté prevista en mas
de una anualidad, el contratista estard obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en el
plazo de un mes desde la formalizacién del contrata, gue debera ajustarse como minimo a la
programacion presentada por la empresa adjudicataria de |a licitacién y todo elio de conformidad v
con las condiciones y requisitos sefalados en el articulo 144 y ss. del RGTRLCAP,

El érgano de contratacidn resolverd sobre el programa de trabajo dentro de lgs quince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre gue no contravengan las clausulas del
contrato e incluso no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso,
por retraso en el pago de dichas certificaciones.

2. Plan de seguridad v salud en of trabajo. Fi Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
deberd ser presentado por el contratista, a su costa, en el plazo méximo de 30 dias naturales desde
la fecha de adjudicacién y antes de fa formalizacién del contrato, al objeto de que pueda ser
aprobado por esta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda
comenzar,

El autor del Plan de Segurided y Salud en el Trabajo debera ser Técnico distinto det redactor
del Estudio o def Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en
el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas vy elementos necesarios para cumnplir ic estipulado
al respects por la legislacién vigente sobre la materia vy por las normas de buena construccion, sin
gue tenga derecho a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de seguridad vy
salud afectado de ia bajs de adjudicacidn.

El incumplimiento del mencionado plaze de presentacion supondrd una penalizacion _diaria
de 1 por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontada, en su caso, en la primera
certificacion, y en todo caso, la establecida en ta Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicips para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan aobligados
por el Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran
en los iugares indicados en el citado estudio, salve autorizacidn expresa de la Administracion en
otro sentido, y serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado e
plan, requerird ia previa modificacién del mismo, asi como su posterier informe y aprobacién en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes,

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacién de la Administracién antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacion de instalaciones e impuestos. [l
contratisia estd obiigado a gestionar e otorgamiento de cuantas licencias, legalizacidn de
instafaciones, impuestos y/o autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo publico o



privado sean necesarios para el inicio, ejecucion
de ta Administracién los documentos que para
que a esta ultima le corresponda.

Y entrega al uso o servicic de las obras, solicitando
ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion

. Asi mismo, e! Contratista estaré obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos e
importe de fos gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias ¥ autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacién de la obra, gastos que

seran“de cgenta dg% contratista dando conocimiento inmediatamente a ta Administracién de haber
cumpiido dichos trémites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la

ofgrt'? econ_éméca y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacion de pago al
adjudicataria del contrato celebrado.

4. Seguros, El contratista gueda obligado a concertar a su costa, un Seguro de
Rgsponsabilidad Civif por dafios a terceros, tanto a persenas como a bienes, derivados de la
e;ecgclién de las obras objeto del presente contrato, incluidos los dafos producidos a la
Administracion, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato,
determinandose su cuantia minima en el APARTADO {L} del Documento Anexo I.

El Encum_plémiento de dicha obligacién no exonerara al contratista de ias responsabilidades
que en este sentido se pudiera producir en e} transcurso de |a obra.

El tomador de estos seguros sera e} adjudicatario del contrato figurando como beneficiario
la Administracion.

Asi mismo, en virtud de lo dispueste en el articulo 214 de! TRLCSP, |a indemnizacién de los
daros gue se originen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién
de las obras serén de cuenta de! contratista. Asi mismo, deberd indemnizar por ios dafios que se
originen a la Administracion o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas
excepciones gue tas sefialadas en la citada disposicién.

3. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes
de dar comienzo las obras, el contratista presentard a la Administracién, a través de la Direccion
Facuitativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maqguinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisicnates gue
se habrén de emplear en la ejecucidn de los trabajos.

I} Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra a! servicio
de las cbras.

c} Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del
presupuesto de ias mismas, identidad de {os subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud
de estos para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su
experiencia, salvo que tuviera la debida clasificacién, en cuyo caso seréd suficiente para acreditar la
aptitud, a los efectes previstos en el articulo 227.1.b del TRLCSP.

6. Direccion e Inspeccion de [a ©Obra - Corresponde a los Servicios Técnicos
Municipales, al Responsable del Contrato, o en su caso a 105 técnicos gue la propia Corporacién
designe, los cuales dictaran las instrucciones necesarias al contratista para la normal vy eficaz
realizacion de los mismos, sefiatando el ritmo de ejecucién conveniente, El Alcalde podra realizar
inspecciones cuando asi lo estime oportuno.

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos yfo cumplimientos defectuosscs gue en la construccién puedan
advertirse,

7. Adscripcidn de medios personales y materiales .- En el APARTADC (M) del
Cocumento Anexo | se determinara si en el presente contrate los licitadores deben completar la
acreditacion de su solvencia mediante el compromiso expreseo suscrito por el licitador de adscribir a
la ejecucion del contrate los medios personales yfo materialas suficientes para eflo, que deberd
concretar en su oferta.

Estos medios personales y/o materiales formaran parte de la propuesta presentada por el
licitador y por tanto del contrato que se adjudique. Por este motivo deberan ser mantenido por el



adjudicatario durante todo el tiempo de ejecucién de las prestaciones contra

Lo : tadas. Cualquier
vanacion respecto a elios debera ser comunicada a esta Entidad. |

En el mismo APARTADO (M) del Documento Anexo | se determina si su incumplimiento

podra ser causa de resolucion de! contrato {articulo 223 TRLCSP) o conl| 2 i icid
penalidades (articulg 212.1 TRLCSP). ! ievara la imposicién de

8. De;ignacio’n del Jefe de Obra .- El contratista queda obligade a designar un Jefe de
Qbra, con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucién de ésta, responsable de fa directa
gjecucion de la misma. el cual debera poseer la experiencia y titulacién o aptitud adecuada a la
cemplejidad vy volumen de fa obra objeto del contrato. La Administracidn podra recabar del

tcor;)tratista la designacién de un nuevo jefe de Obra cuando asi lo justifigue la marcha de los
rabajos.

i jefe de Obra deberd poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucion de la

obralel inter_pretar y poner en la practica las drdenes recibidas de ia Direccién Facultativa y de la
Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa
en todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedard adscrito permanentemente a la
misma con dedicacion plena durante el tiempo de gjecucién de las obras, debiendo permanecer
durante {as horas de trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .- E| adjudicatario gueda obligado, respecto del
personal que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacidn
laboral, seguridad social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicién legal que en
cumplimiento de ios planes de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicacion.

Asi mismo el contratista estara obligado en todo momento al exacto cumplimiento de las
normas en materia de seguridad y salud en las obras de construccién y de prevencion de riesgos
laboraies.

10. Plazos de Ejecucidn .- El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales
fijados para la ejecucidon sucesiva del contrato y el general para su total realizacién, facultando a la
Adminislracion , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucién del contrato
con los consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar.

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de fos trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabaje, la Administracion podra exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces para
tonseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en
la legislacion contractual acerca de los plazos y las causas de resgiucion del contrato.

11. Domicilio de! contratista .- L.as comunicaciones de la Administracién al contratista
se dirigiran al domicilio sefialado en la solicitud de participacion. A tal efecto, el contratista estara
obligado a comunicar por escrito a la Administraciéon los cambios producidos en el mismo.

12. Ocupacion y custodia de la obra .- £} contratista no puede ocupar terrenocs
afectados por la obra hasta recibir la autorizacidon correspondiente de la Administracion.

A partir de ese momento y hasta la recepcién, el contratista estard obligado a la
conservacion de la obra y a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya
en estos, cuidando especiaimente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo
alteraciones en los lindes, ni que nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra.

13. Control de calidad de la obra .- La obtencién y control de los materiales empleados
en la obra se regird por lo dispuesto en las Clausulas 34 vy ss. del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, si bien se aclara que a todos
los efectos, los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos
regulados nor normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por fa Administracion,
se consideraran comprendidos en los precios de cada unidad de obra del proyecto.

Con indeperdencia de to anterior, la Direccién Facultativa podra exigir la realizacién de
Otr0s ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspeccidn que estime necesarios con cargo al
contratista y hasta un importe maximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucién
Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacion, verificacion o comprobacién de unidades de
obra mal ejecutadas por el contratista, serdn abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su



importe, y no se computarad a los efectos del to

‘ e econdmico del 1.59 i 5
anterior p 5% a que se refiere el parrafo

La Administracion, a través de la Direccion Facuitativa desi :
. | n, ave ‘ gnara, de entre las propuestas
QOFE& contratista, la eptlda@ publica o privada que haya de subcontratar la empresa adiudicataria
de la obra para la realizacion de los ensayoes, pruebas y andlisis previstos en este apartado. Estos

ggsg]ycs se realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de
e enero.

’ 14. Altas de fas instalaciones, maquinas y equipos .- Serén de cuenta ¥y a costa del
contratista la realizacidn de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccién v
visados de los proyectos gue se haya de presentar en los organismo y compafilas competentes a
efgctqs de ob{ener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
maguinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la administracién o de la persona
o entidad que esta designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales
vigentes o normas de fas companias suministradoras exijan gue las acometidas se hagan para cada
una de las viviendas y demas locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerara incluidos los derechos de
acometida, verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas
electricas, asl como los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo seran de
cuenta y a costa del contratista la realizacién de las gestiones necesarias para conseguir de las
compafnias suministradoras las dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar,
segun establecen lasa disposiciones vigentes que regulan estas materias.

15. Senalizacion .- El contratista vendré obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacion:

a) Adquisicion, colocacion y conservacién durante el periodo de ejecucion de ios carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, nidmero y lugares gue sean
determinados por la Administracion.

Cualquier otro cartel que se cologue por el contratista durante la ejecucién de las obras
deberd contar con la autorizacion previa de la Administracién, y ser de menores dimensiones y
estar colocado en posicidn inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién
reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacién de cualquier cartel gue no se ajuste a los
mencionados requisitos.

Para ! abono de la primera certificacion serd necesario la presentacién de la
documentacidn acreditativa de la colocacion de fos mencicnados carteles de obra.

b) Adquisicidn y colocacidn de la sefalizacidn exterior del edificio, la cual deberd asi mismo
ajustarse a ios modelos, dimensiones, materiales y deméas caracteristicas establecidos.

<) Adquisicion y colocacién de fa sefalizacion interior del edificio, conforme a los mismos
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el
proyecto.

d) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecte asi come las
exigidas por disposiciones vigentes,

Tanto tos carteles de obras como cualquier otro gue se hubiese colocado, asi como la
senalizacién que no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcidn de las mismas, debiendo contar a estos
efectos con la autorizacidn previa de la Direccidn Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta cldusula, con
excepcidn de la indicada en el apartado c), que no se encuentren desglosados en el presupuestp
del proyecto ficitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y
por censiguiente en la oferta econdmica presentada.

16, Informacion y difusion de fas obras .- E| contratista esta obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes que, ne siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
abjeto del contrate, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo (art. 112.2 RGLCAP),no
pudiendo, por tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a fa obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorizacién de la administracidn.

Ei conlratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que



tenga access cor ccasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en jos pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como ta
_Este debgr se mantendrad durante un plazo de cinco afos desde el conocimiente de esa;
informacién, saiva que se establezcan un plazo mayor en los Anexos {art 140.7 TRLCSP),

_El ad}u@ic_atario estara obligado a entregar a la Administracién, antes de fa recepcién, un
reportaje fotografico del_dgsarroilo de las obras y de estas ya terminadas, el nimero de fotografias
sera ¢l fijado por la Administracién, siendo como minimo de 50 y se entregaran en CD.

_ Dicho mate{ia_i seré)r} propiedad de la Administracién. igualmente quedaran de propiedad
exclusiva de‘Ea Administracidn los derechos de explotacién de dichos documentos, sin gue puedan
ser reproducidos tetal o parcialmente sin su previa y expresa aulorizacion.

17. Conservacion de las obras.

' Desde la finalizacidn de fa ejecucién de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsabie de los dafios
que en ella se produzcan. Asi mismo vendra obligado a conservar la jardinerfa incluida en el

contrato, realizandc a tales efectos y para su debido desarrsilo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones gue sean necesarios

Durante ef plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion ¥
policia de las obras, estando incluide en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un
servicio de vigitancia, asi como la limpieza de ta obra. Las obras de jardineria, si las hubiera,
deberan ser conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados
necesarios para su conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

El Contratista -Adjudicatario estard obligado a mantener provisionalmente durante la
ejecucion de la obra v a reponer a su finalizacién, todas aquellas servidumbres que se vean
afectadas por los trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos
trabajos. Se tendra especial atencién y diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacién de
redes para riego y suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonfa y accesos a fincas y
viviendas colindantes con la zona de obras.

18. Direccion facuitativa e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de fa obra, que incluye la Direccion de la Fjecucidn de la Obra y 1a
Coordinacidn de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios
técnicos de la Administracion o por técnicos por elia contratados.

La Direccidn Facultativa serd responsable de gue éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podréd introducir en el proyecto, a io largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidn previa del drgano de contratacién.

En caso de discrepancia entre {a Direccidén Facultativa v el contratista sobre la necesidad o
no de cuatquier subsanacion por discordancia entre los documentos dei provecto, asi como de la
soiucion a adoptar y su posible valoracién econdmica, ésta sera resuelta por el Responsable del
Centrato ¢ en su caso por l0s Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningén caso, ser
ello motive de paralizacion o ralentizacion de {as obras.

La realizacidon por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidn
previa de la Administracidn contratante, adn cuando ¢stas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccion Facultativa, no generard obligacién alguna para fa Administracién, quedando ademas el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abone alguno, todo ello sin
perivicio de ias responsabilidades gue la Administracion pudiera exigir @ ambos por incumplimiento
de sus respectivos contratos,

kn la oficina de obras deberd existir un libro de drdenes, un libro de incidencias y un libro
de subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrolle de las obras, en el que
la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, {as instrucciones que, periddicamente
y para el mejor desarrollo de aquélias formule al contratista.

Correspondera en todo caso a la Direccion Facultativa las atribuciones que el presente
Pliego atribuye al Responsable del Contrato.

I contratista facilitard a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia



prgfesuonajl d'e SUS Dropios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
n arma;c;(m ‘(!ncimdos ante los medios de comunicacion a requerimiento de la Administracién), o
para aciaracion de dudas que se puedan plantear en relacign con la realizacion de las obras.

19. Controf de Subvencién.

, S5i el contrato qgue regula el presente Pliego estuviera subvencionado, el contratista queda
oblf'g_ado‘? cotaborar, 'de‘acuerde con lo previsto en el art. 46 de la LGS, para permitir la adecuada
verificacion del cumplimiento de dichos limites (articulo 29.6 de |a LGS),

20. Libro de Ia subcontratacién.

£l contratista principal estaréd obligndo a llevar de forma rigurcsa el Libro de Ia
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral, y donde deberé reflejar, por orden cronolégico
desde ef comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra
con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos, tal y como exige {a disposicion adicional
tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla |a Ley 32/2006, de 18
de octubre reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

La direccion de las obras, el Responsable del Contrato y los Servicios Técnicos Municipales
tendra acceso al Libro de Subcontratacidn, conforme a lo dispuesto en el articuio 8.1 de la L.RSSC.

21. Riesgo y ventura

La ejecucidén del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el de obras en ef articulo 231 TRLCSP (fuerza mayor).

22. Sucesion del contratista, cesién del contrato v subcontratacion

A).- Sucesion del contratista: Para los supuesto en que pueda producirse Ja sucesion del
contralista se estara a lo dispuesto expresamente en el articulo 85 del TRLCSP.

B).- Cesion: Para los supuesto en que pueda producirse la cesidn del contrato, se estara a
lo dispuests expraesamente en el articulo 226 del TRLCSPR

En los cases de cesion de contratos no se procederd a la devolucion o cancelacion de la
garantia prestada por el cedenle hasta que se halle formaimente constituida la del cesionario {art.
102.4 TRLCSP).

C).- Subcontratacidn :

1.- El contratista no podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion,
salvo que en el APARTADO (N) del Documento Anexo I se sefale lo contrario, cumpliendo en
este caso ios requisites exigidos en el articulp 227 TRLCSP. En dicho apartado se sefialara también
el limite parcentual admitido referido al importe de adjudicacion.

2.- En el supuesto de que en dicho APARTADO (N} del Deocumento Anexo I no se
admita la subcontratacion, cualguier cldusuta, exigencia o condicion requerida o sefialada en el
presente Fliego, se tendrd por no puesta.

3.- En el caso de que si se admita, el licitader que vaya a subcontratar parte de la
prestacion deberd presentar :

a,~ Declaracidon en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6)
indicando la parte de! contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su importe y el nombre
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién, manifestande ademas su
obligacién de abonar a los subconiratistas o suministradores e} precio pactado en los plazos y
condiciones que se indican en el articuio 228 del TRLCSP

5i este documento no se presentara se entenderd que el licitador no va a
subcontratar {en caso de resuliar adjudicatario) ninguna parte de 1a prestacidn,



_ b.- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas {como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006
de 18 de octubre, reguladera de Ia subcentratacién en el sector de |a construccion, el RD’
1109/2007, de 24 de agosto y la Orden de 23 de mayo de 2008 por ia que se crea e Reg;istro de

Empresas acreditadas como Contratistas ¢ Subcontratistas del Sector de la Construccidn de Ia
Comunidad Autdnoema de Andalucia.

o 5i a!guno de estos dos documentos (a y b) resulta incomplete, errdneo, no
es original o copia auténtica o el segundo de eHos no se presentara, se requerird al
licitador propuesto adjudicatario su subsanacién y/o presentacion. Transcurrido el plazo

otorgac_io para ello sin que estos sean subsanados y/o presentado se entendera gue éste
renuncia a subcontratar parte de la prestacion.

Si en ef presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo
sequndo del articulo 65.1 del TRLCSP (Apartado (M) del Documento Anexo I} cabra la
posibilidad de suplir la clasificacién exigida para un determinado grupo, por el compromisc del
empresario de subcontratar la ejecucidn de esta porcién con ctros empresarios que dispongan de la
clasificacidon requerida, cumpliendo en todo caso 1o exigido en ia presente clausula.

4.- 5i en el APARTADO {N) del Documente Anexc I al presente Pliego se admite la
subcontratacién y se exige gue una parte de la prestacién objeto del contrato deba ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion © autorizacién
profesionai, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucién de esta
porcion con otros empresarios que dispengan de la habilitacién vy, en su caso, clasificacidn
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en
computo global del 50 por ciento del precio del contrato (articulo 65.1 TRLCSP).

Este compromiso de subcontratacidn debera ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentard en documento privado y si la empresa resultara
adjudicataria provisional deberd acreditarse su elevacidén a escritura publica.

b.- Debera expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del
contrato, se ponen a disposicion de ésta Entidad Local todos los medicos necesarios para
ejecutar ia parte del contrato correspondiente.

c.- Que el o los subcontratistas deberan quedar identificades por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicara lo establecido en el articulo 227.2,
letras a) y ¢) del TRLCSP.

d.- Que en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracion, certificado que
acredite ia clasificacion exigida de!l subcontratista (para ia parte de obra a subcontratar)
y/0 la habilitacion empresarial o profesicnal exigida.

5.- En todos los supuestos anteriores, deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en ia Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccién, v lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de
agosto, y a tal efecto &l licitador deberd presentar Certificado de inscripeidon en el Registro de
Empresas Acreditadas {(como contratista o subcontratistas) de los subcontratistas
propuestos.

6.- En ningun caso se podra exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciagles gue el adjudicatario subcontrate con terceros.

7.- En todos los casos y una vez formalizada {a subcontratacidn, un original del documento
bilateral en el que se pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el
articulo 228 TRLCSP, debidamente firmado, serd presentado, por la empresa contratista, ante el
érgano de contratacion. Fn caso de que no cumpiimentara tal obligacién o se incumpilieran las
condiciones establecidas, no podréa realizarse dicha subcontratacion.

g.- La infraccién de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder
a la subcontratacién, asi como la falta de acreditacidén de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacidn de emergencia o de las gue hacen urgente la



subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por cienta del importe del subcontrate

Ef)r_ De conformidad con lo dispuesto en el articulo 244.7 TRLCSP, en el presente contrato
se pod_ra Imponer al contratista, la subcontratacién con terceros no vinculados al mismo de
determinadas partes de la prestacion gue no excedan en su conjunto del 30 por ciente del importe
del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que
las haga susceptibles de ejecucién separada, por tener que ser realizadas por empresas que
cuenten con una determinada habilitacidn profesional o poder atribuirse su realizacién a empresas
con una clasificacion adecuada para realizarla. Esta obligacién se considerard condicidn especiales
de ejecucidn del contrato a los efectos previstos en ios articulos 212.1 y 223.9) del TRLCSP y serd
causa de resolucion del mismo tal y como se sefiala en la Clausula 30 del presente Pliego.

A tal efecto, en el mismo APARTADO (N} del Documente Anexo I se sefiala en su

caso las partes de la prestacién respecto de las cuales se puede imponer al contratista la
subcentratacion.

10.- El contratista estd obligado a remitir al Ayuntamiento de Vélez Malaga cuando este lo
solicite, relacién detallada de aquelios subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuandoe se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién
o suministro de cada uno de elles que guarden una relacién directa con el plazo de pago, y a
aportar tampién a solicitud de éste Ayuntamiento justificante de cumplimiento de fos pagos a
aguellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en
el articulo 228 y en ia Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo gue le sea de aplicacion. Dichas
condiciones se consideran condiciones esenciales de ejecucién del contrato.

i1.- Por su parte, el contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro
de Subcentratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, y deberd comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién al Coordinador de Seguridad y Salud.

23. Mora del contratista

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucidn sucesiva.

ta constitucion en mora del contratista no precisard intimacién previa par parte de la
Adminisfracion,

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurridc en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estara a lo dispuesto en el
articuio 212 del TRLCSP v en la Clausula 29 del presente Pliego.

24, Modificacion del contrato de pbras.

A).- Reglas generales:

1. Una vez perfeccionado el contrato, e organo de contratacidon sélo podra introducir
moedificaciones en el mismo por razones de interés pablico en 1os casos v en la forma previstos en
el titulo V del libro | del TRLCSP.

2. Toda modificacién del contrato serd acordada por el érgano de contratacidn, obligatoria
para el contratiste y deberd formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP {art.
219y 234 TRLCSP) previo ajuste de ia garantia definitiva en su caso.

3. La modificacidn del contrate no podra realizarse en ningdn caso con el objeto de sumar
prestaciones compiementarias a las inicialmente contratadas, ensanchar el objeto del contratq a fin
de que pueda cumplir propésitas nuevos no contemplados en la doecumentacidn preparatoria del
mismo a incorporar una prestacion susceptible de uso o explotacion independiente, Estos casos
quedan excluidos del ambito de la modificacién del contrate al constituir negocios con
sustantividad propia vy por tanto cada una de estas prestaciones son susceptibles de una nueva
contratacion a las cuales se les aplicard el régimen de los contratos complementarios si concurren
fas circunstandias previstas en el articulo 171.b y 174.b del TRLCSP.



4. De confqumid'ald con lo dispuesto en el articulo 105.1 del TRLCSP tampoco se consideran
supuestos de modificacién del contrato la sucesién en |a persona del contratista, !a cesién del

contra{tp,!a revision de precios y prorroga del plazo de ejecucién, siendo su régimen juridico
especifico el contemplado a o largo del TRLCSPE

~ Cuando el Proyecto permita diversas soluciones estéticas respecto de una determinada
partida _@e o_bra se podran introducir variaciones en su ejecucion sin necesidad de previa
aprobacion siempre que la propuesta del Director Facultativo cuente con el V.BY del Responsahle
dgt Contrate, se refieran exclusivamente a cuestiones estéticas, no supongan una alteracion en e
numero de unidades de obra previstas en el Proyecto inicial ni impliquen un incremento del gasto

del precic del contrato. Este supuesto tampoco se considerard un supuesto de modificacidn del
contrato.

5. En cualguier caso, {ya sea una madificacién de las previstas en la documentacién que
rige la licitacién o de las no prevista en la misma) la modificacidn del contratoe es una prerrogativa
del Ayuntamiento de Vélez Malaga como poder adjudicador, y por tanto posee naturaleza de
decision unilateral, pudiendo por tanto el érgano de contratacién decidir no modificar el contrato,

6. La Direccidon Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su gjecucidn,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracién contratante. Asi
misma, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decisién
alguna gue pueda implicar ja introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobade. En estos
casos y en el de discrepancia entre la Direccién Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad
o no de cualouier subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de |a
solucion a adoptar y su posible valoracién econdmica, ésta serd resuelta por |a persona responsable
del contrato, sin que pueda, en ningdn caso, ser ello motive de paralizacién o ralentizacién de las
chras,

7. La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacién previa de la Administracion contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccidn Facultativa, no generaré obligacién alguna para la Administracion,
guedando ademas el conlratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos en
cumplimiento de sus respectivos contratos.

8. Cada vez gue se modifiguen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
fa actualizacién del Programa de trabajo.

9. £n el caso de que la modificacion del conlrato conlieven fa fijacion de nuevos precios, su
determinacion se realizard de la forma sefialada en el presente Pliego "para fas modificaciones
supongan fa introduccién de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas
difieran de las fijadas en éste”.

10. En cualquier caso, la modificacion y/o variacion o alteracidn de las mejoras ofertadas
por ei licitador y aceptadas por el érgano de contratacion al momento de la adjudicacion solo podra
tener lugar con arreglo a los requisitos y el procedimiento sefialado en la clausula 24,b del presente
Pliego, pudiendo en estos casos exigirse al contratista que - ante una incidencia imprevisible
acaecida durante la cjecucidn de la obra de tal entidad que pudiera obstaculizar su continuacion, v
stempre gue dicha circunstancia sea distinla a las sefialadas en el art. 107.1 del TRLCSP y no
implique modificacion del Proyecto inicial - el importe correspondiente a la mejora ofrecida en su
dia se destine a realizar aquellas prestaciones y/o aportar los medios y/o materiales necesarios que
estén relacionadas con el objeto del contrate para solventarla que sefiale el Director Facultativo.

B).- Modificaciones previstas para ef presente contrato en ef presente Pliego:

En el APARTADO (N) de! Documento Anexo ] se recoge si el presente contrato puede o
no ser modificado y, en caso afirmativo, en dicho apartado se detaliara de forma clara, precisa e
ineguivoca las condiciones en gue podra hacerse uso de la misma, asi como el alcance y limites de
las meadificaciones que pueden acordarse con expresa indicacidén del porcentaje del precio del
contrato al gue como maximo puedan afectar.

En caso de prever varias causas de modificacidn las circunstancias, condiciones, alcance,
limites y porcentaje deberd quedar referido a cada una de elias,

La modificacién del contrato en estos supuestas no esta sujeta a las limitaciones sefialadas
en en los apartados 2 y 3 del articulo 107 del TRLCSP

EL PROCEDIMIENTO que ha de seguirse para modificar el contrato en los supuestos
contemplados en dicho anexo es el siguiente :



1. Propuesta de modificacién del contrato formulada

o por el Responsable del Contrato en Ja

- se justifiquen las razones de interés piblico que motivan la modificacio
ica
contrato (art.219 TRLCSP 9 cion del

- se describa y valore la modificacidn propuesta. (art. 102 RGCAP)

Yy se indigue que la maodificacion propuesta no incurre en ninguna de las

circup;tancias sefialadas en el articulo 105.2 del TRLCSP Es decir gue fla
modificacion na tiene por finalidad:

- adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas..

- ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades
nuevas o contempladas en la documentacion preparatoria del mismo. o

. incorporar una prestacion susceptible de utilizacién o aprovechamiento
independiente.

2. Certificado de existencia de crédito si la modificacion origing gastos.

3. Informe de sostenibilidad presupuestaria conforme a lo sefalade en el articulo articulo
32.3 de la Ley de Economia Sostenible.

4. Audiencia al contratista por plazo de 5 dias habiles (art, 211 TRLCSP),
5. Informe de la Asesoria Juridica (art. 114.3 TRRL).

6. Informe del Consejo Consultivo de Andatucia cuande la cuantia de ia madificacion,
aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 por ciento del precio primitive del contrato,
cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de eurvs. (art. 2011 TRLCSP).

7. Informe de fiscalizacion por la Intervencidn municipal del gasto complementario gue sea
preciso. (art. 102 RGCAF)

8. Acuerdo o Resolucidn motivada del drgano de contratacion aprobando el expediente de
modificacion asi come los gastos complementarios que sean precises, y notificacion a
todos aquellos que aparezcan como interesados, Diche acuerdo que pondrd fin a la via
administrativa y serd inmediatamente ejecutivo (art .211.4 TRLCSP y (art. 102 RGCAR}).

9. Pubiicacion del acuerdo de modificacion en el perfif del contratante (art. 53 TRLCSP)
10. Reajuste en su caso de la garantia (art, 89 TRLCSP)
E1. Formalizacion de la modificacicn far. 219 TRLCSP)

A los tramites generales sefialados, se afadirdn las siguientes reglas
especificas del contrato de obra conforme sefiala el articulo 234 del TRLCSP,

i2. En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de
obra, el contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacién alguna.

13. Cuando fas modificaciones supongan Ia introduccion de unidades de obra no
previstas en ef proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por la Administracidon, previa audiencia del
contratista por plazo minimo de tres dias hdbiles, 5i éste no aceptase los precios fijados, el
drgano de contratacion podrd contratarias con otro empresario en fos mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarias directamente.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra v maquinaria a aplicar
para la formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de
aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecte aprobado
gue sirve de hase al contrate y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de
mercado en la fecha de adjudicacidén del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la
estructura de costes adoptada para los precios del proyecio. De modo que para el calculo y
descomposicion de precios, determinacién de cantidades de componentes, conceptos
imputabtles a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se
aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los
nueves precios se tomaran, cuando resulten de aplicacion v siempre gue no existan errores
en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra ¥y maquinaria
que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o,



El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera i
aprobado, P el mismo que el del proyecto

5i la persona contratista no aceptase los precios fijados, debera éste adoptar todas
las me_d;das_ precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la
Admlmstramgn O por quien éste designe, debiendo indemnizar a la Administracién por
cualquler perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

- En este supuesto, la Administracion, previa audiencia de la persona contratista
prmczpal,‘gstabiecera fas instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que
ha de verificarse su cumpiimiento.

14, C uana{o el Director facuitative de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto se estard a lo dispuesto en el articulo 734.3 del TRLCSP

No obstante esto, podrén introducirse variaciones sin necesidad de previa
aprebacion cuando éstas consistan en la alteracién (por exceso) en el ndmero de unidades
realmente ejecutadas scbre fas previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del
contrato. Esta medida es independiente de la expresa previsién que pudiera recogerse en
el APARTADO (N) del Documento Anexo | al presente Pliego de realizar posibies variaciones
de medicion de determinadas unidades de obra, y en el que se detallaran las condiciones,
el aicance y los limites en que esta pueda tener lugar.

C).- Modificaciones no previstas para el presente contrato en el presente Pliego:

Sélo podrén introducirse modificaciones distintas de las previstas en el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por razones de interés publico cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de aiguno o varios de los supuestos tasados del apartado 1 del
articulo 107 del TRLCSP, y siempre que no se alteren las condiciones esenciales de la licitacién y
adjudicacién y debera fimitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entenderd que se alteran las condiciones esenciales de la licitacidn y
adjudicacion en los supuestos indicades en el apartado 3 del articulo 107 del TRLCSP.

Sin perjuicic de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP, antes de proceder a la
modificacién del contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 107, debera darse audiencia al
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un
tercera ajeno al drgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, para que, en un
plazo ne Inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente. (art, 108
TRLCSP)

No serdan susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos de los
organos de contratacion dictados en relacidn con las medificaciones contractuales no previstas en
el presente Pliego que, de conformidad con lo dispuesto en ios articulos 105 a 107 del TRLCSP, sea
preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si se acuerdan como si no la resolucion y la
celebracion de nueva licitacian.

2%, Pago de las obras

¥l contratista tendrd derecho al abono de la prestacion realizada en los términos
establecidos en el TRLCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido en los términes
establecides en el presente Pliego junto con sus documentos y anexos, en tas maodificaciones
aprobadas, asi como a las 6rdenes dadas por escrito por el Director y, en su caso, por la
Administracion. (Art. 293 TRLCSP).

A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al gque correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho pericdo de tiempo, salvo prevencion en contrario en el pliego de clausulas administrativas
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones vy
variaciones gue se produzcan en la medicidn final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y



recepcién de las obras que comprenden,

Le Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecide en los articulos 149 y 150 dei
RGTRLCAP, realizard, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el
mf,orme detallado del estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen v, cuando
ast proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccidn obren en poder de la
Administracion y del contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

ga audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se
efectuard de conformidad con o dispuesto en el articulo 145 del RGLCAP,

;onforme a los plazos estabiecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP v a los indicados
en los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras
o de fos correspondientes documentos que acrediten Ja realizacion total o parcial de! contrato el
décimo dia habil del mes siguiente al gue correspondan, todo elio sin perjuicio de que, en su caso,
sean de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGTRI.CAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberdn presentarse [os siguientes documentos:

@) Los correspondientes infermes mensualas,
b) La relacion valorada.

¢} Copia del Libro de Ordenes.

d} Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

Ef contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopic de materiales o equipcs de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las cendiciones que se sefalen en los respectivos pliegos
de cldusulas administrativas particulares y conforme al régimen v los limites gue con cardcter
general se determinen reglamentariamente (articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo
asegurar los referidos pagos mediante ia prestacién de garantia.

Respecto a fa transmisién de los derechos de cobro, el contratista que tengan dereche de
cobro frente a la Administracion, podra ceder el mismo conforme a Derecho en los términos
astablecidos en el articulo 218 det TRLCSP.

26. Recepcidn de fas obras.

En cuanto a la recepcién de las obras se estara a lo dispuesto en el articulo 235 de! TRLCSP
y 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Coniratos de las Administraciones Publicas.

Asi, a la recepcidn de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el articulo
222.7 del TRCSP conpcurrira el responsable del contrato a que se refiere ef articulo 52 del TRLCSP,
si se hubiese nombrado, o un facultativo designade por {a Administracién representante de ésta, el
facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de
su facultativa, extendiéndose el acta de recepcidn,

A fa Intervencion Municipal le sera comunicada la fecha y lugar del acte, para su asistencia
en ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversion,

Podra ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
gjecutadas por fases que puedan ser entregadas al publico. En el APARTADO (0} del
Documento Anexo T se sefiala si se permite o no |as recepciones parciales,

En el mismo APARTADO (0) se sefiala si en el supuesto de recepcion parcial se autorizara
o no la devolucion o cancelacién de la parte proporcional de la garantia.

27. Certificacion final de las obras.

De confermidad con {e dispuesto en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Direccién Facultativa a
través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda,
remitira al organo de contratacion documento/s para que proceda a la aprobacion de la
certificacidn final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partir de la



recepcion} la cual sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

_Recibidas las gbras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 166 del RGTRLCAP.

o La _cgrtificacic’m final de la obra se elaborara segiin el modelo establecido al efecto por la
Administracion en su caso.

8. Plazo de garantia y liquidacién del contrato. ino de lags obras)

. Plazo de garantia:

a}- En el APARTADO (P) del Documento Anexc I se sefiala si para el al presente
contrato existe o no plazo de garantia {en este Gltimo caso en aqueitos contratos en que por su
naturaieza o caracteristicas no resulte necesario, justificando esta circunstancia debidamente). No
chstante esto, y si en dicho aparado no se sefialara nada, se entenderd que este es de UM ANO.

En su caso el plazo de garantia se contard desde la fecha de recepcion o conformidad (Acta
de Recepcion o documento que acredite la conformidad al mismo), transcurride el cual sin
objeciones por parte de la Administracion, salvo los supuestas en que se establezea otro plazo en
esta Ley o en otras normas, quedard extinguida la responsabilidad del contratista.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el drganc de contratacidn tendra derecho a reclamar al contratista la
subsanacion de tos mismos.

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion y
policia de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, e mantenimiente de un
servicio de vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiers,
deberan ser conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados
necesarios para su conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

b}.- Dentro del plazo de guince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facuitative de la cobra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre e!
estado de las obras.

Si el informe fuera favorabie, el contratista quedard relevado de toda
responsabitidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSE,

Sioel informe fuera desfavorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucidén de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacién de lo construido, concediendole un plazo para ello durante el cual
coentinuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion det plazo de garantia.

. Liquidacién def contrato:

a).- La Direccidon Facultativa, a través del Responsablie del Contrato, remitird al Area de
Contratacién el informe favorable (o éste una vez subsanadas las deficiencias observadas) a gue se
hace referencia en el apartado anterior asf como la correspondiente propuesta de ligquidacién del
contratc de cobras (donde constard el saldo resultante que habra de abonarse, en su caso, al
contratista), para gue el por drgano de contratacién se acuerde la devolucién o cancelacion de ia
garantia, la liquidacién del contrato y, en su caso, el pago de las obligaciones pendientes que
deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Acuerdo que en todo caso deberd notificarse al
contratista,



bl.- En el supuesto de resolucion del contrato j [
por causas imputables al ¢
establecer el saldo de liquidacién de ; e o o Pare

obras se restard de la valoracién correspondiente a |
: ¢ ! ) a chra
ejecutada, que sea de recibo, el imgarte de las certificaciones cursadas.

Como obra gjecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se ten
corresponda a aque_llas umdade; de_ obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables sy
correcto funcionamiento o terminacién, valorandose conforme a ia descomposicion de los precios

unitarics v, dentro de ellas, Unicamente las gue no presenten defectos o deterioros y estén
correctamente ejecutadas,

dra en cuenta la que

’Las obr_as auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y fa maguinaria e instalaciones
no podran considerarse en el caso referido.

- Cugndp ia rgesolucic’m dei contrato se deba a causas imputables a la Administracién, el
contratista ladjudtcatano tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnizacion prevista en ef articulo 239 del TRLCSP

A los efectos de la aplicacién del 6 por 100 del precic de ias cbras dejadas de realizar en
concepte de beneficio industrial se tomard como precio del contrato el presupuesto de ejecucion
material con deduccion de la baja de licitacion.

Comoe obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes
@ unidades de obra terminadas completas o incompletas, gue sean de recibo, toméndose tomo
base, para valorar estas Ultimas, las descomposicicnes de los precios unitarios, salvo que se
adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcién de los
maleriates y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realizacién de la obra ejecutada.

De ofro iado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias
e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos ¥y los acopios
situados a pie de obras cuidados necesarios para su conservacién y debido desarrollo, e incluso
reposiciones.

29, Penalidades,

1.- En el APARTADO (Q) del Documento Anexo I se determinan las penalidades para
el caso de incumplimientos, cumplimiente defectucso de la prestacidn objeto del contrato,
incumplimiento de los compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 y 118.1 del
TRLCSP, ¥ que seran propercionales a la gravedad del incumplimiento no pudiende ser su cuantia
no supericr al 10 por ciento del presupuesto del contrato,

Cuands el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion no se tipifigue como
causa de resolucion dei contrato en el presente Pliego, serd considerado como infraccion grave a
los efectos establecidos en el articulo 60.2.¢) del TRLCSP,

Z2.- Penalidades por demora :

1. Por incumplimiento del plazo total:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo hubiere incurrido en
demora respecto ai cumplimiente del plaro total, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato o per la imposicidn de las penalidades diarias
en la praporcion de 0,20 euros por cada 1.000 eurcs del precio del contrato (precio total
del contrate IVA exciuido) saivo que se sefialen otras en el mismo APARTADO (Q) para
este supuesto en cuyo caso se aplicardn estas dltimas.

2. Por incumplimiento de plazos parciales :

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior en
relacidn a la imposicion de penalidades y por igual importe (incluida la posibilidad de fijar
otras penalidades en el APARTADO (Q) de! Anexo 1 al presente Pliegn) ante el
incumplimientc por el contratista de los plazos parciales (entendiendo por plazos parciales
los contenidos en la programacion establecida en las prescripciones técnicas del proyecto
y/o en el programa de trabajo) o cuando la demora en el cumplimiento de aquélios haga
presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir ef plazo totatl.



. Cada ver que las penalidades por demcra en une u otro supuesto alcancen un
muitiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el érgano de contratacién estard facultado

para prgceder a la resoluciéon del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con
‘mposicion de nuevas penalidades .

3.- Incumplimientos v penalidades nor incumplimientos:

1. Incumplimientos :

' El incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto
refendas @ su realizacion, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos (con
independencia de la graduacion especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo dei
presente Pliego) se gradia en:

A}, Incumplimientos muy graves:

i- El incumplimiento o cumplimiente defectuoso de Ia ejecucién de las
prestaciones definidas en ef contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave.

2.~ La paralizacion total y absoluta en la ejecucién de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por la resolucién,

3.- La resistencia a los reguerimientos efectuados por la Administracién o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucion del contrato.

4.~ La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, magquinas ©
personal diferentes a los previstos en el proyects, en los pliegos y en las ofertas del
contratista, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucién del contrato.

5.- El falseamiente de la informacién facilitada por el contratista a efectos de la
elaboracion de la relacion valorada o de la valoracidn y de las certificaciones o el
falsearmiento de las prestaciones consignadas por el contratista en el documento
cobratorio.

6.- El incumplimiento muy grave de las prescripciones relativas a la
subcontratacion, si procede.

7.~ El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, labaral v de
Seguridad Social que se deriven por la ejecucion del contrato.

8.- El incumplimiento muy grave de algunc de los compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Anexo III y IV del presente Pliego vy de los recogidos en la
proposicion econdmica presentada salvo que sean considerados como condicidon esencial.

S.- La reiteracidn en la comision de incumplimientos graves.

B). Incumplimientos graves:

1.- La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracion o su
inobservancia.

2.~ Ef incumplimiento © cumplimiento defectuoso de la ejecucién de las
prestaciones definidas en el contrata.

3.- La utilizacidn de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o
personal diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos v en las ofertas del
contratista.

4.~ La inobservancia ¢de requisitos de orden formal establecidos en el presente
Pliego y en el de clausulas particulares y en las disposiciones de aplicacion para la
ejecucion del contrato.

5.- El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de
Sequridad Social que se deriven de la ejecucién del contrato.

6.- El incumplimiento grave de algunc los compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Anexo III y IV del presente Pliego y de los recogidos en la
proposicidn ecenomica presentada salvo gue sean considerados como condicion esencial.

7.~ La reiteracion en la comisidn de incumplimientos leves,

C).- Incumplimientos leves.

Se considera incumplimiento leve en la ejecucion de las prestaciones definidas en
el contrato aquelios incumplimientos o cumplimientos defectuoscs gue no constituya un
incumptimiento grave.



A eFecAtos: de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracidn la comisién de mas
de un incumplimiento de! mismo caracter.

2. Importe de las penalidades por incumplimientos :

_ a).- El incumplimiento de cualquier prestacién (distinta al incumplimiento de los
plazog parciales o del plazo total) serd proporcional a la gravedad del incumplimiento y nunca
superior al 10% del presupueste del contrato (IVA exciuido).

b}.- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente

Pliego se podran imponer, en funcién de los perjuicios causados, tas penalidades con los siguientes
importes :

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrato,

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato
hasta el 5% del presupuesto del contrato,

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del
contrato hasta el 10% del presupuesto del contrato.

c).- Las penalidades se impondran por acuesrdo del drgano de contrataciéon a
propuesta def responsable del contrato. Dicho acuerdo serd inmediatamente ejecutivo, y las
mismas se haran efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese canstituido,
cuandec no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

d}.- A los efectos de imposicidon de penalidades se entenderda por precio del
contrato ei precio total dei contrato IVA excluido.

4.- La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para
praceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podsad dar fugar, en todo caso, a la imposicidn al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

5.- La aplicacidon de las penalidades no excluye la indemnizacién de los dafos y perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacion. A estos efectos la garantia definitiva
responderd de la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administracion por ia demora de! confratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los dafias y perjuicios ocasionados a la misma con motive de la ejecucién del
contrate o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucian.

6.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades ¢ indemnizaciones

exigibles al adiudicatario, este debera reponer o ampliar aguélia, en la cuantia que corresponda, en
el plaze de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso contraric en causa de resolucidn,

30. Resolucion del contrato
1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estara a lo dispuesto en
jos articulos 223 v ss, y para el contrato de obras el 237 y siguientes del TRLCSP.

2 - Los efectos de la resolucidon del contrato seran los previstos en los articulo 225 y 239
del mismo texto fegal.

3.- En el APARTADO {T) del Bocumento Anexo I se tipificara los supuestos en que el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn seran causa de resolucion dei contrato.

4.~ En todo caso seran causa de resolucidén del contrato :

a} Que el contratista, durante la ejecucion del contrate incurra en alguna de las



circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP,

b) El abandono por parte dei contratista de la obra objeto del contrato.

‘ Se entendera producido el abandono cuando a juicio del Equipo Director la
obra haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o
materiales adecuados para la normal ejecucién de la misma. El Equipo Director elevard

anmedlatamente informe al drgano de contratacién sobre fa concurrencia de estas
circunstancias.

_ A la vista de dicho informe el drgano de contratacion podrd optar por
requerir al contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los {rabajos
contratados de forma inmediata, o por incoar expediente de resolucidn del contrato,

Requerido el contratista, este debera en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacidon de la prestacion contratada y en todo caso, justificar ante
el 6rgano de contratacidn la situacién creada, acordando el o6rgano de contratacién en
funcién de lo practicado,

Si el érganc de contratacién opta por la resolucién del contrato, ya sea con
caracter inmediato ¢ una vez transcurrido el plazo de tres dias sin que se reanuden los
trabajos, el acuerdo contendrd pronunciamiente expreso acerca del plazc en que la
administracion y ei contratista practicaran contradictoriamente fa liquidacién. Terminado
dicho plazo la Administracién podra disponer de la obra.

¢} El incumplimiento de los compromisos sefialados en el art 84.2 TRLCSP,

d) El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucién del contrato (art
118.1 del TRLCSP) seflaladas en la Clausula 32 del presente Piiego v en en el APARTADO
{U} del Documento Anexo I al presente Pliego.

e} El incumplimiento de la imposicién de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de fa prestacion.

f} El incumplimiento de los requisitos vy régimen establecidos en la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de ia construccidn.

g) E! incumplimiento del plazo de ejecucién si tal reduccidn constituyd un criterio
de adjudicacion.

31, Contrato administrativo.

El contrato gue regulan las presentes clausulas tiene caracter administrativo. Dentro de los
limiles y con sujecion a tos requisitos y efectos sefialados en e TRLESP, el organo de contratacion
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiente, modificarlos por razones de interés pablico, acordar su resolucion y determinar
los efectos de ésta.

De coenformidad con lo dispuesto en el articulo 211 de! TRLCSP, en los procedimientos que
se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion, modificacién y resclucion
del contrato debera darse audiencia al contratista.

Los acuerdos correspondientes pondrén fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dara audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sabre la interpretacién, modificacion, resolucion y efectos
del contrato serdn resueltos por el érgano de contratacidn, cuyo acuerdo pondra fin a la via
administrativa, y contra el mismo habra lugar a recurse contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley requladora de dicha Jurisdiccion, sin perjuicio de que en su casg proceda la
interposicién del recurso especial en materia de contratacion regulada por el articule 37 del
TRLCSP.

32, Condiciones especiales y esenciales en la ejecucion del contrate.



En el APARTAQQ (U} del Documento Anexo I al Presente Pliego se establecen para ef
presente contrato condiciones especiales en la ejecuciéon del mismo y en su caso aquellas que

tendran caracte'r’ esencial a los efectos prevenidos en el articulo 223.f del TRLCSP, es decir ser
causa de resolucion del contrato,

' E\a:l todo caso son C(_Jndiciones especiales en la ejecucién del contrato las sefialadas en ia
Ciapsula Actgac:oqes previas, obligaciones generales de! contratista y condiciones a gue debe
sujetarse la ejecucion del contrato” del Pliege de Prescripciones Técnicas.

33. Atribuciones del Responsable del Contrato,

~ En cualguier momento durante el plazo de duracién el contrato, el drganoc de contratacién
podré designar al Responsabie del Contrato.

5i el drgano competente de contratacién acuerda designar un Responsable del Contrato, le
correspondera con caracter general supervisar la ejecucidn del mismo, adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacion
pactada sefalando el ritma de ejfecucién conveniente, asf como reforzar el control del cumplimiento

del mismo vy agilizar {a solucién de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecucion,
y en particular:

a).- Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualguier incidente en la ejecucidn del objeto del contrate en los términos que mejor convenga a
jos intereses pdblicos.

b).- Resoiver las incidencias surgidas en la ejecucion del contrato, siguiendo el
procedimiento establecido en ef articulo 97 de! RGCAP.

¢}~ Informar en expedientes de reclamacién de dafios y perjuicios y de incautacidn de la
garantia definitiva.

d).- Proponer fa imposicion de penalidades {sefialando su graduacion) de conformidad con
i0 dispueste en el articulo 212.8 del TRLCSP.

e).- Proponer, en su casao, la modificacidn del contrato.
fi.- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.

g).- Informar un mes antes de gue cumpla el plazo de garantia si procede o no la
devolucion o cancelacién de la garantia definitiva.

h}.- Proponer la ampliacién del plazo de ejecucién eslipulade, de conformidad con el
articulo 100 del RGCAP.

i}.- Propener e gjercicio de tas prerrogativas contenidas en el artfculo 210 v ss. del TRLCSF,
incluyends la revision de actos administratives, vy la determinacién de los dafios y perjuicics, e
informar sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

i)~ Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k).- informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefialas para
la ejecucién del contrato

1}.- Informar sobre solicitudes de buena ejecucién de prestaciones contratadas para la
expedicién de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario,
en cualguier momento, la informacidn que precise acerca el estade de ejecucidon del cbieto del
contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de ios plazos v actuaciones.

n).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir ©
restablecer ef buen orden en la ejecucion de lo pactado, o cuando el contratista, o perscnas de él
dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contralo, debiendo dar cuenta al Organo de contratacion.

o}~ Proponer antes del vencimiento del contrato la prérroga del mismo si esta se admitiera.



pl.- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 del RGCAP
u).- Proponer e informar respecto de la suspension de la ejecucion de la prestacian,

rl.- Asistir a fos actos de recepcion y suscribir la/s Acta/s de Recepcion (o documento que

acredite la conformidad o disconformidad en el imi
cumplimiento) y en su caso dar [
con las facturas presentadas. y 0 no s conformida

s).- Dirigir instrucciones al contratista siempre gue no suponga una maodificacién del objeto

del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos v demdas
documentos contractuales.

th.- Inspeccionar e informar sobre las condiciones establecidas en materia de
subcpntratacién, sobre la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista, sobre el contenido
del Libro de Subcontratacién y su adecuacién a la l.ey 32/2006, de 18 de octubre reguladora de Ia
subcontratacion en el Sector de ta Construccién y en especial del cumplimiento de los pagos que el
contratista debe hacer a todos los subcontratistas o suministradores gue participen en la ejecucién
del contrato, informando al drgano de contratacién de cualquier incidencia.

u).- Inspeccionar y ser informade, cuando lo solicite, del proceso de realizacién o
elaboracion del servicio o prestacion que haya de ser entregadeo, o se esté prestando, pudiendo
ordenar o realizar por si mismo andlisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, 0
explicaciones sobre la metodologia o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas

de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento
de lo convenido.

Los gastos gue se puedan ocasionar con motivo de todo ello serdn de cuenta del
adjudicatario, siempre que no superen el 3% del precic de adjudicacién del contrato, IVA no
incluido,

v}.- Emitir informe en expedientes de cesion del contrato.

%).- Dar cuenta al érgano de contratacion de todas las actuaciones realizadas por el
Responsabie del Contrato.

y).- Al tiempo de {a recepcién se comprobard en particular el cumplimiento por el
contratista de
las siguientes obligaciones:

18} Bl despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su
situacidn inicial las zonas afectadas por las obras v no ocupadas por ellas.

22} El cumplimiento no defectuoso del contrato

22) Bl cumplimiento de los criterios de adjudicacién.

42} Bl cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

z).- Y todos aguellas otras previstas en este Pliego.

Correspondera en tode caso a la Direccién Facultativa las atribuciones gue el presente
Pliego atribuye al Responsable del Contrato, salvo la de sefialar a gue unidades o prestaciones de la
mejora se destina el importe del porcentaie de la mejora propuesta y admitida, que corresponderd
a este dltimao.

34, Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de contratos del sector publico, relativas a la
publicidad de fa adjudicacion y a la informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores,
éstos podran designar como confidencial parte de la infermacidn facilitada por ellos al formular las
cfertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales v a los aspectos
confidenciales de las mismas haciéndolo constar expresamente al inicio de cada respectivo
daocumento, de tal forma que el érgano de contratacién no pedran divulgar esta informacién sin su
consentimiento.

De igual modo, el contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese
dade e! referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento
de esa informacion,



35, Jurisdiceién competente.

El contrato que regulan las presente clausulas tiene naturaleza administrativa, por lo que
en caso de litigio se resolvera por el Tribunal Contencicso-Administrative en cuya jurisdiccién esté
comprendido el termino municipal de Vélez-Malaga.

* ok %k
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@ EXP.0.02.15

Ayuntamiento de DOCUMENTO ANEXG I
Vélez Malaga

LEMA : EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACION DE

EIESTUARIOS Y OTROS EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA LOCAL DE VELEZ MALAGA.
EXP. 0.02.15).

las necesidades gue pretenden satisfacerse con este contrato son las que se describen en
el Proyecto, mediante la ejecucién de las obras descritas en el mismo y que se definen en los

planos y con las caracterfsticas y calidad que se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

El objeto del contrate proyectado y su contenido es idénec para satisfacer esas

necesidades porgue contempla |a ejecucién de las partidas incluidas en el proyecto redactado a tal
efecto.

. IDENTIFICACION DE ORGANOS. (Disposicién Adicional 33 TRLCSP)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA
ALCALDE por aplicacién de la Disp. Adc. 22.3 TRLCSP, vy en virtud de

la delegacién efectuada por la Junta de Gobiermno local en sesién
ceiebrada el dia 27 de marzo de 2012,

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL por aplicacion de la Disp. Adc.22. 3
TRLCSP.

Dicho o6rgano no esta creado, ni estdn atribuidas sus funciones
expresamente en ningdn otro érgano municipal,

QRGANC HE Es ¢l érgano o unidad administrativa que tiene atribuida fa funcién de
GESTION contabilidad. Organe gue no esta creado ni atribuidas sus funciones
A expresamente en ningdn otro drgano municipal. (art. 3 Orden
HAP/402/2014, de 27 de marzo,

AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
OPERTATIVOS
(Informe Interventor Municipal de fecha 12 de mayo de 2014, EXPSUM.04.13)

- DATYOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO

xroonts
CONTRATO DE OBRA 1
EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACION DE

VESTUARIOS Y OTROS EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA
LOCAL DE VELEZ MALAGA.

PROPIA .

Articulo 25.2 de Ia LBRL.

AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
OPERTATIVOS

28 ABRIL 2015

CONCE}JAL DELEGADA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURA
: D2, Concepcidn Labao Moreno,




JEFE DE SECCION DE MANTENIMIENTO E INVERSI
EDIFICIOS MUNICIPALES, ONES EN

D, }ose Humberto Garcza del Corrai

45000000 e ettt
NG

TRAMITACION ORDINARIA,

t 70,985,32 euros

¢ 7.098,53 euros

1 78.083,85 euros

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD en virtud de lo
dispuesto en el articulc 171 d det TRLCSP.

EXCLUSIVAMENTE EL PRECIO

La apertura de las ofertas y/o contraofertas NO se van a realizar en
acto piblico. Se realizaréd ante el Concejal Delegado del Area de
Contratacién o en su ausencia ante el Concejal Delegado del Area
ﬂgen dei |nforme de |mC|0 de expedlente

Se rem:tlra |nwtacson al menos a tres empresas capacntadas {Jara ia
ealizacion del objeto del contrato, siempre que ello sea posible (art.|
178 TRLCSP) T

LA MITAD DEL PLAZO CONCEDIDO EMN LA INVITACION para ia
presentac:on de ofertas, contado desde ef dia siguiente a |a‘
ecepcidn de la misma.

Dicho plazo se reducira a la mitad si la tramitacion es URGENTE, ;
alve que estemos ante un procedimiento sujeto a REGULACION
ARMONIZADA. :

Se fijara en las invitaciones que se remitan a las diferentes empresas,§
en su €asa en el perfil del contratante.

Se admltlran consultas de los interesados durante el proceso de)
fcitacion. El medio de realizacidén de estas consuitas serd siempre a|
ravés del correc electréonico y la respuesta por parte del
Ayuntamiento se realizard exclusivamente a través del Perfil del!
contratante. Ello permitira que todos los licitadores tengan Iai
posibilidad de contar con la misma informacién pudiendo, por tanto,
evertir en ofertas mas estudfadas vy ventajosas.

2
Las actas de apertura de ofertas y/o contraofertas, propuesta de
adjudicacién y resoiucidn acordando la adjudicacion del contrato se

publicaran en el perfil del contratante.

nttp://www.velezmalaga.es/



. Fue redactado

por Antonio M. Pefia Ruiz y aprobado por Resolucidn del Alcat 0
2926/2015 de 10 de abril i © Aeelde

PRESUPUESTO DE LICITACION : 70.985,3% euros (IVA EXCLUIDO)} mejorable a [a
haja por los licitadores en sus ofertas.

Los licitadores deberan consignar en sus proposiciones econdmicas v como
partida independiente ia cifra a la gue ascenderia el importe del IVA (esto es, la
cifra resultante de aplicar al precio ofertado el correspondiente tipo de gravamen),

En el presente contrato NO SE PONEN a disposicién del contratista suministros para la
ejecucion del contrato.

ATANTO ALZADO

UN MES Y MEDIO MESES

. NO SE EXIGE.

* GARANTIA DEFINITIVA :

. 51 SE EXIGE.
IMPORTE : 5% del importe de adjudicacion (IVA excluido).
- MOMENTO EN QUE DEBE JUSTIFICARSE SU CONSTITUCION : En ol plazo

sefizlado para la aportacién de documentacion previa a la adjudicacion del contrato

* GARANTIA COMPLEMENTARIA :



- NG SE EXIGE

* GARANTIA ESPECIAL ;

. NO 5E EXIGE

* VARIANTES : NO 5E ADMITE

* MEJORAS : NO SE ADMITE

Su importe serd equivalente al importe de adjudicacién del contrato (iva
excluido),

En el presente contrato, los licitadares, ademas de acreditar su soivencia o, en su
caso, clasificacidn, NO deben concretar esta mediante el compromiso de adscribir medios
personales o materiales,

» 51 5E ADMITE LA SUBCONTRATACION.

- LIMITE DE SUBCONTRATACION: 30 %

- 51 SE ADMITE LA MODIFICACION,

. CONDICIONES EN QUE PUEDE LLEVARSE A CABRO: Por la aparicién de nuevas
unidades de obra o a peticion de la administracion por cambio de unidad.

. ALCANCE ¥ LIMITES DE LAS MODIFICACIONES : introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste,

. PORCENTAJE DEL PRECIO DEL CONTRATO AL QUE COMOD MAXIMO PUEDAN
AFECTAR LA MODIFICACION, Hasta un mdximo del 10% sobre el precio de adjudicacidn del
contrato.

. PROCEDIMIENTO QUE HA DE SEGUIRSE PARA LA MODIFICACION : Fs el filado en =l
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

» NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES

. kn supuesto de recepcion parcial SI/NO se autoriza fa develucion o cancelacidon de
la parte proporcional de la garantia.



. UN ANO ,

- Las indicadas en este pliego

- IMPRENTA CERVANTES

C/ Luis de Rute 3 Tf. 952.50.17.94
Velez-Malaga

- Se determina en las invitaciones que se remitan a las distintas empresas y en su ¢aso en
el perfil de! centratante,

El incumplimiento del plazo de ejecucidén si tal reduccidn constituyd un criterio de
adjudicacion.

- Bl incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato.

- La prohibicion de contratar sobrevenida con posterioridad a la adjudicacion del contrato
sera causa de resolucion del contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

. El'incumplimiento de aquellas propuestas formuladas por el contratista que constituyeron
criterios de adjudicacion y gque impidieron la adjudicacién de! contrato a otros licitadores que
pudiercn realizar una proposicién mas ajustada a la realidad.

* CONDICIONES ESPECIALES -~ Entre otras, se consideran condiciones especiales de
gjecucion del contrato ias siguientes y  aquellas que sean exigidas por el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares:

El incumplimients del plaze de ejecucién si tal reduccidn constituyd un criterio de
adjudicacion.

. El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucién del contrato.

. La prohibicion de contratar sobrevenida con posterioridad a la adjudicacién del contrato
serd causa de resolucién del contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

- Elincumplimiento de aquellas propuestas formuladas por el contratista que constituyeron

criterios de adjudicacion y gue impidieron la adjudicacion del contrato a otros licitadores que
pudieron realizar una proposicién mas ajustada a la realidad.

* CONDICIONES ESENCIALES - Son condiciones esenciales en la ejecucion del contrato:



*.- Los compromisos contenidos e

n la Proposicién Econdmica, Variantes y/o Mejoras
aceptadas por la Corporacion,

*.- Que los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los que ejecuten

lals parte/s del contrato correspondiente a los medios aportados para acreditar la soivencia
del adjudicatario.



iy
@ EXP.0. 02.15
JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
Vélez Malaga

En el presente contrato se acreditard la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA
O PROFESIONAL mediante la presentacion de la documentacion sefialada con una "x".

Aﬂn_;uando no sea exigible la clasificacion los licitadores podrén optar por presentar la
‘c‘iocumentacmn (A) o (B) siempre gue se permitan ambas, e incluir dicha documentacién como
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA de la Clausuia 11 del presente Pliego,

Cuando solo se sefiale una de ellas serd esa, y solv esa, la documentacidn que deba
presentarse,

L]

- A. Documento auténtico expedido por la Junta Censuitiva de Contratacion Administrativa del
Estcjdo 0 por Ips crganos competentes de la Comunidad Auténoma que acredite que el licitador
estd en posesion de la dlasificacion sefalada en el APARTADO {G) del Documento Anexo I,

. B. Documentacion especifica;

B.i DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA
ECONOMICA ¥ FINANCIERA

a) Para empresas : Declaracion apropiadas de entidades financieras sobre
la situacidon finandera v patrimonial del licitador en 1a que se indique que dispone de los
recursos financieros que le permitan cumplir la obligacién gue asumen si se les adjudica
el contrato de referencia. Para los profesionales @ Justificante de la existencia de un
seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

D b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de
contabifidad debidamente legalizados.

D ¢) Declaracidn sobre el volumen global de negocios v, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referide como maximo a los tres Oltimos ejercicies disponibles en funcién de la fecha de
creacion o de inicic de las actividades del empresario, en {a medida en que se disponga
de tas referencias de dicho volumen de negocios.

D d} 5i, por una razén justificada, el empresario no esta en condiciones de

presentar las referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econdmica
y financiera por el siguiente medio :

B.2 DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA
Q PROFESIONAL



[:] a) Relacion de las obras cjecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios,

avalada por certificados de buena gjecucion para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y &l lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron sequn las reglas per las que se rige la profesion y se Hevaron
normalmente a buen término: en su caso, dichos certificados serdn comunicados
directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

b) Declaracién Indicando los técnicos o las unidades tecnicas, estén o no

integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las obras,
aspecialmente los responsabies de! control de calidad, acompafiada de los documentos
acreditativos correspondientes.

D c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de

la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras que deberd
reunir la siguiente titulacion y cualificacion :

. Titulacidn relacionada con la materia de
. Especialidad en la ejecucidn de obras de
. Concretamente

. Experiencia minima
. Qtros

D d} indicacién de las medidas de gestion medicambiental que el empresario
podré aplicar al ejecutar e! contrate,

D e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la

importancia de su personal directivo durante los tres dltimos afos, acompafiada de la
documentacion justificativa correspondiente.

D f} Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que

se dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la documentacion
acreditativa pertinente siguiente:

Recordar gque en ningun caso se aceptara documentacidon gue no sea criginal o copia
auténtica y que cuando se exijan certificados solo se aceptaran estos y no otra documentacion, los
cuales deberdn recoger en todo caso los datos exigidos.

Las_declaracion de entida financigras deberd esta di ntr |_plazo

presentacidn de propoesiciones (o en el de subsanacion) v el justificante de [a existencia dg un

seguro de indemnizacion por riesgos_profesionales debe acreditar gue este se encuentra_en vigor

dentre del mismo_piazo,




EXP.O. 02.15
CRITERIOS DE ADJUDICACION
Y DOCUMENTACION TECNICA
Ayuntamiento de ADICIONAL

Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO III)

En el presente anexo se sefialan fos criterios de adjudicacién que se utilizardn para el
presente contrato junto con la ponderacién que se le asigna asi como la documentacion técnica
que se requiere en orden a la aplicacion, justificacién y valoracién de dichos criterios, de tal forma

que si dicha documentacion no se presenta no se obtendrd valoracion algura del respectivo
criterio.

Recordar gue en ningln casc se aceptard documentacion que no sea original o copia
autentica y que cuando se exijan certificados solo se aceptaran estos y no otra documentacién,
los cuales deberdn recager en todo caso los datos exigidos.

Importante;

* Cada licitador no podré presentar mas de una proposicién, sin embargo, a efectos
de ponderacion, se entenderd que presenta lantas proposiciones como variantes hubiera
presentado {dentro del {imite autorizado).

* No se valorard el criterio correspondiente si en la oferta inicial y/o en la
contraoferta no se presenta la documentacion exigida en cada criterio.

ASPECTOS DEL CONTRATO (ECONQMICOS Y TECNICOS) OBJETO DE
NEGOCIACION

~ Enel presente contrato los aspectos econdémicos y técnicos que seradn objeto de
negociacion son aquellos a que se refieren los criterios de adjudicacién relacionados a
continuacion.

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA

Los criterios de adjudicacidon que se tendran en cuenta en el presente contrato son los que
se determinan a continuacién y con la ponderacién que se sefala,

.- CRITERIOS OBIETIVOS:
férmulas:

. Criterion2 1 |
. Descripcion del criterio : CRITERIO PRECIO . Mingoracién del importe de licitacion.
. Ponderacion :De0abl PUNTOS

. Forma de Valoracion ! La formula que se utilizarad para valorar el criterio precio es la
siguiente .

Con esta férmula;



- Se asignan cero puntos a la oferta que iguale el tipo de licitacién,

. 5e asigna ei! mayor m]mero de puntos a la oferta de menor precio siempre gue
supere el umbral determinado sefialado en e Pliego.

. Asi, si la ofer§a de_me_nor precio no supera ese urnbral se entiende que no
supone una mejora significativa de! precio del contrate y se le asigna {a mayor
puntuacion pero no la maxima posible del criterio.

. Formutla: (¥)

BA
Pl = X PM
VM (A/B)
Donde:
P1: Puntuacién otorgada a cada oferta.
BA: Baja correspondiente a cada oferta. (Tipo de licitacién - importe ofertado)
YM: Es el valor méximo de entre los dos siguientes
A1 &S el importe correspondiente al % del importe de ficitacién determinadao
en el PCAP. (Umbral a partir del cual se entiende que la oferta presentada si supone
una mejora significativa del precio del contrato).
Para el presente contratoc A = 10 %
B: Es el importe obtenido de la diferencia entre el importe del tipo de
licitacion y el importe de {a baja maxima de entre todas las ofertas presentadas y
admitidas,
PM: Puntuacion maxima a otorgar por el criterio precio.

{*} Todos ios importes son {IVA excluido) . En todo caso la valoracién del precio como
criteric de adjudicacion se realizaré sin tomar en consideracion el impuesto sobre el Valor Afadido.

Documentacidn exigida. Se deberd acreditar, en su caso, mediante la
cumplimentacion del Modelo de Oferta Econdmica contenida en el Anexe V.

.- CRITERIOS SURBJETIVOS : Aquellos cuya cuantificacidn dependa de un juicio

tn el presente contrato no se fijan criterios de adjudicacion que dependan de un juicio de
valor, y por lo tanto NO HAY QUE PRESENTAR LA DOCUMENTACION TECNICA necesaria para
acreditar el cumplimiento de dichos criterios.

iil.- Forma de determinacion de la oferta econdmicamente mas ventajosa [/
umbral minimo de puntuacidon / oferias desproporcionada o temeraria/ formas
de desempate.

. Dferta econgmicamente mas ventgiosa :

Al ser el criterio precic el dnico que se tendran en cuenta para la adjudicacidn



del presente contrato se considerard como oferta econdmica
la que incorpore el precio mas bajo.

« Pferta desproporcicnada o temeraria.

mente mas ventajosa aquelia

A Ei Ealméte respecto el cual se apreciara que la propesicién no puede ser cumplida como
consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria sera el siguiente:

I S? el unico c»riterie para la adiudicacion del contrato es el precio se
considerard desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en algunos
de los supuestos del articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el

que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

. Forma de deshacer of empate.

- Como quiera que en el presente contrato solo se valora el eriterio precio, vy
empaten a puntos dos a mas licitadores, el desempate se efectuara por sorieo,

Frocedimiento del sorteo :

18- A cadas licitador le serd asignado el numero correspondiente al
orden de presentacién de proposiciones que figura en el Certificade de
presentacion de proposiciones,

22.- £n una urna se introducird una papeleta con cada uno de los
numeros correspondientas a los licitadores empatados, © una bola en un
bombo con cada uno de esos nlimeros,

2- A continuacidon se extraerd una a una al azar asignando a la
primera papefeta o bola extralda la Gltima posicion de fos empatados, v asi
sucesivamente por orden decreciente de forma que la Ultima papeleta o bola
extraida se corresponderd con el licitador gue serd propuesto como
adjudicatario, clasificando asi las proposiciones presentadas por orden
decreciente tal y como sefiala el art. 151.1 del Texto Refundido de ia Ley de
Contratos del Sector Plblico {TRLCSP), todo elio a fin de determinar el orden de
clasificacion de las ofertas presentadas y cudles seran los licitadores siguientes
al propuesto come adjudicatario para el supuesto en que este no cumplimente
adecuadamente el reguerimiento en el plazo sefalado conferme a lo dispuesto
en el Art 151.2 del TRLCSP.



whéd,

@ EXP.0.02.15

) PROPOSICION ECONOMICA

Ayuptamlgnto de (DOCUMENTO ANEXO 1IV)
Vélez Malaga

CEF : .

D/aa. cel/ / / . bajo el namero de sy protocoio.

SOLICITO tomar parte en la licitacién convocada para contratar la EJECUCION DE LAS
COBRAS DE (EXP.O. )} v en consecuencia:

.~ BECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTQS 105 DATOS QUE CONSIGNO
EN LA PRESENTE PROPOSICION.

.~ DECLARCO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR CON ESA ENTIDAD LOCAL PARA EL PRESENTE CONTRATO.

-~ DECLARO NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR Y HALLARME AL
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTG DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD 50CIAL
IMPUESTAS POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES,

-~ MANIFIESTO Mi CONFORMIDAD ¥ ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS



SEI\CSS:ETRA?IVAS PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTQ OBJETO
= LICITACION,

ASUMIENDO LAS OBLIGACIONES SOBRE PROTECCION DEL EMPLEOQ, CONDICIONES DE

TRABAJO, PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SOBRE PROTECCION DEL MEDID
AMBIENTE.

A.- OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIO DEL CONTRATO : eurps
VA : euros
TOTAL (IVA INCLUIDO): 2uros

* Los licitadores deberén consignar en sus proposiciones econémicas y como partida
independiente la cifra a la que ascenderia el importe del IVA (esto es, la cifra resultante de aplicar
al precio ofertado ef correspondiente tipo de gravamen).

En a de de
(firrma)




@ CONTRATACION Y PATRIMONIO
0.02.15 )

Ayuntamiento de
Vélez Malaga

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGD
FECHA :

Durante la elaboracién del presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares se han tenido en cuenta datos diferentes a los recogidos inicialmente en el
Informe de Inicio de Expediente (valor estimado del contrato, plazos del contrato,
prorrogas... etc) y en otros documentos previos debido a nuevas consideraciones, a la
necesidad de adaptar el contenido del contrato proyectado a la normativa de aplicacion,
a las disponibilidades existentes y la voluntad de esta Concejalia Delegada, y es por ello
por lo que finalmente soilc se consideraran vélidos los contenidos en el presente
documento.

JEFE DE SECCION DE/N y > INVERSIONES EN EDIFICIOS



