'CONTRATACION Y PATRIMONIO
0.17.14

Ayuntaiento de
Vélez Malaga

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTC ABIERTO, LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE REURBANIZACION DEL TRAMO OCCIDENTAL DE LA C/
CAMINO DE ALGARROBO Y SU INTERSECCION CON LA C/ CARRETERA
DE ARENAS EN VELEZ MALAGA.

I. Elementos del contrato

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regira por lo
establecido en el mismo, y para lo no previsto en él serd de aplicacion el Texto Refundido de la ley de
Contratos del Sector Piblico (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de
noviembre, el Reglamente General del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pablicas (RGTRLCAP), e igualmente y en todo lo que no se oponga al TRLCSP, el Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares para la Contratacién de Obras del estado, aprobado por Decreto 3854/1970
de 31 de Diciembre y supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Sera aplicable también fa normativa de Régimen Local y demas disposiciones en la materia.
£n caso de discordancia entre el presente Pliego v cualguiera de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2. Obieto del contrato.

Constituye el ebjeto del presente contrato, la ejecucién de las obras sefialadas en el APARTADO
(A} del Documento Anexo I al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras redactado y aprobado
segun se indica en el APARTADO (B) del mismo documento (arl.6 y 121 TRLCSP),

Dentro de dicho APARTADO (A} se recogen las necesidades que pretenden satisfacerse con el
presente contrate, y las razones por las cuales su objete y su contenido son iddneos para satisfacer esas
necesidades, el Cédigo CPV, asi como los datos generales del presente expediente y del poder
adjudicador.

3. Presupuesto maximo de licitacion,




En el APARTADO (C) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiala et presupuesto
méaximo de licitacion (IVA excluido) mejorable a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales
deberan incluir el IVA como partida Independiente.

La presentacién de cuaiquier oferta por precio superior al presupuesto de licitacion fijado en dicho
APARTADO (C), supondra el rechazo automatico de la proposicion.

Las ofertas econémicas presentadas se entienden formuladas con la reserva de que en ellas se
excluye el Impuesto sobre el Valor Afiadido debiendo refiejarse, como partida independiente, el
importe de dicho tributo y no el percentaje o tipo de gravamen.

El error de calculo del importe del IVA por el licitador adjudicatario que deba ser repercutido se
considerard defecto subsanable y no invalidante y serd la Mesa la que, una vez comprobada la inexactitud
del importe del IVA de la proposicion presentada por el licitador que haya de resultar adjudicatario, le
otorgue un plazo para la subsanacion.

4. Precio del contirato.

a).- En el APARTADO (D) def Documento Anexo I al presente Pliego se determina el sistema
de retribucién del contrato .

El precio del contrato serd el que resuite de la adjudicacion del mismo e incluira como partida
independiente el importe del IVA que deba soportar este Ayuntamiente. Se entenderé incluido en el
precio del contrato cualquier otro gasto contemplado en el presente pliego.

Si en dicho apartado se fija como sistema de retribucién el de retribucion a tanto alzado
configurado como de precio cerrado, tendra el efecto de que el precio ofertade per el adjudicatario se
mantendra invariable no siendo abonables ias modificaciones del contrato que sean necesarias para
corregir errores u omisiones padecidos en la redaccidn del proyecto conforme a io establecido en las
letras a) y b) del apartado 1 del articuio 107 TRLCSP. (Art,233.2 TRLCSP)

En este supuestio :

.- Se garantiza a los interesados el acceso al terreno donde se ubicaran las obras, a fin de que
puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones que consideren oportunas con suficiente
antelacion a la fecha limite de presentacion de ofertas.

~ El precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el
sistema de tanto alzado con precio cerrado sera abonado mensuaimente, en la misma proporcian
que la obra ejecutada en el mes a que corresponda quarde con el total de la unidad o elemento
de obra de que se trate.

~ Si de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 147 TRLCSP, se ha autorizado
a los licitadores la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra que de acuerdo con el pliege de cldusulas administrativas particulares del contrato deban
ser ofertadas por el precio cerrade, las citadas variantes deberan ser ofertadas bajo dicha
modalidad.

En este caso, los licitadores vendrén obligados a presentar un preyecto basico cuyo
contenido se determinara en el plisgo de cldusulas administrativas particulares del contrato.

El adjudicataric del contrato en el plaze gue determine dicho pliege debera aportar el
proyecto’de construccion de las variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervision y
aprobacion, y en ningun caso el precio o el plazo de ia adjudicacién sufrird variacién como
consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

o b}.- Gastos del confrato .- Seran de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracion de condiciones especiales en la ejecucion del

b3



contrato a los efectos sefialados en la Cldusula 32 del presente Pliego :

. Lo’s correspondientes a los anuncios de licitacion, sean oficiales o publicados en prensa,
y los de formalizacion del contratg,

- Las indemnizaciones a que den lugar las ocupacicnes temporales de terrenos que sean
necesarios para la realizacion del contrato.

. Los que se requieran para la obtencién de autorizaciones, licencias, legalizacion de
instalaciones, decumentos o cualquier informacion de organismo pubiicos o privados.

. Los impuestos, derechos, gravamenes, tasas, compensaciones ¢ gastos gque resulten de
aplicacion segin las disposiciones vigente.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos, andlisis e informes relativos al control de
materiales a emplear en la obra.

. Los de elevacion a escritura publica del Contrato de conformidad con el articulo 156.1
del TRLCSP.

. Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego vy cualesquiera
otros a que hubiera lugar para la realizacién del contrato.

c).- Impuesto sobre el valor afiadido - A todos los efectos se entendera que las ofertas o
proposiciones economicas que se presenten a la licitacion comprenden no solo el precio de la contrata
sinc tambien el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aunque obligatoriamente, el imparte del IVA
que deba ser repercutido se indiqgue como partida independiente).

d).- Revision de precios .- En el APARTADO (H) del documento Anexo I al presente Pliego
se determina si para el presente contrato resulta procedente la revisién de precios, y en su caso, la
formula o sistema de revisidn aplicable de conformidad con lo dispuesto en los articulos 89 y ss. del
TRLCSP,

De no figurar en dicho apartado formula o indicacion alguna de revisién de precios, no habra
iugar a la misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente conirato, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 87.4 del TRLCSP, las reglas v los supuestos en que, en funcién del cumplimiento
de determinados objetivos de plazos o de rendimiento o de penalizaciones por incumplimiento de
cldusulas contractuales, se producird variacion de precios. De no figurar en dicho apartado dichos
supuestos no tendra tugar la variacidn de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .- Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracién, el
contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mavor que la consignada en la
anualidad correspondiente (art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el
Pliego de Clausulas Generales para la contratacién de obras del Estado).

Z. BEwistepcia de crédito,

Al expediente de contratacion se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de caracter
economico que se derivan para la Corporacién por razén del presente contrato.

&. Plazo de ejecucion.

a).- £l plazo de ejecucion de la obra sera el sefalado en el APARTADO (E) del documer!to
Anexo I. No obstante dicho plazo tendrd caracter orientative si se admitiera su mejora por fgduccion,
siendo el plazo de ejecucién de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administracion.
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El plazo de ejecucion se contara a partir de la sgscripcién del Acta de Comprobacion del
Replanteo, que deberd tener lugar dentro de los 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la
formalizacién del contrato administrative correspondiente, conforme a ios tramites establecidos en el

articulo 229 de! TRLCSP.

En caso de tramitacién urgente del expediente, el plazo de inicio de la gjecucion del
contrato (y por tanto de ia suscripcion del Acta de Comprobacién del Replanteo) no podrd ser superior a
quince dias habiles, contados desde la formalizacién. Si se excediese este plazo, el contrato podrd ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracidén contratante y alf contratista y
asi se hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada.,

b}.- En el APARTADO (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los PLAZOS
PARCIALES,

7. Capacidad para contratar.

Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafiolas ©
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar del
articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o, en fos
casos en que asi o exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Uniones de empresarios - La Administraciéon podra contratar con las uniones de empresarios
gue se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupades en unidon temporal, cada uno de elios debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedaran obligados solidariamente, debiendo nombrar
un representante o apoderado Unico de la unién, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir 1as obtigaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados gue puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si la UTF resuitara adjudicataria, tras la adjudicacion y antes de la fermalizacion del contrato en
documento administrativo, deberd presentar Escritura pGblica de formalizacion de la UTE referida al
presente contrato conforme sefiala el art. 59 del TRLCSP,

1I. Licitacion y adjudicacion del contrato.

8. Procedimiento de adjudicacién.

La seleccidn del contratista se realizard mediante el procedimiento sefialado en el Apartado {A)
del Documento Anexo I al presente Pliego.

9. Criterios de adiudicacion

Los criterios gue servirdn de base para 8 adjudicacion dei contrato son los sefialados en el
ANEXO IIY al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispueste en los articulos 150 v ss.
del TRLCSP,

En dicho apartado se sefalan los criterios de adjudicacion que se utilizardn para el presente
contrato junto con ia ponderacion que se le asigna asi como la documentacion técnica que se requiere en
orden a la ‘apficacién, justificacion vy valoracidn de dichos criterios, de tal forma que si dicha
documentacion no se presenta o se obtendra valoracién alguna del respective criterio,

o Sj’el preciq ofertado fuera uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacién, en dicho apartado se indicaran los limites que permitan apreciar, en su caso, que la



proposicion no puede ser cumplida come consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

] Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal se
estara a io dispuesto en el articulo 152.3 v ss, del TRLCSP.

Asi mismo, en dicho ANEXG IIL se sefiala LA FORMA EN QUE SE DETERMINARA CUAL DE
LAS OFERTAS PRESENTADAS SE QONSIDERARA COMO OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAJOSA, asi como e UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION gue se exige a los licitadores para
continuar en el proceso selectivo.

10. Normas para Ia presentacién de proposiciones.

a} Normas generales: Toda la documentacion que sea requerida a lo largo del presente Pliego
se presentara conforme se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi, se pidiera su subsanacién
y [a faita no fuera subsanada en tiempo v forma, serd causa de rechazo de la proposicion de que se trate;

.- Toda la documentacidn se presentara en alguna de las siguientes formas:

. original
. copia auténtica expedida por el érganc que emitid e} documento
. copia autorizadas por notario pUhlico
- copia compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de Vélez-Malaga.

copia compuisada por el drgano administrativo ante el qgue se presente la
documentacion para gue dicho organismo remita dicha documentacién al érgano de
contratacion.

20.- Toda documentacion, declaracion, compromiso o documentos similares requeridos en por el
presente Pliego y en especial los que acrediten la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigides para contratar con fa Administracién deberan ser
firmados u otorgados, por quien tenga facultades para ello, dentro del plazo de
presentacion de proposiciones.

°.- A los efectos previstos en el articulo 146.3 del TRLCSP se aceptaran certificaciones

electrénicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
En ningln caso dicho certificado se incorporard al expediente, de oficio, por el drgano de
contratacion.

?.- Joda la documentacidn debera estar redactada en castellano.

5¢.- Los requisitos de capacidad de obrar, solvencia v ausencia de prohibiciones dehen
cumplirse antes de la finalizacion del plazo de presentacién de proposiciones, por lo
cual toda la documentacion que deban presentar {os licitadores deberd estar vigente a dicha
fecha, v se ordenard y numerard tal y como se exige a continuacién,

6%.- En el supuesto de que el licitador sea una Union Temporal, todos v cada uno de los
empresarios gue la compongan deberan presentar los documentos exigidos en la presente
clausula, v toda declaracion, compromiso o documentos similar deberd ser firmados por los
representantes de cada una de las empresas agrupadas o por guien tenga poder {ante fedatario
plblico} para elio conferido por el resto de los participantes en la UTE,

¢.- La Administracién podra comproban, tanto antes como después de la adjudicacion y
en el curse del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los
socbres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nulidad del contrato, en su ¢aso, por incumplimiento imputable a la empresa,
con perdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de
aguélla, si no se ha constituido o si no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a
fa Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en o gue excedan del importe de la garantia
incautada.

?- Cada ficitador no podré presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la

admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podrad suscribir ninguna
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unidn temporal con otros st lo ha hecho




individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas daréd tugar
a la no admisién de todas las propuestas por &l suscritas,

9. La presentacion de cualquier oferta por precio superior af tipo supondra el rechazo
automatico de la proposicion.

10°.- Las personas juridicas sélo podrdn licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad cgue, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

119.- Aguelta documentacién que no se hubiera exigido y hubiera sido aportada por el
licitador no sera examinada.

1722.- En ningtin caso se abrird e Sobre “B” a gue se hace referencia en la presente clausula
cuando, no habiéndose exigide en el presente Pliego, por error éste se hubiera presentado. En
caonsecuencia ta documentacién que contenida en este sobre no se hallare en el sobre "C” no

podra ser subsanada.

132.- En cualguier momento el Ayuntamiento de Vélez-Malaga podra pedir justificacion
documental o aclaraciones de todos los datos aportados por el licitador antes de la
adjudicacién, condicionando ésta a que dicha justificacién o aclaraciones sean suficientes a su

juicio.

149 - La presentacién de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario
de! contenide de la totalidad de las cldusulas o condiciones del Pliege de Clausulas
Administrativas Particulares v el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

b).- Examen del expediente, obtencién de documentacidn y solicitud de Informacion y
aclaraciones.- £l expediente relativo a la presente contratacién podra ser examinado en el Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de lunes a viernes, desde {as 9.00 horas a las 13.30 horas, hasta el dia en
que finalice el plazo de presentacidn de proposiciones.

En el APARTADO (A} del Documento Anexo 1 se fila el plazo para que los licitadores puedan
obtener documentacion, asi como solicitar por escrite fa informacion vy las aclaraciones gue estimen
pertinentes sobre el contenido del Pliego vy sobre la documentacion complementaria. Las respuestas
tendran caracter vinculante y se haran publicas en &l perfil del contratante,

¢).- Copia de la Documentacion - Copia de la documentacion correspondiente a la presente
contratacion puede obtenerse en el pertil del contratante y en el lugar sefialado en el APARTADO (R) del
Documento Anexo |

d).- Lugar y plazo de presentacion .- La presentacidon de proposiciones se efectuara en el
Registro Generai del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo sefizlado en el APARTADO
{$) del Documento Anexo I, 0 se enviaran por correo. En éste dltimo supuesto el licitador debera
justificar la fecha de imposicidn del envio en la oficina de Correos anunciando mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia, la remisién de la oferta al registro sefalade en la convocatoria. Sin la
concurrencia de éstos requisitos no serd admilida la oferta si es recibida por el drgano de contratacién
con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefalado en e anuncic. Transcurride no obstante
d?ez Eﬂias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la oferta, esta no serd admitida en
ningdn caso.

Una_v'ez entregada o remitida la documentacion esta no puede ser retirada salvo gue ia retirada
de ia proposicion sea justificada .
el.- Devolucidon de la documentacion.- [La documentacion administrativa contenida en el

Sobre D se devolvera a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras la adjudicacién del contrato.

La docume.nﬁzacién técnica no se devolverd hasta gue el acto o acuerdo de adjudicacién del
contrato haya adguirido firmeza.

Transcurrido e! plazo legal para que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la adjudicacion
del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el



Fic;‘tador de gue se trate haya retirado la documentacién aportada al procedimiento, se entenderd que el
mtergsadg ha renunciado a efla y que la Administracién Municipal queda en libertad, sin necesidad de
previo aviso o comunicacion aiguna, para dar a la documentacién retirada el destino que tenga por
conveniente ¢ incluso proceder a su destruccion., Cualquier reclamacién que se presente por este motivo
sera rechazada.

fl.- Forma de presentacion de fas proposiciones.-

) ‘ Las proposi;iomas se presentaran en TRES SOBRES, {salvo que en el presente Pliego no se
fijen criterios dependientes de un juicio de valor, en cuyo caso solo se presentaran los sobres A y C} que
deberan ir cerrados vy firmados por el licitador o persona que lo represente.

SOBRE A.- LEMA : (seﬁz;lado en el APARTADO (A) del Documento Anexo 1)
DECLEARACION RESPONSABLE.

En este schre se incluird exclusivamente ia Declaracién Responsable en la que se
indique que el licitador cumple las condiciones establecidas fegalmente vy las exigidas
por el presente Pliego para contratar con éste Ayvuntamiento tal y como determina la
Clausula 11 def presente Pliego. (se facilita un modelo en el Perfil del Contratante (9}

SOBREB.- LEMA : (seﬁaladp en el APARTADQ {A) del Documenta Anexo 1)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR.

En este sobre se incluird solo la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartado i
del Documento Anexo 1li al presente Pliego de Condiciones, v que tiene por finalidad acreditar
el cumplimiento de los criterios de adjudicacién QUE DEPENDAN DE LN JUICIO DE VALOR,

por el orden y en la forma requerida en dicho anexo.

51 en dicho anexo no se fijaran criterios de adjudicacién que dependan de un juicio de
valor, no habra gue presentar este SGBRE “B~,

SOBRE €.~ LEMA ; (sefialado en el APARTADO (A) del Documento Anexo i)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.,

£n este sobre se incluird la siguiente documentacion ;

al LA PROPOSICION ECONOMICA del licitador en el modelo establecide en el
Documento Anexo V.

. No se aceptaran aguellas que contengan omisiones, errores o tachaduras gue
impidan conocer claramente cual es la oferta econdmica realizada. Los precios se
expresardn en euros con un namero maximo de dos decimales.

. La proposicién ira firmada en todas sus paginas.

. Admitida en su caso la pesibilidad de gue las variantes ofrecidas puedan tener
repercusion econdmica, las propoesiciones econdmicas correspondientes a cada una de
las variante presentadas deberan venir recogidas en la Proposicidn Econtmica
{conforme al modelo del Anexo IV al presente Pliego) v en la gue se diferenciaré
claramente entre la Propuesta Econdmica Base (que serd la ajustada integramente
al Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas) v la correspondiente a las Variantes
gue se oferten.




importante: [n e! supuesto de UTE dicha proposicion sera firmada por todos 0s
representantes de fas empresas que conformen la misma, salve que estos hubieran
otorgado poder al 0 a los firmantes de la Proposicion,

b) LA DOCUMENTACION TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En segundo lugar se incluira la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartado Il
del Documento Anexe I al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad acreditar
el cumplimiento de los criterios de adjudicacion QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA
APLICACION DE UNA FORMULA, por el orden y en ia forma sefalada en dicho anexo.

c). LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

En tercer lugar se incluird la Documentacién Complementaria senalada en el
Documento Anexo 1l al presente Pliego de Condiciones

d).- BN COMPACT DISC (CD).

Y en cuatro lugar se acompafiara un CD en el que se recoja ESCANEADA (en formato
doc o pdf) TODA LA DOCUMENTACION contenida en éste sobre "C" de forma ordenada vy
gue permita la bisqueda por términes o vocablos.

gl.- Momento de presentacion de la documentacion administrativa.

Tras la propuesta de adjudicacién del contrato formulada por ia Mesa de Contratacién en favor
uno de los licitadores, se requerira unicamente a este para que - en ¢l plazo de 3 DIAS HARBRILES a
contar desde el dia siguiente a la publicacion en el perfif def contratante del acta de la Mesa
de Propuesta de adjudicacién - presente en un sobre cerrado {Sobre “D"}, 1a Documentacion
Administrativa exigida en la Clausula 11 del presente Pliego, que debera ser firmado por el licitador
o persena que lo represente con el siguiente fema,

SOBRE D.- LEMA : {sefialado en el APARTADO {A) del Documento Anexo )

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE
1LOS REGUISITOS PREVIOS {CLAUSULA 11 DEL PCAP)).

11, Documentaciéon Administrativa.

Ell’iicitador‘ a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion formulada por la Mesa de
Contraltac‘lon debera acreditar, en el plazo que se sefiale en el perfil del contratante, la posesion v validez
de la siguiente documentacidn.

o El momento decisive para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad vy sclvencia
emgldqs‘para contratar con {a Administracion sera el de finalizacion del plazo de presentacion de ias
proposiciones.

Asi pues, todo licitador propuesto como adjudicatario deberd obligatoriamente

presentar fa siguiente documentacion, cuando asi se le requiera y en el plazo que se sefiale :

i).- CERTIFICACION DE UN REGISTRQ OFICIAL DE _LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS Q CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACION RESPONSABLE.




St el licitador voluntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores v
Empresas Clasificadas acompafiado de una Declaracién Responsable en el MODELO facilitado por el
Registro ¢ en el establecide en el Perfil del Contratante (1) v en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en dicho certificade no han experimentade variacién, no tendré la obligacién de
presentar los documentos sefialados en los siguientes apartados:

. Enelapartado 2}, sreememee e

. En g} ap’artado 3) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el que suscribe la
Propaosicion Econdmica estd facultado para ello.

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el licitador cuenta con
ia clasificacion requerida,.

. £En el apartado 5) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el licitador cuenta con

la clasificacién requerida.

En cualquier caso, la declaracién responsable de no alteracién o de variacién de los datos
anotados en el Registro correspondiente deberd ser expedida (firmada) dentro del plazo de presentacion
de proposiciones ( 0 en su ¢aso del de subsanacion).

St no se presentara dicha certificacién y la declaracién correspondiente, el licitador estard
obligado a presentar los doecumentos sefialados en los apartados siguientes.

2).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE QOBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberan presentar copia auténtica el Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

5i el licitador es persona juridica deberd presentar copia auténtica de la la escritura o
documento de constitucion, los estatutos ¢ ef acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se requla su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro plblico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse dentro de los fines, objeto o ambito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios, las prestaciones u
objeto det contrato proyectado para poder ser adjudicataria del mismo.

3}~ BOCU

Ef que firmen Proposicién Economica, Variantes, Prestaciones adicionales y/o las declaraciones
exigidas por el presente Pliego en nombre de otro, deherd presentar poder bastante para ello (art. 21
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor

4).- CLASIFICACION DEL EMPRESARIO.

La justificacion de estar en posesion de fa clasificacion requerida se acreditara mediante la
presentacion de! docurnento auténtico (certificade) que acredite dicha clasificacién expedido por la anta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado o por los drganos competentes de la Comunidad
Autdnoma,

En el APARTADC (G) del Documente Anexo I se determina la clasificacién reguerida o
sefalada para el presente contrato.

Si la empresa licitadora se encontrase pendiente de clasificacidn, deberd aportar el documento
acreditativo de haber presentadc la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en
posesidn de la ciasificacidn exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo del TRLCSP para la

subsanacion de defectos u omisiones en fa documentacion.

9




La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracién de
la solvencia con medios externcs.

Las uniones temporates de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que integran
1a unién han obtenido clasificacién como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularan fas
clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E. a efectos de poder acreditar la clasificacion global
exigida en el presente pliego, sin perjuicic de lo establecido para los empresarios no espafoles de
Estados miembros de la Unién Europea en el apartado 4 del articulo 59 del TRLCSP, y en toda case como
se describe en el art. 52 del RGTRLCAR

5).- DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y

a).- La Documentacion gue acredite |a SOLVENTIA ECONOMICA ¥ FINANCIERA, TECNICA O
PROFESIONAL sefialada en el Documento Anexo II al presente Pliego.

En los supuestos en gue ef empresaric base la solvencia exigida en medios de otras entidades

debera presentar compromisc » 2
que solo podra prestaria a un licitador) en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante

{7}, juntamente con ios siguientes documentos:

a). Poder suficiente de la persona gque firme el compromiso juntamente con copia
auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

b). Los que acrediten la solvencia de la empresa gue figure en dicho compromiso {con la
gue subcontratara la ejecucidn del contrato).

o). Los que acrediten la habilitacion o auterizacion profesional de la empresa gue figure
en dicho compromiso (con la que subcontratard la ejecucion del contrato).

Solo se admitira que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades (art.
63 del TRLCSP) cuande para e presente contrato se admita expresamente la posibilidad de
subcontratacion.

Los subcontratistas aportados en fase de solvencia no podran ser objeto de sustitucion en fase de
ejecucion salvo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, requiriendo en este supuesto autorizacion
expresa del Ayuntamiento de Vélez-Malaga de cara a comprobar et cumplimiento de los requisitos de
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar del nueveo subcontratista propuesto.

B).- (En su caso) El Compromiso de adscripcion de medios (personales y/o materiales) para
la ejecucion del contrate suscrito por el licitador sefialados en el APARTADO (M) del Documento
Anexo 1.

CONTRATAR Y DE QTRAS QIRQQNS;T_L\LCI. .‘

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicion de contratar del articulo 60
del TRLCSP y que incluya la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme al MODELD
establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/ Personas juridicas (3)}), sin
perjuicic de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse por el empresario a cuyo
fra;fésspe vava a efectuar ésta, antes de la adjudicacidon en el plazo sefialado en el articulo 151.2 del

. Dicha de’ciaracién podra formularse ante el drgano de contrataciéon (mediante fa firma de la
misma sin ningune otro tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado (art. 73.1 TRLCSP), en cuyo caso serd necesaria que la misma venga
autentificada con el sello y firma de la autoridad ante la que se ha ctorgadeo.



7).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para gue en la fase previa a la adjudicacidn sea eficazr la Unién Temporal frente a la
Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISO DE UNION
TEMPORAL en of MODELO establecido en el Perfil del Contratante {4} firmado por el representante
de cada una de las empresas.

8).- DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION A LA PERTENENCIA Q NO DEL
LICITADOR A UN MISMO GRUPQO EMPRESARIAL.

Declaracién responsable en el MODELC establecido en el Perfil del Contratante {5} en
relacion a la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, a que hacen referencia los articulos 86.1 v
2.3 del RGTRLCAP. En caso de no pertenecer & ningn grupo empresarial, la declaracion se realizara en
este sentido.

9).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE [A _RECIPROCIDAD FPARA EMPRESAS
EXTRANIERAS NO COMUNITARIAS.

En el presente supuesto se estara a lo expresamente dispuesto en el articulo 55 del TRLCSP.

10).- DECLARACION EXPRESA DE SOM
FTRIBUNALES ESPANQLES.

L.as empresas extranjeras deberan presentar declaracién expresa de someterse a la Jurisdiceion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualguier orden (en cuya jurisdiccion esté comprendidos el
término municipal de Vélez-Malaga) para todas las incidencias que de modeo directo o indirecto pudieran
surglr del contrate, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante.

1%, Documentacion complemeantaria.

Todo ficitador deberd aportar la DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA sefialada en el
Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo.

13 Variantes y/o mejoras.

A) Varianies:

1. En el APARTADO {(K) del Documento Anexo I se determina st los licitadores pueden o no
presentar propuesta/s alternativa/s que incorporen otras soluciones técnicas a la prestacion objeto de
licitacién al considerarse gue la definicion de la prestacion es susceptible de ser mejorada por otras
soluciones técnicas, su numero maxime, los elementos o unidades de obra sobre las que se deberan
ofertar las varianie, si estas pueden o no tener repercusion econdmica y st deben o no ser ofertadas por
precio cerrado.

2. Sclo se admitirdn variantes cuande se tengan en consideracion otres criterios ademas del
precio, para adjudicar el contratc. En cualquier caso las variantes deberan tener relacion directa con el

objete del contrato,

3. Si en dicho APARTADO (K) del Documenioc Anexc I se admite gue las variantes
ofrecidas puedan tener repercusion econdémica :




. A cada variante propuesta le correspondera una propasicion econamica.

. Las proposiciones economicas correspondientes a cada una de las variantes deberan venir
recogidas en la Proposicion Econémica (ajustada al modelo det Anexo 1V al presente Pliego} v
en {a que se diferenciard claramente entre la Propuesta Econdmica Base (que serd la
ajustada integramente al Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas) y las Variantes que se

oferten.

. Si un variante o mejora hubiera sido ofrecida por el licitador y no se encontrara recogida en
el Proposicion Econdmica como variante, se antendera incluida en el importe correspondiente
a la Proposician Econdmica Base formulada.

. Ninguna de las propuestas econdmicas (ni la Proposicion Base ni la correspendiente a las
diferentes variantes o mejoras) podran superar el tipo de ficitacion fijadc en el presente

Fliego.

4. Si en ol APARTADO (K) del Documento Anexo I se sellala que las variantes ofrecidas
no tendran repercusion econdmica bastard con cumplimentar la Propuesta Econdmica Base,

5. Cada variante o mejora se considerard independiente de las demas, y formara parte del
contrato siempre gue sea expresamente aceptada por el érgano de contratacién.

6. En los criterios de adjudicacidn del presente contrato {Anexc I11) se recogera la ponderacion
que se atribuya a las mejoras o variantes presentadas y la documentacion que acredite su justificacion.

7. Los licitadores vendran obligados a presentar dentro de Sobre "C" un Proyecto Basico a su
costa cuyo contenide se determinard en el Anexo III al presente Pliego (Documentacion tecnica
adicional).

8. Una vez admitida por el drgano de contratacion dard lugar a la necesaria modificacién del
Proyecto. En este supuesto, el adjudicatario del contrato debera aportar en el plazo que UN MES desde la
adjudicacion de!l contrato el Proyecto de Construccion de la variante o mejora ofertada a su costa y
seleccionada por el érgano de contratacién, para su preceptiva supervision y aprobacion. En ningin caso
el precio o el plazo de la adjudicacién sufrirda variacion como consecuencia de la aprobacién de este
proyecto.

B) Mejoras:

1. En el APARTADO (K} de! Documento Anexo I se delermina también la posibilidad por parte
de los licitadores de presentar o no mejoras sobre las obligaciones prescritas en los Pliegos o en el
Proyecto, su nUmerc maximo, sus requisitos, si se admite la prelacion de mejoras y si las mejoras
implican o no costes adicionales para la Administracion contratante.

2. En el caso de que entre ios criterios de valoracion de las ofertas figure el concepto “Mejoras” e}
licitador debera atenerse a las siguientes reglas:
. Las mejoras no se consideran variantes.

_ . La presentacidon de mejoras no incrementaran el precio ofertado (ya sea oferta basica o
variantes) st asi se sefiala en los Pliegos.

K lLas M?joras formardn parte del contrato siempre que sean expresamente aceptadas por
la Administracion.

. Cada una de las mejoras ofertadas se considerara independiente de las demds, de tal
fgrrna que, el organo de contratacion podra optar por incluir dentro del contrato una, varias o
ninguna de elias.

, . Admitida la prelacidn de mejoras y numeradas estas, no podrd ofertarse una posterior
si antes no se ha ofertado la anterior.



3._En los criterio_s de adjudicacion del presente contrato (Anexo II) se recogerd la ponderacién
que se atribuya a fas mejoras y la documentacion que acredite su justificacion.

En el supuesto que se autorice que las variantes o mejoras ofrecidas puedan tener
repercusion economica los licitadores pueden presentar una oferta base y tantas ofertas como variantes
O mejoras se autarice

14, Apertura de proposiciones,

St por la Corporacion se hubiera acordado la constitucion de una Mesa de Contratacion
Permanente para asistir al drgano de contratacion designando a sus miembros, o se hubieran designado
estos de forma permanente, su régimen de suplencia y de sustitucion, en ambos casos se hara pablico en
el perfil del contratante, sin perjuicio de el érgano de contratacién pueda constituir una mesa de
contratacion singulfar y distinta para el presente contrato e introducir cambios en ios miembros.

La Mesa de Contratacion actuard de conformidad
Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP) &n wf Rkas

[

con los dispuesto en el Texto Refundido de la
5 3 BAFS2D02, de § de mavo por e
i Ha pay prvie ld Ley B9 ;o B0 de oaciubre, de Contratos del Sector
vy el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas.

i

]

En cualguier momento, la Mesa de Contratacién podrd solicitar de los servicios Técnicos
Municipales la emision de los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacién
presentada y recabar en cualquier momento de los licitadores ias aclaraciones que estime oportunas
sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requeririos para la presentacion de otros
documentos complementarios, lo que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias naturales
siguientes desde que asi se le requiera. En npingln caso, las aclaraciones o documentacién
complementaria podra servir para alterar el contenido sustancial del licitador aclarante, ni para romper ia
iqualdad de los licitadores.

* APERTURA DEL SOBRE "A” - que incluye la Declaracidon Responsable en la que se
indique que el licitador cumple las condiciones establecidas legalmente v las exigidas por &l
presente Pliege para contratar con éste Ayuntamiento tal v como determina la Clausula 11 de!
presente Pliego.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de contratacién procedera en acto
no pablico a la apertura y calificacion del contenido del Sobre “A”

Si fa Mesa observase defectos materiales en la documentacién presentada lo comunicard
verbalmenie a Ios interesados a traves de la Secretaria de {a Mesa o de cualquier trabajador de fa unidad
gestora dei expediente de coniratacion. Dichas circunstancias se haran también pablicas mediante la
publicacion del acta en i perfil del contratante, y se fijard un plazo de tres dias hébiles a contar desde el
dia siguiente a la publicacion del acta en el perfil del contratante para que los ficitadores corrijan o
subsanen la documentacién presentada, todo eilo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 del
RTRLCAR

Si fa documentacién requerida no es subsanada en tiempo vy forma serd causa de rechazo de la
preposicion de que se trate, No obstante esto, si la documentacién de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanabies, no serd admitido a la licitacion.

Analizada dicha documentacién la Mesa adoptara acuerdo sobre los licitadores admitidos y los
descartados/excluides de la licitacion.

La presentacion de la documentacion de subsanacién se realizara en las formas que permite el
articule 38.4 de la LRIAP-PAC, Por su parte, la presentacién de dicha documentacién en las oficinas de
correo se realizara de conformidad con lo dispuesto en el art. 31 del Reglamento por el que se regula la
prestacion de los servicios postales (Real Decreto 1829/19%9, de 3 de diciembre), de forma que los
envios aceptados por ef operador al gue se encomienda la prestacion del servicio postal universal
{Correos) siguiende las formalidades previstas en dicho articulo, se consideraran debidamente
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presentados, a los efectos previstos en el articulo 38 de la LRIAP-PAC. {Art. 31 RD, 1829/1999 *Admision
de solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los drgancs de las

Administraciones Publica ).

£ &0 IRA DFEL SOBRE "B” gue incluye la DOCUMENTACION TECNICA requerida en orden &
la aphcacmn y vaforac:on de ios CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDAN DE UN JUICIC DE VALOR
{en adelante Criterios subjetivos}.

La Mesa de contratacion procederd en acto piblico a la apertura del Sobre B de los licitadores
admitidos; acto que se celebrard en la Sala de Comisiones de! Ayuntamiento de Vélez-Malaga sita en la
Plaza de las Carmelitas s/n , primera planta en la fecha y hora gque se sefnale, y que en todo caso se
publicara en el Perfil de contratante.

£n diche acto, previamente a la apertura del Sobre B, se notificara el resultado de la calificacidn
de la documentacion administrativa presentada, expresando éas proposiciones admitidas, e indicando en
su caso, los licitadores admitidos y los descartados/excluidos de la licitacion y el motivo de ello, quedando
las ofertas de estos dltimos excluidas del procedimiento de adjudicacidn del contrato, no pudiendo ser
abiertos los sobres gue las contengan.

A continuacion se procederd a ia apertura del Sobre "B

Si no fuera necesario solicitar informe técnico alguno, en el mismo acto y en sesion no pablica,
la Mesa llevara a cabo la evaluacién de las proposiciones contenidas en el Sobre B.

Cuando la evaluacion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
corresponda efectuarla a un comité de expertos, per tener atribuida una ponderacion mayor que la
correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, sus miembros serdn designados por el
érgano de contratacién antes de la apertura del Sobre "B", publicdndose la misma en el perfil de
contratante.

* APERTURA DEL SOBRE “C” - que incluye la PROPOSICION ECONOMICA, vy la
DOCUMENTACION TECNICA en orden a la aplicacion y valoracron de los CRITERIOS DE ADJUDICACION
QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA (en adelante Criterios objetivos),
y la DOCUMENTACION ADICIONAL.,

Dicho acto piblico se celebrara igualmente en la misma Sala de Comisiones en el dia y hora que
se sefiale al efecto v que se publicara en el Perfil de contratante.

Previamente a la apertura del Sobre C, la Mesa dara a conocer en acto puablice, los licitadores
admitidos vy los descartados/exciuidos de a licitacidn {quedando las ofertas de estos Gltimos excluidas del
procedimiento de adjudicacidon dei contrato, no pudiendo ser abiertos los sobres que las contengan) y la
ponderacion asignada a cada licitador en relacion a los criterios subjetivos en su caso, procediéndose a
continuacién a la apertura del Sobre C, dando lectura en vor alta a cada una de las proposiciones
econdémicas presentadas v a |z apertura de la documentacion técnica presentada en orden a la aplicacion
y valoracion de los criterios objetivos y la documentacidn adicional.

Al L OF ; ; 5. PROPUESTA DE ADJUDICACIE ON Y
£ PR ENTACION DE LA DQQQMENTAQIQ& ADMINISTRATIVA (SOBRE “D”),

. ?os)teri.ormente y en acto no publico la Mesa de Contratacidn, tras solicitar, en su caso, los
lnf?rmes técnicos que estime precisos, examinard, valorard las ofertas presentadas y propondra la
ad;udicacién del contrato al licitador que oferte la proposicion econdmicamente mas ventajosa
atendiendo a los criterios de valoracion fijados en el presente Pliego, v requerira al licitador
propuesto como adjudicatario para que en ef plazo de 3 DIAS HABILES a contar desde el dia
siguiente a publicacién del acta de la Mesa en el perfil del contratante, presente en un sobre
gfrrado (Sobre “D”}, la Documentacién Administrativa exigida en la Clausula 11 de! presente
iego

La propuesta de adjudicacion no creara derecho algunc mientras el érgano de contratacién no
dicte ia resolucién de adjudicacion,
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‘ * APERT{{RA DEL 50BRE “D” que contiene la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA gue
acredita el cumplimiento de los REQUISITOS PREVIOS (Clausula 11 del PCAP} v calificacion de dicha
documentacian.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracién serd el de finalizacién del pfazo de presentacién de las
proposiciones, por lo cual toda documentacian, declaracién, compromiso o documentos similares
requeridos por e presente Pliego deberan ser firmados u otorgados, por quien tenga facultades para ello,
dentro del plazo de presentacion de proposiciones.

Sifa Mesa observare la existencia de defectos u omisiones subsanables en la documentacidén
administrativa (clausula 11 del PCAP) presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tras la
comunicacion verbal al interesado de esta circunstancia que se hard constar mediante diligencia
extendida al efecto, SE CONCEDERA UN PLAZO DE TRES Dias HABILES, a contar desde el
siguiente de la publicacion del acta de la Mesa en el perfil del contratante, para gue ¢ licitador
propuesto como adjudicatario por la Mesa de Contratacidn corrija o subsanen !a documentacién
presentada v todo ello de conformidad con o dispueste en el articulo 81.2 del RTRLCAP.

La presentacion de la documentacion de subsanacién se hara en igual forma gue la exigida en la
subsanacion de la documentacién del Sobre “A”".

5t la documentacion requerida no es subsanada en tiempo vy forma serd causa de rechazo de la
proposicién de gue se trate, ante io cual, la Mesa de Contratacién adoptard nuevo acuerdo propaniendo al
licitador siguiente, por el orden en gue hubieran quedado clasificadas las ofertas, como nuevo
adjudicatario, para que en un nuevo plazo de 3 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente de
la publicacion del acta en el perfil del contratante - presente en sobre cerrado la DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA exigida en la Clausula L1 del presente Pliego, actudndose conforme se actud
anteriormente, y dejando constancia de cualquier actuacion, en el perfit del contratante.

LB, Actyaciones previas a I adjudicacion,

Ef érgano de contratacidn clasificard, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que
na hayan side declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificacién, atendera a los
criterios de adjudicacion sefialades en el pliege o en el anuncio pudiendo solicitar para eflo cuantos
informes técnicos estime pertinentes.

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la oferta econdmicamente
mas ventajosa es la que incorpora el precic mas bajo.

£n el casc en que el organo de contratacion renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicacion se
estara a lo dispuesto en ef articulo 155 del TRLCSP,

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sdlo podran
acordarse por el drgano de contratacion antes de la adjudicacion. En ambos cases se compensara a los
candidatos o licitadores . £En ambos casos se compensard a los candidatos o licitadores por los gastos en
que hubiesen incurride, hasta un maximo no superior al 0.3% del presupuesto del contrato IVA

EXCLUIDO.

i, Reguerimiento de aportacidn de documentacién al licliador adiudicatario previa a la
adiudicacion del contrato,

Conforme dispone el articulo 146 y 151.2 del TRLCSP, en ef plaze de 10 DIAS HABILES o en
supuesto de tramitacion urgente 5 DIAS HABILES - & contar desde el dia siguiente en &i que el
ficitador que hubiera presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa (en adelante licitador
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adjudicatario)} hubiera recibido el requerimiento de aportacién de documentacion previa a la adiudicacién
del contrato - deberd presentar la siguiente documentacion :

a) Obligaciones Tributarias.- Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se refiere el
art. 13 del RGLCAP, o declaracidn responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones
o documentos a que se refiere dicho articulo.

Igualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se deberg aportar
certificacién positiva, expedida por la Tesoreria Municipat justificativa de ia inexistencia con la
Administracién Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacidon de la via de apremio, deudas ne atendidas
en periodo voluntario,

b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacion positiva expedida por ia
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de la
Seqguridad Social a que se refiere ef art. 14 del RGLCAF, © declaracidn responsable de no estar
obligado a presentar ias declaraciones o documentos a que se refiere dicho articuio.

¢) Impuesto sobre Actividades Econbémicas.- Los licitadores presentaran justificante
de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdrmicas y al corriente en el pago del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo ejercicio, en los férminos
establecidos en el articulo 13.1.a) del RGTRLCAP, v acompafiard una declaracion responsabie de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, y en el caso de que se encuentre
en algin supuesto de exencidn recegido en el articulo 83.1 de la LRHL, declaracién responsable
en la que se especifique el supuesto legal de exencicn del pago de dicho impuesto.

d) Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Municipal la Garantia
definitiva conforme se establece en la Clausula siguiente, y en caso de que en i prasente
expediente se hubieran puesto a disposicién del contratista determinados suministros debera
constituir aparte una Garantia Especial por la buena utilizacion de los mismos por el importe
que se e sefiale en cualguiera de las formas previstas en ios articulos 96 y 103 respectivamente
del TRLCSP.

e} Compromise expreso de disponer efectivamente de los medics gue se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrate conforme al articulo 64.2 del
TRLCSP.

MUY IMPORTANTE : De no cumplimentarse adecuadamente el reguerimiente en el plaze
sefalado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en gue hayan quedado clasificadas las ofertas
(Art.151.2 TRLCSP),

17, Garantias.
* Garantia provisional.

L En el APARTADO {l) del Documento Anexo [ se determina si para participar en la presente
licitacion se exige una GARANTIA PROVISIONAL, en su caso su importe (no superior al 3% del
presgpuesto df.f/ centrato VA EXCLUIDO) y en que momento debe esta constituirse, sefialando el sobre en
gue ésta debe incluirse.

La garantia provisional se constituird en cualquiera de las formas previstas en los articulos 96 y
103 respectivamente del TRLCSP.

En el supuesto de que esta se exija, el licitador debera presentar:
a) Carta de Pago de la Tesorerfa Municipal si la garantia se constituye en metalico o

valores,
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‘ b} 5i la garantia se constitluye mediante aval o Seguro de caucidn, se incorporara
d'\recta_mente en el sobre correspondiente, sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su
ejecucion, esta se efectué por la Tesoreria Municipal.

_En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto
alcancen la cuantia requerida y garanticen sofidariamente a todos |os integrantes de la unién temporal
{art. 61 RGTRLCAP).

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatemente después de fa adjudicacion del contrato. En todo caso, la garantia serd retenida al
licitador cuya proposicién hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a la
constitucién de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposicidn antes de la adjudicacién

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracidn podréd acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de
la garantia provisional que, en su casc hubiese exigido.

* Garantia definitiva .

El licitador adjudicataric debera acreditar la constitucion de una GARANTIA DEFINITIVA 2
disposicién del érgano de contratacién por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacion VA
exchuide v en todo caso por el importe sefialado en el APARTADO () del Documento Anexo |
(arts. 95 y 113 TRLCSP), la cual se constituird y depositaré en cualquiera de las formas previstas en los
articulos 96 y 103 respectivamente dei TRLCSP. En dicho apartado

£n todo caso, fa garantia definitiva se constituiran en ia Tesoreria Municipal.

Etlicitador adjudicatario deberd acreditar en el plazo sefalado en el articulo 151.2 del TRLCSP, la
constitucidn de esta garantia. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administracion
no efectuara la adjudicacidn a su favor, siende de aplicacion lo dispuesto en el dltimo parrafo del articuio
151.2 del TRLCSP

Cuande, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, deberd reajustarse la garantia, para gue guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado, en el piazo de quince dias contados desde {a fechea en gue se notifigue al empresario el
acuerdo de modificacion. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precic que se produzcan
como censecuencia de una revision del mismo conforme a lo seftalado en el Capltulo I del Titulo 1l del Tit
IV del TRLCSP {art. 99.3 TRLCSP).

También, en el supuesto de gue se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles a! adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantfa que
corresponda, en el plazo de guince dias desde la ejecucidn, incurriendo en casc confrario en causa de
raesolucion (art. 99.2 TRLCSP).

La garantia definitiva respondera por los conceptos sefalados y recogidos en el articuio 100 del
TRLCSP

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta gue se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de gue se trate, o hasta gue se deciare la
resolucion de éste sin culpa del contratista.

Mo procederd la cancelacidon o devolucion de la garantia definitiva, hasta que no se acre'dite
debidamente el abono de los dafios causados por ef contratista a terceros, y gue hayan sido reconocidos
por esta Administracion.

* Garantia complementaria

En el APARTADO {J) det Documento Anexo | se determina si para el presente contrato se exige




o no una garantla complementaria a disposicion del érgano de contratacién y por que importe (no
pudiendo ser superior al 5% del importe de adjudicacidn del contrato VA EXCLUIDO y sin que pueda
alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato (IVA excluida)).

La garantia complementaria respondersd por los conceptos senatados vy recogidos en dicho
APARTADO (i} def Documento Anexo 1 vy no serd devuelta o cancelada hasta que por el Responsable
del Contrato se informe que se ha cumplido satisfactoriamente el concepto que garantizaba y para la cual

fue constituida.
La garantia complementaria se constituird en la Tescreria Municipal.

El licitador adjudicatario deberad acreditar en el plazo sefialado en el articulo 151.2 del TRLCSP {es
decir, el establecido en el requerimiento de aportacién de documentacion al licitader adjudicatario previa
a la adjudicacién del contrato), la constitucién de esta garantia. De no cumplir este requisito por causas a
&l imputables, la Administracién no efectuard la adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto
en el titimo parrafe del articule 151.2 del TRLCSE

* Garantia Especial

5i en en el APARTADO {) del Decumento Anexs [ se determina que para el presente contrato
se ponen disposicion del contratista medios materiales o auxitiares, ef ficitador adjudicatario deberd
constituir una garantia especial por la buena ulilizacion de los mismos por el importe senalado en el
APARTADO (1) dei Documento Anexo I, en cualquier de las formas previstas en los articulos 96 y 103
respectivamente del TRLCSP})

La garantia especial no sera devueita o cancelada hasta gue par el Responsable del Contrato se
informe que se ha cumplido satisfactoriamente el concepto que garantizaba y para la cual fue constituida.

El iicitador adjudicatario deberd acreditar su constitucion en el plazo seflalado en el
reguerimiento de aportacion de documentacion al licitador adjudicatario previa a la adjudicacion del

contrato.

En fos casos anteriores en qgue la garantia se constituya mediante aval o sequro de
caucién deberd ajustarse a los modelos recogidos en los anexos V y Vi del Real Decrete 1098/2001, de
12 de octubre, por el que sg aprueba ef Reglamento general de la Ley de Conbratos de las
Administraciones Pablicas.

18, Adjudicacién del contrato.

Cumplidos los tramites previstos en el articule 151.2 del TRLCSP, el drgano de contratacion
adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacion del contrato, que en todo caso serd motivada, se notificarg a los candidatos o
licitadores a cuyo efecto se tomarad como domicitic el indicado en la Proposicion Fcendmica,
simulténeamente, se publicard en el perfii de contratante, publicdndose también un anuncio de
adjudicacion en los supuestos previstos en el articula 154 dei TRLCSP,

_ En la notificacién de la adjudicacién se requerird al adjudicatario para que antes de la
formalizacién del contrato presente la siguiente documentacion:

e Copia del documento acreditativo de haber abonade el importe de los
anuncios de licitacion publicados tante en Diarios Oficiales como en cualquier medio de
comunicacion y que como maxime ascenderan a la cantidad de 3000 euros.

o -~ Plan de Seguridad v Salud en el Trabajo, confarme a io establecido en el nresente
iego. '

.- Escritura piblica de formalizacién de a UTE referida al presente contrato {en el
supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme sefiala el art. 49 del TRLCSP,



- Certificado de Ia compafiia de seguro suscrito por guien tenga poder para ello, que
acredite que el adjudicatario {(en su caso, UTE) ha constituido el segure de responsabilidad por
dafios para el presente contrato, por los conceptos v las cuantias exigidas en el Pliego de
Clausulas  Administrativas Particulares, en el MODELO establecido en el Perfif del
Contratante {8)

-~ Los compromisos debidamente formalizados con el subcontratista, en el
supuestos en que el empresario hubiera basado la sclvencia exigida en medios de otras
entidades.

Tanto en la notificacién como en el perfil de contratante se indicard el plazo en gue dehe
procederse a la formalizacién del contrato conforme al articulo 156.3 TRLESP,

La notificacion se hard por cualquiera de los medios que permita dejar constancia de su recepcion
por el destinatario incluidos, en su caso, los sefialados en la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso
electrénice de los ciudadanos a los Servicios Piliblicos. En estos caso, el piazo para considerar rechazada
ia notificacion, con los efectos previstos en ef articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, serd
de cinco dias,

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el
plazo maxime para efectuar la adjudicacidn serd de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones (art. 161 TRLCSP}. De ne producirse la adjudicacién dentro de los plazo sefialadas, los
licitadores, tendran derecho a retirar su proposicién.

No cbstante lo dispuesto en esta clausula, la adjudicacién de los contratos sujetos a regulacién
armonizada se regira por lo dispuesto en el articulo 190 del TRLCSP.

19, Formalizacidén del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 TRLCSP el contrato se formalizard en
documento administrativo constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

Si el contrate es susceptible de recurse especial en materia de contratacion la formalizacién del
contrato no se efectuara antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion
de la adjudicacién a las licitadores v candidatos

En éste supuesto el organo de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
reguerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera
cuando el érgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

Si el contrate no es susceptible de recurso espeacial en materia de contratacion la formalizacion
del contrato se efectuard dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde que se reciba la
notificacion de la adjudicacién a tos licitadores y candidatos.

No podrd iniciarse la ejecucion del contrate sin su previa formalizacion, excepto en los supuestos
de tramitacién de emergencia (art. 156.5 TRLCSP).

Cuandeo por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
olazo indicado, el drgano de contratacion acordara si se incauta scbre fa garantia definitiva el importe da
la garantia provisional que en su caso hublese exigido, y si se resuelve o no el contrate al constituir dicha

circunstancia una de las causas de resolucién.
Formaran parte del contrato y seran exigibles en todo caso al contratista :
| propic documento de formalizacién del contrato.

-k
- Ei Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.
.- Bl Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.




~ La Proposicién presentada por e! adjudicatario,

- El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexos.

~ El Segure de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego.
.- La documentacion técnica exigida en el presente Pliego.

.- El Programa de trabajo.
~ Las variantes v/o mejoras ofrecidas por el licitador junto con sus documentos de desarrolio.

-~ Ei compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de parte de la obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, exigido por
el articulo 65 del TRLCSP.

~ El compromiso del licitader en relacién a la promocién e insercion laboral de personas en
sityacién de exelusion social a que hace referencia la Disp. Adic. 42.2 dei TRLCSP.

- El compromiso de dedicar ¢ adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y/o

materiales suficientes ofrecidos.

De conformidad con to dispuesto en el articulo 154.1 del TRLCSP, la formafizacion def contrato se
publicard en el perfil de contratante del organo de contratacion indicando, como minimo, los mismos
datos mencionados en el anuncio de la adjudicacion.

En el supuesto del articulo 27.1 del TRLCSP la formalizacion del contrato se notificara al organo
gue otorgd la subvencion.

III . Ejecucion del contrato

26, Actuaciones previas, obligaciones generaies del contratista vy condiclones a3 que dehe
sujetarse iz siecucion del contrato.

£l contrato se ajustardn al contenido de los pliegos particulares, cuyas cldusulas se consideran
parte integrante de los mismos {(art. 11.5.3 TRLCSP).

El contrato se ejecutard por el contratista con estricta sujecién a sus estipulaciones, a las
clausulas establecidas en el presente pliego (v en el pliego de prescripciones teécnicas), asi como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el ¢érgano de
contratacion,

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula seran consideradas en todo
caso condiciones especiaies en la ejecucidn del contrate a ios efectos sefialados en la Clausula 32 del
presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la ejecucidn del contrato se entenderan con el "Responsable del
contrate”, al que le corresponderd supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del
ambito de facultades que aquéllos fe atribuyan, todo ello sin periuicio de las que correspondan al Director
Facultativo conforme con lo dispueste en ef Capitulo V del Titulo 11 del Libro IV del TRLCSP (art, 52
TRLCSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en mas de
una anualidad, el contratista estard obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en el plazc de un
mes desde ia formaiizacion del contrato, que deberd ajustarse como minimo a la pregramacion
preseniada por la empresa adjudicataria de la licitacidén vy {ode elic de conformidad y con las condiciones
y requisitos sefialados en el articulo 144 y ss. del RGTRLCAP.

El drgano de contratacion resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los guince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre gque no contravengan ias clausulas del contrate e incluso no dar
curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentada en debida forma el programa
de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retrasoc en el pago de dichas
certificaciones.
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2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. E| Plan de seguridad y Safud en el trabajo deberd
ser presen'tado por el contratista, a su costa, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de
adjudicacion y antes de la formalizacidn del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de la obra, requisitc imprescindible para que ésta se pueda comenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabaje deberd ser Técnico distinte del redactor del
Estudio o def Estudio Bdsico de Seguridad vy Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en el Plan
de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respeclo
por la legisfacion vigente sobre la materia v por las normas de buena construccion, sin que tenga derecho
a percibir por eilo mayor importe gue el fijado en el estudio de seguridad vy salud afectado de la baja de
adjudicacién,

Elincumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondrd una penalizacién diaria de 1
por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontada, en su ¢aso, en la primera
certificacion, y en todo caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales vy servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el
Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes scbre la materia, se ubicaran en los
fugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido, y
seran para use exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerird la
previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos
por {as disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicioc de la obra, debiendo
contar con la autorizacion de la Administracidn antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacién de instalaciones e impuestos. Bl contratista esta
obligado & gestionar el otorgamiente de cuantas licencias, legalizacién de instalaciones, impuestos y/o
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo pabfice o privade sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de Ia Administracién los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacidén que a esta ultima le corresponda.

Asi mismo, el contratists estard obligade a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivades de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriocrmente y cualesquiera que graven la ejecucion v posterior ocupacion de fa obra, gastos que seran
de cuenta del contratista dande conocimiento inmediatamente a la Administracidén de haber cumplido
dichos tramites,

El importe de estas cargas derivadas de |la obra forma parte de los gastes asumidos por la oferFa
economica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada {a obligacion de pago al adjudicatario
del contrato celebradao,

4. Seguros. Fl contratista queda obligado a concertar a su costa, un Segurc de Responsahilidad
Civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la ejecucidn de las obras objeto
del presente contrate, incluidos los dafios producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del contrate, determinandose su cuantia minima en el APARTADO (L) del
Documento Anexo L.

£l incumplimiento de dicha obligacidn no exonerard al contratista de las responsabilidades que en
este sentide se pudiera producir en el transcurso de la obra.

El tomador de estos seguros serd el adjudicatario del contrato figurande como beneficiario la
Administracion.

Asi mismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 214 del TRLCSP, la indemnizacidn de los dafios
que se eriginen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras
saran de cuenta del contratista. Asi mismo, deberd indemnizar por los dafios que se originen a la
Administracidn o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas excepciones que las
sefialadas en la citada disposicién,
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5. Maguinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes de dar
comienzo las obras, el contratista presentard a la Administracion, a través de la Direccion Facuitativa,
relacién detatiada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales

que
se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos,

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicie de las
obras.

¢} Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de
las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente a aptitud de éstos para
ejecutaria por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia, saivo que
tuviera la debida clasificacién, en cuyo caso serd suficiente para acreditar la aptitud, a los efectos
previstos en el articulo 227.1.b del TRLCSP.

6. Direccién e Inspeccién de la Obra - Corresponde a los Servicios Tecnicos Municipales, al
Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporacidn designe, los cuales
dictaran las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacion de ios mismos,
sefialando el ritme de ejecucion conveniente, El Alcalde podra realizar inspecciones cuando asi lo estime

aportunc.

Durante e! desarrollo de ia obra v hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos y/o cumplimientos defectuosos que en la construccion puedan advertirse.

7. Adscripcion de medios personales y materiales - En el APARTADO (M) del
Documento Anexo [ se determinard si en el presente contrato los licitadores deben completar la
acreditacion de su solvencia mediante el compromise expreso suscrito por el licitador de adscribir a a
ejecucién del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ello, que deberd concretar en

su oferta.

Estos medios personales y/o materiales formaran parte de la propuesta presentada por ol licitador
y por tanto del contrato que se adjudique. Por este molive deberan ser mantenido por el adjudicatario
durante todo el tiempo de ejecucidon de las prestaciones contratadas. Cuaiquier variacion respecto a ellos
debera ser comunicada a esta Entidad.

En el mismo APARTADC (M) del Documento Anexo | se determina si su incumplimiento podra ser
causa de resolucion del contrato {(articulo 223 TRECSP) o conilevard ia imposicion de penalidades (articulo
212.1 TRLCSP).

8. Designacion del Jefe de Obra .~ El contratista gueda obligado a designar un Jefe de Obra,
con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucién de ésta, responsable de la directa ejecucion de la
misma, el cual debera poseer la experiencia y titulacion o aptitud adecuada a la complejidad y volumen
de la obra objeto del contrato. La Administracion podrd recabar del contratista la designacion de un
nuevo Jefe de Obra cuando asi lo justifigue la marcha de los trabajos.

El Jefe de Obra deberd poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucion de la obra
e interpretar v poner en la practice las 6Ordenes recibidas de fa Direccion Facultativa v de la
Administracion.

La persona designada comoe Jefe de Obra tendrd capacidad para representar a la empresa en
todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra v quedarad adscrito permanentemente a ia misma con
dedicacion plena durante el tiempo de ejecucidn de las obras, debiendo permanecer durante las horas de
trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .- E) adjudicatario queda obligado, respecto dei personal
que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacién laboral, seguridad
social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicién legal que en cumplimiento de ics‘pianes
de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicacion.
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A_s:’ mismo el contratista estara obligado en todo momento al exacto cumplimiento de Jas normas
en materia de seguridad y salud en las chras de construccidn v de prevencion de riesgos laboraies.

I0. Plazos de Ejecucién .- T} contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales fijados
para la ejecucion sucesiva del contrato y el general para su total realizacién, facultando a la
Administracién , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucion del contrato con fos
consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar.

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracién podrad exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacidn
contractual acerca de los plazos y las causas de resolucion del contrato,

11. Domicilio del contratista .- Las comunicacicnes de la Administracidn al contratista se
dirigiran a! domicilio sefialado en la Proposicidn Econdmica, A tai efecto, el contratista estard obligado a
comunicar por escrito a la Administracién los cambios producidos en el mismo.

12. Ocupacidén y custodia de la obra .- El coniratista no puede ocupar terrenos afectados por
fa obra hasta recibir la autorizacién correspondiente de la Administracion.

A partir de ese momento y hasta la recepcidn, el contratista estard obligadc a la conservacidn de
la obra y a responder de la vigilancia v custodia de lgs terrenos y bienes que haya en estos, cuidando
especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo alteraciones en los lindes, ni que
nadie deposite en los terrenos material ajenc a la obra.

13. Controi de calidad de la obra .~ La obtencién y control de los materiales empleados en la
obra se regira por lo dispuesto en las Cldusulas 34 v ss. del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacién de obras del Estado, si bien se aclara que a todos fos efectos, los costes de ejecucidn
de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos requlados por normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promuigadas por ia Administracion, se consideraran cemprendidos en los precios
de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccidén Facultativa podré exigir la realizacion de otros
ensayos, estudios geotecnicos o trabajos de inspeccidn que estime necesarios con cargo al contratista y
hasta un importe méaximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la obra.

Les gastos de ensayos destinados informacidn, verificacion o comprobacién de unidades de obra
mal ejecutadas por el contratista, serén abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su importe, y
no se computara a los efectos del tope econdmico del 1.5% a gue se refiere el parrafo anterior.

La Administracion, a traves de la Direccién Facultativa designard, de entre las propuestas por el
contratista, la entidad piblica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra
para la realizacion de los ensayos, pruebas y andlisis previstos en este apartado. Estos ensayos se
realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de 27 de enerq.

i4. Altas de las instalaciones, méqguinas y equipos .- Serdn de cuenta v 2 costa del
contratista la realizacion de las gestiones, page de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccién y visados
de los proyectos que se haya de presentar en los organismo vy compafiias competentes a efectos de
obtener el alta v permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maguinas v
equipes, aungue hayan de ser tituladas a nombre de la administracion o de la persona o entidad que esta
designe y aun cuando ias reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de igs
compafiias suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada una de las viviendas y demds
locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerara incluidos los derechos de acon:tetida,
verificacion y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, asi camo
los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacién de las gestiones necesarias para conseguir de las compafiias suministradoras ias
dotaciones que estas vengan cbligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen lasa disposiciones
vigentes gue regulan estas materias.

15, Sefalizacién .- El contratista vendrd obligado a realizar las siguientes actuaciones de




sefializacion:

a) Adquisicién, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, numero vy lugares que sean determinados por

la Administracion.

Cualquier otro cartel gue se cologue por el contratista durante la ejecucion de las obras debera
contar con la autorizacion previa de la Administracién, y ser de menores dimensiones y estar colocado en
posicién inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar en cualquier
momento la retirada o reubicacién de cualquier cartel gue no se ajuste 2 los mencionadoes requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesaric [a presentacion de la documentacian
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra,

b) Adquisicidon y colocacién de la sefializacion exterior del edificio, la cual deberd asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

¢) Adquisicién y colocacion de la sefializacién interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esteé contemplada en el proyecto.

d) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecto asi como las exigidas
por disposiciones vigentes.

Tante los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion
que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a la recepcién de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de
|a Direccion Faculkativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con excepcién de la
indicada en el apartado ¢), que no se encuentren desglesados en el presupueste del proyecte licitado, se
consideran incividos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada.

16, Informacion y difusién de las obras .- El contratista estd obligado a guardar sigiio
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el chieto
del contrato, de los gue tenga conocimiento con ocasién del mismo (art. 112.2 RGLCAP),no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la
obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efactos con la previa autorizacion de la
administracién.

El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a [a que tenga
acceso con ocasion de la eiecucion del contrato a la que se ie hubiese dado el referide caracter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que se
establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 140.2 TRLCSE).

El adjuc‘iicatario estara obligado a entregar a la Administracidn, antes de la recepcion, un
reportaje fotografico del desarrolio de las obras y de estas ya terminadas, el ndmero de folografias sera
el fijado por la Administracidn, siendo como minimo de 50 v se entregaran en CD.

Dicho material seran propiedad de la Administracion. Igualmente quedaran de propiedad
excluswa. de la Administracién los derechos de explotacion de dichos documentos, sin que puedan ser
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion,

I7. Conservacion de las obras.

. Desde la finalizacion de la ejecucién de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacitn y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafos que
en ella se produzcan. Asi mismo vendrd obligado a censervar la jardineria incluida en ef contrato,

realizando & tales efectos y para su debido desarroflo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que
Sean necesarios

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion y policia



de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigitancia, ast como la limpieza de la obra. Las abras de jardineria, si las hubiera, deberan ser
conservadas o largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacién y debido desarrollo, e incluso reposiciones,

El Contratista ~Adjudicatario estard obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion
de la obra y a reponer a su finalizacion, todas aquellas servidumbres que se vean afectadas por los
trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos trabajos. Se tendra
especial atencidn vy diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacién de redes para riego y
suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia y accesos a fincas vy viviendas colindantes con la
zona de obras.

18, Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccidén de la Ejecucion de la Obra vy la
Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarroilada directamente por los servicios técnicos
de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

lLa Direccion Facultativa no podrd introducir en el proyectc, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidn previa del drgano de contratacion.

En casc de discrepancia entre la Direccion Facultativa v el contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacién por discordancia entre los documentios del provecto, asi como de la solucidn a
adoptar y su posible valoracion econdmica, ésta sera resuelta por el Responsable del Contrato o en su
caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningun caso, ser ello motivo de
paralizacion o ralentizacidn de las obras.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidn previa
de {a Administracién contratante, atn cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generard obligacién alguna para la Administracion, quedandoc ademas el contratista
obligade a rehacer las cbras afectadas sin dereche a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades gue la Administracion pudiera exigir a ambes por incumplimiento de sus respectivos
contratos,

En [a oficina de obras debera existir un libro de &érdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacion, asi como la documentacidn necesaria para el desarrcllo de las obras, en el que la
Direccidn Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el
mejor desarrollo de aquélias formule al contratista.

La direccion de las obras tendrd acceso ai Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8.1 de la LRSSC.

£l contratista facilitard a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién {incluidos ante
los medics de comunicacion a requerimiento de la Administracion), o para aclaracicn de dudas que se
puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

19, Control de Subvencion.

Si el contrato gue regula el presente Pliego estuviera subvencionado, el contratista queda
abligado & colaborar, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de {a LGS, para permitir la adecuada
verificacion del cumplimiento de dichos limites {articuio 29.6 de la LGS).

20. Libro de fa subconfratacion.

El contratista principal estara obligado a Hevar de forma rigurosa el Libro de |a Subcont‘ratacién
habilitado por la autoridad iaboral, y donde debera reflejar, por orden cronologico desde el comienzo de
los trabajos, todas vy cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas
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subcontratistas y trabajadores autonomos, tal y como exige la disposicion adicional tercera del Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolia la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora

de la subcontratacidn en el Sector de la Construccidn.

La direccion de las obras, el Responsable del Contrato vy los Servicios Técnicos Municipaies tendra
acceso al Libro de Subcontratacién, confarme a lo dispuesto en el articulo 8.3 de ia LRS5C.

231, Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el de obras en el articuto 231 TRLCSP (fuerza mayer).

22, Sucesidén del contratista, cesion def contralo y subcontratacidn

A).- Sucesion del contratista: Para los supuesto en que pueda producirse la sucesion del
contratista se estara a lo dispuesto expresamente en el articulo 85 del TRLCSP.

B).- Cesién: Para los supuesto en gue pueda producirse la cesion def contrato, se estard a lo
dispuesto expresamente en el articulo 226 del TRLCSP.

En los casos de cesién de contratos no se procederd a la devolucion o cancelacion de la garantia
prestada por el cedente hasta que se haile formalmente constituida la del cesionario (art. 102.4 TRLCSP).

C).~ Subcontratacidn :

1.- Fl contratista no podrd concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo que
en ef APARTADOD (N) del Documento Anexo I se senale lo contrario, cumpliendo en este caso 10s
requisitos exigides en el articulo 227 TRLCSP. En dicho apartade se sefialara tambien el limite porcentual
admitido referido al importe de adjudicacién.

2.- En el supuesto de que en dicho APARTADO (N) del Documento Anexo I no se admita la
subcontratacién, cualguier clausula, exigencia o condicion requerida o sefialada en el presente Pliego, se
tendra por no puesta.

3.- En el caso de que si se admita, el licitador que vaya a subcontratar parte de la prestacion
deberd presentar ;

a.~ Declaracidén en et MODELO establecido en el Perfil del Contratante {6) indicando
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe v el nombre de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién, manifestando ademds su obligacidn de
abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos v condicicnes gue se
indican en el articulo 228 del TRLCSP.

Si este deocumento no se presentara se entenderd que el licitador ne va a
subcontratar {en caso de resultar adjudicatario) ninguna parte de la prestacién.

b.- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (como contratista o
subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 3272006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, el RD 1109/2007, de 24 de agosto y la
Orden de 23 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas acreditadas como Contratistas
o Subcontratistas del Sector de fa Construccién de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Si alguno de estos dos documentos {a y b) resulta incompleto, erréneos, no es
original o copia auténtica o el segundo de ellos no se presentara, se requerira al licitador
propuesio adjudicataric su subsanacion y/o presentacion. Transcurride el plazo otorgadoe para
ello sin que estos seam subsanados y/o presentado se entendera gue éste renuncia a
subcontratar parte de la prestacion.
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, 5t en el presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo segundo
del gartncuE,o 65.1 del TRLCSP (Apartade (N} del Documento Anexo I) cabrd la posibilidad de suplir ia
cllassfic_a’cion exigida para un determinado grupo, por el compromiso del empresario de subcontratar la
ejecucion de esta porcién con otros empresarios que dispongan de la clasificacién requerida, cumpliendo
en todo caso lo exigido en la presente clausula.

4. 5 en el APARTADO (N} del Documento Anexo I al presente Pliego se admite la
subcontratacion y se exige que una parte de ia prestacidon objeto del contrato deba ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacidn profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por
el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion vy, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en computo global del 50 por ciento del precio del contrato
{articulo 65,1 TRLCSP).

Zste compromiso de subcontratacidén debera ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentara en documento privado y si la empresa resultara adjudicataria
provisional deberd acreditarse su elevacion a escritura publica,

b.- Deberd expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se
ponen a disposicion de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para ejecutar la parte del
contrato correspondiente.

- Que el o ios subcontratistas deberdn quedar identificados por el nombre o el perfil
ampresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicard lo establecido en ef articulo 227.2, letras a)
y ¢) det TRLCSP

d.- Que en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracion, certificado que acredite la
clasificacion exigida del subcentratista {para la parte de obra a subcontratar) y/o ia habilitacion
empresarial o profesional exigida.

5- En todos los supuestos anteriores, deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladors de la subcontratacion en el
sectar de la construccidn, v lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, v a tal efecto el licitador
debera presentar Certificado de inscripcidn en el Regisiro de Empresas Acreditadas (como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos.

.- En ningln caso se podra exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciates gue el adjudicatario subcontrate con terceros.

7.- En todos los casos y una vez formalizada la subcontratacion, un original del documento
bilateral en el que se pacten plazos y condiciones de pago gue observen fo establecido en el articulo 228
TRLCSP, debidamente firmado, sera presentado, por la empresa contratista, ante el organo de
contratacion. En caso de que no cumplimentara tal ohligacién o se incumplieran las condiciones
establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacién.

2.~ La infraccién de las condiciones establecidas en los apartades anteriores para proceder & la
subcontratacion, asi comoe la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacidn, podra dar
lugar, en todo case, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato

9,- De conformidad con Jo dispueste en el articulo 244.7 TRLCSP, en el presente contrato se
podra imponer al contratista, la subcontratacion con terceros ng vinculados ab mismo de determinadas
partes de la prestacion que no excedan en su conjunto del 30 por ciente del importe del presupuesto del
contrate, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de
ejecucion separada, por tener gue ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada
habititacion profesional o poder atribuirse su realizacidn a empresas con una clasificacion adecuada para
realizarla. Esta obligacién se considerara condicidn especiales de ejecucion del contrato a los efectos
previstos en los articulos 212.1 y 223.9) del TRLCSP y serd causa de resolucion del mismo tal y como se
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sefiala en ta Clausula 30 del presente Pliego.

A tal efecto, en «l mismo APARTADO (N) del Documento Anexo I s¢ sefiala en su caso las
partes de la prestacion respecto de las cuales se puede imponer al contratista {a subcontratacion.

10.- El contratista esté obligado a remitir al Ayuntamiento de Velez Malaga cuando este to
solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores gue participen en e} contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de ellos gue guarden una relacién directa con el plazo de page, y a aportar también a
solicitud de éste Ayuntamiento justificante de cumplimiento de los pagos a aqueilos una vez terminada la
prestacion dentro de los plazos de pago legaimente establecidos en el articule 228 v en la Ley 3/2004, de
26 de diciembre, en lo gue le sea de aplicacién. Dichas condiciones se consideran condiciones esenciales

de ejecucién del contrato.

11.- Por su parte, el contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspendiente con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, y debera comunicar cada subconiratacion
anctada en el Libro de Subcontratacion al Coordinador de Seguridad y Salud.

23, Mora de! contratista

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentre del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

la constitucién en mora del contraiista no precisard intimacion previa por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputabies al mismo, hubiere incurride en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estara a lo dispuesto en el articuio 212 del
TRLCSP v en la Clausula 29 del presente Pliego.

24, Modificacion del contrato de obras.

A).- Reglas generales:

- 1: Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacién soélo pedrd introducir
moedificaciones en el mismo por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro | del TRLCSP.

2. Toda modificacién del contrato serd acordada por el érganc de contratacion, obligatoria para el
contratista y debera formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP (art. 219 v 234
TRLCSP) previco ajuste de la garantia definitiva en su caso.

3. La modificacion del contrato no podra realizarse en ningin caso con el objeto de sumar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ensanchar el objeto del contrato a fin de
que pueda cumplir propdsitos nuevos no contemplados en la documentacion preparatoria del mismo o
incorporar una prestacién susceptible de uso o explotacién independiente. Estos casos quedan excluidos
del ambite de la modificacion del contrato al constituir negocios con sustantividad propia y por tanto cada
una de estas prestaciones son susceptibles de una nueva contratacién a las cuales se les aplicerd el
regimen de los contratos complernentarios si concurren ias circunstancias previstas en el articulo 171.b %
174.b del TRLCSP.

4. De con'fprmi.c!ad con lo dispuesto en el articulo 105.1 del TRLCSP tampoco se consideran
supugstos de mocﬁﬁcacmn fjel contrate la sucesién en la persona del contratista, a cesién del contrato.la
revision de precios y prarroga del plazo de ejecucién, siendo su regimen jurfdico especifico el
contemplado a lo largo del TRLCSP, :

Cuanldoiel Proye.cto pfarmita diversas soluciones estélicas respecto de una determirada partida de
obra se podran introducir variaciones en su ejecucién sin necesidad de previa aprobacion siempre gue la
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propuesta de! Director Facultativo cuente con el V.B2 del Responsable del Contrato, se refieran
excégsavamente a cuestiones estélicas, no supongan una alteracién en el numero de unidades de obra
previstas en el Proyecto inicial ni impliqguen un incremento del gasto del precio del contrato. Este
supuesto lampoco se considerara un supuesto de modificacién del contrato.

5. En cualguier caso, {ya sea una modificacion de las previstas en la documentacién que rige la
licitacién o de las no prevista en la misma) {a modificacion del contrato es una prerrogativa del
Ayuntamiento de Velez Malaga como poder adjudicador, y por tantoc poses naturaleza de decisidn
unilateral, pudiendo por tanto el drganc de contratacién decidir no modificar el contrato.

6. La Direccion Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su eiecucién,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidn previa de la Administracion contratante, Asi mismao, en
caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisidn alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre ef proyecto aprobado. En estos casos y en el de discrepancia
entre [a Direccidn Facultativa v la persona contratista sobre la necesidad o no de cualquier subsanacidn por
discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar y su posible valoracitn
economica, ésta sera resuelta por la persona responsable del contrato, sin que pueda, en ningdn caso, ser
elio motivo de paralizacion o rafentizacién de las obras.

7. La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de |a Direccion
Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracidn, quedando ademds el contratista obligado
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono algune, todo eilo sin perjuicio de las responsabilidades que
la Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus raspectivos contratos.

8. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actuafizacion del Programa de trabajo.

9. En el caso de que la meodificacion del contrato conlleven la fijacion de nuevos precics, su
determinacién se realizard de la forma senalada en el presente Pliego “para las modificaciones supongan [a
introduccidn de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en
este”.

10, £n cualquier caso, la medificacion y/o variacion o alteracién de las mejoras ofertadas por el
licitador v aceptadas por el drgano de contratacién al momento de la adjudicacion solo podrd tener lugar
con arregio a los requisitos y el procedimiento sefialado en la clausula 24.b del presente Pliego, pudiendo
en estos casos exigirse al contratista gue - ante una incidencia imprevisible acaecida durante la
ejecucion de la obra de tal entidad que pudiera obstaculizar su continuacién, v siempre que dicha
circunstancia sea distinta a las sefialadas en el art. 107.1 del TRLCSP vy no impligue modificacion del
Prayecto inicial - el importe correspondiente a la mejora ofrecida en su dia se destine a realizar aquelfas
prestaciones y/o aportar los medios y/o materiales necesarios que estén relacionadas con el objeto del
contrato para solventaria que sefiale el Director Facultativo.

B).- Modificaciones previstas para ef presente contrato en ef presente Plisgo:

En el APARTADO (N} del Documento Anexeo | se recoge si el presente contrato puede o no ser
modificado y, en caso afirmativo, en dicho apartado se detallard de forma clara, precisa e inegulvoca las
condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi como el alcance v limites de las modificaciones
que pueden acordarse con expresa indicacion del porcentaje del precio del contrato al que como méaximo
puedan afectar.

En caso de prever varias causas de medificacidn las circunstancias, condiciones, alcance, iimites
y porcentaje deherd quedar referido a cada una de ellas.

La madificacién del contrato en estos supuestos no esta sujeta a las limitaciones sefialadas en en
ios apartados 2 y 3 del articulo 107 del TRLCSP

El. PROCEDIMIENTC gue ha de seguirse para modificar el contrato en los supuestos
contemplados en dicho anexo es ef siguiente :

1. Propuesta de modificacion del contrate formulada por el Responsabie del Contrato en fa gue:

. s@ justifiquen las razones de interés publico que motivan la modificacion del contrato
(art.219 TRLCSE




. se describa y valore la modificacion propuesta. (art. 102 RGCAF)

. v se indique que fa modificacion propuesta no incurre en ninguna de las cirwngtancfas
sefaladas en el articulo 105.2 del TRLCSP Es decir que la maodificacion no tiene por

finalidad:
. adicionar prastaciones complementarias a las inicialmente contratadas..

. ampliar el objete del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
contempladas en la documentacion preparatoria def mismo. o

incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento
independiente.

2. Certificade de existencia de crédito si la modificacidn origina gastos.

3. Informe de sostenibilidad presupuestaria conforme a lo seflalado en el articulo articulo 32.3 de
la Ley de Economia Sostenible.

4, Audiencia al contratista por plazo de 5 dias habiles {arf. 211 TRLCSP).
5. Informe de la Asesoria juridica (art. 114.3 TRRL).

6. Informe del Consejo Consultivo de Andalucia cuando la cuantia de la modificacion, aisiada o
conjuntamente, sea superior @ un 10 por ciento del precio primitivo del contrato, cuando este sea
igual o superior 3 6.000.000 de eurcs. {art. 2011 TRLCSP).

7. Informe de fiscalizacicn por la intervencion municipal del gasto complementario que sea
preciso. (art. 102 RGCAP)

8. Acuerdo o Resolucion metivada del drganc de contratacidn aprobando el expediente de
modificacién asi como los gastos complementarios gue sean precisos, y notificacion a todos
aquellos que aparezcan como interesados. Dicho acuerdo que pondrd fin a la via administrativa y
serd inmediatamente efecutivo (art . 211.4 TRLCSP y (art. 102 RGCAP) ).

8. Publicacion del acuerdo de modificacion en el perfil del contratante (art. 53 TRLCSP)
10. Resjuste en su caso de la garantia (art. 99 TRLCSP)
11. Formalizacién de la modificacion (ar. 218 TRLCSP)

A los tramites generales sefalados, se afiadiran las siguientes reglas especificas del
contrato de obra conforme sefiala el articulo 234 del TRLCSP

12. En caso de gue la modificacién suponga supresion o reduccién de unidades de
obra, of contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna.

13. Cuando las modificaciones supongan la introduccién de wunidades de obra no
previstas en ef proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a fas mismas serdn fijados por la Administracion, previa audiencia del
contratista por plazo minimo de tres dias hdbiles. Si éste no aceptase los precios fijados, of
drganc de contratacion podrd contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maguinaria a aplicar para la
formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacion,
fos fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado gue sirve de base
al contrate v, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de
adiudicacién del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de
costes adoptada para los precios del proyecto. De mode que para el célculo v descomposicion de
precios, determinacion de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos v
conceptos a considerar en los precios de los componentas se aplicaran iguales criterios gue para los
pre_cios‘ del proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomardn, cuando resuiten de
aplicacion y siempre gue no existan errores en fos mismos, las cantidades de materiales y
rendimientos de mano de obra y maguinaria que figuren en las descomposicionas de los precios del
pProyecio o en sus Anexos o.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyectc aprobado.



‘ Sifa persona contratista no aceptase los precios fijados, deberd éste adoptar todas las
meda‘d‘as precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la
Admml_stracién 0 por quiens éste designe, debiende indemnizar a la Administracion por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacién.

En’{aste_ supuesto, la Administracion, previa audiencia de la persona contratista principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el gque ha de verificarse
su cumplimiento.

i4. Cuando el Birector facultativo de fa obra considere necesaria una modificacion del
proyecte se estarg a lo dispuesto en of articulo 234.3 del TRLCSP

No obstante esto, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracidn {por exceso) en el ndmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre gue no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato. Esta medida es
independiente  de la expresa previsidn que pudiera recogerse en el APARTADG (N) del
Documento Anexs | al presente Pliego de realizar posibles variaciones de medicion de
determinadas unidades de obra, y en el que se detallardn las condiciones, el alcance y los limites
en gue esta pueda tener lugar,

C).- Modificaciones no previstas para el presente contrato en ef presente Pliego:

Solo podran introducirse modificacicnes distintas de las previstas en el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por razones de interés pulblico cuando se justifique
suficientemente ia concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del apartado 1 del articulo
107 del TRLCSPE, vy siempre que no se alteren fas condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion vy
deberd Hmitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la baga necesaria.

A tal efecto, se entendera que se alteran las condiciones esenciales de [a licitacién y adjudicacion
en los supuestos indicados en el apartado 3 del articulo 107 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articule 211 de! TRLCSP, antes de proceder a la modificacion
del contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 107, deberd darse audiencia al redactor del proyecto
o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparade por un tercero ajeno al drgano de
cantratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plaza no inferior a tres dias, formule
las consideraciones que tenga por conveniente. (art. 108 TRLCSP)

No serdn susceptibles de recurso especial en materia de contratacién los actos de los drganos de
contratacion dictados en relacidn con las modificaciones contractuales no previstas en el presente Pliego
que, de conformidad con lo dispuesto en fos articuios 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez
adjudicados los contratos tanto si se acuerdan como si no la resolucion y la celebracidn de nueva

licitacion.

2%. Pago de las cbras

Ef contratista tendra derecho al abono de la prestacidn realizada en los términos establecidos en
el TRLCSP v en el contrate, con arregio al precio convenido en los términos establecides en el presente
Pliego junto con sus documentos vy anexos, en las modificaciones aprobadas, asi como a las ordenes
dadas por escrito por el Director v, en su caso, por la Administracion. (Art. 293 TRLCSP).

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensuaimente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
pericdo de tiempo, saivo prevencién en contrario en e! piiego de cldusulas administrativas particulares,
cuyos abonos tienen el concepito de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones gue se
produzcan en la medicién final v sin supcner en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que

comprenden.
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ta Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 vy 150 del
RGTRLCAP, realizara, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe
detallado del estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen vy, cuando asi proceda por
su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracién y del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el parrafo anterior se efectuara
de conformidad con io dispueste en e! articulo 149 del RGLCAPR.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en fos
parrafos anteriores, se considerard como fecha de expedicién de las cerlificacicnes de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato el décimo dia habil
del mes siguiente al gue correspondan, todo ello sin perjuicic de que, en su caso, sean de aplicacion lo
previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGTRLCAP,

Junto con cada una de las certificaciones deberdn presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b} La relacién valorada.

£} Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas come instalaciones y acopio de materiales o equipos de maguinaria
pesada adscritos a la obra, en las condiciones gue se sefalen en los respectivos plieges de clausulas
administrativas particulares y conforme al régimen vy los limites que con caracter general se determinen
reglamentariamente (articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo asegurar los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia.

Respecto a la transmisién de los derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de cobro
frente a la Administracidn, podra ceder el mismo conforme a Derecho en los términos establecidos en el
articuto 218 de! TRLCSP.

26. Recepcidn de las obras.

En cuanto a la recepcion de las obras se estara a lo dispuesto en el articulo 235 del TRLCSP vy
163 v siguientes del Reglamente General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

Asi, a la recepcién de las obras a su terminacion v a los efectos establecidos en el articulo 222.2
dei TRCSP concurrira el responsable del contrato a que se refiere ef articule 52 del TRLCSP, si se hubiese
nombrado, o un facultative designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccidn de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultative,
extendiéndose el acta de recepcion.

A la Intervencién Municipal le serd comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia en
ejercicio de sus funciones de comprobacidn de la inversion.

Podra ser objeto de recepcién parcial aguellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fgses que puedan ser entregadas al publico. En el APARTADO {0) del Documentc Anexo I se sefala
si se permite o no las recepciones parciales,

Eq'el mismo AP_@RTADO {0) se sefala si en el supuesto de recepcién parcial se autorizard ¢ no
ta devolucion o cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

27, Certificacion final de las obras.

De confgmﬂ}idad con lo dis'puesto en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Direccion Facultativa a través
de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitird al
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organo _de contratacion decumento/s para que proceda a la aprobacion de la certificacion final de las
obras ejecutadas dentro def plazo de tres meses {contados a partir de la recepcion) la cual serd abonada
al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

‘Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicin general con asistencia del
contratista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 166 del RGTRLCAP.

ta certificacion final de la obra se elaborard sequn el modelo establecido al efecto por ia
Administracién en su caso,

£8, Flazo de garantia v lguidacion del contrato.
. Plazo de garantia:

aj.- En el APARTADO (P} del Documento Anexo I se sefiala si para el al presente contrato
existe ¢ no plazo de garantia (en este Ultimo caso en aguellos contratos en que por su naturaleza o
caracteristicas no resulte necesario, justificando esta circunstancia debidamente). No obstante esto, vy si
en dicho aparado no se sefialara nada, se entendera que este es de UN ANO.

En su caso el plazo de garantia se contara desde la fecha de recepcion o conformidad (Acta de
Recepcion o documento que acredite la conformidad al mismo), transcurrido el cual sin objeciones por
parte de la Administracion, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Levy o en otras
normas, quedard extinguida la responsabilidad del contratista,

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el drgano de contratacion tendra dereche a reclamar al contratista la subsanacién de los
Mismos.,

Burante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion y policia
de fas obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberan ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrolle, e inclusoe reposiciones.

b).- Dentro del plazo de quince dias anieriores al cumplimiente del plazo de garantia, el director
facultativo de la cbra, de oficio © a instancia del contratista, redactard un informe scbre el estado de las
obras,

. Si el informe fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP.

. Si el informe fuera desfavorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en
la ejecucion de la obra v no al uso de lo construide durante el plazo de garantia, el director
facultativo procederé a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para elic durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia,

. Liguidacidn del contrato:

a}.~ La Direccidn Facultativa, a través del Responsable del Contrato, remitird al Area de
Contratacion el informe favorable {0 éste una vez subsanadas las deficiencias observadas) a que se hace
referencia en el apartado anterior asi como fa correspondiente prapuesta de liguidacion del contrato de
obras (donde constard el saldo resultante que habra de abonarse, en su ¢aso, al contratista), para que el
por érganc de contratacidn se acuerde la devolucion o cancelacion de la garantia, la liquidacion del
contrato y, en su caso, el pago de fas obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de
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sesenta dias. Acuerdo gue en todo caso deberd notificarse a contratista.

bl.- En el supuesto de resglucién del contrato por causas imputables al confratista, para
establecer el saldo de liquidacién de obras se restara de la valoracién correspondiente a ta obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sdlo se tendra en cuenta la que corresponda
a aquellas unidades de obra del proyecto aprobadc en las gue sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacién, valorandose conforme a la descomposicion de ios precios unitarios vy,
dentroe de ellas, dnicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente

ejecutadas.

I as obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la magquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

c.- Cuando la resolucién del contrato se deba a causas imputables a la Administracion, el
contratista adjudicataric tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas v a la
indemnizacién prevista en el articulo 239 del TRLCSP.

A los efectos de la aplicacion del 6 por 100 del precio de fas obras dejadas de realizar en
concepto de beneficio industrial se tomard como precio del contrato el presupuiesto de ejecucién material
con deduccidn de la baja de licitacién.

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, gue sean de recibo, toméndose como base, para
valorar estas Gltimas, las descomposicicnes de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores,
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorardn en funcién de los materiales y medios que
se estimen hayan sido necesarios para la realizacidn de ia obra ejecutada.

De cotro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las acceserias e
instalaciones provisienales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie
de obra.

29, Penzlidades.

1.- En el APARTADO (@) del Documento Anexo I se determinan las penalidades para el caso
de incumplimientos, cumplimiente defectuoso de la prestacion objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos v supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que
se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 v 118.1 del TRLCSP, v que seran proporcicnales a
la gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantia no superior al 10 por ciento del presupuesto
del contrato.

Cuando ei incumplirmiento de las condiciones especiales de ejecucidn no se tipifique como causa
de resolucion del contrato en el presente Pliego, serd considerado como infraccion grave a los efectos
establecidos en ef articulo 60.2.e) del TRLCSPR.

2.- Penalidades por demora :

1. Pori mptimiento de! plazo total:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo hubiere incurride en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcién de 6,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato (precio total del contrato IVA excluido) salvo

que se sefialen otras en el mismo APARTADO {Q) para este supuesto en cuyo caso se aplicaran
estas ultimas.

2. Por i imiento de nlazo rciales

La Administracidon tendrd la misma facultad a que se refiere el apartado anterior en
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reiaci_c')n a la imposicion de penalidades y por igual importe (incluida la posibilidad de fijar otras
penalidades en el APARTADO (Q) del Anexo I al presente Pliego) ante el incumplimiento por el
contratistadde los plazos parciales (entendiendo por plazos parciales los contenidos en ia
programacion estabiecida en las prescripciones técnicas del proyecto y/o en el programa de
trabajo} o cuando la demora en el cumplimiento de aquéilos haga presumir razonabiemente la
imposibilidad de cumplir el plazo total.

Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto alcancen un muitiplo
del 5 por ciento del precic del contrato, et drgano de contratacién estard facultado para proceder
a la resciucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas
penalidades .

3.- Incumplimientos y penalidades par incumplimientos:

i. Incumplimientos :

El incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrate, tanto referidas a su
realizacion, come a los requisitos, condicicnes y niveles de calidad exigidos (con independencia de la
graduacion especifica sefalada para determinados supuestos a lo largo del presente Pliego) se gradia en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimiento o cumplimients defectuozo de la ejecucion de las prestaciones
definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave,

Z.- La paralizacion total y absoluta en la ejecucién de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por la resolucion,

3.~ La resistencia a los reguerimientos efectuados por la Administracién o su
inobservancia, cuando preduzca un perjuicio muy grave en la ejecucidn del contrato.

4.~ La utilizacion de sistermas de trabajo, elementos, materiales, maguinas o personal
diferentes a los previstos en el provecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista, cuando
produzca un perjuicic muy grave en ia ejecucion del contrata,

5.- El falseamiento de la informacion facilitada por el contratista a efectos de la
elaboracion de la relacién valorada o de la valoracion vy de las certificaciones o el falseamiente de
fas prestaciones consignadas por el contratista en el decumento cobratorio.

6.- El incumplimiente muy grave de las prescripciones relativas a la subcontratacién, si
procede.

7.- Bl incumplimiento muy grave de fas obligaciones de tipo fiscal, laboral v de Seguridad
Soctal que se deriven por la ejecucion del contrato.

8.- El incumplimiento muy grave de alguno de ios compromiscs contenidos en la
documeantacién exigida en el Anexo IIT y IV del presente Pliego v de los recogidos en la
proposicién econodmica presentada salve que sean considerados como condicion esencial.

9.- La reiteracion en la comisién de incumplimientos graves.

8). Incumplimientos graves:

1.~ La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracion o su
inohservancia.

2.- El incumplimiento ¢ cumplimiento defectuoso de la ejecucion de las prestaciones
definidas en el contrato.

3.~ La utilizaciéon de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos v en fas ofertas del contratista.

4.- La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente Pliego vy en
el de cldusulas particulares y en las disposiciones de aplicacion para la ejecucion del contrato.

5.- B! incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral v de Seguridad
Social que se deriven de la ejecucion del contrato.

6.- El incumplimiento grave de alguno los compromisos contenidos en la documentacion
exigida en el Anexo III y IV del presente Pliego y de los recogidos en la proposicién economica
presentada salvo que sean considerados como condicién esencial.

7.~ La reiteracion en la comision de incumplimientos leves.,
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C).~ Incumplimientos leves.

Se considera incumplimiento leve en la  ejecucion de las prestaciones definidas en el
contratc aquellos incumplimientos o cumplimientos defectuosos que no  constituya un

incumplimiento grave.

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracion la comision de mas de un
incumplimiento del mismo carécter.

2. Importe_de las penalidades por incymplimientos

a).- El incumplimiento de cuaiquier prestacion {distinta al incumplimiento de los plazos
parciales o del plazo total) serd proporcional a la gravedad del incumplimiento y nunca superior al 10%
del presupuesto del contrato (IVA excluido).

B).- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente Pliego
se podran impaner, en funcién de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes importes :

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupueste del contrato,

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuestc del contrato
hasta el 6% del presupuesto

Una vez perfeccionado el contrato, el drgane de contratacion sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico en los casos v en la forma previstos en
el titulo V del libro I, y de acuerda con el procedimiento regulade en el articulo 211 TRLCSP,

Toda modificacién del contrato sera acordada por el drgano de contratacion,
obligatoria para el contratista y deberd formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156
del TRLCSP (art. 219 vy 234 TRLCSP) previo ajuste de la garantia definitiva en su caso.

Cuando sea necesario introducir alguna modificacién en el contrato, se redactara
la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aguélla.
La aprobacién por el drgano de contratacion requerira la previa audiencia del contratista y la
fiscalizacidon dei gasto correspondiente (art. 102 RGCAP)

En supuestos de modificacién del contrato de obras se estara a o
dispuesto expresamente en el articulo 234 del TRLCSP.

En caso de que la maodificaciéon suponga supresidén o reduccion de
unidades de obra, el contratista ne tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios
aplicables a las mismas seran fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el drgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o
ejecutarlas directamente.

Cada ver que se modifiguen fas condiciones contractuales, el contratista
queda obligado a la actualizacion del Programa de trabajo.

B ) Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto se estara a lo dispuesto en el articulo 234.3 del TRLCSPE,

La modificacion del contrato no podrd realizarse con el fin de adicionar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin
de_ que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas er la documentacién preparatoria del
mismo, © incorporar una prestacioén susceptible de utilizacién o aprovechamiento inrdependiente
(art. 105.2 TRLCSP).
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Madificaciones previstas:

En el APARTADO (N) del Documento Anexo I se recoge si el presente
contrato puede © no ser modificado v, en su caso, las condiciones en qgue podréa lievarse a cabo,
el alcance v limites de las modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del
contrate al gque como maximo puedan afectar, y el procadimiento que haya de seguirse para ello
y todo elio de conformidad con lo dispuesto en los articulos 106 y 108 del TRLCSP y dando en
todo caso audiencia al contratista por aplicacién de lo dispuesto en el art. 211 del TRLCSPR,

En el caso de que las modificaciones conlleven la fijacién de nuevos
precios, el procedimiento para su determinacidn serd el que se sefiala en el presente Pliego.

Modificaciones no previstas:

Solo podran intreducirse modificaciones distintas de las previstas en el
presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, por razones de interés pibtico cuando
sc justifigue suficientemente la concurrencia de algunc o varios de los supuestos tasados del
apartado 1 del articulo 107 del TRLCSP, y siempre que no se aiteren las condiciones esenciales de
la licitacion y adjudicacion y deberd limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa obijetiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entenderd que se alteran las condiciones esenciales de la
licitacién y adjudicacion en los supuestos indicados en el apartade 3 del articulo 107 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articule 211 del TRLCSP, antes de
proceder a la modificacion del contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 107, debera darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen
preparado por un tercero ajeno al érganc de contratacion en virtud de un contrato de servicios,
para que, &n un plaze no infericr a tres dias, fermule las consideraciones que tenga por
conveniente. {(art, 108 TRLCSP)

El acuerdo del drgano de contratacidén de modificar un contrato se
publicara, en todo caso, en el perfil del contratante y se nolificard a los licitadores que fueron

admitides, incluyendo, ademas, la informacién necesaria que permita al licitador interponer, en

su caso, recurso suficientemente fundado contra la decisién de modificacion del contrato.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacidn los
actos de ios érganos de contratacion dictados en relacion con las modificaciones contractuales no
previstas en el presente Pliego que, de confermidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107
del TRLCSP, sea preciso realizar una ver adjudicados los contratos tanto si se acuerdan como si
no la resclucidén y la celebracién de nueva licitacidn del contrato.

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del contrato
hasta el 10% de!l presupuesto del contrato.

¢).- Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion a propuesta
del responsable del contrato. Dicho acuerdo sera inmediatamente ejecutivo, v las mismas se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades gue, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse
al contratista ¢ sobre la garantia que, en su ¢aso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de

las mencionadas certificaciones.

d).- A los efectos de impesicion de penalidades se entendera por precic del contrato el
precio total del contrato VA excluids.

4.- La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para proceder a
la subcontratacidn, asi como la falte de acreditacidn de Iz aptitud del subcontratista o de las
circunstancias  determinanies de la situacion de emergencia o de ias gque hacen urgente la
subcontratacion, podré dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta
un 50 por clento del importe del subcontrato.




5. La aplicacion de las penalidades no exciuye la indemnizacion de los dafios y perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacion. A estos efectos la garantia definitiva responderd de
la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la
Administracién por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, vy de los dafios v
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de ia ejecucién del contrato o por su incumpiimiento,
cuando no proceda su resolucién.

6.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia fas penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquéila, en la cuantia que correspeonda, en el
plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion,

30. Resolucidn del contrato

1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estaré a lo dispuesto en los
articulos 223 v ss, v para el contrato de obras el 237 y siguientes del TRLCSP.

2 - Los efectos de la resclucion del contrato serdn ios previstos en los ariiculo 225 v 239 del
mismo texto legal.

3.- Fn el APARTADO (T) de! Documento Anexc I se tipificard los supuestos en que el
incurnplimiento de las condiciones especiales de ejecucion seran causa de resolucién del contrato,

4.- En todo caso serdn causa de resolucion del contrato :

a) Que el contratista, durante la ejecucion del contrato incurra en alguna de fas
circunstancias previstas en el articuio 60 del TRLCSP,

b} Fi abandono por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

Se entenderd producido el abandono cuando a juicio del Equipo Director la obra
haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o materiales
adecuados para la normal ejecucién de fa misma. El Equipo Director elevard inmediatamente
informe al 6rgano de contratacion sobre la concurrencia de estas circunstancias.

A la vista de dicho informe el drgano de contratacion podrd optar por reguerir al
contratista para gque reanude o realice con los medios necesarios fos trabajos contratados de
forma inmediata, o por incoar expediente de resolucion del contrato.

Requerido el contratista, este deberd en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacién de la prestacidn contratada y en todo caso, justificar ante el
drgano de contratacion la situacién creada, acordando el érgano de contratacion en funcién de o
practicado.

St el érganc de contratacidn opta por la resolucion del contrato, va sea con
caracter inmediato o una vez transcursido el plazo de tres dias sin que se reanuden los trabajos,
el acuerdo contendra pronunciamiente exprese acerca del plazo en que fa administracion y el
contratista practicaran contradictoriamente la  liquidacion. Terminado dicho plazo la
Administracion podra disponer de la obra.

¢) £ incumplimiento de los compromisos sefialados en el art 64.2 TRLCSP,
d} El incumplimiento de fas condiciones esenciales de ejecucidn del contrate {art 118.1
del TRLCSP) sefaladas en la Clausula 32 del presente Pliego v en en el APARTADRO (U) del

Documento Anexo I al presente Pliego.

_e) El incumplimiento de la imposicién de subcontratar con tercerocs no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacion.

f} El incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en ia Ley 32/20086,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion,
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g) El incumplimiento de! plazo de ejecucion si tal reduccién constituyé un criterio de
adjudicacion.

31, Contrato administrativo,

El contrato que regulan las presentes cldusulas tiene caracter administrative. Dentro de los
limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefalades en el TRLCSP, el drgano de contratacion ostenta
ia prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resoiver las dudas gue ofrezca su
cumplimiente, medificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos
de ésta.

De conformidad cor lo dispuesto en el articulo 211 del TRLCSP, en los procedimientos gue se
instruyan para la adopcidén de acuerdos relativos a la interpretacion, modificacion y resclucidén del
contrato deberd darse audiencia al contratista.

Los acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa v serdn inmediatamente
ejecutivos. bn el expediente correspondiente se dard audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas scbre la interpretacion, modificacién, resoclucion y efectos del
contrato serdn resueltos por el organc de contratacion, cuyo acuerdo pondra fin a la via administrativa, v
contra el mismo habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccidon, sin perjuicio de que en su caso proceda la interposicidn del recurso
especial en materia de contratacidn regulada paor el articulo 37 del TRLCSPE,

3%. Condiciones especiales v esenciales en la ejecucitn del contrato.

En el APARTADRO (U) del Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucion del mismo y en su caso aguelias que tendran
caracter csencial a os efectos prevenidos en el articulo 223.F del TRLCSP, es decir ser causa de resolucién
del contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecucion del contrate las sefialadas en la Clausula
“Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe sujetarse la
ejecucion del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

33, Atribuciones del Responsable del Contrato.

En cualguier momento durante el plazo de duracidén el contrato, el érgano de contratacion podra
designar al Responsable del Contrato.

Si el drganc competente de contratacidn acuerda designar un Responsable del Contrato, le
correspondera con caracier general supervisar la ejecucion del mismo, adoptar las decisiones vy dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacidn de la prestacion pactada sefalando
el ritmo de ejecucion conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento del misme v agilizar la
soiucion de las diversas incidencias gue pueden surgir durante su ejecucién, y en particular:

a).- Promover y convocar las reuniongs que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente en {a ejecucién de! objeto del contrato en los términos gue mejor convenga a los intereses
publicos.

bl.- Resolver fas incidencias surgidas en la ejecucién del contrate, siguiendo el procedimiento
establecido en ei articulo 97 del RGCAP.

c).- Informar en expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios vy de incautacion de la garantia
definitiva.

d).- Proponer la imposicion de penalidades (seflalando su graduacion) de conformidad con lo
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dispuesto en el articulo 212.8 del TRLCSP.
e).~ Proponer, en su caso, la prorroga del contrato,
f).- Informar con caracter previo a ia recepciones parciales y/o totales.

g).- Informar un mes antes de que cumpla el plazo de garantia si procede o no la develucion ¢
cancelacion de la garantia definitiva.

h).- Proponer la ampliacién del plazo de ejecucion estipulado, de conformidad con el articulo 100
del RGCAP.

i).- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 210 y ss. del TRLCSP
incluyendo la revisidn de actos administrativos, y la determinacion de los dafios y perjuicios, e informar
sobre los expedientes que a tal efecto se incoen,

j).- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia,

k).- Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiates y esenciales senalas para la
ejecucion del contrato

1).- Informar sobre solicitudes de buena ejecucion de prestaciones contratadas para la axpedicion
de certificaciones,

m).- Establecer ias directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en
cualquier momento, la informacion que precise acerca el estado de ejecucién del objeto del contrato, de
tas obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

fi).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el
buen crden en la ejecucién de lo pactade, o cuando el contratista, o persenas de el dependientes, incurra
en actos u omisiones gue comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta
al drgano de contratacidn.

0).- Proponer antes del vencimiento del contrato 1a prorroga del mismo si esta se admitiera.

p).- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articule 96 dei RGCAP

q).- Proponer e informar respecto de la suspensién de la ejecucidn de la prestacidn.

r).- Asistir a los actos de recepcién y suscribir la/s Actaf/s de Recepcion (o documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) v en su case dar o no la conformidad con
las facturas presentadas.

s).- Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificacidn del objeto del
contrato ni se cponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos v demas documentos
contractuales.

t).- Inspaccienar la parte de |a prestacién subcontratada informando al érganc de contratacion

u).- Inspeccicnar v ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizacién o elaboracién del
servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por si mismo
analisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicacienes sobre la metodologia o
elementos gue se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad v dictar cuantas

disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

. Los gastos que se puedan ocasionar con motivo de todo elio serdn de cuenta del adjudicatario,
siempre que no superen el 3% del precio de adjudicacién del contrato, IVA no incluido.

v).- Emitir informe en expedientes de cesion del contrato.

x).- Dar cuenta al érgane de contratacién de todas las actuaciones realizadas por el Responsable
del Contrato.
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y).- Al tiempo de la recepcion se comprobard en particilar ef cumplimiento por el contratista de
las siguientes obligaciones:

12) El despeje final de las obras, debiendo ei contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras ¥ no ccupadas por ellas,

28} El cumplimiento no defectuoso del contrato

32) El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

43} El cumplimiento de {as condiciones de ejecucién.

z).- Y todos aguellas otras previstas en este Pliego.

Corresponderd en todo caso a la Direccién Facultativa ias atribuciones que e presente Pliego
atribuye al Responsable del Contrato, salve la de sefRalar a que unidades o prestaciones de la mejora se
destina el importe del porcentaje de fa mejora propuesta y admitida, gue correspondera a este dltimo,

34, Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de contratos del sector publico, relativas a la
publicidad de la adjudicacién y a la informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos
podran designar como confidencial parte de la infarmacién facilitada per ellos al formular ias ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas
haciendolo constar expresamente al inicio de cada respectivo documente, de tal forma que el drgano de
contratacion no podran divulgar esta informacién sin su consentimiento,

De igual modo, el contratista deberd respetar el caracter confidencial de aguella informacion a la
que tenga acceso con ccasion de fa ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter

en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion.

35, Jurisdiccion competente,

El contrate que regulan las presente clausulas tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso
de litigio se resolvera por el Tribunal Contenciose-Administrativo en cuya jurisdiccion esté comprendido e
términe municipal de Vélez-Malaga.

E 3E 3 8
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EXP.0.17.14

Ayuntamiento de DOCUMENTO ANEXO I
Vélez Malaga

. LEMA : OBRAS DE REURBANIZACION DEL TRAMO OCCIDENTAL DE LA C/ CAMINO DE
ALGARROBO ¥ SU INTERSECCION CON LA C/ CARRETERA DE ARENAS EN VELEZ MALAGA. (EXP.

0.17.14).

. Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son:

~ Las que se describen en el proyecto, mediante la ejecucidn de fas obras descritas en el
mismo, y que se definen en los planos y, con las caracteristicas y calidad que se recoge en el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

El objeto del contrato proyectado y su contenido es idéneo para satisfacer esas

necesidades porque @

- Define geométricamente toda la obra, tanto el pavimento como la infraestructura,
- Define en todo momento las calidades de los materiales a emplear

. IDENTIFICACION DE ORGANOS. (Disposicion Adicional 33 TRLCSP)

E*CMD. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

ALCALDE por aplicacion de la Disp. Adc. 283 TRLCSP, v en virtud de 3
delegacion efectuada por la junta de Gobierno Local en sesién celebrada
el dia 27 de marzo de 2012,

Dicho drgano no esta creado, ni estén atribuidas sus funciones
expresamente en ningan otro drganc municipal.

Es ef organc o unidad administrativa que tiene atribuida ls funcion de
contabilidad. Organo que no esta creado ni alribuidas sus funcicnes
expresamente en ninglin otro odrgano municipal. {art. 3 Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo,

AREA DE INFRAESTRUCTURA
{Informe Interventar Municipal de fecha 12 de mayo de 2014, EXPSUM.04.13)

CEDEMIENTO
EXP. 0 17 14
CONTRATO DE OBRA

OBRAS DE REURBANIZACION DEL TRAMO OCCIDENTAL DE LA Cf
CAMING DE ALGARROBO Y SU INTERSECCION CON LA C/
CARRETERA DE ARENAS EN VELEZ MALAGA,

Articulo 9 dela LAULA
Articulo 92,2 del Estatuto de Autonomia Andalucia.

URBANISMO E INFRAESTRUCTURA
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4 DE ENERO DE 20175.

El Adjunto a la Jefatura de Servicio de Infraestructura.
La Concejala de Infraestructura.
45233252 - O

N,

NO.

NO.
TRAMITACION URGENTE.

L 281.771,77 euros.

281.771.,77 euros.

PROCEDIMIENTO ABIERTO, en virtud de lo dispuesto en los articulos:
: 157 v ss. del TRLCSP,

CEXCLUSIVAMENTE EL PRECIO

Se publicara anuncio en el BOP de Malaga de conformidad con fo
dlspuesto en el articulo 142 TRLCSP,

16 DIAS NATURALES a contar desde el dia s;gu:ente a Ea pubi:cacuon del
anuncio en el BOP.

Dicho plazo se reducird a la mitad si la tramitacion es URGENTE, salvo que
estemos ante un procedzm;ento sujeto a REGULACION ARMONIZADA

13 pDias NATURALES a contar desde el dia siguiente a la publscacmn del
anuncio en el BOP por ser el expediente urgente, por aplicacién de lo
dispuesto en los articulos 112.2.b, 159.2 y Disp, Adic. 122 del TRLCSP.

Se admitiran consultas de ios interesados durante el proceso de licitacién,
El medio de realizacion de estas consultas serd siempre a través del
correo electrénico y la respuesta por parte del Ayuntamiento se realizara
exclusivamente a través del Perfil del contratante. Ellc permitira que todos
los licitadores tengan la posibilidad de contar con la misma informacioén
pudiendo, por tanto, revertir en ofertas méas estudiadas y ventajosas.

http:/fwww.velezmatlaga.es/

Fue redactado por el Ingeniero Municipal de Caminos, Canales y Puertos vy aprobado por
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Resolucion nimero 10.687/2014.

PRESUPUESTO DE LICITACION :  281.771,77 euros (IVA EXCLUIDO) mejorable a Ia baja
por los licitadores en sus ofertas.

Los licitadores deberin consignar en sus proposiciones econdmicas y como
partida independiente la cifra a la que ascenderia el importe del IVA (esto es, la cifra
resultante de aplicar al precio ofertado ei correspondiente tipo de gravamen).

En el presente contrato NO SE PONEN a disposicion del contratista suministros para ia ejecucion
del contrato.

A TANTO ALZADO

4 MESES

AUNQUE NO SE EXIGE SE SENALA LA SIGUIENTE:

:GRUPO G SUBGRUPO 6 ;CATEGORIA d

« NO SE ADMITE,

. NO SE EXIGE.

* GARANTIA DEFINITIVA :

. 51 SE EXIGE.
. IMPORTE : 5% del importe de adjudicacién {IVA excluido).

. MOMENTO ﬁ%\i QUE DEBE JUSTIFICARSE SU CONSTITUCION : En el plazo sefialado
para la aportacion de documentlacidn previa a la adjudicacién del contrato

* GARANTIA COMPLEMENTARIA ¢

. NO 5 EXIGE
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* GARANTIA ESPECIAL :

. NO SE EXIGE

* VARIANTES : NO SE ADMITE la presentacion de propuesta/s alternativa/s que incorporen
otras soluciones teécnicas a la prestacion objete de licitacidn al censiderarse que la definicidén de la
prestacidn no es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas, a proponer por los licitadores.

* MEJORAS: NO SE ADMITE [a presentacidn de aportaciones extras (ejecucion de
prestaciones accesorias para el contratista) sobre las prestaciones minimas exigidas en ef PCAP y PPT.

En el presente contrato, los licitadores, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificactén, NO deben concretar ésta mediante el compromiso de adscribir medios personales o
materiales.

. SI SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

. LIMITE DE SUBCONTRATACION: MAXIMG 50%.

. NO SE ADMITE LA MODIFICACION. (sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 24.10 dei
presente Pliego),

 IMPRENTA CERVANTES

¢/ Luis de Rute 3 T, 952.50.17.94
Velez-Malaga

. PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB: http://www.velezmalaga.es/
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. Se determina en el anuncio de licitacidén que se publicard en el Boletin Oficial de la Provincia de
Malaga y/o en el perfil del contratante.

, El incumplimiento del plazo de ejecucidn si tal reduccion constituyd un criterio de adjudicacion.
. £l incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato.

. La prohibicién de contratar sobrevenida con posterioridad a la adiudicacion del contrato serd
causa de resalucion del contrate si asi lo acuerda éste Ayuntamiento,

El incumplimiento de aguellas propuestas formuladas por el contratista que constituyeron
criterios de adjudicacién y que impidieron la adjudicacion del contrato a otros licitadores que pudieron
realizar una proposicién mas ajustada a la realidad,

* CONDICIONES ESPECIALES - Entre otras, se consideran condiciones especiales de ejecucién del
contrato las siguientes y aquellas que sean exigidas por el presente Pliego de Clausuias Administrativas
Particulares:

*- El cumplimiento de los compromisos puestos de manifiesto por el licitador en la
documentacién presentada por ser exigida en ef Anexo 111 al presente Pliego.

* - La Titulacion y cualificacién exigida para el Jefe de Obra.

* - La adscripcion de medios especificos {articule 64.2 TRLCSP).

* - | a contratacion de un seguro a todo riesgo de construccion (articulo 118 TRLCSP).
* - La contratacion de un seguro de respensabilidad civil (articulo 118 TRLCSP).

* - Tf cumiplimiento de obligaciones de caracter social sefialadas a continuacion o en su caso en el
Pliego de Prescripciones Técnicas {(articulo 118 TRLCSP).

* - La subcontratacién obligatoria si se hubiera exigido en el Apartado (N) del presente Anexo
{articulo 227.7 TRLCSP).

*.- El Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o

notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasion de su
ejecucion (articulo 140.2 TRLCSP).

* CONDICIONES ESENCIALES - Son condiciones esenciales en la ejecucion del contrato:

* - Los compromifsos contenidos en la Proposicién Econdmica, Variantes y/o Mejoras
aceptadas por la Corporacion,

*.- Que los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los que ejecuten la/s
pa{te,fs del contrato correspondiente & los medios aportados para acreditar la sclvencia del
adjudicatario,

*.- Las obligaciones del contratista recogidas en fa Clausula 22.c.10 del presente PCAP
respecto de los subcontratistas,
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EXP.0.17.14
JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
Ayuntamiento de (DOCUMENTO ANEXO II)

Vélez Malaga

En el presente contrato se acreditarda la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA,

TECNICA O PROFESIONAL mediante la presentacion de la documentacién sefialada con una "x"
gue se incluirad en el Sobre "D,

Adn cuando no sea exigible la clasificacién los licitadores podran optar por presentar la

documentacion (A) o {(B) siempre gue se permitan ambas.

5in embargo cuando solo se sefiale una de ellas serd esa, y solo esa, la documentacion que deba

incluirse obligatoriamente en dicho sobre "D".

- A. Documento auténtice expedido por la Junta Consuitiva de Contratacién Administrativa del Estado

o por los drganos competentes de la Comunidad Autdénoma que acredite que el licitador estd en posesién
de la clasificacidn sefialada en el APARTADO (G) del Documents Anexo 1.

X, =.

Documentacion especifica:

B.L POCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCEIA ECONOMICA
¥ FINANCIERA

a) Para empresas : Declaracidn apropiadas de entidades financieras sobre Ia

situacién financiera y patrimonial del licitador en la que se indique gue dispone de los recursos
financiercs que fe permitan cumplic {a obligacidn que asumen si se les adjudica el contrato de
referencia. Para los profesionales : Justificante de is existencia de un seguro de
indemnizacidn por riesgos profesionales.

D b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantii o en el Registro oficial
que corresponda. Los empresarios ne obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
pedran aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libras de contabilidad debidamente
tegalizados.

D c) Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su casec, sobre el

volumen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido corno maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.

D d) Si, por una razon justificada, el empresaric no esta en condiciones de presentar

las referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por
gl siguiente medio ;
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B.2 DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA ©
PROFESIONAL

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ditimos afos, avalada

por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la srofesion v se llevaron normalimente a buen
término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al organo de

contratacion por la auteridad competente.

b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no

integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la eiecucion de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompafada de los documentos
acreditativos correspondientes,

) Titulos académicos y profesionales det empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras que debera reunir la
siguiente titutacién y cuatificacion :

. Titulacion relacionada con la materia de Obra Civil.

. Especialidad en la ejecucion de obras urbanas de pavimentacion.
. Concretamente ITOP o ICCP.

. Fxperiencia minima 3 sfios.

. Otros.

[j d) Indicacién de las medidas de gestién medioambiental que el empresaric podra
aplicar al ejecutar el contrate.

D e} Declaracion sobre la plantilla media anuai de la empresa vy la impoertancia de
su personal directivo durante los tres Gltimos afios, acompafiada de la documentacion
justificativa correspondiente.

D f)  Declaracion indicando la maquinaria, material y equipc técnico del que se
dispondrd para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa
pertinante siguiente:

Recordar que en ningln caso se acepterd documentacion que ne sea original o copia auténtica y
que cuando se exijan certificados solo se aceptaran estos y no ofra documentacién, los cuales deberan
recoger en todo caso los datos exigidos.

ng declaraciones de entidades financieras. deberd._estar expedida. dentro del plazo de
present_acno_r} de proposicicnes (o en el de subsanacion) v ef justificante de la existencia de un sequro de
indemnizacion por riesgos profesionales debe acreditar gue este se encyentra en vigor dentro del mismo

plazo.
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EXP.0.17.14
| CRITERIOS DE ADJUDICACION
by Y DOCUMENTACION TECNICA
Ayuntamiento de ADICIONAL
Vélez Malaga {DOCUMENTO ANEXO III)

En el presente anexo se sefalan los criterios de adjudicacién que se utilizarén para el
presente contrato junto con la ponderacion que se le asigna asi como la documentacion técnica
que se requiere en orden a la aplicacién, justificacién y valoracién de dichos criterios, de tal
forma que si dicha documentacién no se presenta no se obtendrd valoracién alguna del
respectivo criterio.

Recordar que en ningln caso se aceptard documentacion gue no sea original o copia
auténtica y gue cuando se exijan certificados solo se aceptardn estos y no otra
documentacion, los cuales deberén recoger en todo caso los datos exigidos.

Importante: Cada licitador no podré presentar mas de una proposicion, sin embargo, a
efectos de ponderacion, se entenderd que presenta tantas proposiciones como variantes
hubiera presentado (dentro del limite autorizado).

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA

Los criterios de adjudicacion que se tendran en cuenta en el presente contrato son los
gue se determinan a continuacion y con la ponderacion gue se sefala,

I.- CRITERIOS OBJETIVOS: Evaluables de forma automatica por aplicacion de
formulas:

. Criterio n2 1

. Descripcion del criterio : CRITERIO PRECIO . Minoracién del importe de licitacidn.
. Ponderacidn : De 0 a 100 PUNTOS

. Forma de Valoracién : La formula que se utilizard para valorar el criterio precio es la
siguiente :

Con esta farmula:
. Se asignan cero puntos a la oferta que iguale el tipe de licitacidn.

. Se asigna el mayor ndmero de puntos a la oferta de menor precic siempre gue
supere el umbral determinado sefalado en el Pliego.

. Asi, si la oferta de menor precio no supera ese umbral se entiende gue no supone

una mejora significativa del precio del contrato y se le asigna la mayor puntuacién
pero no la maxima posible del criteric.
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. Formula: (*)

BA
Pi = —oeeemeevmmmm e X PM
VM (A/B)
Donde:
P1: Puntuacién otorgada a cada oferta.
BA: Baja correspondiente a cada oferta. (Tipo de licitacién - importe ofertado)
VM Fs el valor maximo de entre los dos siguientes

A . Es el importe correspondiente al % del importe de licitacién determinado en el
PCAP. (Umbral a partir del cual se entiende que la oferta presentada si supone una mejora
significativa del precio del contrato).

Para el presente contrato A = 42.265,77 €

B: Es el importe obtenido de ia diferencia entre e importe del Hpo de licitacién y el
importe de la baja maxima de entre todas las ofertas presentadas y admitidas.

PM: Puntuacién maxima a otorgar por el criteric precio.

{*) Todos los importes son {IVA excluido) . En todoe caso la valoracion del precio coma criterio de
adjudicacién se reatizara sin tomar en consideracidn el Impuesto sobre el Valor Afadido.

. Doecumentacion exigida. Se debera acreditar, en su case, mediante la cumplimentacidn del
Modelo de Oferta Econdmica contenida en el Anexo V.

H.- CRITERIOS SUBIETIVOS : Aquellos cuyva cuantificacion dependa de un juicio de
valor:

En el presente contrate no se fijan criterios de adjudicacion gue dependan de un juicio de valor, y
por lo tanto NO HAY QUE PRESENTAR LA DOCUMENTACION TECNICA necesaria para acreditar el
cumplimiento de dichos criterios.

Recordar que de conformidad con fo dispuesto en ia Clausuias 10. a) 12 del presente Pliego, en
ningun caso se abrira el Sobre “B” a gue se hace referencia en la presente cldusula cuando, no
habiéndose exigido en el presente Pliego, éste se hubiera presentado por error. En consecuencia, la
documentacion que contenida en este sobre no se hallare en el sobre “C”, no podra ser subsanada.

EE!!.- Forma de determinacion de la oferta econdmicamente mas ventajosa / umbral
minimo de puntuacién /[ ofertas desproporcionada o temeraria/ formas de

desempate.

. Oferta gconomicamente mas ventajosa -




Al ser el criterio precio el dnico gue se tendran en cuenta para la adjudicacion del
presente contratlo se considerara como oferta econdmicamente mas ventajosa aquella gue
incorpore el precio mas bajo.

. Oferta desproporcionada o temeraria.

El I_imite respecto el cual se apreciard gue fa proposicion no puede ser cumplida como
consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria serd 2 siguiente:

Si el unico criterfo para la adjudicacién del contrato es el precio se
considerara desproporcionadas o temerarias las ofertas gue se encuentren en algunos de los
supuestes del articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por & gue se
aprueba el Reglamento genera!l de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas.

. Forma de deshacer el empate.

. Como quiera que en el presente contrato solo se valora el criterio precio, v
empaten a puntos dos a mas licitadores, el desempate se efectuara por sorteo.

Procedimiento del sorteo :

1%.- A cada licitador ie serd asignado el numero correspondiente al orden de
presentacion de proposiciones que figura en el Certificado de presentacién de
proposiciones,

2.- En una uma se introducird una papeleta con cada unc de los nameros
correspondientes a ios licitadores empatados, © una bola en un bombe con cada uno
de esos nGmeros.

39.- A continuacién se extraerd una a una al arzar asignando a la primera
papeleta ¢ bola extraida la Ultima posicién de los empatados, y asi sucesivamente por
orden decreciente de forma que ia Gltima papeleta 0 bola extralida se corresponderd
con el licitador que serd propuesto como adjudicatario, clasificando as{ las
proposiciones presentadas por orden decreciente tal y como sefala el art. 151.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico (TRLCSP), todo ello a fin de
determinar el orden de clasificacién de las ofertas presentadas y cuales serdn los
licitadores siguientes al propuesto como adjudicatario para el supuesto en que este
no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado conforme a lo
dispuesto en el Art 151.2 del TRLCSP.

V.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA EL PRESENTE CONTRATO.

12, En materia de subcontratacién la documentacién reguerida en la Clausula 22 del presente
Pliego.

2%.- Nombre y cualificacién profesional de la persona o personas ({fisicas} que van a ser
responsables de la ejecucion del contrato.




EXP.O0.17.14

Ayuntamiento de PROPOSICION ECONGMICA
Vélez Malaga

(DOCUMENTO ANEXO IV)

g bostai.

B/ fa. celf f / , bajo el ndmero de su protocoio.

SOLICITO tomar parte en la licitacidon convocada para contratar la EJECUCION DE LAS
OBRAS DE REURBANIZACION DEL TRAMO OCCIDENTAL DE LA C/ CAMINO DE ALGARROBO Y
SU INTERSECCION CON LA C/ CARRETERA DE ARENAS EN VELEZ MALAGA (EXP.0.17.14) y en
consaecuencia:

.~ DECLARQ. BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE CONSIGNO EN LA
PRESENTE PROPOSICION.

.~ DECLARC REUMNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR
CON ESA ENTIDAD LOCAL PARA EL PRESENTE CONTRATO.

.- MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO OBJETO DE
LICITACION.,

-  ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA
RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA MISMA
ANTE EL AYUNTAMIENTC Y ANTE TERCEROS DE TODOS L0% DANOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN
PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, ASUMIENDO LAS OBLIGACIONES SOBRE PROTECCICON
DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCION DF RIESGOS LABORALES Y SOBRE PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE.

- OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIO DEL CONTRATO euros
VA : euros
TOTAL (IVA INCLUIDO) : SUrDS
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En a de de
{firma)

* Los licitadores deberan consignar en sus proposiciones econémicas y como partida independiente la cifra a la que
ascenderia el importe del VA (esto es, la cifra resuliante de aplicar al precio ofertado el correspondiente tipo de

gravamen).

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO
FECHA : 20 de enero de 2015

Durante la elaboracién del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se
han tenido en cuenta datos diferentes a los recogidos inicialmente en el Informe de Inicio de
Expediente (valor estimado del contrato, plazos del contratoe, prorrogas... etc) y en otros
documentos previos debido & nuevas consideraciones, a la necesidad de adaptar el contenido
del contrato proyectado a la normativa de apticacién, a las dispenibilidades existentes y Ia
voluntad de esta Concejalia Delegada, y es por ello por lo que finaimente solo se consideraran
validos los contenidos en el presente documento.

CONCEJAL DELEGADA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURA
D2, Concepcidn Labao Moreno.

ADJUNTO A LA JEFATURA DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA
D. José Alberto Barranco Rico
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