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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVERO DE EMPRESAS EN
VELEZ-MALAGA COFINANCIADAS CON FONDOS FEDER.

I. Elementos del contrato

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa v se regird por lo
establecido en el mismo, y para lo no previsto en él sera de aplicacién el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, ei Reglamento General del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (RGTRLCAP), e igualmente y en todo io que no se oponga al TRLCSP, el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la Contratacién de Obras del estado, aprobado por Decreto 3854/1970
de 31 de Diciembre y supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Sera aplicable también la normativa de Régimen Local y demas disposiciones en la materia.

En caso de discordancia entre el presente Pliege y cualguiera de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2. Chieto del contrato.

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego, la ejecucién de las obras
sefialadas en el APARTADO {A) del Decumenteo Anexo I al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de
Obras redactado y aprobade segin se indica en el APARTADO (B} del mismo documento {(art.6 y 121
TRLCSPY.

Dentro de dicho APARTADO {A) se recogen las necesidades que pretenden satisfacerse con el
presente contrato, y las razones por las cuales su objeto vy su contenido son idoneos para satisfacer esas
necesidades, el Cédige CPV, asi como los datos generales del presente expediente y del poder
adjudicador.

3. Presupuesto maximo de licitacidn.
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] En el APARTADO (C) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiala el presupuesto
maximo de licitacién (IVA excluido) mejorable a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales
deberan incluir el IVA como partida Independiente.

La presentacion de cualquier oferta por precio superior al presupuesto de licitacion fijado en dicho
APARTADO (C}, supondra el rechazo automatico de la proposicién.

Las ofertas econdmicas presentadas se entienden formuladas con la reserva de que en ellas se
excluye e! Impuesto sobre el Valor Afiadido debiendo reflejarse, como partida independiente, el
importe de dicho tributo y no el porcentaje o tipo de gravamen.

El error de calculo del importe del IVA por el licitador adjudicatario que deba ser repercutido se
considerara defecto subsanable y no invalidante y serd la Mesa la que, una vez comprobada la inexactitud
del importe del IVA de la proposicion presentada por el licitador que haya de resultar adjudicatario, le
otorgue un plazo para la subsanacion,.

4. Precio del contrato.

2).- £n el APARTADO (D) del Documento Anexo I al presente Pliego se determina el sistema
de retribucion del contrato .

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird como partida
independiente el importe del IVA que deba soportar este Ayuntamiento. Se entendera incluido en el
precio del contrato cualquier otro gasto contemplado en el presente pliego.

Si en dicho apartado se fija como sistema de retribucién el de retribucion a tante alzado
configurado como de precio cerrade, tendra el efecto de que el precio ofertado por e! adjudicatario se
mantendrd invariable no siendo abenables las modificaciones del contrato que sean necesarias para
corregir errores u omisiones padecidos en la redaccién del proyecto conforme a lo establecido en las
letras a} y b) del apartado 1 del articulo 107 TRLCSP. (Art.233.2 TRLCSP)

En este supuesto :

-~ Se garantiza a los interesados el acceso al terreno donde se ubicaran las obras, a fin de que
puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones que consideren oportunas con suficiente
antelacién a la fecha limite de presentacion de ofertas.

-~ El precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el
sistema de tanto alzado con precio cerrado sera abonado mensualmente, en ia misma proporcion
que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el tota!l de la unidad o elemento
de obra de que se trate.

-~ Si de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 147 TRLCSP, se ha autorizado
a los licitadores la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra que de acuerdo con el pliego de cldusulas administrativas particulares del contrato deban
ser ofertadas por el precio cerrado, las citadas variantes deberan ser ofertadas bajo dicha
modalidad.

En este caso, los licitadores vendran obligados a presentar un proyecto basico cuyo contenido se
determinard en el pliego de clausulas administrativas particulares del contrato.

£l adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliege debera aportar el proyecto
de construccién de las variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervisién y
aprobacion, y en ningin caso el precio o el plazo de la adjudicacion sufrird variacion como
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consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

b).- Gastos del contrato .- Seran de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracién de condiciones especiales en la ejecucion del
contrato a los efectos seflalados en la Clausula 32 del presente Pliego :

. Los correspondientes a los anuncios de licitacion, sean oficiales o publicados en prensa,
v los de formalizacion del contrato,

. Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que sean
necesarios para la realizacion del contrato.

. Los que se requieran para la obtencidon de autorizaciones, licencias, legalizacién de
instalaciones, documentos o cualquier informacién de organismo publicos o privados.,

. Los impuestos, derechos, gravdmenes, lasas, compensaciones o gastos que resulten de
aplicacién segan las disposiciones vigente.

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes relativos al control de
materiales a emplear en la obra.

. Los de elevacion a escritura publica del Contrato de conformidad con el articulo 156.1
del TRLCSPR,

. Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego y cualesquiera
otros a que hubiera lugar para la realizacion del contrato.

c).- Impuesto sobre el valor anadido .- A todos los efectos se entenderd que las ofertas o
proposiciones econdmicas que se presenten a la licitacidn comprenden no solo el precio de la contrata
sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aunque obligatoriamente, el importe del IVA
que deba ser repercutido se indique come partida independiente).

d).- Revision de precios - En el APARTADO (M) del documento Anexo I al presente Pliego
se determina si para el presente contrato resulta procedente la revision de precios, y en su caso, la
formula o sistema de revisién aplicable de conformidad con lo dispuesto en los articulos 89 v ss. del
TRLCSP

De no figurar en dicho apartado formula o indicacidn alguna de revision de precios, no habra
lugar a la misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 87.4 del TRLCSP, las reglas vy los supuestos en que, en funcién del cumplimiento
de determinados objetivos de plazes o de rendimiento o de penalizaciones por incumplimiento de
cldusulas contractuales, se producira variacion de precios. De no figurar en dicho apartado dichos
supuestos no tendra lugar la variacion de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .- Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones
expedidas o el gue figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el
contratista no tendrd derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que ia consignada en la
anualidad correspondiente (art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el
Pliego de Clausulas Generales para {a contratacion de obras del Estado).

5, Existencia de crédito y financiacion.
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Al expediente de contratacion se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de caracter
economico que se derivan para la Corporacion por razon del presente contrato.

El presente proyecto/actuacion estd cofinanciado en un 80% por la Unidn Europea con cargo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Ambito del Programa Operativo FEDER de Andalfiucia, Eje 2
“Desarrollo e innovacion empresariai”,

El contrato financiado con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas y
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo pro-
mover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusidn social, asi como la igualdad entre hom-
bres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Parlamento
Europec y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas
al Fondo Eurcpeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo v al Fondo de Cohesidn.

&, Plazo de ejecucion.

a).- El plazo de ejecucion de la obra serd el sefialado en el APARTADO (E) del documento
Anexo L. No obstante dicho plazo tendra caracter orientativo si se admitiera su mejora por reduccidn,
siendo el plazo de ejecucion de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administracién.

El plazo de ejecucién se contard a partir de la suscripcion del Acta de Comprobacion del
Replanteo, que deberd tener lugar dentro de los 20 PIAS NATURALES siguientes a partir de la
formalizacion del contrato administrativo correspondiente, conforme a los trémites establecidos en el
articulo 229 del TRLCSP.

En caso de tramitacion urgente del expediente, el plazo de inicio de la ejecucion del
contrate {y por tanto de la suscripcion del Acta de Comprobacion del Replanteo) no podra ser superior a
quince dias habiles, contados desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el contrato podrd ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y al contratista y
asi se hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada.

b).- En el APARTADO (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los PLAZOS
PARCIALES.

7. Capacidad para contratar.

Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar del
articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesionat o, en los
casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Uniones de empresarios - La Administracidon podra contratar con las uniones de empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en unién temporal, cada uno de ellos debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedaran obligados solidariamente, debiendo nombrar
un representante ¢ apoderado (nico de la unidn, con poderes bastantes para ejercitar los derechos vy
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancemunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacion y antes de la formalizacion del contrato en
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documento administrativo, deberd presentar Escritura publica de formalizacién de la UTE referida al
presente contrato conforme sefiala el art. 59 del TRLCSP.

I1. Licitacion y adjudicacion del contrato.

8. Sistema de adjudicacion.

La seleccién del contratista se realizard mediante PLURALIDAD DE CRITERIOS segtn dispone
ef articulo 150 del TRLCSP,

4. Criterios de adjudicacion

Los criterios que servirdan de base para la adjudicacidén del contrate sen los sefialados en el
ANEXO III al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispuesto en los articulos 150 y ss.
del TRLCSP.

En dicho apartado se sefialan los criterios de adjudicacion que se utilizaran para el presente
contrate junto con la ponderacion que se le asigna asi como la decumentacion técnica que se requiere en
orden a la aplicacion, justificacidon y valoracién de dichos criterios, de tal forma que si dicha
documentacién no se presenta no se obtendra valoracion alguna del respectivo criterio.

Si el precio ofertado fuera uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacién, en dicho apartado se indicardn los limites que permitan apreciar, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

Cuando se identifique una proposicidn que pueda ser considerada desproporcionada o anormal se
estara a lo dispuesto en el articulo 152.3 y ss. del TRLCSP.

Asi mismo, en dicho ANEXO III se sefiala LA FORMA EN QUE SE DE?E!}MINARI\ CUAL DE
LAS OFERTAS PRESENTADAS SE CONSIDERARA COMO OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAIOSA, asi como el UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION que se exige al licitador para continuar
en el proceso selectivo.

10. Normas para la presentacidn de proposiciones.

a} Normas generales: Toda la documentacidn que sea requetida a lo largo del presente Pliego
se presentara conforme se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi, se pidiera su subsanacion
y la falta no fuera subsanada en tiempo y forma, sera causa de rechazo de la proposicién de que se trate:

19~ Toda 1a documentacion se presentara en alguna de las siguientes formas:

. original
. copia auténtica expedida por el drgano que emitié el documento
. copia autorizadas por notario publico
. copia compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de Velez-Malaga.

copia compulsada por el drgano administrativo anlte el que se presente la
documentacion para que dicho organismo remita dicha documentacion al organo de
contratacion.



UNIGN EUROPEA
Fondo Europan

de Desarmilio Regional
Lina manera de Incer Barops

Ayuntaento de
Vélez Malaga

20~ Toda docurmentacién, declaracién, compromise o decumentos similares requeridos en por el
presente Pliego deberan ser firmados u otorgados, por quien tenga facultades para ello,
dentro del plazo de presentacién de proposiciones.

30~ A los efectos previstos en el articulo 146.3 del TRLCSP se aceptardn certificaciones
efectrénicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores ¥ Empresas Clasificadas.
En ningun caso diche certificado se incorporard al expediente, de oficio, por el dérgano de
contratacion.

49 - Toda {a documentacién debera estar redactada en castellano.

59.- Los requisitos de capacidad de obrar, sclvencia y ausencia de prohibiciones deben
cumplirse antes de la finalizacién del plaze de presentacién de proposiciones, por lo cual
toda la documentacion que deban presentar los licitadores deberd estar vigente a dicha fecha, y
se ordenara y numerara tal y como se exige a continuacion.

6°.- En el supuesto de que el licitador sea una Unidén Temporal, todos y cada uno de los
empresarios que la compongan deberan presentar los documentos exigidos en la presente
clausula, y toda declaracion, compromiso o documentos similar debera ser firmados por los
representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien tenga poder (ante fedatario
publico) para ello conferido por el resto de los participantes en la UTE.

79.- La Administracion podrd comprobar, tanto antes comeo después de la adjudicacién y
en el curse del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los
sobres, entendiéndose que |a falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa,
con pérdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de
aquella, si no se ha constituido o si no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a
la Administracion los dafios y perjuicios ocasienados en 1o que excedan del importe de 1a garantia
incautada. :

80.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando ast se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unidn temporal con otros si le ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara
lugar a la no admision de todas las propuestas por €| suscritas.

50 - La presentacion de cualquier oferta por precio superior al tipe supondra el rechazoe
automatico de la proposicion.

109.- Las personas juridicas sélo pedran licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o regias fundacionales, les sean propios.

11°.- Aguella documentacién que no se hubiera exigido vy hubiera sido aportada por el
ficitador no sera examinada.

129~ En cualguier momento el Ayuntamiento de Velez-Maga podra pedir justificacion
documental ¢ aclaracienes de todos los datos aportados por el licitador antes de la
adjudicacion, condicionando ésta a que dicha justificacion o aclaraciones sean suficientes a su
Juicio,

13° - La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el empresario

del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares vy el de Prescripciones Tecnicas, sin salvedad o reserva alguna.

b).- Examen del expediente .- El expediente relativo a la presente contratacion podra ser
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examinade en el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de lunes a viernes, desde las 9.00 horas a las
13.30 horas, hasta el dia en que finalice el plazo de presentacién de proposiciones.

c).~ Copia de la Documentacién .- Copia de la documentacion correspondiente a la presente
contratacion puede obtenerse en el perfil del contratante y en el lugar sefialado en el APARTADO {R)
del Documento Anexo 1.

d}.~ Lugar y plazo de presentacién .- La presentacion de proposiciones se efectuara en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo sefialado en el APARTADO
(S} del Documento Anexo I, o se enviaran por correo. En éste Oltimo supuesto el licitador deberd
justificar la fecha de imposicidon del envio en la oficina de Correos anunciando mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia, la remisién de la oferta al registro sefialado en la convocatoria. Sin la
concurrencia de €stos requisitos no serd admitida la oferta si es recibida por el 6rgano de contratacion
con posterioridad a fa fecha de terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurrido no obstante
diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la oferta, esta no serd admitida en
ningun caso.

Una vez entregada o remitida [a documentacion esta no puede ser retirada salvo que la retirada
de la proposicién sea justificada .

e).- Devolucion de fa documentacién.- La documentacién administrativa contenida en el
Sobre A se devolverd a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras la adjudicacidn del contrate.

La documentacidon técnica no se devolverd hasta que el acto ¢ acuerdo de adjudicacion del
contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido el plazo legal para que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la adjudicacion
del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el
licitador de que se trate haya retirado {a documentacion aportada al procedimiento, se entendera que el
interesado ha renunciado a ella y que la Administracion Municipal queda en libertad, sin necesidad de
previo aviso o comunicacion alguna, para dar a la documentacion retirada el destino que tenga por
conveniente e incluso proceder a su destruccién. Cualguier reclamacion que se presente por este motivo
serd rechazada.

f).~ Forma de presentacicon.-

Las proposiciones se presentaran en TRES SOBRES, (salvo que en el presente Pliego no se
fijen criterios dependientes de un juicic de valor, en cuyo caso solo se presentaran los sobres A y C) que
deberan ir cerradeos y firmados por el licitador o persona que lo represente.

SOBRE A.- LEMA : (sefialado en el APARTADO (A} del Documento Anexo 1)
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

En este sobre se incluird la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que acredite el
cumplimiento de requisitos previos sefialada en la Clausula 11 del presente Pliego.

SOBRE B.- LEMA : (sefialado en el APARTADO (A} del Documento Anexo |}
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE EOS
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICYO DE VALOR.



eidy
Ayuntamiento de
Vélez Malaga

UNION EUROPEA

Fondo Ewrapso
de Desarrolio Begiong!
Ling maners 0o hater Burops

En este sobre se incluird solo la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartade II del
Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad acreditar el
cumplimiento de los criterios de adjudicacién QUE DEPENDAN DE UN JUICIC DE VALOR,
por el orden y en la forma requerida en dicho anexo,

Si en dicho anexo no se fijaran criterios de adjudicacion que dependan de un juicio de valor, no
habra qgue presentar este SOBRE “B”".

SOBRE C.- LEMA : (sefialado en el APARTADO (A} del Documento Anexo 1)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En este sobre se incluird la siguiente documentacion :

a) LA PROPOSICION ECONOMICA del licitador en el modelo establecido en el Documento
Anexp IV.

Mo se aceptaran aquellas que contengan omisiones, errores ¢ tachaduras que
impidan conocer claramente cual es la oferta econdmica realizada. Los precios se
expresaran en euros con un numero maximo de dos decimales.

. La proposicion ird firmada en todas sus paginas.

. Admitida en su caso la posibilidad de que las variantes ofrecidas puedan tener
repercusion econdmica, las proposiciones economicas correspondientes a cada una de
las variante presentadas deberan venir recogidas en la Proposicidn Fconomica
(conforme al modelo del Anexo IV al presente Pliego} v en la que se diferenciara
claramente entre la Propuesta Econdmica Base (que serg la ajustada integramente
al Proyeto/Pliego de Prescripciones Técnicas) v la correspondiente a las Variantes
que se oferten.

Importante: En el supuesto de UTE dicha proposicidn sera firmada por todos los
representantes de las empresas que conformen la misma, salvo que estos hubieran
otorgado poder al o a los firmantes de la Proposicion,

b) LA DOCUMENTACION TECNICA QU!E JUSTIFIQUE LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En segunde lugar se incluird la DOCUMENTACION TECNICA exigida en ef Apartado III del
Documento Anexo IXI al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad acreditar el
cumplimiento de los criterios de adjudicacion QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA
APLICACION DE UNA FORMULA, por el orden vy en la forma sefialada en dicho anexo.

). LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

En tercer lugar se incluird la Documentacion Complementaria sefialada en el Documento

Anexo ILI al presente Pliege de Condiciones

d).- UN COMPACT DISC (CD).
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Y en cuatro lugar se acompafiara un CD en el que se recoja ESCANEADA (en formato doc o
pdf) TODA LA DOCUMENTACION contenida en éste sobre "C" de forma ordenada y que
permita la bdsqueda por términos o vocablos.

11. Bocumentacidn Administrativa.

1).- CERTIFICACION DE UN REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y FEMPRESAS

CLASIFICADAS O CERTIFICADQ COMUNITARIO, Y DECLARACION RESPONSABLE.

Si el licitador voluntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas acompafiado de una Declaracidn Responsable en el MODELO facilitado por el
Registrc o en el establecide en el Perfil del Contratante {1} vy en la gue manifieste que las
circunstancias refiejadas en dicho certificado no han experimentado variacion, no tendra la obligacion de
presentar los documentos sefialados en los siguientes apartados:

. En el apartado 2}, oo

. En el apartado 3) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el que suscribe [a
Proposicion Econdmica esta facultado para elfe,

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el licitador cuenta
con la clasificacion requerida.

. En el apartado 5) Siempre que en dicha certificacidn se acredite gque el licitador cuenta
con la clasificacion requerida.

En cualquier caso, la declaracion responsable de no alteracion o de variacidn de los datos
anotados en el Registro correspondiente debera ser expedida (firmada) dentro del plazo de presentacion
de proposiciones { 0 en su caso del de subsanacion).

Si no se presentara dicha certificacion y la declaracién correspondiente, el iicitador estara
obligado a presentar los documentos sefiatados en los apartados siguientes.

2).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberan presentar copia auténtica el Decumento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento gue haga sus veces.

Si el licitador es persona juridica deberd presentar copia auténtica de la la escritura o
documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segin el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse dentro de los fines, objete o ambito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios, las prestaciones u
objeto del contrate proyectado para poder ser adjudicataria del mismo.

3).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA REPRESENTACION Y/0Q APODERAMIENTO

El que firmen Proposicion Cconémica, Variantes, Prestaciones adicionales y/o las declaraciones
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exigidas por el presente Pliego en nombre de otro, deberd presentar poder bastante para ello (art. 21
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

4).~ CLASIFICACION DEL EMPRESARIO,

La justificacién de estar en posesién de la clasificacién requerida se acreditara mediante la
presentacion del documento auténtico (certificado) que acredite dicha clasificacion expedido por fa Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado o por los érganos competentes de la Comunidad
Auténoma.

En el APARTADO (G} del Documento Anexo I se determina la clasificacién requerida o
senalada para el presente contrato.

5i la empresa licitadora se encontrase pendiente de clasificacién, deberd aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en
posesién de la clasificacion exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo del TRLCSP para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

La faita o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracién de
la solvencia con medigs externos.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que integran
la unién han obtenido clasificacion como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumulardn las
clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E. a efectos de poder acreditar la clasificacion global
exigida en el presente pliego, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unién Europea en el apartado 4 del articulo 59 del TRLCSP, v en todo caso como
se describe en el art. 52 del RGTRLCAP.

B 5).~- DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y
TECNICA O PROFESIONAL.

a).- La Documentacién que acredite la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA ©
PROFESIONAL sefalada en el Documento Anexo II al presente Pliego.

En los supuestos en que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades

deberd presentar compromiso expreso emitido por la empresa gue preste la citada scivencia (y

que solo podra prestarla a un licitador) en ¢l MODELO establecido en el Perfil del Contratante
{7), juntamente con los siguientes documentos:

a). Poder suficiente de la persona que firme el compromiso juntamente con copia
auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

b). Los gue acrediten la solvencia de la empresa que figure en dicho compromiso {con la que
subcontratard la ejecucion del contrato).

c). Los que acrediten la habilitacion o autorizacion profesional de la empresa gue figure en dicho
compromiso {con la que subcontratara la ejecucion del contrato).

Sclo se admitira que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades (art.
63 del TRLCSP) cuando para el presente contrato se admita expresamente la postbilidad de
subcontratacion.

Los subcontratistas aportados en fase de solvencia no podran ser objeto de sustitucion en fase
de ejecucién salvo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, requiriendc en este supuesto
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autorizacién expresa del Ayuntamiento de Velez-Malaga de cara a comprobar el cumplimiento de los
requisitos de solvencia v ausencia de prohibiciones de contratar del nuevo subcontratista propuesto.

b).- {En su caso) El Compromiso de adscripcién de medios (personales y/0 materiales) para
fa ejecucion del contrato suscrito por el licitador sefialados en e APARTADO (M) del Documento
Anexo I.

6).- GARANTIA PROVISIONAL

En el APARTADO (I) del Documento Anexo I se determina si para participar en fa presente
licitacion se exige una garantia provisional y en su caso su importe (no superior al 3% del presupuesto
del contrato IVA EXCLUIDO), y ésta se constituird en cualquiera de las formas previstas en los articulos
96 y 103 respectivamente del TRLCSP.

En el supuesto de que esta se exija, el licitador debera presentar:

a) Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si la garantia se constituye en metdlico o
valores.

b) Si la garantia se constituye mediante aval o seguro de caucién, se incorporard
directamente en el Sobre “A", sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucién, ésta se
efectué por la Tesoreria Municipal.

En ef caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto
alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal
{art. 61 RGTRLCAP).

La garantia provisional se extinguira automaticamente y serd devuelta a Jos licitadores
inmediatamente después de la adjudicacidn del contrato. En todo caso, la garantia serd retenida al
ticitador cuya proposicidon hubiera sido seleccionada para Ia adjudicacién hasta que proceda a la
constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposicitn antes de la adjudicacitn

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado e contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podrd acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de
ta garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

7).- DECLARACION RESPONSABLE DE NQ ESTAR INCURSQO EN PROHIBICION PARA
CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS,

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicion de contratar del articulo 60
del TRLCSP y que incluya la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme al MODELO
establecide en el Perfil del Contratante (Personas fisicas {(2)/ Personas juridicas {3)), sin
perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacion en el plazo sefialado en el articulo 151.2 del
TRLCSP,

Dicha declaracidon podra formularse ante el organo de contratacion (mediante la firma de la
misma sin ningdin otro tipo de diligencia), ¢ ante una autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado (art. 73.1 TRLCSP), en cuyo caso serd necesaria que fa misma venga
autentificada con el sello y firma de {a autoridad ante la que se ha otorgado.
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8).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la Unién Temporal frente a la
Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISO DE UNION
TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (4} firmado por el representante
de cada una de las empresas.

9).- DECLARACION RESPONSABLE EN _RELACION A (A PERTENENCIA O NO DEL
LICITADOR A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL.

Declaracion responsable en el MODELO estabiecido en el Perfil del Contratante (5) en
relacion a la pertenencia 0 no a un mismo grupo empresarial, a que hacen referencia los articulos 86,1 Y
2.3 del RGTRLCAP, En caso de no perfener a ningan grupo empresarial, la declaracion se realizara en este
sentido.

10).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE [A_ _RECIPROCIDAD PARA EMPRESAS

EXTRANIERA O COMUNITA S.

En el presente supuesto se estara a lo expresamente dispuesto en el articulo 55 del TRLCSP.

11).- DECLﬁBACIQ’N EXPRESA DE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion expresa de someterse a la Jurisdiccién
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden {en cuya jurisdiccion esté comprendidos el
término municipal de Vélez-Malaga) para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir dei contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante.

1iZ. Documentacion complementaria.

Todo licitador deberd aportar la DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA sefialada en el
Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo.

13. Variantes y/o mejoras.

A) Variantes:

1. En el APARTADQO {K] del Documento Anexo I se determina si los licitadores pueden o no
presentar propuesta/s alternativa/s que incorporen otras soluciones técnicas a la prestacidn objeto de
licitacion al considerarse que la definicion de la prestacién es susceptible de ser mejorada por otras
soluciones técnicas, su numero maximo, los elementos o unidades de obra sobre las que se deberan
ofertar las variante, si estas pueden o no tener repercusion economica y si deben o no ser ofertadas por
precio cerrado.

2. Solo se admitiran variantes cuando se tengan en consideracidon otros criterios ademas del
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precio, para adjudicar el contrato. En cualquier caso las variantes deberdn tener relacion directa con el
objeto del contrato.

3. Si en dicho APARTADO (K) del Documento Anexo I se admite que las variantes
ofrecidas puedan tener repercusién econdmica :

- A cada variante propuesta le corresponderd una proposicidn econdmica.

. Las preposiciones econémicas correspondientes a cada una de las variantes deberan venir
recogidas en la Proposicién Econdmica (ajustada al modelo del Anexo IV a!l presente Pliego) vy
en la que se diferenciard claramente entre la Propuesta Econdémica Base {que sera la
ajustada integramente al Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas) y las Variantes que se
oferten,

. 5i un variante o mejora hubiera sido ofrecida por el licitador y no se encontrara recogida en
el Proposicion Econdmica como variante, se entendera incluida en el importe correspendiente
a la Proposicion Econdémica Base formulada.

. Ninguna de las propuestas econdmicas (ni la Proposicién Base ni la correspondiente a las
diferentes variantes o mejoras) podran superar el tipe de licitacidn fijado en el presente
Pliego.

4. 5i en el APARTADO (K} del Documento Anexo I se sellala que las variantes ofrecidas
no tendran repercusién econémica bastard con cumplimentar la Propuesta Econémica Base.

5. Cada variante o mejora se considerara independiente de las demds, y formara parte del
contrato siempre que sea expresamente aceptada por el dérgano de contratacion,

6. En los criterios de adjudicacién del presente contrato (Anexo III) se recogerd la ponderacion
que se atribuya a las mejoras o variantes presentadas y la documentacion gue acredite su justificacion.

7. Los licitadores vendran obligados a presentar dentre de Sobre “C” un Proyecto Basico a su
costa cuye contenido se determinara en el Anexo III al presente Pliego (Documentacidn técnica
adicional).

8. Una vez admitida por el drgano de contratacion dard lugar a la necesaria modificacion del
Proyecto. £En este supuesto, el adjudicatario del contrato debera aportar en el plazo que UN MES desde la
adjudicacion del contrato el Proyecto de Construccién de la variante o mejora ofertada a su costa y
seleccionada por ef drgano de contratacion, para su preceptiva supervisién y aprobacion, En ningln caso
el precio o el plazo de la adjudicacién sufrird variaciéon como consecuencia de {a aprobacidn de este
proyecto.

B} Mejoras:

1. En el APARTADO (K) del Documento Anexe I se determina también la posibilidad por parte
de los licitadores de presentar o no mejoras sobre las obligaciones prescritas en los Pliegos 0 en el
Proyecto, su nimero maximo, sus requisitos vy si las mejoras implican 0 no costes adicionales para la
Administraciéon contratante,

2. En el caso de que entre los criterios de valoracion de {as ofertas figure el concepto *Mejoras” el
licitador debera atenerse a las siguientes reglas:

. Las mejoras no se consideran variantes.

. La presentacion de mejoras no incrementaran el precio ofertado {va sea oferta basica o
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variantes) si asi se sefiala en los Pliegos.

- Las Mejoras formaran parte del contrato siempre que sean expresamente aceptadas por
la Administracion.

. Cada una de las mejoras oferiadas se considerara independiente de las demas, de tal
forma que, el organo de contratacion podra optar por incluir dentro del contrato una, varias o
ninguna de ellas,

3. En los criterios de adjudicacidn del presente contrato (Anexo III) se recogera la ponderacién
que se atribuya a las mejoras y {a documentacién que acredite su justificacion.

En el supuesto que se autorice que las variantes o mejoras ofrecidas puedan tener
repercusion economica los licitadores puaeden presentar una oferta base v tantas ofertas como variantes
0 mejoras se autorice

14. Apertura de proposiciones.

Si pur la Corporacion se hubiera acordado la constitucidén de una Mesa de Contratacion
Permanente para asistir al organo de contratacion designando a sus miembros ésta se hara publica en el
perfil del contratante, sin perjuicio de el drgano de contratacion pueda constituir una mesa de
contratacion singular y distinta para el presente contrato e introducir cambios en los miembros, en cuyo
caso también se hara plblico en el perfil del contratante.

La Mesa de Contratacién actuara de conformidad con los dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Plblico (TRLCSP) en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayeo por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 3072007, de 30 de octubre, de Coniratos del Sector
Fiblico vy el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el gque se aprueba el Reglamento General de
la ey de Contratos de las Administraciones Piblicas.

En cualauier momente, la Mesa de Contratacion podra solicitar de los servicios Técnicos
Municipales la emision de los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacién
presentada y recabar en cualquier momento de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas
sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como reqguerirtos para la presentacion de otros
documentos complementarios, lo que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias naturales
siguientes desde que asi se le requiera. En ninglin caso, las aclaraciones o deocumentacion
comptementaria podra servir para alterar el contenido sustancial del licitador aclarante, ni para romper la
igualdad de los licitadores.

* APERTURA DEI SOBRE “A” - que incluye la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que
acredita el cumplimiento de los REQUISITOS PREVIOS vy calificacion de dicha documentacion.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procedera en acto
no publice a la apertura y calificacién de la documentacién general contenida en el Sobre A,

Si la Mesa ohservase defectos materiales en la documentacion presentads lo comunicard
verbalmente a los interesados a través de la Secretaria de la Mesa o de cualquier trabajador de la unidad
gestora del expediente de contratacién. Dichas circunstancias se haran también pablicas mediante la
publicacion del acta en el perfil del contratante, y se fijard un plazo de tres dias habiles a contar desde el
dia siguiente a la publicacién del acta en el perfil del contrante para que los licitadores corrijan o
subsanen la documentacion presentada, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 del
RTRLCAP.

Si la documentacion requerida no es subsanada en tiempo vy forma sera causa de rechazo de la
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proposicion de que se trate. No obstante esto, si la documentacién de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a la licitacién.

Analizada dicha documentacién la Mesa adoptard acuerdo sobre los licitadores admitidos y los
descartados/excluidas de la licitacién.

La presentacion de la documentacion de subsanacion se realizard en las formas que permite el
articulo 38.4 de la LRIAP-PAC. Por su parte, la presentacion en las oficinas de correo se realizara de
conformidad con lo dispuesto en el art. 31 del Reglamente por el que se regula la prestacidn de los
servicios postales (Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre), de forma que ios envios aceptados por
el operador al que se encomienda la prestacion del servicio postal universal (Correos) siguiendo las
formalidades previstas en dicho articulo, se consideraran debidamente presentados, a los efectos
previstos en el articulo 38 de la LRIAP-PAC. (Art. 31 RD.1829/1999 “Admisién de solicitudes, escritos y
comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los drganos de las Administraciones Publica ™).

* APERTURA DEL SOBRE “"B” que incluye la DOCL’IMENTACI(I)N TECNICA requerida en orden a
ia aplicacion y valoracién de los CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR
(en adelante Criterios subjetivos).

La Mesa de contratacion procedera en acto pablico a la apertura del Sobre B de los licitadores
admitidos; acto que se celebrara en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Velez-M3dlaga sita en la
Plaza de las Carmelitas s/n , primera planta en la fecha y hora que se sefiale, y que en todo caso se
publicara en el Perfil de contratante.

En dicho acto, previamente a la apertura del Sobre B, se notificard el resultado de la calificacidn
de la documentacion administrativa presentada, expresando las proposiciones admitidas, e indicando en
su caso, fos licitadores admitidos y los descartados/excluidos de la licitacién v el motivo de ello, quedando
las ofertas de estos Ultimos excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrate, no pudiendo ser
abiertos los sobres que las contengan.

A continuacion se procedera a la apertura del Sobre "B”.

Si no fuera necesario sclicitar informe técnico alguno, en el mismo acto v en sesiéon no pablica,
la Mesa Hevara a cabo la evaluacidn de las proposiciones contenidas en el Sobre B.

Cuando la evaluacion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicic de valor
corresponda efectuarla a un comité de expertos, por tener atribuida una ponderacion mayor gue la
correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, sus miembros serdn designados por el
6rganc de contratacidn antes de la apertura del Sobre "B", publicéndose la misma en el perfil de
contratante.

* APERTURA _DEL _SOBRE “C” - que incluye la PROPOSICION ECONOMICA, ¥y Jta
DOCUMENTACION TECNICA en orden a la aplicacién y valoracipn de los CRITERIOS DE ADIUDICACION
QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA (en adelante Criterios objetivos),
y la DOCUMENTACION ADICIONAL.

Dicho acto piblico se celebrard igualmente en la misma Sala de Comisiones en el dia v hora que
se seflale al efecto y que se publicara en el Perfil de contratante.

Previamente a la apertura del Sobre C, la Mesa dard a conocer en acte pablico, los licitadores
admitidos y los descartados/excluidos de la licitacion {quedando las ofertas de estos (ltimos excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato, no pudiendo ser abiertos los sohres que las contengan) y la
ponderacion asignada a cada licitador en relacién a los criterios subjetivos en su caso, procediéndose a
continuaciéon a la apertura del Sobre C, dando lectura en voz alta a cada una de las proposiciones
econamicas presentadas y a fa apertura de Ja documentacion lécnica presentada en orden a la aplicacidn
y valoracion de los criterios objetivos y ta documentacidn adicional.
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* EXAMEN, VALORACION DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICA TON.

Posteriormente y en acto no piblico la Mesa de Contratacidn, tras solicitar, en su caso, los
informes técnicos que estime precisaos, examinara, valorard las ofertas presentadas y propondra la
adjudicacion del contrato elevando al érganc de contratacion propuesta de adjudicacion del contrato al
licitador que oferte la proposicién econdmicamente mas ventajosa, atendiendc a los criterios de
valoracién fijadas en el presente Pliego.

Dicha propuesta no creara derecho alguno mientras el drgano de contratacién no dicte la
resolucion de adjudicacién,

15, Actuaciones previas a s adjudicacién.

Ei 6rgano de contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas v que
no hayan side deciaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificacion, atenderd a los
criterios de adjudicacion sefialados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos
informes tecnicos estime pertinentes.

Cuando el tnico criterio a considerar sea el precio, se entendera que ia oferta econdmicamente
mds ventajosa es la gue incorpora el precio mas bajo.

£n el caso en que el drganc de contratacion renuncie a celebrar un contrato para ef que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicacion se
estara a lo dispuesto en el articulo 155 del TRLCSP.

La renuncia a la celebracidén del contrate o el desistimiento del procedimiento sdlo podran
acordarse por el drgano de contratacién antes de la adjudicacién. En ambos casos se compensara a los
candidatos o licitadores . En ambos casos se compensard a los candidatos o licitadores por los gastos en
que hubfesen incurrido, hasta un maximo no superior al 0.3% del presupuesto del contrato IVA
EXCLUIDO.

16. Reguerimients de aportacion de documentacion al licitador adjudicatario previa a la
adjudicacién del contrato.

Conforme dispone el articulo 151.2 del TRLCSP, en el plazc de 10 DIAS HABILES o en
supuesto de tramitacion urgente 5 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente en el que el
licitador que hubiera presentado la oferta econOmicamente mas ventajosa (en adelante licitador
adjudicatario) hubiera recibido el requerimiento de aportacién de documentacién previa a la adjudicacidn
del contrato - debera presentar la siguiente documentacion :

a) Obligaciones Tributarias.- Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se refiere el
art. 13 del RGLCAP, o declaracion responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones
o documentos a que se refiere dicho articulo.

Igualmente, v en cumplimiento del apartado &) del art. 13 citado, se debera aportar
certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la inexistencia con la
Administracién Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas
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en periodo veluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacién positiva expedida por la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de la
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracion responsable de no estar
obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.

c} Impuesto sobre Actividades Econdmicas.- Los licitadores presentaran justificante
de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas y al corriente en el pago del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Gltimo ejercicio, en los términos
establecidos en el articulo 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompafiard una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricuta del citado Impuesto, vy en el caso de que se encuentre
en algin supuesto de exencion recogido en el aticulo 83.1 de la LRHL, declaracién responsable
en la que se especifique el supuesto legal de exencion del pago de dicho impuesto.

d} Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Municipal la Garantia
definitiva conforme se establece en la Clausula siguiente, v en caso de gue en el presente
expediente se hubieran puesto a disposicicion del contratista determinados suministros debera
constituir aparte una Garantia Especial por la buena utilizacién de los mismos por el importe
que se le sefiale en cualquiera de las formas previstas en los articulos 96 y 103 respectivamente
del TRLCSP.

e) Compromiso expreso de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 64.2 del
TRLCSP.

MUY IMPORTANTE : De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefalado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayvan quedado clasificadas las ofertas
(Art.151.2 TRLCSP).

17, Garantia definitiva.

El licitador adjudicatario debera acreditar en el plazo establecido en el apartado anterior la
constitucién de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicion del érgano de contratacion por importe del 5
por ciento del importe de adjudicacién IVA excluido vy en todo caso por el importe sefialado en
el APARTADO (1) del Documento Anexo I (arts. 25 y 113 TRLCSP), la cual se constituird y depositara
en cualquiera de las formas previstas en los articulos 96 y 103 respectivamente del TRLCSP.

En todo caso, la garantia definitiva, especial y/o compiementaria se constituirén en la
Tesoreria Municipal.

£n dicho apartado se determinara si ademas de la garantia definitiva se requiere una fianza
complementaria y en su caso su importe.

El licitador adjudicatario debera acreditar en el plaze sefialado en el articulo 151.2 del TRLCSP, la
constitucion de la garantia. De no cumplir este requisitc por causas a &l imputables, [a Administracidn no
efectuara la adjudicacién a su favar, siendo de aplicacion lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo
151.2 del TRLCSP

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacian el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
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acuerde de modificacion. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en el Capitulo 11 de! Tituio III del
Tit IV del TRLCSP (art. 99.3 TRLCSP).

También, en el supuestoc de que se hagan efectivas scbre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélla, en fa cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en case contrario en causa de
resolucion {art. 99,2 TRLCSP).

La garantia definitiva respondera por i0s conceptos sefialados vy recogidos en el articulo 100 del
TRLCSP.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta gue se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resalucion de éste sin culpa de! contratista.

No procedera la cancelacion o devolucidn de la garantia definitiva, hasta que no se acredite
debidamente el abono de los dafios causados por el contratista a terceros, y que hayan sido reconocidos
por esta Administracion

18. Adjudicacion del contrato,

Cumplidos los tramites previstos en el articulo 151.2 del TRLCSP el drganc de contratacién
adjudicard e contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacién.

lL.a adjudicacion del contrato, que en todo caso serd motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores a cuyp efecto se tomarda como domicilio el indicado en la Proposicion Ecandmica,
simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante, publicdndose también un anuncio de
adjudicacion en los supuestos previstos en el articulo 154 det TRLCSP,

En la notificacién de la adjudicacion se requerird al adjudicatario para que antes de la
formalizacion del contrato presente la siguiente documentacion:

.~ Copia del documento creditativo de haber abonado el importe de los anuncios
de licitacién publicados tanto en Diarios Oficiales como en cualquier medio de comunicacion y que
como maximo ascenderan a la cantidad de 3000 euros.

-~ Plan de Seguridad v Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el presente
Pliega.

-~ Escritura pdbiica de formalizacion de la UTE referida al presente contrato (en el
supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme senala el art. 49 del TRLCSP.

.- Certificado de la compaiiia de seguro suscrito per quien tenga poder para ello, que
acredite gue e adjudicatario (en su case, UTE) ha constituido el seguro de responsabilidad por
danos para el presente contrate, por los concepios y las cuantias exigidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en el MODELO establecido en ef Perfif del
Contratante (8)

.- Los compromisos debidamente formalizados con el subcontratista, en el
supuestos en que el empresario hubiera basado la solvencia exigida en medios de otras
entidades.

Tanto en la notificacion come en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a la formalizacién del contrato conforme al articulo 156.3 TRLCSR
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La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permita dejar constancia de su recepcion
por el destinatario incluidos, en su caso, los sefalados en la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Plblicos. En estos caso, el plazo para considerar rechazada
la notificacién, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, serd
de cinco dias.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el
plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones (art. 161 TRLCSP), De no producirse la adjudicacidn dentro de los plazo sefialados, los
licitadores, tendran derecho a retirar su proposicion.

No obstante lo dispuesto en esta cldusula, la adjudicacién de los contratos sujetos a regulacién
armonizada se regira por lo dispuesto en el articulo 190 del TRLCSP.

18. Formalizacion del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 TRLCSP el contrato se formalizard en
documento administrative constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualguier
registro publico.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion la formalizacién del
contrato no se efectuard antes de gue transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacién
de la adjudicacidn a los licitadores y candidatos

En éste supuesto el érgano de contratacién requerird al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aguel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que Heve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato, De igual forma procederd
cuando el érgano competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspensién.

Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratacion la formalizacidn
del contrato se efecuara dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde que se reciba la
netificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa farmalizacién, excepto en los supuestos
de tramitacion de emergencia {art. 156.5 TRLCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, el 6rgano de contratacién acordara si se incauta sobre la garantia definitiva el importe de
la garantia provisional gue en su caso hubiese exigido, y si se resuelve o no el contrato al constituir dicha

circunstancia una de las causas de resolucion.
Formaran parte del contrato y serdn exigibles en todo caso al contratista :

-~ El propio documento de formalizacion del contrato.

~ El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.

- El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

- La Proposicion presentada por el adjudicatario.

-~ El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexoes.

- El Seguro de Responsabilidad por danos, exigido por el presente Pliego.

- La documentacidn técnica exigida en el presente Pliego.

- El Programa de trabajo.

.- Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitador junto con sus documentos de desarrollo.

- Las prestaciones adicionales ofrecidas por el licitador y aceptadas por el Ayuntamiento.

-~ El compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de parte de [a obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacidn y, en su caso, clasificacién necesarias, exigido por
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el articulo 65 del TRLCSP.
~ El c?mpromiso del licitador en relacion a la promocion e insercidn laboral de personas en
situacion de exclusidn social a que hace referencia la Disp. Adic. 42.2 del TRLCSP.

- El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y/o
materiales suficientes ofrecidos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 154.1 del TRLCSP, [a formalizacién del contrato se
publicara en el perfil de contratante del érgano de contratacién indicando, como minimo, los mismos
datos mencionados en el anuncio de {a adjudicacion.

En el supuesto del articulo 27.1 del TRLCSP la formalizacién del contrato se notificara al organo
gue otorgd la subvencion.

III . Ejecucion del contrato

2%, Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe
sujetarse la ejecucion del contrato.

El cantrato se ajustaran al contenido de los pliegos particulares, cuyas clausulas se consideran
parte integrante de los mismos (art. 115.3 TRLCSP).

Ef contrato se ejecutara por el contratista con estricta sujeccion a sus estipulaciones, a las
cldusulas establecidas en el presente pliego (y en el pliego de prescripciones técnicas), asi como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el érgano de
contratacion.

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausuia seran consideradas en todo
caso condiciones especiales en la ejecucion del contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del
presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la ejecucién del contrato se entenderan con el "Responsable del
contrato”, al que le correspondera supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del
ambito de facultades que aquéllos le atribuyan, todo ello sin perjuicio de fas gue correspondan al Director
Facuitativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo II del Libro IV del TRLCSP (art. 52
TRLCSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de
una anualidad, el contratista estara obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en el plazo de un
mes desde la formalizacién del contrato, que deberd ajustarse como minimo a la programacion
presentada por la empresa adjudicataria de la licitacion vy todo ello de conformidad vy con las condiciones
y reguisitos sefialados en el articuio 144 y ss. del RGTRLCAR

El drganc de contratacion resclverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones ¢ el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato e incluso no dar
curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentade en debida forma el programa
de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. El Plan de Seguridad y Salud en el trahajo debera
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ser presentado por el contratista, a su costa, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de
adjudicacién y antes de la formalizacién del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda comenzar.

El autor def Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debera ser Técnico distinto del redactor del
Estudio o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en el Plan
de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto
por la legistacion vigente sobre la materia y por las normas de buena construccién, sin que tenga derecho
a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado de la baja de
adjudicacion.

El incumplimiente del mencionado plazo de presentacidn supondrd una penalizacidn diaria de 1
por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontada, en su caso, en la primera
certificacion, y en todo caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el
Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido, vy
seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerird la
previa modificacion del misme, asi como su posterior informe y aprobacion en los términos establecidos
por las disposiciones vigentes,

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacién de la Administracion antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacion de instalaciones e impuestos. El contratista esta
obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, leaglizacion de instalaciones, impuestos y/o
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién los documentos gque
para ello sean necesarios, sin perjuicic de la actuacién que a esta Gltima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligade a abonar en los pilazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias v autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion v posterior ocupacion de la obra, gastos que seran
de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracién de haber cumplido
dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por ia oferta
econdmica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacidon de pago al adjudicatario
del contrate celebrado.

4. Seguros. El contratista queda obligado a concertar a su costa, un Segure de Responsabilidad
Civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la ejecucidon de fas obras objeto
del presente contrato, incluidos los dafios producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del contrato, determinandose su cuantia minima en el APARTADO (L) del
Documento Anexo 1.

El incumplimiento de dicha obligacidn no exonerara al contratista de las responsabilidades que en
este sentido se pudiera producir en el transcurso de Ia obra.

El tomador de estos seguros serd el adjudicataric del contrato figurando como beneficiario la
Administracion.

Asi mismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 214 del TRLCSP, la indemnizacion de los dafios
gue se griginen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucidn de las obras
seran de cuenta del contratista. Asi mismo, debera indemnizar por los dafios que se originen a la
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Administracién o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas excepciones gue las
sefialadas en la citada disposicion.

5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes de dar
comienzo las obras, el contratista presentard a la Administracion, a través de la Direccion Facultativa,
relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que
se habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios v categorias, del personal que pondra al servicio de las
obras.

¢) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del presupuesto de
las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud de éstos para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia, salvo que
tuviera la debida clasificacidn, en cuyo caso serd suficiente para acreditar la aptitud, a los efectos
previstos en el articulo 227.1.b del TRLCSP.

6. Direccion e Inspeccion de la Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos Municipales, al
Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporacion designe, los cuales
dictardn las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacion de los mismos,
sefalando el ritmo de ejecucion conveniente. El Alcalde podrd realizar inspecciones cuando asi lo estime
oportuno.

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
respansable de los defectos y/o cumplimientos defectuoscas que en la construccién puedan advertirse,

7. Adscripcion de medios personales y materiales - Fn el APARTADC (M} del
PDocumente Anexo | se determinara si en el presente contrato los licitadores deben completar la
acreditacion de su solvencia mediante el compromiso expreso suscrito por el licitador de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ello, que deberd concretar en
su oferta.

Estos medios personales y/fo materiales formaran parte de la propuesta presentada por el
licitador y por tanto del contrato que se adjudique. Por este motivo deberan ser mantenido por el
adjudicatario durante todo el tiempo de ejecucion de las prestaciones cantratadas. Cualguier variacion
respecto a ellos debera ser comunicada & esta Entidad.

En el mismo APARTADO (M) del Documento Anexo | se determina si su incumplimiento podré ser
causa de resolucién dei contrato (articulo 223 TRLCSP) o conllevara la imposicién de penalidades {articulo
212.1 TRLCSP).

8. Designacion def Jefe de Obra .~ El contratista queda obligado a designar un Jefe de Obra,
con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de ésta, responsable de la directa ejecucion de la
misma, el cual debera poseer la experiencia y titulacion o aptitud adecuada a la complejidad y volumen
de la obra objeto del contrato. La Administracion podra recabar del contratista la designacion de un
nuevo Jefe de Obra cuando asi le justifique la marcha de los trabajos.

El Jefe de Obra debera poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucién de la obra
e interpretar y poner en la practica las drdenes recibidas de la Direccidn Facultativa vy de Ila

Administracion.

La perscna designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en
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todo cuanto se refiera a la ejecucidon de la obra y quedard adscrito permanentemente a la misma con
dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de
trabajo a pie de obra,

9. Obligaciones respecto al persenal .- E| adjudicatario queda obligado, respecto del personal
que emptiee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacién laboral, seguridad
social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicién legal que en cumplimiento de los planes
de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicacién.

Asi mismo el contratista estard obligado en todo momento al exacto cumplimiento de fas normas
en materia de sequridad y salud en las obras de construccién y de prevencién de riesgos laborales.

10. Plazos de Ejecucion .- E| contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales fijados
para la ejecucién sucesiva del contrato y el general para su total realizacion, facultando a la
Administracion , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucion del contrato con los
consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar.

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u amisiones que
comprometan o perturben ia buena marcha de los trabajos o el cumplimiente de los programas de
trabajo, la Administracion podra exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion
contractual acerca de los plazos y las causas de resolucion del contrato.

i1. Domicilio del contratista .- Las comunicaciones de la Administracidn al contratista se
dirigiran al domicilio sefialado en la Proposicidn Econdmica. A tal efecto, el contratista estard obligado a
comunicar por escrito a la Administracion los cambios producidos en el mismo.

12. Ocupacién y custodia de Ia obra .- E| contratista no puede ocupar terrenos afectados por
la obra hasta recibir la autorizacién correspondiente de la Administracion,

A partir de ese momento y hasta la recepcion, el contratista estard obligado a la conservacion de
la obra y a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya en estos, cuidando
especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo alteraciones en los lindes, ni que
nadie deposite en los terrenos material ajenc a la obra.

13. Control de calidad de Ia obra .~ La obtencién y control de los materiales empleados en la
obra se regird por lo dispuesto en las Clausulas 34 y ss. del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado, si bien se aclara que a todos los efectos, los costes de ejecucion
de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos regulados por normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién, se consideraran comprendidos en los precios
de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccién Facultativa podra exigir la realizacion de otros
ensayos, estudios gectécnicos o trabajos de inspeccién que estime necesarios con cargo al contratista y
hasta un importe maxime (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupueste de Ejecucion Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacién, verificacidn o comprobacidn de unidades de obra
mal ejecutadas por el contratista, serdn abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su importe, y
no se computara a los efectos del tope econtmico del 1.5% a que se refiere el parrafo anterior.

La Administracion, a través de la Direccidn Facultativa designara, de entre las propuestas por el
contratista, la entidad pablica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra
para la realizacion de los ensayos, pruebas y andlisis previstos en este apartado. Estos ensayos se
realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de 27 de enero.

14. Altas de las instalaciones, mdquinas y equipos .~ Seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visados
de los proyectos que se hava de presentar en los organismo y compafias competentes a efectos de
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obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maguinas y
equipos, aungue hayan de ser tituladas a nombre de la administracién o de la persona o entidad que esta
designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las
compafiias suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada una de las viviendas y demds
locales que en su case comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerard incluidos los derechos de acometida,
verificacion y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, asi como
los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones, Asi mismo seran de cuenta y a costa del
contratista |a realizacion de las gestiones necesarias para consegtuir de las compafiias suministradoras las
dotaciones que estas vengan obligadas a propercionar y ejecutar, segn establecen lasa disposiciones
vigentes que regulan estas materias.

15. Sefializacién .~ E| contratista vendrd obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacion:

a) Adquisicion, colocacién y conservaciéon durante el periodo de ejecucién de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, nimero y lugares que sean determinados por
la Administracion.

Cualguier otro cartel que se cologue por el contratista durante la ejecucién de las obras debera
contar con la autorizacién previa de la Administracién, y ser de menores dimensiones y estar colocado en
posicién inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion reclamar en cualquier
momento la retirada o reubicacidn de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacidn sera necesario la presentacion de la documentacién
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

b) Adguisicion vy colocacion de la sefializacién exterior del edificio, la cual deberda asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

c) Adquisicién y colocacién de la sefializacion interior del edificio, conforme a l0s mismos criterios
establecides en e apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

d) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecte asi como las exigidas
por disposiciones vigentes,

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacidn
gue no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de
la Direccion Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta clausula, con excepcion de la
indicada en el apartado ¢), que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
economica presentada.

i6. Publicidad comunitaria.

la publicidad se llevara a cabo mediante la inclusidn de la imagen institucional del organo
concedente y de la entidad cofinanciadora {art 8 dei Reglamento CE). Reglamento CE 1828/2006

17. Informacion y difusién de las obras .- E| contratista esta obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo pablicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los gque tenga conocimiento con ocasién del mismo (art. 112.2 RGLCAP),no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la
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obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacién de Ia
administracién.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién, salvo gue se
establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 140.2 TRLCSP).

El adjudicatario estara obligado a entregar a la Administracidn, antes de la recepcién, un
reportaje fotografico del desarrollo de las obras y de estas ya terminadas, el niimero de fotografias serd
el fijado por la Administracion, siendo como minimo de 50 y se entregaran en CD.

Dicho material seran propiedad de la Administracion. Igualmente quedarén de propiedad
exclusiva de la Administracion los derechos de explotacién de dichos documentos, sin que puedan ser
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

18. Conservacitn de las obras.

Desde la finalizacion de la ejecucién de las obras hasta su recepcién el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que
en ella se produzcan. Asi mismo vendrd obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que
sean necesarios

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacién y policia
de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigitancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberdn ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion vy debido desarrollo, e incluso reposiciones,

El Contratista —Adjudicatario estard obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion
de la cbra y a reponer a su finalizacion, todas aquellas servidumbres que se vean afectadas por los
trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos trabajos. Se tendrd
especial atencidon y diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacion de redes para riego vy
suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia y accesos a fincas y viviendas colindantes con la
zona de obras.

19. Direccién facuftativa e inspeccidon de las obras.

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Ejecucidén de la Obra v la
Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada direckamente por los servicios técnicos
de la Administracién o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lieven a cabo con estricta sujecién al
proyecto aprobado vy que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo large de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa v el contratista sobre la necesidad o no de
cualguier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucidn a
adoptar y su posible valoracidn econdmica, ésta sera resuelta por el Responsable del Contrato o en su
caso por los Servicios Teécpicos Municipales, sin que pueda, en ninglin caso, ser ello motive de
paralizacidn o ralentizacién de [as obras.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
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de la Administracion contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo fas instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generard obligacién alguna para la Administracién, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derechc a abono alguno, todo ello sin perijuicic de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras deberd existir un libro de 6rdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones gue, periddicamente y para el
mejor desarrollo de aguéllas formule al contratista,

la direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8.1 de la LRSSC,

El contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional alguno, |a asistencia profesional de
Sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion (incluidos ante
tos medios de comunicacion a requerimiento de la Administracién), o para aclaracién de dudas que se
puedan plantear en relacién con la realizacion de las obras.

20. Controf de Subvencion.

Si el contrato que regula el presente Pliego estuviera subvencionado, el contratista gueda
obligado a colaborar, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la LGS, para permitir la adecuada
verificacién del cumplimiento de dichos limites {articulo 29.6 de la LGS).

21. Riesgo v venlura

La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el de obras en el articulo 231 TRLCSP (fuerza mavor).

22. Sucesidn del contratista, cesion del contrato v subcontratacion

Aj}.- Sucesion del contratista: Para los supuesto en que pueda producirse la sucesidn del
contratista se estara a lo dispuesto expresamente en el articulo 85 del TRLCSP.

B).- Cesion: Para los supuesto en que pueda producirse la cesidén del contrato, se estard a lo
dispuesto expresamente en el articulo 226 del TRLCSP.

En los casos de cesidn de contratos no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario {(art. 102.4 TRLCSP).

C).~ Subcontratacién :

1.- El contratista no podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo
que en ef APARTADO (N} del Documento Anexe I se sehale lo contrario, cumpliendo en este caso los
requisitos exigidos en el articulo 227 TRLCSP. £n dicho apartado se sefialara también el limite porcentual
admitido referido al importe de adjudicacion (con el limite del 60%).

2.- En el case de que si se admita, el licitador que vaya a subcontratar parte de la prestacion
debera presentar
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a.- Declaracion en el MODELD establecido en el Perfil del Contratante {6) indicando
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe v el nombre de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizaciéon, manifestando ademas su obligacion de
abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones gue se
indican en el articulo 228 del TRLCSP.

5i este documents no se presentara se entenderd que el licitador no va a
subcontratar {en caso de resultar adjudicatarie) ningina parte de la prestacién.

b.- Certificado de inscripcidon en el Registro de Empresas Acreditadas (como contratista o
subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el sector de fa construccion, el RD 1109/2007, de 24 de agosto y la
Orden de 23 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas acreditadas como Contratistas
0 Subcontratistas del Sector de la Construccion de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Si alguno de estos dos documentos (a y b) resulta incompleto, erréneo, no es
original o copia auténtica o el segundo de elios no se presentara, se requerird al licitador
propuesto adjudicatario su subsanacion y/o presentaciéon. Transcurrido el plazo otorgadoe para
ello sin que estos sean subsanados y/o presentado se entendera gue éste renuncia a
subcontratar parte de la prestacion.

Si en el presente Pliego se sefiala que concurre [a circunstancia prevista en el parrafo segundo
del articulo 65.1 del TRLCSP (Apartado (M) del Documento Anexo I} cabra la posibilidad de suplir la
clasificacion exigida para un determinado grupo, por el compromiso del empresario de subcontratar la
ejecucion de esta porcion con otros empresarios que dispongan de la clasificacién requerida, cumpliendo
en todo caso lo exigide en la presente cladsula.

3.~ 5i en el APARTADO (N} del Documento Anexo I al presente Pliege se admite la
subcontratacion y se exige que una parte de la prestacion objeto del contrato deba ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacidon, en caso de ser exigida, podra suplirse por
el compromise de lz empresa de subcontratar la ejecucidn de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacidn y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en computo global del 50 por ciente del precio del contrato
{(articulo 65.1 TRLCSP).

Este compromiso de subcontratacion debera ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentara en documento privado y si la empresa resultara adjudicataria
provisional debera acreditarse su elevacién a escritura publica.

b.- Debera expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se
ponen a disposicion de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para ejecutar la parte del
contrato correspondiente.

c- Que el o los subcontratistas deberdn quedar identificados por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con ofras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicara lo establecido en el articulo 227.2, letras a)
y ) del TRLCSP.

d.- Que ep todo caso, se presente juntamente con dicha declaracidn, certificado que acredite la
clasificacion exigida del subcontratista {para la parte de obra a subcontratar) y/o la habilitacién
empresarial o profesional exigida.

4~ En todos los supuestos anteriores, deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladera de {a subcontratacién en el
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sector de la construccion, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, v a tal efecto el licitador
debera presentar Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas {(como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos.

5.- En ningin caso se podra exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

6.- En todos los casos y una vez formalizada la subcontrataciéon, un original del documento
bilateral en el que se pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el articulo 228
TRLCSP, debidamente firmade, serd presentado, por la empresa contratista, ante el érgano de
contratacién. En caso de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las condiciones
establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacioén.

7.- La infraccion de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacidn de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, podra dar
lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato

8.- De conformidad con lo dispuesto en el articule 244.7 TRLCSP, en el presente contrato se
podra imponer al contratista, la subcontratacidn con terceros no vinculados al mismo de determinadas
partes de la prestacion que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del
contrato, cuande gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de
ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada
habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacién a empresas con una clasificacién adecuada para
realizarla. Esta obligacion se considerard condicion especiales de ejecucion del contrato a los efectos
previstos en los articulos 212.1 y 223.g) del TRLCSP y serd causa de resolucidn del mismo tal v como se
sefiala en la Clausula 30 del presente Pliego.

A tal efecto, en el mismo APARTADG {N} del Documento Anexo I se sefiala en su caso las
partes de la prestacidon respecto de las cuales se puede imponer al contratista la subcentratacion,

9.- El contratista estd obligado expresamente, en relacicn a los pagos a subcontratistas v
suministradores, al cumplimiento de lo dispueste en el articulo 228 del TRLCSP, siendo esta obligacion
considerada en todo caso como condicion especial en la ejecucion del contrato a los efectos sefalados en
ta Clausula 32 del presente Pliego.

10.- Por su parte, el contratista debera obtener, levar en orden, al dia v conservar el Libro de
Subcontratacidn habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arregle a lo dispuesto en fos
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, y debera comunicar cada subcontratacion
anotada en el Libro de Subcontratacién al Coordinador de Seguridad y Salud.

23. Mora def contratista

El contratista esta obligade a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

la constitucidén en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurride en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estard a lo dispuesto en el articulo 212 del
TRLCSP v en la Clausula 29 del presente Pliego.
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24, Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion séle podra introducir modificaciones
en el mismo por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I,
y de acuerdo con el procedimiento regulado en ef articulo 211 TRLCSP.

Toda modificacion del contrato serd acordada por el drganc de contratacion, obligatoria para el
contratista y debera formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP (art. 219 y 234
TRLCSP) previo ajuste de la garantia definitiva en su caso.

Cuando sea necesario introducir alguna modificacién en el contrato, se redactard la oportuna
propuesta integrada por los documentos que justifiguen, describan y valoren aquélla, La aprobacion por
el organo de contratacién requerira la previa audiencia del contratista y la fiscalizacién del gasto
correspendiente (art. 102 RGCAP)

En supuestos de modificacion del contrato de obras se estard a lo dispuesto expresamente en el
articulo 234 del TRLCSP.

En caso de que la modificacion suponga supresién o reduccién de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracidn, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. S
éste no aceptase los precios fijados, el drgano de contratacién podré contratarlas con otro empresaric en
los mismos precios gue hubiese fijado o ejecutarias directamente.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion del Programa de trabajo.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto se
estard a lo dispuesto en el articulo 234.3 del TRLCSP,

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir
finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del mismo, o incorporar una
prestacién susceptible de utilizacién o aprevechamiento independiente (art. 105.2 TRLCSP).

En todo caso En todo caso se tendran en cuenta las recomendaciones dictadas en esta materia
por la Direccion General de Fondos Comunitarios en relacién con la regulacion de los gastos
subvencionables recogidos en la ORDEN EHA/524/2008, de 26 de febrero sobre gastos subvencionables.

Modificaciones previstas:

En el APARTADO (N) del Documento Anexo I se recoge si el presente contrato puede o no ser
modificade vy, en su caso, las condiciones en gue podra llevarse a cabo, el alcance vy limites de las
modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del contrato al que como maximo puedan
afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello y todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 106 y 108 del TRLCSP v dando en todo caso audiencia al contratista por aplicacion de lo
dispuesto en el art. 211 del TRLCSP.

En el caso de que las modificaciones conlleven la fijacion de nuevos precios, el procedimiento
para su determinacion serd el que se sefiala en el presente Pliego.

Modificaciones no previstas:
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Soélo podrdn introducirse modificaciones distintas de las previstas en el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por razones de interés publico cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del apartado 1 del articulo
107 del TRLCSP, y siempre gque no se alteren las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion y
debera limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entenderd que se alteran las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion
en los supuestos indicados en el apartado 3 del articule 107 del TRLCSP,

5in perjuicio de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP, antes de proceder a la modificacidn
del contrato con arreglo a io dispuesto en el articulo 107, deberd darse audiencia al redactor del proyecto
o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al érganc de
contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule
las consideraciones que tenga por conveniente. (art. 108 TRLCSP)

El acuerdo del organo de contratacién de modificar un contrato se publicara, en todo caso, en el
perfil del contratante y se notificard a los licitadores que fueron admitidos, incluyendo, ademds, la
informacién necesaria que permita al licitador interponer, en su caso, recurso suficientemente fundadoe
contra la decisién de maodificacion del contrato.

No serén susceptibles de recurso especial en materia de contratacién los actos de los drganos de
centratacién dictados en relacién con las modificaciones contractuales no previstas en el presente Pliego
gue, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez
adjudicados los contrates tanto si se acuerdan como si no la resolucion y la celebracién de nueva
licitacion.

25, Pago de [as obras

El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos establecidos en
el TRLCSP v en el contrato, con arreglo al precio convenido en los términos establecidos en el presente
Pliego junto con sus documentos v anexos, en las modificaciones aprobadas, asi como a fas 6rdenes
dadas por escrito por el Director y, en su caso, por la Administracion. (Art. 293 TRLCSP).

A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicha
periodo de tiempo, salvo prevencion en contrario en el pliego de clausuias administrativas particulares,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicién final v sin suponer en forma alguna, aprobacién v recepcion de las obras que
comprenden,

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 y 150 del
RGTRLCAP, realizara, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe
detallado del estadeo de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por
su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccion obren en poder de la Administracion v del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuara
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAPR.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP v a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos gue acrediten la realizacion total o parcial del contrato el décimo dia habil
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del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de gue, en su caso, sean de aplicacion lo
previsto en los articulos 144.4 v 152 del RGTRLCAPR.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relacién valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d} Copia del Libro de Incidencias.

e} Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho & percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopic de materiales o equipos de magquinaria
pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos de clausulas
administrativas particulares y conforme al régimen y los limites que con cardcter general se determinen
reglamentariamente (articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo asegurar los referidos pagos
mediante la prestacidn de garantia.

Respecto a la transmision de los derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de cobro
frente a fa Administracién, podra ceder el mismo conforme a Derecho en los términos establecidos en el
articulo 218 del TRLCSP.

26, Recepcion de las obras.

En cuanto a la recepcion de las obras se estara a o dispuesto en el articulo 235 del TRLCSP y
163 y siguientes del Reglamento General de Ia Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

Asi, a la recepcion de las obras a su terminacion v a los efectos establecidos en el articulo 222.2
del TRCSP concurrird el responsable del contrato a que se refiere el articulo 52 del TRLCSP, si se hubiese
nombrado, o un facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccion de las obras y el contratista asistide, si lo estima oportuno, de su facultativa,
extendiéndose el acta de recepcion,

A la Intervencion Municipal le serd comunicada la fecha vy lugar dei acto, para su asistencia en
ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversion.

Podra ser ohjeto de recepcidn parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al publico. En el APARTADO (O} del Documento Anexo I se sefiala
si se permite ¢ no las recepciones parciales.

En el mismo APARTADO {0) se sefiala si en el supuesto de recepcidn parcial se autorizara o no
la devolucion o cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

27. Certificacion final de las obras.

De conformidad con lo dispueste en el articulo 235.1 del TRL.CSP, la Direccidn Facultativa a traveés
de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitira al
trgano de contratacion documento/s para que proceda a la aprobacién de la certificacion final de las
obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partir de la recepcion) la cual sera abonada
al contratista a cuenta de la liguidacién del contrato.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 166 del RGTRLCAP.
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lLa certificacion final de la obra se elaborard segin el modelo establecido al efecto por la
Administracion en su caso.

28. Plazo de garantia v liquidacién del contrate.

. Plazo de garantia:

a).- En el APARTADO (P) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiala el plazo de
garantia gue en ningdn caso podra ser inferior a un afio. No obstante esto, si tal plazo no fuera sefialado
se entenderd que este es de UN ANO desde |a suscripcion del Acta de Recepcion.

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacién y policia
de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberan ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, e incluso repesiciones.

b}~ Dentro dei plazo de guince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las
obras.

. 5i el informe fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispueste en el articulo 236 del TRLCSP,

. Si el informe fuera desfavorable vy los defectos observados se debiesen a deficiencias en
ta ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, el director
facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin dereche a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

. Liguidacion del contrato:

a).- La Direccidn Facultativa, a través del Responsable del Contrato, remitird al Area de
Contratacidn el informe favorable {o éste una vez subsanadas tas deficiencias observadas) a que se hace
referencia en el apartado anterior asi como la correspondiente propuesta de liquidacion del contrato de
obras (donde constara el saldo resuitante gue habrd de abonarse, en su caso, al contratista), para que el
por érganc de contratacién se acuerde la devolucién o cancelacién de la garantia, la liquidacién del
contrato v, en su caso, el pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias. Acuerdo que en todo caso debera notificarse al contratista.

b).- En el supuesto de resolucidn del contrato por causas imputables al contratista, para
establecer el saldo de liguidacion de obras se restard de ia valoracidon correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, sélo se tendra en cuenta ta que corresponda
a aguellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacién, valordandose conforme a la descomposicién de los precios unitarios vy,
dentro de ellas, Onicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.
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Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

G- Cuando la resolucién del contrato se deba a causas imputables a la Administracién, el
Contratista adjudicatario tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas vy a la
indemnizacion prevista en el articulo 239 del TRLCSE.

A los efectos de la aplicacién del 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en
concepto de beneficio industrial se tomara como precio del contrato el presupuesto de ejecucion material
con deduccion de la baja de licitacidn.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para
valorar estas dltimas, las descomposiciones de fos precios unitarios, salvo gue se adviertan errores,
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcion de los materiales y medios que
se estimen hayan sido necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra gue formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie
de obra.

249, Penalidades.

1.- En el APARTADO (Q) del Documento Anexo I se determinan las penalidades para el caso
de incumplimientos, cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrate que
se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 y 118.1 del TRLCSP, vy que seran proporcionales a
fa gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantia no superior al 10 por ciento del presupuesto
del contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion no se tipifique como causa
de resolucién del contrato en el presente Pliego, sera considerado como infraccién grave a los efectos
establecidos en el articulo 60.2.e) del TRLCSP.

2.- Penalidades por demora :

1. Por incumplimiento del plazo total:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracidn podrd optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato (precio total del contrato IVA excluido) salvo
gue se sefalen otras en el mismoc APARTADO (Q) para este supuesto en cuyo caso se aplicaran
estas ultimas.

2. Por incumplimiento de plazos parciales :

La Administracion tendra la misma facultad a qgue se refiere el apartado anterior en
refacién a la imposicién de penalidades y por igual importe (incluida la posibilidad de fijar otras
penalidades en el APARTADO {Q) del Anexo I al presente Pliego) ante el incumplimiento por el
contratista de los plazos parciales (entendiendo por plazos parciales los contenidos en la
programacion establecida en las prescripciones técnicas del proyecto y/o en el programa de
trabajo) o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la
imposibilidad de cumplir el plazo total.
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Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto alcancen un multiplo
del 5 por ciento del precio del contrato, el érgano de contratacién estara facultade para proceder
a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicidn de nuevas
penalidades .

3.- Incumplimientos y penalidades por incumplimientos:

1. Incumplimientos :

El incumplimiento, total o parcial, de las cbligaciones derivadas del contrato, tanto referidas a su
realizacion, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos (con independecia de la
graduacion especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo del presente Pliego) se gradua en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimienta ¢ cumplimiento defectuoso de la ejecucién de las prestaciones
definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave.

2.- La paralizacidn total y absoluta en la ejecucién de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por la resolucion.

3.- La resistencia a los requerimienios efectuados por la Administracion o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucion del contrato.

4.~ La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en ias ofertas del contratista, cuando
produzca un perjuicio muy grave en la ejecucidn del contrato,

5.~ El falseamiento de la informacién facilitada por el contratista a efectos de la
eiaboracion de la relacion valorada o de la valoracion y de las certificaciones o el falseamiento de
las prestaciones consignadas por el contratista en el documento coebratorio.

6.~ El incumplimiento muy grave de las prescripciones relativas a 1a subcontratacion, si
procede.

7.- El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad
Social que se deriven por la ejecucion del contrato.

8.- El incumplimiento muy grave de algunc de los compromisos contenidos en la
documentacién exigida en el Anexo III y IV del presente Pliego y de los recogidos en la
proposicién econdmica presentada salvo que sean considerados como condicion esencial.

9.~ La reiteracion en la comision de incumplimientos graves.

B). Incumplimientos graves:

1.~ La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracion o 5su
inobservancia.

2.- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucion de las prestaciones
definidas en el contrato.

3.- La utilizacion de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista.

4.~ La inobservancia de requisitos de orden formal estabiecidos en el presente Pliego v en
el de clausulas particulares y en las disposiciones de aplicacion para la ejecucion del contrato.

5.~ El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral v de Seguridad
Social que se deriven de la ejecucion del contrato.

6.- £l incumplimiento grave de alguno los compromisos contenides en la documentacion
exigida en el Anexo 111 v IV del presente Pliego y de los recogidos en la proposicidn econdmica
presentada salvo que sean considerados como condicion esencial.

7.- La reiteracion en la comision de incumplimientos leves.
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C).- Incumpflimientos leves.

Se considera incumplimiento feve en la  ejecucién de las prestaciones definidas en el
contrato aquellos incumplimientos o cumplimientos defectuosos gque no constituya un
incumpiimiento grave,

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteraciéon la comisién de mas de un

incumplimiento del mismo caracter,

2. Importe de las penalidades por incumplimientos :

a).- El incumplimiento de cualquier prestacion (distinta al incumplimiento de los plazos
parciales o del plazo total) sera proporcional a la gravedad del incumplimiento y nunca superior al 10%
del presupuesto del contrato (IVA excluido).

b).- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente Pliego
se podran imponer, en funcién de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes importes :

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrato.

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato
hasta el 6% del presupuesto.

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del contrato
hasta el 10% del presupueste del contrato.

c).- Las penalidades se impondran por acuerdo del Grgano de contratacién a propuesta
del responsable del contrato. Dicho acuerdo sera inmediatamente ejecutivo, y las mismas se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de page total o parcial, deban abonarse
al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de
las mencionadas certificaciones.

d).- A los efectos de imposicién de penalidades se entenderd por precio del contrato el
precio total del contrato IVA excluido.

4.~ La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para proceder a
la subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacidon de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podrd dar lugar, en todo case, a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta
un 50 por ciento del importe del subcontrato.

5.- La aplicacion de las penalidades no excluye la indemnizacion de los dafios y perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacion. A estos efectos la garantia definitiva respondera de
la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la
Administracion por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, vy de los dafios v
perjuicios ocasionados a la misma con motive de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento,
cuando ne proceda su resolucion.

6.- En caso de gque se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélia, en la cuantia que corresponda, en el
plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.
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30. Resclucion del contrato

1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estard a lo dispuesto en los
articulos 223 y ss, y para el contrato de obras el 237 y siguientes del TRLCSP,

2 - Los efectos de la resolucion del contrato seran los previstos en los articulo 225 y 239 del
mismo texto legal.

3.~ En el APARTADOC (T) del Documento Anexo I se tipificard los supuestos en gque el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion seran causa de resolucion del contrato.

4.~ En todo caso seran causa de resolucidn del contrato

a) Que el contratista, durante la ejecucidon del contrato incurra en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

b) El abandono por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

Se entendera producido el abandonc cuando a juicio del Equipo Director la obra
haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o materiales
adecuados para la normal ejecucion de la misma. El Equipo Director elevara inmediatamente
informe al érgano de confratacidn sobre la concurrencia de estas circunstancias.

A la vista de dicho informe el 6rgane de contratacién podra optar por requerir al
contratista para gue reanude o realice con los medios necesarios los trabajos contratados de
forma inmediata, o por incoar expediente de resolucion del contrato.

Requerido el contratista, este debera en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacion de la prestacidén contratada y en todo casc, justificar ante el
organo de contratacion la situacién creada, acordande el érgano de contratacién en funcion de lo
practicado.

Si el drgano de contratacion opta por la resolucidn del contrate, ya sea con
caracter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres dias sin gue se reanuden los trabajos,
el acuerde contendra pronunciamiento expreso acerca del plazo en que la administracion y el
contratista practicaran contradictoriamente la liquidacidn. Terminade dicho plazo la
Administracion podra disponer de la obra.

¢) El incumplimiento de los compromisos sefialados en el art 64.2 TRLCSP.
d) El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato (art 118.1 del
TRLCSP) sefialadas en la Clausula 32 del presente Pliego y en en e APARTADO {U) del

Documentoe Anexo I al presente Pliego.

e} El incumplimiento de la imposicion de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacion.

f) El incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién.

g) Ei incumplimiento del plazo de ejecucion si tal reduccion constituyd un criterio de
adjudicacion.

31. Contrato administrativa.
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El contrato que regulan las presentes clausulas tiene caracter administrativo. Dentro de los
limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el drgano de contratacion ostenta
la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés plblico, acordar su resoclucién y determinar los efectos
de ésta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 211 del TRLCSP, en los procedimientos que se
instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a la interpretacién, modificacién y resolucién del
contrato debera darse audiencia al contratista.

Los acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dard audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucidn y efectos del
contrato serén resueltos por el dérgano de contratacién, cuyo acuerdo pondra fin a la via administrativa, y
contra el mismo habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccién, sin perjuidico de que en su case proceda la interposicién del recurso
especial en materia de contratacion regulada por el articulo 37 del TRLCSP.

3%, Condiciones especiales v esenciales en la ejecucidn del contrata.

En el APARTADO (U) del Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucidn del mismoe y en su caso aquellas que tendran
caracter esencial a los efectos prevenidos en el articulo 223.f del TRLCSP, es decir ser causa de resolucian
del contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecucion del contrato las sefialadas en fa Clausula
“Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe sujetarse la
ejecucion del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

33. Atribuciones del Responsable del Contrato.

En cualquier momento durante el plazo de duracion el contrate, el érganc de rontratacidon podra
designar al Responsable del Contrato.

Si el organo competente de contratacion acuerda designar un Responsable del Contrato, Ie
correspendera con caracter generdl supervisar la ejecucidn del mismo, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de Ia prestacion pactada sefialando
el ritmo de ejecucidon conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento del mismo vy agilizar la
solucidn de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecucion, y en particular:

a).- Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualguier
incidente en la ejecucién del objeto del contratc en los términos que mejor convenga a los intereses
publicos.

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucion del contrato, siguiendo el procedimiento
establecide en el articule 97 del RGCAP.

c).- Informar en expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios y de incautacion de la garantia
definitiva.

d).- Proponer la imposicion de penalidades (sefialande su graduacion) de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 212.8 del TRLCSP,
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€).- Proponer, en su caso, la prorroga del contrato.
f).- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.

g).~ Informar un mes antes de que cumpla el plazo de garantia si procede o no la devolucion o
cancelacion de la garantia definitiva.

h}.- Proponer la ampliacién del plazo de ejecucién estipulado, de conformidad con el articulo 100
del RGCAP,

i}~ Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articule 210 y ss. del TRLCSP,
incluyendo la revisién de actos administrativos, y la determinacién de los dafios y perjuicios, e informar
sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

1).- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k).- Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefialas para la
gjecucion del contrato

1).- Informar sobre solicitudes de buena ejecucion de prestaciones contratadas para la expedicién
de certificaciones.

m}.- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en
cualguier momento, la informacidén que precise acerca el estado de ejecucion del objeto del contrato, de
las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

fi).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para consequir o restablecer el
buen orden en la ejecucion de lo pactado, ¢ cuando el contratista, o personas de é dependientes, incurra
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta
al organo de contratacion,

0).- Proponer antes del vencimieno del contrato la prérroga del mismo si esta se admitiera.

p).~ Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 del RGCAP

).~ Proponer e informar respecto de la suspension de la ejecucion de la prestacion.

r).- Asistir a los actos de recepcién y suscribir la/s Acta/s de Recepcion (o documento gue
acredite fa conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la conformidad con
tas facturas presentadas.

s).- Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una medificacion del objeto del
contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor ¢ a las derivadas de los Pliegos v demas documentos
cantractuales.

t).- Inspeccionar la parte de la prestacion subcontratada informando al érgano de contratacion

u).- Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del procese de realizacidn o elaberacion del
servicio gque haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por si mismo
analisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la metodolegia ¢
elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas

disposiciones estime opertunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

Los gastos que se puedan ocasicnar con motivo de todo ello seran de cuenta del adjudicatario,
siempre gue no superen el 3% del precio de adjudicacion del contrato, IVA no incluido.

v).- Emitir informe en expedientes de cesion del contrato.
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x).- Dar cuenta al érgano de contratacién de todas las actuaciones realizadas por el Responsable
del Contrato.

y}.- Al tiempo de la recepcion se comprobard en particular ef cumplimiento por el contratista de
las siguientes obligaciones:

19} El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituide a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por elias.
22} El cumplimiento no defectuoso del contrato
32} Ef cumplimiento de los criterios de adjudicacion.
42) El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

z}.- Y todos aguellas otras previstas en este Pliego.

Correspondera en todo caso a la Direccion Facultativa las atribuciones que el presente Pliego
atribuye al Responsable del Contrato.

34. Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de contratos del sector publico, relativas a la
publicidad de la adjudicacion y a la informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos
podran designar como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecte a los secretos técnicos ¢ comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas
haciéndolo constar expresamente al inicic de cada respectivo documento, de tal forma que el érgano de
contrataciéon no podran divulgar esta infermacion sin su consentimiento.

De igual mado, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a [a
que tenga acceso con ccasion de la ejecucion del contrato a la gue se le hubiese dade el refarido caracter
en los pliegos o en e} contrate, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Fste deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion.

35, Jurisdiccién competents.

El contrato que regulan las presente clausulas tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso
de litigio se resolvera por los Juzgados v Tribuna!l de lo Contencioso-Administrativo en cuya jurisdiccion
esté comprendido el término municipal de Vélez-Malaga.
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- LEMA ¥ OBJETO DEL CONTRATO:
: i (EXP.0.05.13).- OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVERC DE EMPRESAS EN
VELEZ-MALAGA COFINANCIADAS CON FONDOS FEDER.
. Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son:

Las que se describen en el Proyecto, mediante la ejecucién de las obras descritas en el

mismo, y que se definen en los Planos y, con las caracteristicas y calidades que se recoge en ¢} Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

. El objeto del contrato proyectado y su contenido es iddéneo para satisfacer esas
necesidades porque ;

Contermnpla la ejecucion de las partidas incluidas en el proyecto redactado a tal efecto.

. CODIGO CPV: 45210000

- DATOS GENERALES

CONTRATO DE GBRA
EXP.0.05.13

SI

1.088.00,00 euros (IVA incluido}

Excma. Diputacion Provincial del Malaga 217.600,00 euros.
Fundacion INCYDE 870.400,00 euros.

Las cbras a contratar se cofinancian por la Unién Furopea con car-
go al Fondo Europeo de Desarrolio Regional (FEDER), al amparo
del Eje 2 "Desarrolio e Innovacion empresarial, del Programa Ope-
rativo FEDER de Andalucia, v por la Diputacidon Provincial de Mala-
ga.

NO
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TRAMITACION ORDINARIA

PROCEDIMIENTO ABIERTO en v;rtud de lo dispuesto en los
articulos 157 y 55, del TRLCSP.

PLURALIDAD DE CRITERIOS (art. 150.3.TRLCSP)

Se publlcara anuncio en ei BOE v en ef BOP de Malaga de
ceonformidad con lo dispuesto en el articulo 142 TRLCSP, asi
como en el perfil del contratante,

26 DIAS NATURALES a contar desde el dta S|gu1ente a la
publicacién del anuncic en el BOP.

- PODER ADJUDICADOR

EXCMO AYUNTAMIENTO DE VE&EZ MALAGA

ALCALDE por ap!:cac;on de la Disp. Adc. 22.3 TRLCSP, y en
virtud de la delegacién efectuada por la Junta de Gobierno Local

en sesion celebrada el dia 27 de marzo de 2012, !

23 de abril de 2013

- Fue redactado por José Antonio Jaimez Mufioz 1.C.C.P. y aprobado por Resolucién del Alcalde no
6539/2012, de fecha 30/11/2012,

IMPORTE DE LA OBRA : 899.173,55 euros {IVA EXCLUIDO} mejorable a la baja por los
licitadores en sus ofertas.

Los licitadores deberan consignar en sus proposiciones econémicas y como partida
independiente la cifra a la que ascenderia el importe def IVA (esto es, la cifra resultante de
aplicar al precio ofertado el correspondiente tipo de gravamen).

En el presente contrato NO SE PONEN a disposicion del contratista suministros para la ejecucion
del contrato.

POR PRECIOS UNITARIOS.

11 MESES.
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| |
| GRUPO C SUBGRUPO  2,4,5,6,7,8 CATEGORIA e) |

NO SE ADMITE

NO SE EXIGE.

5% DEL IMPORTE DE ADJUDICACION (IVA excluido).

* VARIANTES : NO SE ADMITE [a presentacion de propuesta/s alternativa/s que incorporen
otras soluciones técnicas a la prestacidon objeto de licitacidon al considerarse gue la definicion de la
prestacion es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas, a proponer por los licitadores.
Dichas variantes suponen la realizacion de una prestacién cualitativamente equivalente a la que es objeto
de licitacién,

* MEJORAS: 8L SE ADMITE i{a presentacién de aportaciones extras (ejecucion de
prestaciones accesorias para el contratista) sobre las prestaciones minimas exigidas en el PCAP y PPT.

. Solo se admite respecto de: Suplementarias al proyecto

. Numero maximo de mejoras que se pueden ofrecer : 3 {mediante el compromisc de
ejecutar une o varios de los siguientes lotes).

. Requisitos: Los exigidos en el Anexo 111 gue es donde se detalla Iz forma en que se

valoraran las variantes y/o las mejoras a través de los criterios de adjudicacion y las modalidades para su
presentacion.

*Lote 1. PEM: 42,026,433 curos.

Formado por las siguientes unidades:
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MEJORA EN URBANIZACION DE PARCELA

CODIGO RESUMEN uns LONGIFUD ANCHUR  ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 PREP. DEL. TERRENO Y MOV. DE TIERRAS

D36BA05S M2 DESBROCE DEL TERRENQ E=20 CM.
M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20
cm., incluso carga de productos y transporte a vertedero.

1 9,00 67,00 603,00
803,00 0,17 1
02,51
[D36BGO05 M3 TERRAPLENADO TERRENO PRESTAMO
M3. Terraplén formado con sueio seleccionado, procedente de prestamos, incluso exten
dido humectacion y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio.
1817 1.817,00
1.817,00 3,70
6.722,90
TOTAL CAPITULO 01 PREP. DEL TERRENO Y MOV. DE TIERRAS 6.825,41
CAPITULO 04 SANEAMIENTO
0803003 Ld Pozo Regq. tipo | en calzada, h=1,50
Pozo de registro tipo | de 110 cm. de diametro interior y de hasta 150 m. de
profundidad libre en calzada, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de ceento 1/6, colocado sobre solera de hormigdén HM-15/40,
ligeramente arma da con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formacion
de canal en el fon do del pozo, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior.
11 11,000
11,00 301,94
3.321,34
D36HA105 M SUMIDERO TRANSVERSAL
ML Sumidero fransversal en calzada a base de canaletas de fundicion de 750x330 mm.
para desagie de pluviales, inciuso conexién a la red generai de saneamiento.
1 40,00 4000
40,00 57,18
2.287,20

TOTAL CAPITULO 04 SANEAMIENTO
§.608,54

CAPITULO 15 URBANIZACION
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D36DMOD1 M2 PAVIMENTO TERRAZO REL.. 30x30 CM.

M2. Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 30x30 cm.
emplea do por el Ayuntamiento de Guadalajara, sobre solera de hormigén de HM-20 N/mm2.
Trmax 20mmy 10 cm. de espesor, incluido enlechado de pavimento con cemento y limpieza.

Acera 1 61,50 61,50

61,50 30,53
1.877,60
D36CEQDS it BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM.

ML Bordillo prefabricado de hormigon de 10x20 cm, sobre solera de hormigon
HM-Z20N/mm2 Tmax. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.

Jardines 1 742,00 742,00

74200 824 463008
D36CEN18 IVH BORDILLO HORM. RECTO 17x28 CM.

ML Bordillo prefabricado de hormigén de 17x28 cm, sobre solera de hormigén
HM-20N/mm2 Tmax. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.

Acerado 1 4400 4400

4400 12,27 539,88
D39CA015 M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
M3. Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel.
1 84300 0,25 210,75
210,75 2724 5.740,83
D39QA001 M2 CESPED SEMILLADO, SUPERF. <1.000 M2,
M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparacion
del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies mencres de
1.000 m2.
1 843,00 843,00
843,00 3,05 2.571,15
100212115 Ud Jacaranda mimosifolia. CEPELLON. 18/20
4 4,00
4,00 76,51 306,04
100212066 Ud Citrus aurantium. CEPELLON. 10/12

2 14,00 28,00
28,00 3884 1.087,52
TOTAL CAPITULO 15 URBANIZACION 16.753,10 €.
TOTAL DE CAPITULOS 29,187,05 €.
13% G.G.0., G.G.E., ETC. 3,79432 €.
6% B.1. 175122 €.
34,732,59 €.
21% LV.A. 7,293.84 €,

TOTAL LOTE N°1

42,026,43 €.
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*lLote 2. PEM: 18.116.87 curos

Formado por las siguientes unidades:

MEJORAS EN ACCESIBILIDAD

CODIGO RESUMEN uDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO 1
MPORTE

CAPITULO 03 ESTRUCTURAS

DO4AAZ01 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, ifp.p.
de mermas, solapes y despunies.
Zanca escalera 2 236 236,00
236,00 0,88 2
07,68
DOSACO01 M2 ENCOFR. MADERA EN PILARES 8 POST.
M2. Encofrado y desencofrado de pilares, con tablero de madera de pino de 25 mm.
confec cionados previamente considerando 8 posturas.
Zanca escalera 2 21 21,00
21,00 15,70 3
29,70
D15JA010 Mi FORMACION PELDANO LADRILLO PERF.
MI. Formacion de peldafieado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con
mortero  de cemento y arena de ric M5 segun UNE-EN 998-2.
Escalera 2 31,9 31,90
31,90 22,35 7
12,97
N05AK120 M3 HORM. ARMAR HA-25P/20/lla LOSA IN.
M3. Homigdn para armar HA-25/P20/ lla N/mm2, con tamafic maximo del arido de 20
mm., elaborado en central, en losas inclinadas incluso vertido con pluma graa, vibrado y
colocado segun EHE-08.
ZANCA ESCALERA 2 2,36 2,36
2,36 78,61 1
85,52
TOTAL CAPITULO 03 ESTRUCTURAS 1.435,87
CAPITULO 05 ALBANILERIA
EQ7LPO13 m2 FAB.LADR PERF.9cm. 1/2PINT. + MURFOR MORT.M-7'5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor en interior,
reci- bido con morterc de cemente CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-7,5, preparado en

central y suministrado a pie de obra, para revestir, con colocacion, cada 4 hiladas, de arma-
dura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zing, Murfor
RND.5/Z-50, segun ECG, i/replantec, nivelacion y aplomado, p.p. de ganches murfor LHK/S/
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84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche
tas,formacion de alféizares, emparchados con plaquetas y/o rasillas donde se requiera,esqui
nas, limpieza y medios auxiliares. Segln UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, NBE-
FL9O, RL-88 y y CTE-SE-F. Medida a cinta corrida para compensar la formacion de dinteles
ejecutados con piezas prefabricadas y/o con chapones de acero de 10 mm de espesor col
gados del forjado, segun detalles del proyecto técnico y/o demas ordenes de la D.F. y el
recibido de precercos y/o cercos de carpinterias.

Panta Baja

Caja Escaleraz 2 5,05 500 50,50
1 2,35 5,00 11,75
2 1,10 2,55 5,61

Planta primera

(Caja Escaleraz 2 7.35 4,00 58,80
1 1,10 4,00 4,40

131,06 12,02 1
575,34
EO7TYCO42FACH  m2 TRASDOS AUTOPORT.E=72mm./600(13+13+46)} N c/aisl
Trasdosado autoportante, en tachadas, formado por montantes separados 600 mm. y ca

nales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa

dos placas de yeso laminado tipo Pladur N 12,5x1200 -BA, con un ancho total de 72 mm.,

con aistamiento acustico consistente en panel rigido de lana de roca en el interior de 45 mm.

de espesor y 48 kg/m3. de densidad, banda elastica autoadhesiva actstica de 45 mm de

ancho colocada en suelo y techo. I/p.p.de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,

tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo vy techo, sellado

de huecos de casetones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado vy listo para

imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTF, UNE 102040 IN y ATEDY. Medida la super-

ficie neta colocada,

Planta Baja
Caja Escalera2 2 5,05 5,00 50,50

1 2,35 5,00 11,75

2 1,10 2,55 5,61
Planta primera
Caja Escalera2 2 7,35 3,00 44 10

2 1,10 3,00 6,60

118,56 18,14 2
269,24
TOTAL CAPITULO 05 ALBANILERIA 3.844,58

CAPITULC 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
EOBTAM160 m2 FT-60x60 AMF SCHLICHT LISO VT15
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26,76

Suministro e Instalacion de Sistema de Techo AMF de |a gama Mineral y disefio de super

ficie Schlicht (Liso) de formato 600x600 y 15 mm de espesor, con tipo de canto VT15. La
reaccion al fuego sera A2-s1d0 y la resistencia a la humedad del 95%, con una absorcion
acistica de 0,10 aw y aislamiento acustico de 34 dB e instalado segun el Sistema C. Este
consiste en perfiles principales PQT15 colocados cada 1200 mm, fijados al forjado median
te suspensores apropiados, situados como maximo cada 1200 mm. El tltimo suspensor
debe estar como maximo a 450 mm de |a pared adyacente. Se colocaran perfiles secunda
rios de 1200 mm de longitud cada 600 mm de forma perpendicular a los perfiles principales,
formando de ese modo modulos de 1200x600. Para formar madulos de 600x600, se han de
colocar perfiles secundarios de 600 mm entre los perfiles secundarios de 1200 mm La union
a la pared, ha de realizarse mediante perfiles angulares, fijandolos a la pared cada 450 mm
como maximo.  Durante la instalacion se han de seguir las guias de instalacion de AMF, asi
como los informes de los test correspondientes.

Escalera 2 1 12,00 12,00

12,00 2723 3

TOTAL CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 326,76

CAPITULO 09 SOLADOS, ALICATADOS Y PELDANOS

E11CTBO10 me SOL.T. U/INORMAL MICROG. 40x40 C/VERDE C/R

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en
color verde, con pulido inicial en fabrica para pulido vy abrillantado final en obra, con marca
AENOR o en posesién de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipe para la
resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM [I/B-P
32,5 Ny arena de miga (M-5), ifcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta
para juntas, irodapie de terrazo pulido en fabrica en piezas de 40x10x1'6 cm. y limpieza, s/
NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie
realmente ejecutada.

Planta Baja

Vestibulo escalera 2 1 3.30 3,30

Subida a planta

Meseta escalera 2 2 1,10 2,35 517

8,47 25,69217,59

E11CTTON m2 PULIDOC Y ACRISTALADO TERRAZO

Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza. Medida la
superficie realmente ejecutada,

Planta Baja

Vestibulo escalera 2 1 3,30 3,30

Subida a planta

Meseta escalera 2 2 1,10 2,35 517
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8,47

7,27

m. PEL. TER.MICROCHINA C/ ZANQUIN
Peldafio de terrazo microchina, recibido con mortero de cemento CEM !I/B-P 325Ny
de miga (M-5), p.p. de zanquin, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22 5 X Vi
pieza, s/NTE-RSR-21y NTE-RSR-26, medido en su longitud.
Pianta Bajaa 1*
Escalera 2
29 1,10 31,90

31,90 38,39

TOTAL CAPITULO 08 SOLADOS, ALICATADOS Y PELDANOS 1.503,81
CAPITULO 10 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA
SUBCAPITULO PCORTFINV PUERTAS CORTAFUEGOS
ud P. CORTAF. E2I-60 1H. 90x210 cm PEF-01 C/MONTANTE
Puerta metalica cortafuegos, de una hoja pivotante de 825x2110 m., homologada tipo Ei2
60 - C5,con marcado CE, construida con dos chapas de acero elecirocincado de 0,80 mm.
de espesor tro queladas y ensambladas entre si de modo que tras su montaje forman la
solapa gue apoya sobre el cerco, dejando en el interior una camara intermedia de material
aislante ignifugo, grosor de la hoja 40 mm con solape de 15 mm. bisagras de acero
galvanizado, con sistema automatico de cierre incorporado regulable categoria CE segun
UNE-EN 1154:2003. Marco/montante para hoja metalica ensamblada en dos piezas, para
ajuste a tabiqueria, de acero galvanizado de 1'20 mm. de espesor, incluso p/p de
premarco de acero galvanizado con siefe patillas para fijacion a obra, elemnio de cierre
petaca con llave amaestrada acabado inox con dispositivo de desbloqueo automatico de
casa Balon o similar, manivela tubular con acabado inox tipo Hebe de Art-Ucaf o similar
iguales o superiores caracteristicas segun informe de la D.F, roseta circular, y cremona de
cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacidon en obra, incluso: manillas tubulares
Art-Ucaf o similar de iguales o© superiores
acabado, de la hoja y marco, en pintura epoxi

con acabado inox tipo Hebe de
segun informe de la D.F
horno hacia el recinto al que sirve y chapada con lamina de madera ecologica de
en la cara del pasillo de acceso. Incluso: recibido de albafiileria, medios auxiiiares
materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de fa unidad

Medida la unidad totalmente colocada.

Planta Baja 2 2,00

Acceso a escalera 2 2 2,00

4,00 £65,74 2
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TOTAL SUBCAPITULO PCORTFINY PUERTAS CORTAFUEGOS 2.662,96
SUBCAPITULO ELEMOPRINV ELEMENTOS DE PROTECCION
E15DBCO40BAR2 M. BARANDILLA ACERO MACIZO BAR-02 y BAR-04

Barandilla de escalera en acero macizo laminado en caliente formada por: balaustres
principales para fijacién al soporte ejecutados con pletinas calibradas laminadas en

caliente 50x10 mm. con placas  de anclaje de acero laminado en caliente de 120x80x5 mm,
pletinas horizontales, superior, interme dia e inferior, de 50x10 mm. y balaustres intermedios,
sepa rados aproximadamente 100 mm., ejecutados con pletinas 30x10 mm. colocadas contra

peadas, i/elementos para placas y elementos de anclaje a fabrica o forjados, elaborada en
talier en modulos de dimensiones acordes a la obra, montaje de los mismos en obra, i/p.p.
de pasamanos ejecutado en madera de haya barnizada en tono Cedro, forneado de 50
mim. colocado, recibido de la barandilla al soporte mediante tacos quimicos previo taladrado de
fa misma, medios auxiliares y material complementario. Medida la unidad totalmente
monta da en obra.

Escalera 2 1 4,05 4,05
1 2,00 2,00
6,05 172,21 1
.041.87
E15DBPO40BAR3  m. PASAMANOS madera haya @ 50 yPLET. 50X5 mm. BAR-03
1 3,90 3,90
3,90 124,49 4
85,51
TOTAL SUBCAPITULO ELEMOPRINV ELEMENTOS DE 1.527,38
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA DE ALUMINIC Y CERRAJERIA 4.180,34

CAPITULO 13 PINTURAS
E27GAC30V m2 PINTURA PLASTICA MATE SUPERIOR PARAMENTOS VERTICALES
Pintura acrilica plastica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en para
mentas verticales y horizontales de fachada, iflimpieza de superficie, mano de imprimacién y
acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24. Medida [a superficie ejecutada a cinta corri

da.
Plania Baja
Caja Escalera? 2 5,05 5,00 50,50
1 2,35 5,00 11,75
3 1,10 255 8,42

Planta primera
Caja Escalera 2 4 7,35 3,00 88,20
2 1,10 3,00 6.60
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165,47 7.34 1
214 55

E27HECO30 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante
sobre carpinteria metalica o cerrajeria, ifrascado de los 6xidos y limpieza manual. Medida Ia
superficie por dos caras.

Escalera 2 1 4 05 4,05
1 200 2.00
6,05 10,83 6
6,13
TOTAL CAPITULO 13 PINTURAS 1.280,68
TOTAL DE CAPITULOS 12,582,04 €.
13% G.G.0., G.G.E,ETC. 1,635,66 €.
6% B.1 754,92 €.
14,972,62 €.
21% LV.A, 3.144.25 €.
TOTAL LOTE N¢2 18,116,87 €.
* Lote 3. PEM: 5,768,066 eurgs
Formado por fas siguientes unidades:
PROTECCION CONTRA INCENCIOS
CORIGD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO 1

MPORTE

CAPITULO 19 CONTRAINCENDIOS
D34AI015 tid BOCA INCEN. EQUIPADA 45 mm./20m.
Ud. Boca de incendios para usos equipada BIE formada por cabina de chapa de acero de
650x500x160 mm., pintada en rojo, marco en acero inoxidable con cerradura y cristal,

rétulo remper en caso de incendio, devanadera circular cromada, lanza de tres efecios con
racor, valvula de 1 1/2" de laton con racor, 20 m de manguera sintética de 45 mm. y mandmetro
de 0 a 16 kgfcm.2, segun CTE/DB-SI 4 seguridad en caso de incendio, certificado de
AENOR, totalmente instalada.
& 6,00

6,00 330,43 1
982,58
D34MAQ05 ud SENAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincién de incendios (extintores, bies, pulsa
dores....) de 594x584 por una cara en pve rigido de 2 mm de espesor, totalmente instalada,
segun norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

6 6,00
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6,00 7,59 4
5,54
D34MAQ10Q Ud SENAL LUMINISCENTE EVACUACION
Ud. Sefal luminiscente para indicacion de la evacuacion (salida, salida emergencia, direc
cionales, no salida....) de 594x594mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor,

total mente montada segun norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
2 2,00
2,00 6,52 1
3,04
D34FG025 Ud PILOTO INDICADOR ACCION
Ud. Piloto indicador de accién con led para situacion scbre las puertas, totalmente
instalado, ip.p. tubo y cableado, conexionado y probado, segun CTE/DB-S! 4.
1 1,00
1,00 61,28 6
1,28
D34FAL05 td DETECTOR MONOXIDO CARBONO CO

Ud. Detector de monoxido de carbono (CO), con radic de accion de 300 m2, segun CTE
/DB-S1 4,led de alarma para concentraciones superiores de 50 p.p.m., totalmente instalada,
i/p.p. de tubos y cableado.

6 6,00
6,00 317,24 1
903 44

TOTAL CAPITULO 19 CONTRAINCENDICS 4,005,838
TOTAL DE CAPITULQS 4,005,88 €.
13% G.G.O, G.G.E,ETC. 520,76 €.
6% B.L 24035 €,
4,760,99 €.
21% LV.A. 1.008.07 €,
TOTAL LOTE N°3 5,768,06 €.

- En el Anexo ITI al presente Pliego se detalla la forma en que se valoraran [as variantes y/o las
mejoras a través de los criterios de adjudicacion y las modalidades para su presentacion,

. En el supuesto gue se autorice gue las variantes o mejoras ofrecidas puedan tener
repercusion econdmica los licitadores pueden presentar una oferta base y tantas ofertas como variantes
0 mejoras se autoricen.

1,000,000,00. euros
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* Ademas de acreditar su solvencia o en su caso la clasificacion, los licitadores Sl
deben aportar {en ef Sobre A} :

. El compromise de adscribir como minimo los siguientes medios personales.

lefe de Obra

Un encargado de Obras
Dos albafiiles

Dos peones

* Su incumplimientoe podra ser causa de :

. Resolucidon del contrato

D. Imposicidon de penalidades .

. 51 SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

. LIMITE DE SUBCONTRATACION: MAXIMQ 60%

. SUBCONTRATACION OBLIGATORIA : NO

» NO SE ADMITE LA MODIFICACION.

No obstante esto, y de conformidad con la Orden EHA/524/2008, si la modificacién no recibe la
aprobacién previa de la DG de Fondos Comunitarios el gasto no es elegible.

. NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES

1 ANC

Las indicadas en el presente Pliego
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. IMPRENTA CERVANTES
C/ Luis de Rute 3 Tf. 952,50.17.94
Velez-Malaga

. PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB: http://www.velezmalaga.es/

. 5e determina en el anuncio de licitacidn que se publicara en el Boletin Oficial de la Provincia de
Malaga y/o en el perfil del contratante.

. Bl incumplimiento del plazo de ejecucidn si tal reduccidn constituyd un criterio de adjudicacion.
. Bl incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucién del contrato.

. La prohibicién de contratar sobrevenida con posterioridad a fa adjudicacion del contrato sera
causa de resolucion del contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

. El incumptimiento de aquellas propuestas formuladas por el contratista que copstituyeron
criterios de adjudicacién y que impidieron la adjudicacion del contrato a otros licitadores que pudieron
realizar una proposicion mas ajustada a la realidad.

* CONDICIONES ESPECIALES ~ Entre otras, se consideran condiciones especiales de ejecucién del
contrato las siguientes y aquellas gue sean exigidas por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

19~ El cumplimiento del Programa de Trabajo y de la Memoria del mismo, asl como los
compromisoes puestos de manifiesto por el licitador en la documentacién presentada por ser exigida en el
Anexo 1 al presente Pliego.

29~ La Titutacidén y cualificacién exigida para el Jefe de Obra

30.- La adscripcion de medios especificos {articulo 64.2 TRLCSP).

40,- La contratacion de un seguro a todo riesgoe de construccion (articulo 118 TRLCSP).

50.- La contratacion de un seguro de responsabilidad civil (articulo 118 TRLCSP).

60.~ El cumplimiento de obligaciones de caracter social (articulo 118 TRLCSP),

70.- La subcontratacién obligatoria si se hubiera exigido en el Apartado {N) del presente Anexo
(articulo 227.7 TRLCSPY.

8¢.- ElI Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el ¢bjeto del contrato, o gue el contratista conozca cen ocasion de su
ejecucion {articuic 140.2 TRLCSP).

99.- E| contratista deberd dar cumplimiento exacto a las medidas de informacion y publicidad al
publico en general conforme se detallan en el Reglamento CE1828/2006 (carteles, placas explicativas, etc).
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* CONDICIONES ESENCIALES - Son condiciones esenciales en la ejecucion del contrato:

10.- Los compromisos contenidos en fa Proposicién Fcondmica, Variantes y/o Mejoras aceptadas
per la Corporacién.

20.- Que los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los que ejecuten la/s parte/s
del contrato correspondiente a los medios aportados para acreditar la solvencia del adjudicatario.
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EXP.0.05.13
o JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
Ayuntamientode ~ (DOCUMENTO ANEXO II)

Vélez Malaga

3 En el presente contrato se acreditard la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA,
TECNICA O PROFESIONAL mediante la presentacion de la documentacidn sefialada con una "x"
que se incluird en ef Sobre "A",

Aun cuando no sea exigible [a clasificacidn los licitadores podran optar par presentar la
documentacion (A) o (B} siempre que se permitan ambas.

5in embargo cuando solo se sefiale una de ellas sera esa, y solo esa, la documentacién que deba
incluirse obligatoriamente en dicho sobre "A".

. A. Documento auténtico expedido por la Junta Consultiva de Contratacidn Administrativa del Fstado

o por ios 6rganos competentes de la Comunidad Autdnoma que acredite que el licitador estd en posesién
de la clasificacion sefialada en el APARTADO (G) del Documento Anexo 1.

D. B. Documentacion especifica:

I:I B.1 POCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA

D a) Peclaraciones apropiadas de entidades financieras {pars smpresas) 0, en su

caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales
e profesiongies) {guitar 1o gue o proceds pars o] presents contrate).

D b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial

que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente
legaiizados.

D c) Declaracion sobre el volumen global de negocios vy, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
maximo a los tres uitimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacién o de inicio
de ias actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios.

D d) Si, por una razon justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar
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las referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su sclvencia econémica y financiera por
el siguiente medio :

D B.2 DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA O
PROFESIONAL

I:l a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Gltimos afios, avalada
por certificados de buena ejecucién para las obras mdas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion v se llevaron normaimente a buen
término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al érgano de
contratacién por la autoridad competente.

I::] b) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas

en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

D c) Titulos académicos y profesionales del empresario v de los directivos de la

empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras que deberd reunir la
siguiente titulacién y cualificacion

. Titulacion relacionada con la materia de
. Especialidad en la ejecucion de obras de
. Concretarmente
. Experiencia minima
. Otros

D d) Indicacion de las medidas de gestién medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato,

D e} Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su

perscnal directivo durante los tres Ultimos afios, acompafnada de la documentacion justificativa
correspondiente,

l:l f} Declaracidon indicando la maquinaria, material y equipo técnico del gue se
dispondra para la ejecucion de ias obras, a la que se adjuntara la documentacitn acreditativa
pertinente siguiente:

Recerdar que en ningun caso se aceptara documentacidn que no sea original o copia auténtica y

que cuando se exijan certificados sole se aceptaran estos vy no otra documentacion, los cuales deberan
recoger en todo caso tos datos exigidos.

laracion d ntidades financiera eberd r_expedida dentro del plaze de
ici i i nte de la existencia de un_sequro de
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e EXP.0.05.13
CRITERIOS DE ADJUDICACION
Y DOCUMENTACION TECNICA
Ayuntamiento de ADICIONAL
Veélez Malaga {DOCUMENTO ANEXO III)

En el presente anexo se sefialan los criterios de adjudicacién que se utilizardn para el
presente contrato junto con la ponderacidn que se le asigna asi como fa documentacién técnica
que se requiere en orden a la aplicacion, justificacion y valoracidén de dichos criterios, de tal
forma que si dicha documentacién no se presenta no se obtendra valoracion aiguna del
respectivo criterio.

Recordar que en ningin caso se aceptard documentacion qgue no sea original o copia

autentica y que cuando se exijan certificados solo se aceptaran estos y no otra
decumentacion, los cuales deberan recoger en todo caso los datos exigidos.

Importante: Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin embargo,
a efectos de ponderacion, se entenderd que presenta tantas proposiciones como variantes
hubiera presentado (dentro del limite autorizado).

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA

Los criterios de adjudicacion que se tendradn en cuenta en el presente contrato son los
gue se determinan a continuacion y con la ponderacion que se sefiala,

I.~ Criterio precio:

. Descripcidon del criterio: Reduccion del presupuesto de licitacion

. Ponderacion: de 0 a 60 puntos

. Forma de Valoracién : Obtendra la maxima puntuacién la propuesta de menor
precio. Obtendra puntuacién cero la propuesta que se presente al tipo de licitacion. Las
ofertas intermedias entre el valor maxime y el minimo se puntuaran de forma

proporcional.

. En todo caso la valoracion del precio como criteric de adjudicacion se realizard sin
tomar en consideracion el Impuesto sobre el Valor Anadido.

I1.- Criterios cuva cuantificacion dependa de un iuicie de valor:

En el presente contrato no se fijan criterios de adjudicaciéon que dependan de un juicio
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de valor, y por lo tanto NO HAY QUE PRESENTAR SOBRE “B".

III.- Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas:

Criterio n°® 1 J

. Descripcidon del criterio: Por el compromiso de ejecutar uno o varios Lotes de los
admitidos como mejoras de entre las propuestas de Anexo I apartado K).

. Ponderacion : De 0 a 30 puntos.
. Forma de Valoracion :

. Se asignaran 21,5 puntos a aquel que presente el compromiso de ejecutar el lote No1
. Se asignaran 6,0 puntos a aquel que presente el compromiso de ejecutar el lote NO2
. Se asignardn 2,5 puntos a aquel que presente el compromiso de ejecutar el lote N3

. Documentacién técnica exigida: Cumplimentar el apartade C del Documento
Anexo IV al presente pliego,

. Descripcién del criterio: Minoracion del plazo de obra suficientemente justificado en
ta Memoria del Plan de Trabajo

. Ponderacidon : de 0 a 10 puntes.

. Forma de Valoracidén : Se asignara 10 puntos a las ofertas que propongan una
disminuciéon como maximo del 20% en el plazo previsto de ejecuciéon de obra. Porcentualmente
se llegard a cero,asignando este valor a la oferta cuyo Plan de Trabajo se lleve a cabo en el
Plazo previsto en el Pliego.

. Documentacion técnica exigida. Se debera acreditar mediante la cumplimentacién
del apartado correspondiente recogido en el modelo de oferta econdmica contenida en el
Anexo IV , y mediante la aportacion del Plan de Trabajo y Memoria del Plan de Trabajo suscrito
por el licitador. Siempre que se oferte una reduccion del plazo de obra, el plan de Trabajo
deberd estar soportado por una mayor implicacién de medios humanos y maquinarias.

IV.- Forma de determinacion de la oferta econdmicamente mas ventajosa :

Se considerara como oferta economicamente mas ventajosa aque que obtenga la de
mayor puntuacion por la suma de los puntos obtenidos por aplicacién de ios criterios I y III.
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* Umbral minimo de puntuacién - 50 Puntos.

*Limite respecto al precio a partir del cual se apreciara que la proposicidén no puede
ser cumplida como consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria. Aquel cuya baja
supere el 20 % del importe de licitacion.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA EL PRESENTE CONTRATO.

19, En materia de subcentratacion la documentacion requerida en la Clausula 22 del
presente Pliego.

20.- Nombre y cualificacion profesional de la persona o personas (fisicas) que van a ser
responsables de la ejecucion del contrato.
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. EXP.0.05.13
Ayuntamientode PROPOSICION ECONOMICA
Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXQ 1V)

SOLICITC tomar parte en la licitacion convocada para contratar la EJECUCION DE LAS CBRAS DE
{(EXP.C. ) vy en consecuencia:

-~ DECLAROG, BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE CONSIGNO EN LA
PRESENTE PROPOSICION.

-~ DECLARO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON ESA
ENTIDAD LOCAL PARA EL PRESENTE CONTRATO,

- MARNIFIESTO ML CONFORMIDAD Y ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO OBIETO DE LICITACION.

.~ DECLARO NO ESTAR INCURSO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN EL ART. 29.7 DE LA
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES.

-~ ME COMPROMETC, EN CASO DE RESULTAR ADIUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA RESPONSABILIDAD DE
LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICC RESPONSABLE DE LA MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE
TERCERQS DE TODOS 1L.0OS DANOS ¥ PERIUICIOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO,
ASUMIENDO LAS OBLIGACIONES SOBRE PROTECCION DEL EMPLEQ, CONDICIONES DE TRABAJC, PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES Y SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

~ OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA BASE:

A.- OFREZCO EL PRECIO DE:
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PRECIO DEL CONTRATO euros
VA : euros
TOTAL (IVA INCLUIDO); eurgs

B.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE MESES.

C. ME COMPROMETO A EJECUTAR LOS SIGUIENTES LOTES de los admitidos como mejoras de entre las
propuestas de Anexo | apartado K):

LOTE . LOTE . LOTE

En a de de
(firma)

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO
FECHA :

Durante la elaboracién del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se
han tenido en cuenta datos diferentes a los recogidos inicialmente en el Informe de Inicio de
Expediente (valor estimado del contrato, plazos del contrato, prorrogas... etc) y en otros
documentos previos debido a nuevas consideraciones, a la necesidad de adaptar el contenido
del contrato proyectado a la normativa de aplicacidén, a las disponibilidades existentes y [a
voluntad de esta Concejalia Delegada, y es por ello por lo gue finalmente solo se consideraran
validos los contenidos en el presente documento.

2

CONCEJAL DELEGADA DE URBANISMQ, INFRAESTRUCTURA

Y SERVICL@

Concep¢ion;La

EL JEFE DE SECCION 'DE MANTENIMIENTO E
INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES

: i i
Humberto Garcia del Corral




