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Ayuntaiento de
Vélez Malaga

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE PEATONALIZACION DEL TRAMQ $UR .DE LA CALLE.D
MAR EN TORRE DEL MAR. '

I. Elementos del contrato v voe Do o 0 it

1. Régimen juridico del contrato,

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa v se regird por o
establecido en el mismo, y para lo no previsto en él serd de aplicacién el Texto Refundide de ia Ley de
Contratos del Sector Publico (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto lLegislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, el Reglamento General del Textoe Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (RGTRLCAP), e igualmente y en todo lo que no se oponga al TRLCSP, el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la Contratacion de Obras del estado, aprobado por Decreto 3854/1970
de 31 de Diciembre vy supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado,

Sera aplicable también la normativa de Régimen Local y demds disposiciones en la materia.

En caso de discordancla entre el presente Pliego v cualquiera de los documentos contractuales,
prevalecerd el Pliego de Cldusuias Administrativas Particulares,

2. Ohjeto del contrato.

Constituye el objeto del presente contrato, la ejecucién de las cbras sefialadas en el APARTADRO
{A) del Documento Anexo I al presente Pliege, con arreglo al Proyecto de Obras redactado y aprobado
segun se indica en e! APARTADO (B) del mismo documento {art.6 y 121 TRLCSP).

Dentro de dicho APARTADO (A) se recogen las nacesidades qgue pretenden satisfacerse con el
presente contrato, y las razones por las cuales su objelo y su contenido son idoneos para satisfacer esas
necesidades, el Coédigo CPV, asi como los datos generales del presente expediente y del poder
adjudicador.

3. Presupuesto maximo de licitacidn.

£n el APARTADO {C) del Documento Anexc I al presente Pliego se sefala el presupuesto
maximo de licitacién (IVA excluido) mejorable a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales
deberan incluir el IVA como partida Independiente.

La presentacién de cualguier oferta por precio superior al presupuesto de licitacién fijado en dicho
APARTADO (C), supondra el rechazo automatico de la proposicion.

Las ofertas econdmicas presentadas se entienden formuladas con la reserva de que en ellas se
excluye el Impuesto sobre el Valor Afadido debiendo reflejarse, como partida independiente, el
importe de dicho tribute v no el porcentaje o tipo de gravamen.

£l error de calculo del importe del IVA por el licitador adjudicatario que deba ser repercutidq se
considerara defecto subsanable y no invalidante y serd la Mesa la que, una vez comprobada la inexa;tftud
del importe del TVA de la propesicién presentada por el licitador que haya de resultar adjudicatario, le



otorgue un plazo para la subsanacién.

4, Precio del contrato.

al- En el APARTADO (D) del Documento Anexo I al presente Pliego se determina el sistema
de retribucidn del contrato .

El precio del contrato serd el que resuite de la adjudicacion del mismo e incluird como partida
independiente el importe del IVA gue deba soportar este Ayuntamiento. Se entendera incluido en el
precio del contrate cualquier otro gasto contemplado en el presente pliego.

Si en dicho apartado se fija como sistema de retribucion el de retribucidn a tanto alzado
configurado como de precio cerrado, tendra el efecto de que el precic ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable no siendo abenables las modificaciones de! contrato que sean necesarias para
corregir errores u omisianes padecidos en la redaccidn del proyecto conforme a lo establecide en las
letras a) y b) del apartado 1 del articulo 107 TRLCSP, (Art.233.2 TRLCSP)

En este supuesto :

- Se garantiza a los interesados el acceso al terreno donde se ubicaran las obras, a fin de que
puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones que consideren oportunas con suficiente
antelacidén a la fecha limite de presentacion de ofertas.

-~ El precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el
sistema de tanto alzado con precio cerrade serd abonado menrsualmente, en la misma proporcion
qgue la obra ejecutada en el mes a que corresponda quarde con el fotal de ia unidad o elemento
de obra de que se trate.

~ 5i de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 147 TRLCSP, se ha autorizado
a los licitadores la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos ¢ unidades
de obra gue de acuerdo con el pliege de clausulas administrativas particulares del contrato deban
ser cfertadas por el precio cerrado, las citadas variantes deberdn ser ofertadas bajo dicha
modalidad.

En este caso, los licitadores vendran obligados a presentar un proyecto bésico cuyo
contenido se determinara en el pliego de clausulas administrativas particulares del contrato,

El adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliego deberd aportar el
proyecto de construccion de las variantes ¢ mejoras ofertadas, para su preceptiva supervision y
aprobacién, y en ninglin caso el precio o €l plazo de la adjudicacién sufrird variacién como
censecuencia de {a aprobacidn de este proyecto.

b).- Gastos del contrato .- Serdn de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracidén de condiciones especiales en la ejecucion del
contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego :

. Los correspondientes a los anuncios de licitacién, sean oficiales o publicados en prensa,
y los de formalizacién del contrato.

. Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que sean
necesarios para la realizacidn del contrato.

Los que se requieran para la obtencién de autorizaciones, licencias, legalizacidon de
instalaciones, documentos o cualquier informacién de organismo publicos o privados,

- Los impuestos, derechos, gravdmenes, tasas, compensaciones o gastos que resuiten de
aplicacion segin las disposiciones vigente.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos, andlisis e informes relativos al control de
materiales a emplear en ia obra,

» Los de elevacién a escritura publica del Contrato de conformidad con el articulo 156.1
del TRLCSR



. Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego y cualesqguiera
otros a que hubiera lugar para la realizacion del contrato.

c).- Impuesto sobre el valor afiadido - A todos los efectos se entendera que las ofertas o
proposiciones econdmicas que se presenten a la licitacion comprenden no solo el precio de la contrata
sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aunque obligatoriamente, el importe del IVA
que deba ser repercutido se indique como partida independiente).

d).~ Revisién de precios - En el APARTADO (H) del documento Anexo I al presente Pliego
se determina si para el presente contratc resulta procedente la revisidn de precics, vy en su casq, la
formula o sistema de revisién aplicable de conformidad con to dispuesto en los articulos 89 y ss. del
TRLCSP.

De no figurar en dicho apartado formula o indicacidn alguna de revisidn de precios, no habré
lugar a la misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contrato, de confermidad con lo
dispuesto en el articulo 87.4 del TRLCSP, las reglas v los supuestos en que, en funcién del cumplimiento
de determinados objetivos de plazos o de rendimiento o de penalizaciones por incumplimiento de
cldusulas contractuales, se producird variacion de precios. De no figurar en dicho apartado dichos
supuestos no tendrd lugar la variacion de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .- Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el
contratista no tendrd derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor gue la consignada en la
anualidad correspondiente {art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el
Pliego de Clausulas Generales para [a contratacion de obras del Estado).

5. Existencia de crédito.

Al expediente de contratacion se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado v suficiente para hacer frente a las obligaciones de caracter
econodmico que se derivan para la Corporacidn por razén del presente contrato.

6. Plazo de ejecucion.

al.- Et plazo de ejecucion de la obra sera el sefialado en el APARTADO (E) del documento
Anexo I. No obstante dicho plazo tendrd caracter orientativo si se admitiera su mejora por reduccion,
siendo el plazo de ejecucion de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administracion.

El plazo de ejecucion se contara a partir de la suscripcion del Acta de Comprobacion del
fteplantes, que deberd tener lugar dentro de los 28 DIAS NATURALES siguientes a partir de la
formalizacion del contrato administrative correspondiente, conforme a los tramites establecidos en el
articulo 229 del TRLCSPR

En caso de tramitacién urgente del expediente, el plazo de inicio de la ejecucion del
contrato (y por tanto de la suscripcion del Acta de Comprobacién del Replanteo) no podra ser superior a
quince dias habiles, contados desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el contrato pedra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y
asi se hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada.

b).- En el APARTADO (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los PLAZOS
PARCIALES.

7. Capacidad para contratar.

Podran contratar con este Ayuntamiznto las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar del
articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su sclvencia economica, financiera y técnica o profesional o, en los

casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Uniones de empresarios - La Administracion podré contratar con las uniones de empresarios



que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en unidén temporal, cada uno de etios deberd
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedaran cbligados solidariamente, debiendo nombrar
un representante o apoderado Unico de la unidn, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta ia extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para Cobros y pagos de cuantia significativa.

Si fa UTE resultara adjudicataria, tras {a adjudicacidén y antes de la formalizacién del contrato en
documento administrativo, deberd presentar Escritura publica de formalizacién de la UTE referida ai
presente contrate conforme sefiala el art. 59 del TRLCSP,

IL. Licitacion y adjudicacién del contrato.
8. Procedimiento de adjudicacion.

La seleccion del contratista se realizard mediante el procedimiento sefalado en el Apartado (A}
del Documento Anexo I al presente Pliego.

9. Criterios de adjudicacion

Los criterios que servirédn de base para la adjudicacidon del contrato son los sefialados en el
ANEXO ILI al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispuesto en los articulos 150 y ss.
del TRLCSP.

En dicho apartado se sefiaian los criterios de adjudicacién gue se utilizaran para el presente
contrato junto cen la ponderacidn que se le asigna asi como ia documentacion técnica que se requiere en
orden a la aplicacion, justificacion y wvaloracion de dichos criterios, de tal forma que si dicha
documentacion no se presenta ne se obtendrd valoracion alguna del respectivo criterio.

St el precio ofertado fuera uno de los criterios objetivos gue han de servir de base para la
adjudicacién, en dicho apartado se indicaran los limites gque permitan apreciar, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desoroporcionadas o anormales.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal se
estarad a lo dispueste en el articulo 152.3 y ss. del TRLCSP

Asi mismo, en dicho ANEXO 1II se sefala LA FORMA EN QUE SE DETERMINARA CUAL DE
LAS OFERTAS PRESENTADAS SE CONSIDERARA COMO OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAJOSA, asi como el UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION que se exige al licitador para continuar
en el proceso selectivo.

10. Normas para ia presentacién de proposiciones.

a) Normas generales: Toda la documentacién que sea requerida a lo largo del presente Pliego
se presentara conforme se sefala en los apartados siguientes. Si no fuera asi, se pidiera su subsanacién
y la falta no fuera subsanada en tiempo y forma, seréd causa de rechazo de la propesicién de gue se trate:

12.- Toda la documentacion se presentard en alguna de las siguientes formas:

. original
. copia auténtica expedida por el érgano que emitié el documento
. copla autorizadas por notario piblico
. copia compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de Velez-Malaga.
copia compulsada por el &érgano administrative ante el que se presente la

documem‘"acién para gue dicho organisme remita dicha documentacion al érgano de
contratacion,

29~ Toda documentacidn, declaracidn, compromiso o documentos similares requeridos en por el
presente Pliego y en especial los que acrediten la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracién deberdn ser

firmados u otorgados, por quien tenga facultades para ello, dentro del plazo de
presentacion de proposiciones.



2- A los efectos previstos en el articulo 146.3 del TRLCSP se aceptaréan certificaciones
electrénicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
En ningun caso dicho certificado se incorporard al expediente, de oficio, por el drgano de
contratacion.

.- Toda la documentacion deberd estar redactada en castellane.
2.- Los requisitos de capacidad de obrar, soivencia y ausencia de prohibiciones deben
cumplirse antes de la finalizacién del plazo de presentacisn de proposiciones, por lo
cual toda la documentacién que deban presentar los licitadores deberd estar vigente a dicha
fecha, vy se ordenard y numerard tal y como se exige a continuacién.

2- En el supuesto de gue el licitador sea una Unién Temporal, todos y cada uno de los
empiesarios que la compongan deberdn presentar los documentos exigidos en la presente
clausula, y toda declaracion, compromiso o documentos similar deberd ser firmados por los
representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien tenga poder {ante fedatario
plblico) para ello conferido por el resto de los participantes en la UTE.

.- La Administracién podrd comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y
en el curso del contrate, 1a veracidad del contenido de los documentos incluidos en los
sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nulidad del contrate, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa,
con pérdida de la garantfa provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de
aquélla, si no se ha constituido o0 si no se exige su constitucién, debiendo indemnizar, ademas, a
la Administracidn los dafios y periuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada.

2- Cada licitador no podré presentar mds de una proposicién, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o0 mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podrd suscribir ninguna
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente ¢ figurar en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dard lugar
a la no admisién de todas las propuestas por & suscritas.

99.- La presentacion de cualguier oferta por precio superior al tipo supondré el rechazo
automatico de la proposicion,

102.- Las personas juridicas séio podrdn licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambite de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propics.

110.- Agueila documentacién que no se hubiera exigido y hubiera sido aportada por el
licitador no serd examinada.

122.- En ningln caso se abrird el Sobre “B” a que se hace referencia en la presente clausula
cuando, no habiéndose exigido en el presente Pliego, por error éste se hubiera presentado. En
consecuencia la documentacidn gue contenida en este sobre no se hallare en el sobre "C" no
podrd ser subsanada.

132.- En cualquier momento el Ayuntamiento de Velez-Maga podrd pedir justificacidn
documental o aclaraciones de todos los datos aportades por el licitador antes de la
adjudicacién, condicionando ésta a que dicha justificacién o aclaraciones sean suficientes a su
fuicio.

14¢ - La presentacién de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario
del contenide de Ia totalidad de las cldusulas o condiciones del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna,

b}.- Examen del expediente, obtencién de documentacién y solicitud de informacién y
aclaraciones.- El expediente relativo a la presente contratacion podra ser examinadoe en el Exgmo.
Ayuntamiento de Vélez-Mélaga, de lunes a viernes, desde las 9.00 horas a ias 13.30 horas, hasta el dia en
que finalice el plazo de presentacion de proposiciones.

Fn el APARTADO (A) del Documento Anexo | se fija el plazo para gue !os‘iicitadores pugdan
obtener documentacién, asi como solicitar por escrito ja informacién y las aclaracx_ones que estimen
pertinentes sobre el contenido del Pliego y sobre la documentacion complementaria. Las respuestas

tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil del contratante,



¢).- Copia de fa Documentacién - Copia de la documentacién correspondiente a la presente
contratacién puede obtenerse en el perfil del contratante y en el lugar sefialado en el APARTADO (R) del
bDocumento Anexo |,

dj.- Lugar y plazo de presentacion .- La presentacion de proposiciones se efectuara en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo sefialado en el APARTADQ
{5} de! Documento Anexo I, o se enviardn por correo. En éste dltimo supuesto el licitador debera
justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos anunciando mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dfa, la remisién de la oferta al registro sefialado en la convocatoria. Sin Iia
concurrencia de éstos requisitos no seré admitida la oferta si es recibida por el érgano de contratacion
con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en el anuncio. Transcurrido no obstante
diez dias naturales siguientes a a fecha indicada sin haberse recibido la oferta, esta no sera admitida en
ningidn caso.

Una vez entregada o remitida la documentacion esta no puede ser retirada salvo que la retirada
de la proposicion sea justificada .

&).- Devolucién de la documentacién.- La documentacidon administrativa contenida en el
Sobre A se devolverd a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras la adjudicacién del contrate.

l.a documentacidn técnica no s¢ devolverd hasta gue el acto o acuerdo de adjudicacién del
contrato haya adgquirido firmeza.

Transcurrido el plazo legal para que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la adjudicacion
del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el
licitador de que se trate haya retirado la documentacidn aportada al procedimiento, se entenderd que el
interesado ha renunciado a elia y gue la Administracién Municipal queda en libertad, sin necesidad de
previo aviso ¢ comunicacion alguna, para dar a la documentacion retirada el destino que tenga por
conveniente e incluso proceder a su destruccidon. Cualquier reclamacion gue se presente por este motivo
sera rechazada.

f).- Forma de presentacion de las proposiciones.-

Las proposiciones se presentaran en TRES SOBRES, (salvo gue en el presente Pliego no se
fijen criterios dependientes de un juicio de valor, en cuyo caso s0lo se presentardn los sobres A v C) que
deberdn ir cerrados v firmados por el licitador o persona que lo represente,

SOBRE A.- LEMA : (sefialado en el APARTADC (A) del Documento Anexo 1)
RECLARACION RESPONSABLE,

En este sobre se incluirad exciusivamente la Declaracidn Responsable en ia que se
indigue gue el licitador cumple las condiciones establecidas legalmente y las exigidas
por el presente Pliego para contratar con éste Ayuntamiento tal v como determina fa
Clausula 11 del presente Pliego. {se facilita un modelo en el Perfil del Contratante (9).

SOBRE B.- LEMA : (seﬁaladp en el APARTADO (A) del Documento Anexo 1)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUILIO DE VALOR.

En este sobre se incluira solo la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartado
del Documento Anexo Il al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad acreditar
el cumplimiento de los criterios de adjudicacién QUE DEPENDAN DE UN JUNCIO DE VALOR,
por el orden v en la forma requerida en dicho anexo,

5t en dicho anexo no se fijaran criterios de adjudicacion que dependan de un juicio de
valor, no habra que presentar este SOBRE “R".

SOBRE C.- LEMA : (sefialado en el APARTADO (A) del Documento Anexo 1)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DF LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En este sobre se incluird [a siguiente documentacién :

ajl LA PROPOSICION ECONOMICA de! licitador en el modelo establecido en el
Documento Anexo IV.

. No se ascepltardn aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras gue
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impidan conocer claramente cual es la oferta econémica realizada. Los precios se
expresaran en euros con un ndmero maximo de dos decimales.

. La proposicién ird firmada en todas sus paginas.

. Admitida en su caso la posibilidad de que las variantes ofrecidas puedan tener
repercusién econdmica, las proposiciones economicas correspondientes a cada una de
las wvariante presentadas deberdn venir recogidas en la Proposicidn Econdmica
{conforme al modelo del Anexo IV al presente Pliego) v en la que se diferenciara
claramente entre la Propuesta Econdmica Base (que serd la ajustada integramente
al Prf?yetolpiiego de Prescripciones Técnicas) y la correspondiente a las Variantes que
se oferten.

- Importante: En el supuesto de UTE dicha proposicién sera firmada por todos los
representantes de las empresas que conformen la misma, salvo gue estos hubieran
otorgado poder al 0 a los firmantes de la Proposicidn,

b) LA DOCUMENTACION TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA,

En segundo lugar se incluird las DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartado 11
de! Documenio Anexo 1 al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad acreditar
e} cumplimiento de los criterios de adjudicacidén QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA
APLICACION DE UNA FORMULA, por el orden y en la forma sefiaiada en dicho anexo.

c}. LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

En tercer lugar se incluird la Documentacién Complementaria sefalada en el
Documento Anexo [ al presente Pliego de Condiciones

d}.- UN COMPACT DISC (CD).

Y en cuatro lugar se acompafara un CD en el que se recoja ESCANEADA {en formato
doc o pdf} TODA LA DOCUMENTACION contenida en éste sobre "C" de forma cordenada y
gue permita la bdsgueda por términos o vocablos.

g).- Forma de presentacion de la documentacion administrativa.

Tras la propuesta de adjudicacién del contrato formulada por la Mesa de Contratacion en favor
uno de los licitadores, se reguerird unicamente a este para que - en el plazo de 3 DIAS HABILES a
contar desde el dia siguiente a la publicacién en el perfil del contratante del acta de la Mesa
de Propuesta de adjudicacién - presente en un scbre cerrado {Sobre “D7), la Documentacién
Administrativa exigida en la Clausula 11 del presente Pliego, gue debera ser firmade por el licitador
¢ persona que lo represente con el siguiente lema.

SOBRE D.- LEMA : (sefalado en el APARTADO (A) del Documento Anexo 1)

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS (CLAUSULA 11 DEL PCAPL).

1i. Documentacion Administrativa.

Ei licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion formulada por .'? Mesa de
Contratacién debera acreditar, en el plazo que se sefiale en el perfil del contratante, la posesion y validez

de la siguiente documentacién,

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad ylsolvencia
exigidos para contratar con la Administracion sera el de finatizacion dei plazo de presentacion de las

proposiciones.

As{ pues, todo licitador propuesto como adjudicatario debera obligatoriamente
presentar la siguiente documentacién, cuando asi se ie requiera y en el plazo gque se senale :

i}.- CERTIFICACION pDE UN REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIEICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACION RESPONSABLE,




Empresas Clasificadas acompafiado de una Declaracien Responsable en el MODELO fa_ciiitado por ¢l
Registro 0 en el establecido en el Perfil del Contratante (1) y en la que mgnrﬁestg que las
circunstancias reflejadas en dicho certificade no han experimentado variacién, no tendra la obligacién de
presentar tos documentos sefialados en los siguientes apartados:

. En el apartado 2},  -emeemmssssemommom oo

. En el apartadc 3) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el que suscribe la
Proposicion Econdmica esta facultado para ello.

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el licitador cuenta con
la clasificacién requerida.

. Er el apartado 5) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el licitador cuenta con
ta clasificacién requerida.

En cuatlquier caso, la declaracion responsable de no alteracién o de variacién de los datos
anctados en el Registro correspondiente deberd ser expedida (firmada) dentro del plazo de presentacion
de proposiciones { o en su casoe del de subsanacion).

Si no se presentara dicha certificacidn y la declaracién correspondiente, el licitador estard
obligado a presentar los documentos sefialados en los apartados siguientes.

2}~ DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberdn presentar copia auténtica el Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces,

Si el licitador es persena juridica deberd presentar copia auténtica de la la esecritura o
documento de constitucidn, los estatutos ¢ el acto fundacional, en los gue consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro piblico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse dentro de los fines, objeto o ambito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios, las prestaciones u
objeto del contrato proyectado para poder ser adjudicataria del mismo.

3).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA REPRESENTACION Y/C APODERAMIENTO

El que firmen Proposicion Econémica, Variantes, Prestaciones adicionales y/o las declaraciones
exigidas por el presente Pliego en nombre de otro, deberd presentar poder bastante para ello (art. 21
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

4.~ CLASIFICACION DEL EMPRESARIC.

La justificacién de estar en posesion de la clasificacién requerida se acreditara mediante la
presentacién del documento auténtico (certificado) que acredite dicha clasificacion expedido por la Junta
Consultiva de Contratacién ‘Administrativa del Estado o por los drganos competentes de Ja Comunidad
Autdnoma.

En el APARTADO (G) del Documento Anexo I se determina la clasificacién requerida o
sefialada para el presente contrato.

Sila empresa licitadora se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en
posesion de la clasificacidn exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo del TRLCSP para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacién.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracién de
{a solvencia con medios externos.

Las uniones temporales de empresarios deberén acreditar que todas las empresas que integran
la union han obtenido clasificacién como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularan las



clasificaciones individuales de fos miembros de |a U.T.E. a efectos de peder acreditar la clasificacion global
exigida en el presente pliego, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espaficles de
Estados miembros de la Union Europea en el apartado 4 del articulo 59 del TRLCSP, v en todo caso como
se describe en el art, 52 del RGTRLCAR.

5).- DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y

TECNICA O PROFESIONAL.

a).- La Docurnentacién que acredite la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA O
PROFESIONAL sefialada en el Documento Anexo 11 al presente Pliego.

En los supuestos en que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades
deberd presentar ¢ompromiso expreso emitide por la empresa que preste la citads solvencia (v
que selo podrd prestarla a un licitador} en el MODELD estabiecido en el Perfil del Contratante
{7), juntamente con los siguientes documentos:

) a}. Poder suficiente de la persona que firme el compromiso juntamente con copia
auténtica de su D.N.1. o de su pasaporte en vigor.

b). Los que acrediten la solvencia de la empresa que figure en dicho compromiso {(con la
que subcontratard la ejecucion del contrato).

cl. Les gue acrediten la habilitacion o autorizacion profesional de la empresa que figure
en dicho compromiso {con la que subcontratara la ejecucion de! contrato).

Solo se admitird gue el empresario base ia solvencia exigida en medios de otras entidades (art.
63 del TRLCSP) cuando para el presente contrato se admita expresamente la posibilidad de
subcontratacion.

Los subcontratistas aportados en fase de solvencia no podran ser objeto de sustitucion en fase de
ejecucidn salvo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, requiriendo en este supuesto auterizacion
expresa del Ayuntamiento de Velez-Malaga de cara a comprobar el cumplimiento de los requisitos de
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar del nuevo subcontratista propuesto.

b).- (En su caso) El Compromiso de adscripcion de medios (personales y/o materiales) para
la ejecucién del contrato suscrite por el licitador sefialades en el APARTADD (M) del Decumento
Anexo I.

6).- GARANTIA PROVISIONAL

En el APARTADO (1) del Documento Anexo 1 se determina si para participar en la presente
licitacion se exige una garantia provisional y en su caso su importe {no superior al 3% del presupuesto
del contrato IVA EXCLUIDO), v ésta se constituird en cualgquiera de las formas previstas en los articulos
96 y 103 respectivamente del TRLTSR

En el supueste de que esta se exija, ef licitador deberd presentar:

a) Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si la garantia se constituye en metalico o
valores.

b) Si la garantia se constituye mediante aval o seguro de caucién, se incorporarad
directamente en el Sobre “A”, sin perjuicio de gue, en caso de ser precisa su €jecucion, esta se
efectué por la Tesoreria Municipal.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto
alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la union temporal

(art. 61 RGTRLCAP).

La garantia provisional se extinguird automdticamente y sera devuelta a Iqs ticitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. En todo caso, [a garantia serd retenida al
licitador cuya proposicidén hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a la
constitucién de Ja garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su

proposicién antes de la adjudicacion



Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracidn podré acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de
la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Tl DECLARACION RESPONSABLE DE NO _ESTAR INCURSQO EN PROMHIBICION PARA.
CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurse en prohibicién de contratar del articulo 60
del TRLCSP v que incluya la manifestacion de hallarse ai corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme al MODELO
establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/ Personas juridicas {(3}), sin
perjuicio de que la justificaciéon acreditativa de tal requisito deba presentarse por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacion en el plazo sefialado en el articulo 151.2 del
TRLCSE

Dicha declaracion podra formularse ante el Grgano de contratacion {mediante la firma de la
misma sin ningdn otro tipo de diligencia), ¢ ante una autoridad administrativa, notario plblico u
organismo profesional cualificado (art. 73.1 TRLCSP), en cuyo caso sera necesaria que la misma venga
autentificada con el sello y firma de la autoridad ante {a que se ha otorgado.

8).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la Union Temporal frente a la
Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISO DE UNION
TEMPORAL en el MODELD establecido en &f Perfil del Contratante {4) firmado por el representante
de cada una de fas empresas.

9).~ DECLARACION RESPONSARLE FN _RELACION A LA PERTENENCIA O NO DEL

LICITADOR A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL.

Declaracién responsabie en el MODELQ estabiecido en el Perfil del Contratante {5) en
relacion a la pertenencia o no a un mismo grupo emprasarial, a que hacen referencia los articuios 86.1 v
2.3 del RGTRI.CAP. En caso de no pertener a ningtn grupo empresariat, la declaracion se realizard en este
sentido.

10).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA _RECIPROCIDAD PARA EMPRESAS

EXTRANIERAS NO COMUNITARIAS.

En el presente supuesto se estard a lo expresamente dispuesto en el articulo 55 det TRLCSP,

1i).- DECLABACI@N EXPRESA DE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion expresa de someterse a {a lurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden (ern cuya jurisdiccién esté comprendidos e
término municipal de Vélez-Malaga) para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder

al licitante.

12. Documentacion complementaria.

Todo licitador deberd aportar la DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA sefalada en el
Documento Anexo ITI al presente Pliego de Condiciones v por el orden establecido en el mismo.

13. Variantes y/o mejoras.

A) Variantes:

1. En el APARTADO (K) de! Documento Anexo I se determina si los licitadores pueden o no
presentar propuesta/s alternativa/s que incorporen otras soluciones técnicas a la prestacion objeto de
licitacion al considerarse que la definicion de la prestacion es susceptible de ser mejorada por otras
soluciones técnicas, su numero maximo, los elementos o unidades de obra sobre las que se deberdn
ofertar las variante, si estas pueden o no tener repercusion econdmica y si deben o no ser ofertadas por
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precio cerrado.

2. Solo se admitiran variantes cuando se tengan en consideracién otros criterios ademas del

precio, para adjudicar el contrato. En cualquier caso !as variantes deberdn tener relacién directa con el
objeto del contrato.

) 3. 5i en dicho APARTADO (K) del Documento Anexo I se admite que las variantes
ofrecidas puedan tener repercusién econdmica :

. A cada variante propuesta le corresponderd una proposicion econdmica.

. Las proposiciones econémicas correspondientes a cada una de lag variantes deberan venir
recogidas en la Proposicién Econémica (ajustada al modelo del Anexo IV al presente Pliego) y
en la que se diferenciard claramente entre la Propuesta Econémica Base {que serd la
ajustada integramente al Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas) v las Variantes que se
oferten,.

. 51 un variante 0 mejora hubiera sido ofrecida por el licitador y no se encontrara recogida en
el Proposicion Econémica como variante, se entenderd incluida en el importe correspondiente
a la Propesicion Econdmica Base formulada.

. Ninguna de las propuestas econdmicas (ni la Proposicién Base ni la correspondiente a las
diferentes variantes o mejoras) podran superar el tipo de licitacidn fijado en el presente
Fliego.

4. Si en el APARTADO (K) del Documento Anexo I se sefala que las variantes ofrecidas
ne tendran repercusion econdmica bastara con cumplimentar |a Propuesta Econdmica Base.

5. Cada variante o mejora se considerard independiente de las demés, y formaré parte del
contrato siempre que sea expresamente aceptada por el érgano de contratacion.

6. En los criterios de adjudicacion del presente contrato (Anexo 11I) se recogerd la ponderacion
que se atribuya a las mejoras o variantes presentadas y la documentacion que acredite su justificacion.

7. Los licitadores vendran obligados a presentar dentro de Scbre “C” un Proyecto Basico a su
costa cuyo contenido se determinara en el Anexo Il al presente Pliego (Documentacion técnica
adicional}.

8. Una vez admitida por el organo de contratacion dard lugar a la necesaria modificacion del
Proyecto. En este supuesto, el adjudicatario del contrate deberd aportar en el plazo gue UN MES desde la
adiudicacion del contrato el Proyecto de Construccion de la variante o mejora ofertada a su costa y
seleccionada por el drgano de contratacion, para su preceptiva supervision y aprobacion. En ningun caso
el precio o el plazo de la adjudicacién sufrird variacion como consecuencia de la aprobacién de este

proyecto.

B) Mejoras:

i. En el APARTADC (K) de! Documento Anexo I se determina también ia posibilidad por parte
de los licitadores de presentar o no mejoras sobre las obligaciones prescritas en los Pliegos o en el
Proyecto, su namero maximo, sus requisitos y si las mejoras implican o no costes adicionales para la

Administracion contratante.

2. En el caso de que entre los criterios de valoracion de las ofertas figure ei concepte "Mejoras” el
licitador debera atenerse a las siguientes reglas:

. Las mejoras no se consideran variantes.

. La presentacion de mejoras no incrementaran el precio ofertado {(ya sea oferta basica o
variantes) si asi se sefiaia en los Pliegos.

. Las Mejoras formaran parte del contrato siempre que sean expresamente aceptadas por
ta Administracion.

. Cada una de las mejoras ofertadas se considerara independiente de las demas, de tal
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forma que, el organo de contratacion podrd optar por incluir dentro del contrato una, varias o
ninguna de elias.

3. En los criterios de adjudicacidn det presente contrato (Anexo 1II) se recogera la ponderacion
que se atribuya a ias mejoras y ia documentacién que acredite su justificacion.

En el supuesioc que se auterice que las variantes o mejoras ofrecidas puedan tener
repercusion econdmica los ficitadores pueden presentar una oferta base y tantas ofertas como variantes
0 mejoras se autorice

i4. Apertura de proposiciones.

Si por la Corporacién se hubiera acordade la constitucidn de una Mesa de Contratacion
Permanente para asistir al drgano de contratacion designando a sus miembros ésta se hard publica en el
perfil del contratante, sin perjuicio de el drganc de contratacion pueda constituir una mesa de
contratacion singular y distinta para el presente contrato e introducir cambios en los miembros, en cuyo
caso también se hard publico en el perfil del contratante.

La Mesa de Contratacion actuara de conformidad con los dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Piblico (TRLCSP) en e Real Decreto 8L7/2009, de 8 de maye por el
gua se desarroila parcialmente la Ley 3072007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Pablico y ef Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la tey de Contratos de las Administraciones Pdblicas.

En cualquier momento, la Mesa de Contratacién podra solicitar de los servicios Técnicos
Municipates la emision de los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacion
presentada y recabar en cualquier momento de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas
sobre las certificaciones v documentos presentados, asi como requeririos para la presentacion de otros
documentos complemantarios, o que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias naturales
siguientes desde que asi se ie requiera. En ningdn case, las aclaracignes o documentacion
complementaria podra servir para alterar et contenido sustanciatl del licitador aclarante, ni para romper la
igualdad de los licitadores.

* APERTURA DEL SOBRE "A” - gue incluye la Declaracidn Responsable en la gue se
indique que el licitador cumple las condiciones establecidas legalmente vy las exigidas por el
presente Pliego para contratar con éste Ayuntamiento tal v como determina la Clausula 11 del
presente Pliego.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacidén procederd en acto
no piblico a la apertura y calificacion del contenido del Socbre “A”,

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentacion presentada lo comunicara
verbalmente a los interesados a través de la Secretaria de la Mesa o de cualquier trabajador de la unidad
gestora del expediente de contratacion. Dichas circunstancias se hardn también publicas mediante la
publicacion del acta en el perfil del contratante, vy se fijara un plazo de tres dias habiles a contar desde el
dia siguiente a la publicacion del acta en el perfit del contrante para que los licitadores corrijan ¢
subsanen la documentacidn presentada, todo elio de conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.7 del
RTRLCAR

Si la documentacion requerida no es subsanada en tiempo y forma serd causa de rechazo de la
proposicién de que se trate. No obstante esto, si la documentacidn de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a ia licitacién.

Analizada dicha documentacion la Mesa adoptard acuerdo sobre los licitadores admitidos y los
descartados/excluidos de ta licitacion,

La presentacion de la documentacion de subsanacién se realizara en las formas gque permite ef
articutc 38.4 de la LRIAP-PAC. Por su parte, la presentacién de dicha documentacién en las oficinas de
correo se realizard de conformidad con {o dispuesto en ei art. 31 del Reglamento por el gue se regula la
prestacion de los servicios postales (Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre), de forma que lgs
envios aceptados por el operador al que se encomienda la prestacion del servicio postal universal
(Correos) siguiendo las formalidades previstas en dicho articulo, se consideraran debidamente
presentados, a los efectos previstes en el articulo 38 de la LRIAP-PAC, (Art. 31 RD.1829/1989 “Admisién
de solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los drganocs de las
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Administraciones Publica ™).

* QPERTURA DEL SGBRE "B” que incluye la DOCUMENTACIE')N TECNICA requerida en
orden a la aplicacion y valeracién de los CRITERIQOS DE ADIUDICACION QUE DEPENDAN DE UN JUICIO
BE VALOR (en adelante Criterios subjetivos).

La Mesa de contratacion procederd en acto pablico a la apertura del Sobre B de los licitadores
admitidos; acto que se celebrard en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Velez-Maiaga sita en la
Plaza de las Carmelitas s/n , primera planta en la fecha y hora que se sefiale, v que en tode caso se
publicara en el Perfil de contratante.

En dicho acto, previamente a la apertura del Sobre B, se notificard el resultado de la calificacidn
de la documentacion administrativa presentada, expresando las proposicienes admitidas, e indicando en
su caso, los licitadores admitidos y los descartados/excluidos de la licitacidn y el motivo de elio, quedando
las ofertas de estos Gltimos excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato, no pudiendo ser
abiertos los sobres que las contengan,

A continuacion se procederd a la apertura del Sobre “B”,

Si no fuera necesario solicitar informe técnico alguno, en el mismo acto v en sesion no pablica,
la Mesa llevara a cabo ia evaluacién de las proposiciones contenidas en el Sobre B.

Cuando la evaluacién de los criterics cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor
corresponda efectuarla a un comité de expertos, por tener atribuida una ponderacidon mayor que la
correspondiente a los criterios evaiuables de forma automatica, sus miembros serdn designados por el
érgano de contratacion antes de la apertura del Sobre "B", publicdndose la misma en el perfil de
contratante.

* APERTURA DEL SOBRE_"C” - que incluye la PROPOSICION ECONOMICA, y la
DOCUMENTACION TECNICA en orden a la aplicacién y valoracion de los CRITERIOS DE ADJUDICACION
QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACION BE UNA FORMULA (en adelante Criterios objetivos),
¥ la DOCUMENTACION ADICIONAL.

Dicheo acte pablico se celebrara igualmente en la misma Sala de Comisiones en el dia y hora que
se sefiale al efecto vy que se publicard en el Perfil de contratante.

Previamente a la apertura del Sobre C, la Mesa dard a conocer an acto pablico, los licitadores
admitidos v los descartados/exciuidos de la licitacién {quedando las ofertas de estos Gltimos excluidas del
procedimiento de adjudicacién del contrato, no pudiendo ser abiertos los sobres que las contengan) vy la
ponderacion asignada a cada licitador en relacion a los criterios subjetivos en su caso, procediéndose a
continuacion a la apertura del Sobre C, dando lectura en voz alta a cada una de las proposiciones
econdmicas presentadas v a la apertura de la documentacién técnica presentada en orden a la aplicacién
y valoracién de los criterios objetivos vy la documentacidn adicional.

* EXAMEN, VALORACION DE _LAS OFERTAS, PROPUESTA DE ADJUDICACION Y

REQUERIMIENTO DE PRESENTACION DFE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (SOBRE “D”).

Posteriormente y &n acto no publico la Mesa de Contratacién, tras solicitar, en su caso, los
informes técnicos que estime precisos, examinard, valorard las ofertas presentadas y propondra la
adjudicacion del contrato al licitador que oferte la proposicién econémicamente mas ventajosa
atendiendo a los criterios de valoracién fijados en el presente Pliego, y requerird al licitador
propuesto como adjudicatario para que en el plazo de 3 DIAS HABILES a contar desde el dia
siguiente a publicacién del acta de la Mesa en el perfil del contratante, presente en un sobre
cerrado {Sobre “D”}), Ia Deocumentacién Administrativa exigida en ia Clausula 11 del presente

Pliego.

La propuesta de adjudicacion no creard derecho alguno mientras el érgano de contratacién no
dicte la reselucion de adjudicacién.

* APERTURA DEL SOBRE “D” que contiene la DOCUMENTACION ADMINISTBA?IVA que
acredita el cumplimiento de los REQUISITOS PREVIOS (Cldusula 11 del PCAP} y calificacion de dicha
documentacion.

£l momento decisivo para apreciar la concurrencia de fos requisitos de capacidad y solvencia



exigidos para contratar con la Administracion serd el de finalizacion del plazo de presentaciér! de las
proposiciones, por io cual toda documentacién, declaracion, COMpPromiso o documentos similares
requeridos por el presente Pliego deberan ser firmados u otorgados, por guien tenga facultades para ello,
dentro del plazo de presentacion de proposiciones.

Si ja Mesa observare la existencia de defectos u omisiones subsanables en la documentacion
administrativa (cldusula 11 del PCAP) presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tras la
comunicacién verbal al interesado de esta circunstancia que se hard constar mediante diligencia
extendida al efecto, SE CONCEDERA UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES, a contar desde el
siguiente de la publicacién del acta de la Mesa en el perfil del contratante, para que e Iicita(_ipr
propuesto como adjudicatario por la Mesa de Contratacion corrija o subsanen la documentacion
presentada y todo elle de conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 del RTRLCAP.

La presentacién de Ja documentacion de subsanacion se hara en igual forma que la exigida en la
subsanacion de la documentacion dei Sobre "A",

Si la documentacion requerida no es subsanada en tiempo y forma serd causa de rechazo de fa
proposicion de gue se trate, ante lo cual, la Mesa de Contratacién adoptara nuevo acuerdo proponiendo al
licitador siguiente, por el orden en que hubieran guedado clasificadas las ofertas, como nuevo
adjudicatario, para que en un nuevo plazo de 3 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente de
la publicacién del acta en el perfil del contratante - presente en sobre cerrado la DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA exigida en la Cléusula 11 del presente Pliego, actuandose conforme se actud
anteriormente, y deiando constancia de cualquier actuacién, en el perfil del contratante.

15. Actuaciones previas a la adjudicacidn.

El drgano de contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, Para realizar dicha clasificacion, atenderd a los
criterios de adjudicacion sefalados en el pliego 0 en el anuncio pudiendo solicitar para elio cuantos
informes técnicos estime pertinentes.

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entenderd que la oferta econdmicamente
mas ventajosa es la que incorpora el precic mas bajo.

En el caso en que el organo de confratacion renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicacion se
estara a lo dispuesto en el articulo 155 del TRLCSP.

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podran
acordarse por ef organo de contratacién antes de la adjudicacion. En ambos casos se compensard a los
candidatos o licitadores . En ambos cases se compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en
que hubiesen incurrido, hasta un maximo no superior al 0.3% del presupuesto del contrato IVA
EXCLUIDQO.

16. Requerimiento de aportacién de documentacion al licRador adjudicatario previa a la
adjudicacion del contrato.

Conforme dispone ef articulo 146 y 151.2 del TRLCSP, en el plazo de 10 DIAS HABILES o en
supuesto de tramitaciéon urgente 5 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente en el que el
licitador que hubiera presentado la oferta econdmicamente més ventajosa (en adelante licitador
adjudicataric) hubiera recibido el requerimiento de aportacidn de documentacién previa a la adjudicacion
del contrato - debera presentar la siguiente documentacién ;

a) Obligaciones Tributarias.- Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria de estar al corriente de fas obligaciones tributarias a que se refiere el
art. 13 del RGLCAP, o declaracién responsable de no estar cbligado a presentar las declaraciones
¢ decumentos a que se refiere dicho articulo.

B Ig’ualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se deberd aportar
certlflqacion 'positiva, expedida por la Tescreria Municipal justificativa de la inexistencia con la
Administracion Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo 0, en el caso de

contribuyentes contra los que no proceda la utilizacidn de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario.

i) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacion positiva expedida por la
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Tesore_ria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las chligaciones de la
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracién responsable de no estar
obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.

¢} Impuesto sobre Actividades Econdmicas.- Los licitadores presentaran justificante
de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas ¥ al corriente en el pago del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del titimo ejercicio, en los términos
establecidos en el articulo 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompafiara una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impueste, v en el caso de que se encuentre
en algln supuesto de exencion recogido en el aticuio 83.1 de la LRHL, declaracién responsable
en la gue se especifique el supuesto legal de exencién del pago de dicho impueste,

d} Carta de pago de haber depositado en la Tescoreria Municipal |la Garantia
definitiva conforme se establece en la Cldusula siguiente, y en caso de que en el presente
expediente se hubieran puesto a disposicicidn del contratista determinados suministros debera
constituir aparte una Garantia Especial por la buena utilizacidén de los mismos por el importe
que se le sefiale en cualquiera de las formas previstas en los articulos 96 v 103 respectivamente
del TRLCSP,

e) Compromiso exprese de disponer efectivamente de ins medios que se hubiese
comprometide a dedicar o adscribir a la ejecucion del conirate conforme al articulo 64.2 del
TRLCSP.

MUY IMPORTANTE : De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese casc a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan guedado clasificadas las ofertas
(Art.151.2 TRLCSP).

17. Garantia definitiva y/o complementaria.

El licitador adjudicatario debera acreditar en el plazo establecido en el apartade anterior la
constitucion de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicion del drgano de contratacién por importe del 5
por ciento del importe de adjudicacidén IVA excluido v en todo caso por el importe sefalado en
el APARTADO (3) del Documento Anexo I (arfs. 95y 113 TRLCSP), la cual se constituird y depositara
en cualquiera de las formas previstas en los articulos 36 y 103 respectivamente del TRLCSP.

En todo caso, iz garantia definitiva, especial y/o complementaria se constituirdn en la
Tesoreria Municipal.

En dicho APARTADO (J) del Documento Anexo I se determinara si ademas de la garantia
definitiva se requiere una fianza complementaria y en su ¢aso su importe,

El licitador adjudicatario debera acreditar en el plazo sefialado en el articulo 151.2 dei TRLCSP, 1a
constitucion de la garantia. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, ia Administracion no
efectuara la adjudicacién a su faver, siendo de aplicacidn lo dispuesto en el lltimo parrafo del articulo
151.2 del TRLCSP

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacidén. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revision del mismao conforme a lo sefialado en el Capitulo IT del Titulo III del
Tit IV del TRLCSP (art. 99.3 TRLCSP).

También, en el supueste de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desce la ejecucion, incurriendo en caso contraric en causa de
resofucion {art. 99.2 TRLCSP).

La garantia definitiva respondera por los conceptos sefialados y recogidos en el articulo 100 del
TRLCSP.



La garantia no serd devuelta o cancelada hasta gue se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta gque se deciare la

resolucion de éste sin culpa del contratista.

No procederd la cancelacion o devolucion de la garantia definitiva, hasta que no se acrefjite
debidamente el abono de los dafios causados por el contratista a terceros, vy que havan sido reconocidos
por esta Administracion

i8. Adjudicacién del contrato.

Cumplidos los trdmites previstos en el articulo 151.2 del TRLCSP, el 6rgano de con_tfataci(')n
adjudicard el contrato dentro de los cinco dias hahiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacion del contrato, que en todo caso serd motivada, se notificard a los candida}tos o]
licitadores a cuyo efecto se tomard como domicilio el indicade en la Proposicion Econdmica,
simultdneamente, se publicard en e! perfil de contratante, publicdndose también un anuncie de
adjudicacién en los supuestos previstos en el articule 154 del TRLCSP.

En la notificacién de la adjudicacién se requeriréd al adjudicatario para que antes de la
farmalizacion del contrato presente la siguiente documentacion:

-~ {opia del documento creditative de haber abonado el importe de los anuncios
de licitacion publicados tanto en Diarios Oficiales como en cualguier medio de comunicacion y que
como maximo ascenderdn a la cantidad de 3000 euros.

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el presente
Pliega.

-~ Escritura piblica de formalizacién de la UTE referida al presente contrato (en el
supuesto de gue el adjudicatario sea una UTE) conforme sefiata el art. 49 del TRLCSP.

-~ Certificado de la compafiia de seguro suscrito por quien tenga poder para ello, que
acredite que el adjudicatario (en su caso, UTE) ha constituido el seguro de responsabilidad por
dafios para el presente contrate, por los conceptos y las cuantias exigidas en el Pliego de
Cldusulas Administrativas Particulares, en e MODELQO establecido en el Perfil del
Contratante {8}

~ Los compromisos debidamente formalizados con el subcontratista, en el
supuestos en que e empresaric hubiera basade la solvencia exigida en medios de otras
entidades.

Tanto en la notificacion come en el perfil de contratante se indicara el piazo en que debe
procederse a la formalizacién del contrato conforme al articulo 156.3 TRLCSE.

La notificacion se hard por cualguiera de los medios que permita dejar constancia de su recepcién
por el destinatario incluidos, en su caso, los sefialados en fa Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso
electrénico de los ciudadanes a jos Servicios Piblicos. En estos caso, el plazo para considerar rechazada
ia notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sera
de cinco dias.

Cuando para {a adjudicacion del contrato deban tenerse en cuents una pluralidad de criterios, el
plazo méximo para efectuar ta adjudicacién serd de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones {art. 161 TRLCSP). De rno producirse fa adjudicacién dentro de los plazo sefialados, los
licitadores, tendran dereche a retirar su proposicion.

No obstante lo dispuesto en esta clausula, la adjudicacién de los contratos sujetos a regulacidn
armonizada se regira por lo dispuesto en el articulo 180 del TRLCSP.

19. Formalizacién del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 TRLCSP el contrato se formalizard en
documento administrativo constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualguier
registro plblico.



Si el contrato es susceptible de recurse especial en materia de contratacion la formalizacion del
contrato no se efectuara antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion
de la adjudicacion a los licitadores y candidatos

En este supuesto el Organo de contratacidn requerird al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en gue hubiera recibido e
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sl que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacién del contrato. De igual forma procederd
cuando el drgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspensién,

Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratacién la formalizacion
del contrato se efecuard dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde que se reciba la
notificacion de la adjudicacién a los licitadores v candidatos.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los supuestos
de tramitacion de emergencia (art. 156.5 TRLCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrate dentro del
plazo indicado, el organo de contratacion acordard si se incauta sobre la garantia definitiva el importe de
la garantia provisional que en su caso hubiese exigidao, y si se resuelve o no el contrato al constituir dicha

circunstancia una de las causas de resolucion.
Formaran parte de! contrato v serdn exigibles en tods casco al contratista

-~ Bl propio documento de formalizacidn del contrato.

- El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.

.- El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

-~ La Proposicion presentada por el adjudicatario,

- Bl Proyecto de Qbras correspondiente con sus documentos v anexos.

~ El Seqguro de Responsabilidad por dafos, exigido por el presente Pliego.

-~ La documentacion técnica exigida en el presente Pliego.

~ El Programa de trabajo.

- L.as variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitador junto con sus documentos de desarrolio,

-~ El compromiso del empresario de subcontratar fa ejecucion de parte de la obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacidn vy, en su caso, clasificacion necesarias, exigido por
el articulo 65 del TRLCSP.

- El compromiso del licitador en relacidon a la promecién e insercion laboral de personas en
situacion de exclusion social a que hace referencia la Disp. Adic. 48.2 del TRLCSP.

- El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y/o
materiales suficientes ofrecidos,

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 154.1 del TRLCSP, la formalizacién del contrato se
publicard en el perfii de contratante del drgano de contratacién indicando, como minimo, los mismos
datos mencionados en el anuncio de la adjudicacion.

En el supuesto del articulo 27.1 del TRLCSP la formalizacion del contrate se notificara al organo
gue otorgd fa subvencidn.

111 . Ejecucidon del contrato

26. Actuaciones previas, obligacionss generales el contratista y condiciones a que debe
sujetarse la ejecucion del contrato,

El contrato se ajustardn al contenido de los plieges particulares, cuyas clausulas se consideran
parte integrante de los mismos (art. 115.3 TRLCSP).

El contrato se ejecutard por el contratista con estricta sujeccién a sus estipulacicnes, a las
cldusulas establecidas en el presente pliege (y en el pliego de prescripciones técnicas), asi como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el organo de

contratacion,

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula seran consideradas en todo




caso condiciones especiales en la ejecucion del contrato a los efectes sefialados en la Clausula 32 del
presente Pliego.

Todas ias actuaciones relativas a ia ejecucion del contrato se entenderén con el "Responsable def
contrato”, al que le corresponderd supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestaciéon pactada, dentro del
dmbito de facultades que aquélios le atribuyan, todo ello sin perjuicio de las que correspondan al Director
Facultativo conforme con o dispuesto en el Capitulo V del Titulo [ del Libro IV del TRLCSP (art. 52

TRLCSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre que 1a totat ejecucion de la obra esté prevista en mas de
una anualidad, el contratista estard obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en el plazo de un
mes desde la formalizacion del contrato, gue deberd ajustarse como minimo a la programacion
presentada por la empresa adjudicataria de la licitacion y todo ello de conformidad y con las condiciones
v requisitos sefialados en el articulo 144 y ss. del RGTRLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato e incluso no dar
curso a las certificaciones de obra hasta gue el contratista haya presentado en debida forma el pregrama
de trabaio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

Z. Plan de seguridad v salud en el trabajo. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberd
ser presentade por el contratista, a su costa, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de
adiudicacion y antes de la formalizacién del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de la obra, requisito imprascindible para que ésta se pueda corenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo deberd ser Técnico distinto det redactor del
Estudio o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en el Plan
de Seguridad y Salud todas las medidas vy elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto
por ta legislacion vigente sobre la materia y por las normas de buena construccion, sin que tenga derecho
a percibir por ello mayor importe gue el fijado en el estudio de seguridad vy salud afectado de la baja de
adjudicacion.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra una penalizacion diaria de 1
por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontada, en su caso, en la primera
certificacién, y en todo caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los iocaies y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el
Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacién expresa de fa Administraciébn en otro sentido, y
seran para uso exclusivo del personal adscrito a la cobra. Cualquier variacién que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la
previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos
por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacidén de la Administracion antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, fegalizacion de instalaciones e impuestos. El contratista esta
obligado & gestionar el otergamiento de cuantas licencias, leaglizacion de instalaciones, impuestos y/o
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién los documentos gue
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta dltima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias ¥y adtorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran
de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracién de haber cumplido
dichos tramites.

’ _E( importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
economica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago al adjudicatario
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del contrato celebrado.

4. Seguros. El contratista queda obligado a concertar a su costa, un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la ejecucion de las obras objeto
del presente contrato, incluidos ios dafios producidos a la Administracién, o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del contrato, determindndose su cuantia minima en el APARTADO (L) del
Documento Anexo 1.

El incumplimiento de dicha obligacién no exonerara al contratista de las responsabilidades que en
este sentido se pudiera producir en el transcurso de [a obra.

El tomador de estos sequros serad el adjudicatario del contrato figurando como beneficiario la
Administracién,

Asi mismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 214 del TRLCSP, la indemnizacidn de ios dafios
gue se originen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la gjecucion de las obras
seran de cuenta del contratista. Asi mismo, deberd indemnizar por los defios que se originen a la
Administracion o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas excepciones gue las
sefialadas en la citada disposicion.

5. Maguinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra v subcontratas. Anies de dar
comienzo las obras, el contratista presentard a la Administracion, a través de la Direccidn Facultativa,
relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que
se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b} Relacion numerada, por oficios vy categorias, del personal que pondra al servicio de las
obras.

¢) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacian del presupuesto de
las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud de éstos para
efecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia, salvo que
tuviera la debida clasificacidn, en cuyo caso serd suficiente para acreditar la aptitud, a los efectos
previstos en el articuto 227.1.b del TRLCSP.

&. Direccion e Inspeccién de Ia Obra - Corresponde 8 los Servicios Técnicos Municipales, al
Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que ia propia Corporacion designe, los cuales
dictardn las instrucciones necesarias al contratista para la normal vy eficaz realizacion de los mismos,
sefialando el ritmo de ejecucién conveniente. El Alcalde podra realizar inspecciones cuando asi lo estime
oportuno.

Durante el desarrolio de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defactos y/o cumplimientos defectuosoas que en la construccion puedan advertirse.

7. Adscripcién de medios personales y materiales .- En el APARTADO (M) del
Documento Anexo ! se determinard si en el presente contrato los ficitadores deben completar la
acreditacién de su solvencia mediante el compromiso expreso suscrito por el licitador de adscribir a la
ejecucién del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ello, gue deberd concretar en

sy oferta.

Estos medios personales y/o materiales formarén parte de la propuesta presentada por el licitador
y por tanto del contrato gue se adjudigue. Por este motivo deberdn ser mantenido por el adjudicatario
durante todo el tiempo de ejecucion de las prestaciones contratadas. Cualquier variacion respecto a ellos
debera ser camunicada a esta Entidad.

En o] mismo APARTADO (M) del Documento Anexo | se determina si su incumplimiento podre'f ser
causa de resolucién del contrato (articulo 223 TRLCSP) o conllevara la imposicién de penalidades (articulo
212.1 TRLCSP).

8. Designacion def Jefe de Obra .- El contratista queda obligado a designar un Jefe de Obra,

con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de ésta, respensabie de la directa ejecucion de la
misma, el cual deberd poseer la experiencia y titulacién o aptitud adecuada a la complejidad y volumen
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de la obra objeto del contrato. La Administracion podra recabar del contratista 1a designacién de un
nuevo Jefe de Ohbra cuandoe asi lo justifique la marcha de los trabajos.

El Jefe de Obra deberd poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucion de fa obra
e interpretar y poner en la préctica las oOrdenes recibidas de ia Direccidén Facultativa vy de la

Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en
todo cuanto se refiera a la ejecucion de fa obra y quedard adscrito permanentemente a |a misma con
dedicacién plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de
trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .~ £l adjudicatario queda obligado, respecto del personal
que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacién iaboral, seguridad
social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicién legal que en cumplimiento de los planes
de empleo dictados por el gobierno le sea de apficacion.

Asi mismo el contratista estard obligado en todo momento al exacto cumplimiente de las normias
en materia de seguridad y salud en las obras de construccién y de prevencion de riesgos laborales.

10. Plazos de Ejecucién .- E| contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales fijados
para la ejecucién sucesiva del contrato y el general para su total realizaciéon, facultande a la
Administraciéon , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucion del contrato con los
consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracion podrd exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucidn de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion
contractual acerca de los plazos y las causas de resolucién del contrate.

11. Domicilic def contratista .- Las comunicaciones de la Administracion al contratista se
dirigiran al domicilio sefalado en la Proposicion Econdmica. A tal efecto, el contratista estard obligado a
comunicar por escrito a la Administracion los cambios producidos en el mismo.

12. Ocupacion y custodia de fa obra .- Bl contratista no puede ccupar terrenos afectados por
ta obra hasta recibir la autorizacidén correspondiente de la Administracién.

A partir de ese mormmento y hasta la recepcién, el contratista estara obligado a la conservacion de
la obra v a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes gue haya en estos, cuidando
especiaimente de mantenertos libres de intrusiones y no permitiendo alteraciones en los lindes, ni gue
nadie deposite en fos terrenos material ajeno a la obra.

13. Control de calidad de la obra .- La obtencidn vy control de los materiales empleados en la
obra se regird por lo dispuesto en las Clausulas 34 y ss. del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para fa contratacién de obras del Estado, st bien se aclara que a todos los efectos, los costes de ejecucion
de los ensayos, andiisis, pruebas o controles preceptivos regulados por normas o instrucciones de
obiigado cumplimiento promulgadas por fa Administracion, se considerardn comprendidos en los precios
de cada unidad de obra del proyecto.

Cen independencia de fo anterior, fa Direccion Facultativa podrad exigir la realizacién de otros
ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspeccidén gue estime necesarios con cargo al contratista ¥
hasta un importe maximo (IVA INCLUIDO} del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacion, verificacion o comprobacién de unidades de obra
mal ejecutadas por el contratista, serdn abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su importe, v
no se computara a tos efectos del tope economico del 1.5% a que se refiere el parrafo anterior,

La Administracidn, a través de la Direccién Facultativa designara, de entre las propuestas por el
contratista, la entidad pdblica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra
para la realizacion de los ensayos, pruebas y andlisis previstos en este apartado. Estos ensayos se
realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de 27 de enero.

14. Altas de las instalaciones, mdquinas y equipos .- Serdn de cuenta y a costa del
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contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visados
de los proyectos que se haya de presentar en los organismo y compafiias competentes a efectos de
obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y
equipos, aunque havan de ser tituladas a nombre de la administracién o de la persona o entidad que esta
designg’y aun cuande las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las
companias suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada una de las viviendas y demas
locales que en su casc comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerarad incluidos los derechos de acometida,
verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, asi como
los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo serdn de cuenta y a costa del
contratista la realizacién de las gestiones necesarias para conseguir de las compafiias suministradoras las
dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, seglin establecen lasa disposiciones
vigentes que reguian estas materias.

15. Sefializacién .- El contratista vendrd obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacidn:

a} Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucién de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, nimero y lugares que sean determinados por
la Administracian.

Cualguier otro cartel que se cologue por el contratista durante la ejecucion de las obras deberd
contar con la autorizacion previa de la Administracion, y ser de menares dimensiones y estar colocado en
posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar en cualquier
momento la retirada o reubicacion de cualquier cartel gue no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacion de ia documentacion
acreditativa de la colocacién de 1os mencionados carteles de obra.

b) Adquisicién y colocacién de la senalizacion exterior del edificio, la cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales v demas caracteristicas establecidos.

¢} Adquisicion y colocacion de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando fa misma esté contemplada en el proyecto.

d) Adguirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el praoyecto asi como las exigidas
por disposiciones vigentes.

Tanto los carteles de obras como cualquier olro gue se hubiese colocado, asi como la sefializacion
que ne forme parte definitiva del propio edificio, deberé ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a [a recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectes con la autorizacion previa de
la Direccitn Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta cldusula, con excepcion de la
indicada en el apartado ¢}, que no se encuentren desgiosados en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado v por consiguiente en ia oferta
econdmica presentada,

16. Informacién vy difusién de las obras .- El contratista estd obligado a guardar sigilo
respecte de los datos y antecedentes gue, no siendo publicos o notories, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los gue tenga conocimiento con ocasidn del mismo {art. 112.2 RGLCAP),no pudiende, por
tanto, proporcionar informacion a terceros sobre ia materia objeto del contrate, ni permitir el acceso a la
obra con dicha finalidad, a no ser gue cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la

administracion,

El contratista deberd respetar el caracter confidenciai de aqueHla informacién a la que tenga
acceso con ocasion de |a ejecucidon del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
nliegos o en el contrato, 0 gue por su propia naturaleza deba ser fratada como tal. Este deber se
mantendrd durante un plazo de cince afos desde el conocimiento de esa informacion, salvo gue se
establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 140.2 TRLCSP).

Ei adjudicatario estard obligade a entregar a la Administraciéon, antes de la recepcion, un
reportaje fotografico del desarrolio de las obras v de estas yva terminadas, el numero de fotografias sera
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el fijado por la Administracién, siendo como minimo de 50 y se entregaran en CD.

Dicho material seran propiedad de la Administracion. Igualmente quedaran de propiedad
exclusiva de ia Administracién los derechos de explotacion de di;?jos documentos, sin gue puedan ser
reproducidos total o parciaimente sin su previa y expresa autorizacion.

17. Conservacion de las vbras.

Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcién el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los daflos que
en ella se produzcan. Asi mismo vendrd obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, rieges, trabajos y reposiciones que
Sean negesarios

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacién y policia
de las obras, estando incluido en estos conceptos, en tedo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberan ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrolio, e incluso reposiciones.

El Contratista —Adjudicatario estara obligado & mantener provisionaimente durante la ejecucion
de la obra v a reponer a su finalizacion, todas aquellas servidumbres que se vean afectadas por los
trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos trabajos. Se tendra
especial atencion y diligencia en el mantenimiente e inmediata reparacidon de redes para riego vy
suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia y accesos a fincas y viviendas colindantes con la
zona de obras.

18. Direccién facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Ejecucion de la Obra y la
Coordinacion de la Seqguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos
de la Administracién o por técnicos por ella contratados.

La Direccidn Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en fas unidades de cbra, sin autorizacion previa del drgane de contratacion.

En caso de discrepancia entre |la Direccidon Facuitativa y el contratista sobre [a necesidad o no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del provecto, asi como de la solucién a
adoptar y su posible valoracidon econdmica, ésta serd resuelta por el Responsable del Contrato ¢ en su
caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningln caso, ser ello motive de
paralizacion o ralentizacidn de fas obras.

La reatizacidén por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidén previa
de la Administracién contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de ia Direccidn
Facuitativa, no generard obligacion alguna para la Administracidon, quedando ademdas el contratista
obligade a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo elio sin perjuicic de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de drdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el desarrolio de las obras, en el que la
Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente ¥ para &l
mejor desarrollo de aquélias formule al contratista,

La direccion de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8.1 de la LRSSC.

El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion {inciuidos ante
los medios de comunicacion a requerimiento de fa Administracidn), o para aclaracién de dudas que se
puedan plantear en relacién con la realizacion de las obras.
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1%, Control de Subvencion.

( Si el contrato que regula el presente Pliego estuviera subvencicnade, el contratista queda
obh‘g_ado a colaborar, de acuerde con lo previsto en el art, 46 de la LGS, para permitir ia adecuada
verificacion del cumplimiento de dichos limites (articulo 29.6 de la LGS).

21. Riesgo y ventura

La ejecucidn del contrate se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el de obras en el articulo 231 TRLCSP (fuerza mayor).

22, Sucesion del contratista, cesion de! contrate y subecontratacién

A}.- Sucesion del contratista: Para los supuesto en que pueda producirse la sucesién del
contratista se estara a lo dispuesto expresamente en el articulo 85 del TRLCSP

B).~- Cesidn: Para los supuesto en que pueda producirse la cesion del contrato, se estard a lo
dispuesto expresamente en el articuio 226 del TRLCSP.

En los casos de cesidn de contratos no se procedera a la devolucidén o cancelacién de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida ia del cesionario (art, 102.4 TRLCSP),

Cl.- Subcontratacion :

1.- EF contratista ne podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacian, salvo que
en el APARTADO (N) del Documento Anexo I se sefiale lo contrario, cumpliendo en este caso los
requisitos exigidos en el articule 227 TRLCSP. En dicho apartado se sefialard tambieén el limite porcentual
admitido referido at importe de adjudicacion.

Z.- En el supuesto de gue en dicho APARTADO (N} del Documento Anexo I no se admita la
subcontratacion, cualguier cldusula, exigencia o condicion requerida o seffalada en el presente Pliego, se
tendra por no puesta,

3.- En el caso de que si se admita, el licitador que vaya a subcontratar parte de la prestacion
deberd presentar :

a.- Declaracion en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6} indicando
la parte del contrato gue tengan previsto subcontratar, seflalando su importe y el nombre de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacidn, manifestando ademas su obligacion de
abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se
indican en el articulo 228 del TRLCSP,

& este documento no se presentara se entenderd que el licitador no va a
subcontratar (en case de resultar adjudicatario) ningdna parte de Ia prestacidn.

b.- Certificado de inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas (como contratista o
subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién, el RD 1109/2007, de 24 de agosto y ia
Orden de 23 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas acreditadas como Contratistas
o Subcontratistas del Sector de la Construccion de la Comunidad Autdnoma de Andalucia.

Si alguno de estos dos documentos {2 y b) resulta incompleto, erréneo, no es
original o copia auténtica o el segundo de eilos no se presentara, se requerira al licitador
propuesto adjudicatario su subsanacioén y/o presentacion. Transcurrido el plazo otorgado para
ello sin gue estos sean subsanados y/o presentado se entendera que éste renuncia a
subcontratar parte de la prestacion.

Si en el presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo segundo
del articulo 65.1 del TRLCSP {Apartado (N) del Documento Anexo I} cabrd la posibilidad de suplir la
clasificacién exigida para un determinado grupo, por e compromiso del empresario de subcontratar la
ejecucion de esta porcidn con otros empresarios que dispongan de la clasificacion requerida, cumpliendo
en todo caso lo exigido en la presente cladsula.
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4- Si en el APARTADO (N) del Documento Anexo I al presente Pliego se admite la
subcontratacién vy se exige que una parte de la prestacion objeto del contrato deba ser reaiigada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion ¢ autorizacion p’rofeseqnal, ia
clasificacidn en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suph.rse por
el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucion de esta porcidn con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacidén necesarias, siempre que el impor;e de la parte
que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en computo global def 50 por ciento del precio del contrato
{articulo 65.1 TRLCSP).

Este compromisc de subcontratacion deberd ajustarse a las siguientes condiciones:

a- Inicialmente se presentara en documento privado y si la empresa resultara adjudicataria
provisional deberd acreditarse su etevacion a escritura pubiica.

h.- Deberd expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se
ponen a disposicion de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para ejecutar la parte del
contrato correspondiente.

c- Que el o los subcontratistas deberan gquedar identificados por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distinta%a las asi identificadas, se aplicara lo establecido en el articulo 227.2, letras a)
y ¢) del TRLCSP,

d.- Que en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracion, certificado que acredite la
clasificacién exigida del subcontratista {para la parte de obra a subcontratar) y/o la habilitacidn
empresarial o profesional exigida.

5- En todos fos supuestos anteriores, deberdn cumplirse las normas generales scbre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de ia subcontratacion en el
sector de la construccidn, v lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, y a tal efecto el licitador
deberd presentar Certificado de inscripcién en =i Registro de Empresas Acreditadas {como
contratista ¢ subcontratistas) de los subcontratistas propuestos.

6.- En ningiin caso se podrd exceder el porcentaje previstc en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

7.~ En todos los casos y una vez formalizada la subcontratacidn, un original del documento
bilaterai en el que se pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecide en el articulo 228
TRLCSP, debidamente firmado, sera presentado, por la empresa contratista, ante e! drgano de
contratacion. En caso de que no cumplimentara tal obligacion o se incumplieran las condiciones
establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacion,

8.- La infraccion de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de ias circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, podra dar
lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato

9.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 244.7 TRLCSP, en el presente contrato se
podra imponer al contratista, {a subcontratacién con terceros no vinculados al mismo de determinadas
partes de la prestaciéon que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto def
contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentrc def conjunto que las haga susceptibles de
ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada
habilitacién profesional o poder atribuirse su realizacidon a empresas con una clasificacién adecuada para
realizarla. Esta obligacién se considerard condicién especiales de ejecucidn del contrato a los efectos
previstos en los articulos 212.1 y 223.g) del TRLCSP v serd causa de resolucion del mismo ta ¥ COMOo se
sefiala en la Clausula 30 del presente Pliego.

A tal efecto,‘ern el mismo APARTADO (N) del Documento Anexo I se sefiala en su caso las
partes de la prestacion respecto de las cuales se puede imponer al contratista la subcontratacion.

. 10.- El contratista esta cbligado a remitir al Ayuntamiento de Velez Malaga cuando este g
solicite, relacidén detaliada de aquelles subcontratistas o suministradores gue participen en el contrato
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cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro
de cada uno de elios que guarden una relacidn directa con el plazo de pago, v a aportar también a
solicitud de éste Ayuntamiento justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley 3/2004, de

29 d_e dicigmbre, en lo que le sea de aplicacidn. Dichas condiciones se consideran condiciones esenciales
de eiecucitn del contrate.

11.- Por su parte, el contratista deberd obtener, ilevar en orden, al dia y conservar el Libro de
Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, y deberd comunicar cada subcontratacion
anotada en el Libro de Subcontratacidn al Coordinador de Seguridad y Salud.

23. Mora del contratista

El contratista estd obligado & cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su eiecucion sucesiva.

La constitucién en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracion.

Cuanda el contratista, por causas imputables al misme, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estara a lo dispuesto en el articulo 212 del
TRLCSP y en la Clausula 29 del presente Pliego.

24. Modificacién del contrate de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion sélo podra introducir modificaciones
en el mismo por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en el titulo V dej libro 1,
y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articule 211 TRLCSP,

Toda meodificacion del contrato serd acordada por €l organo de contratacién, obligataria para el
contratista y debera formalizarse conforme a lo dispuesto en el articuie 156 del TRLCSP (art. 219 y 234
TRLCSP) previo ajuste de la garantia definitiva en su caso.

Cuando sea necesario introducir alguna modificacion en el contraio, se redactard la oportuna
propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobacién por
el drgano de contratacién requerird la previa audiencia del contratista y {a fiscalizacién del gasto
correspondiente (art. 102 RGCAP)

En supuestos de modificacion del contratc de obras se estard a lo dispuesto
expresamente en el articulo 234 del TRLCSP,

Fn caso de que la modificacion suponga supresion o reduccién de unidades de obra, el
contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna

Cuando las meoedificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Si
éste no aceptase los precios fijados, el drgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutartas directamente.

Cada vez que se meodifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacion del Programa de trabajo.

Cuando el Director facultativo de ia obra considere necesaria una modificacion del
proyecto se estard a lo dispueste en el articulo 234.3 del TRLCSP.

La madificacion dei contrato no podrd realizarse con gl fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumpiir
finalidades nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del mismo, o incorporar una
prestacién susceptibie de utilizacién o aprovechamiento independiente {art. 105.2 TRLCSP).

Modificaciones previstas:

[
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En el APARTADO (R) del Documento Anexo | se recoge si el presente contrato puede o no
ser modificado vy, en su caso, las condiciones en que podré llevarse a cabo, el aicance y limites de las
modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del contrato al que como maximo puedan
afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para elic vy todoe ello de conformidad con lo dispgesto en
los articulos 106 y 108 dei TRLCSP y dande en todo caso audiencia al contratista por aplicacion de lo
dispuesto en el art. 211 del TRLCSP.

En el caso de que ias modificaciones conileven la fijacién de nuevos precios, el
procedimiento para su determinacion serd el que se sefiala en el presente Pliego.

Modificaciones no previstas:

S6lo podran intreducirse modificaciones distintas de las previstas en el presente Pliego de
Cldusulas  Administrativas Particulares, por razones de interés piblico cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del apartado 1 del articulo
107 del TRLCSP, y siempre que no se alteren las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacién y
debera limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entendera que se alteran las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion en los supuestoes indicados en el apartado 3 del articulo 107 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articule 211 del TRLCSP, antes de proceder a ia
modificacion det contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 107, debera darse audiencia al redactor
del proyecto o de las especificacienes técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al
érgano de contratacidn en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres
dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente. {art. 108 TRLCSP)

El acuerdo del érgano de contratacion de modificar un contrato se publicard, en tode caso,
en el perfil del contratante y se notificard a los licitadores que fueron admitidos, incluyendo, ademas, 1a
informacion necesaria que permita al licitador interponer, en su caso, recurso suficientemente fundado
contra la decisién de modificacién del contrato.

No seran susceptibies de recurso especial en materia de contratacidon los actos de los
dgrganos de contratacion dictados en relacion con las modificaciones contractuales no previstas en el
presente Pliego que, de conformidad con le dispuesto en los articulos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso
realizar una vez adjudicados fos contratos tanto si se acuerdan cemo si no la resolucién y la celebracion
de nueva licitacion,

Por otra parte y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 234.3 del TRLCSP,
cuando el Director facultative de la obra lo considere necesario podra introducir variaciones en
el numero de unidades de obra previstas en el proyecto sin necesidad de previa aprobacién
cuando éstas consistan en la alteracion (por exceso) en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto y siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitive del contrato. Esta medida es
independiente de la expresa prevision que pudiera recogerse en el APARTADCO (f) del
Documento Anexc I al presente Pliego de realizar posibles variaciones de medicion de
determinadas unidades de obra, y en el que se detallarén las condiciones, el alcance y los
[imites en que esta pueda tener iugar.

25. Pago de las obras

Et contratista tendra derecho al abono de la prestacién realizada en los términos establecidos en
el TRLCSP v en el contrato, con arreglo al precio convenido en los términos establecidos en el presente
Pliego junto con sus documentos y anexos, en las modificaciones aprobadas, asi como a las ordenes
dadas por escrito por el Director y, en su caso, por la Administracién. (Art. 293 TRLCSP).

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra eiecutada durante dicho
periodo de tiempo, salvo prevencion en contrario en el pliego de cldusulas administrativas particulares,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones ¥y variaciones que se
produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que
comprenden.



La Direccidn Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 y 15¢ del
RGTRLCAP, realizaré, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe
detaliado del estado de las obras, 1a correspondiente relacion valorada a origen vy, cuando asi proceda por
su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracion y del
conftratista con anterioridad al dia 10 de! mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el parrafo anterior se efectuard
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP,

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y & los indicados en los
parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacidn total o parcial del contrato el décimo dia habil
def mes siguiente al que correspondan, todo elio sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo
previsto en los articulos 144.4 v 152 del RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse Ios siguientes documentas:

a} Los correspondientes informes mensuales.
b) La relaciéon valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d} Copia del Libro de Incidencias.

e} Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

Ei contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sebre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a 1a obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos de clausulas
administrativas particulares vy conforme al régimen y los limites que con caracter general se determinen
reglamentariamente {articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo asegurar los referidos pagos
mediante ia prestacidn de garantia,

Respecto a la transmisién de los derechas de cobro, el contratista que tengan dereche de cobro
frente a la Administracién, pedra ceder el mismo conforme a Derecho en los términos establecidos en el
articulo 218 del TRLCSP.

26. Recepcidn de las obras,

En cuanto a la recepcion de las obras se estard a lo dispuesto en el articulo 235 del TRLCSP vy
163 vy siguientes del Reglamenta General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pdblicas.

Asi, a la recepcién de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo 222.2
del TRCSP concurrira el responsable del contrate a que se refiere el articulo 52 del TRLCSP, si se hubiese
nombrado, o un facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccion de ias obras y el contratista asistide, si lo estima oportuno, de su facuitativo,
extendiéndose e acta de recepcion,

A la Intervencion Municipal le sera comunicada la fecha vy lugar del acto, para su asistencia en
ejercicio de sus funciones de comprobacion de ia inversion.

Podra ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadaswpor
fases que puedan ser entregadas ai publico. En el APARTADO (0) del Documento Anexo I se sefiala
si se permite o no las recepciones parciaies.

En el mismo APARTADO (0) se sefiala si en el supuesto de recepcion parcial se autorizard ¢ no
la devolucién o cancelacion de la parte proporcional de ta garantia.

27. Certificacion final de las obras.

De conformidad con o dispuesto en el articule 235.1 del TRLCSF, la Direccion _Fqcultativa a_t_ra,\.fés
de la Unidad Técnica correspondiente del Arca de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, .remltira al
4rgano de contratacién documente/s para que proceda a fa aprobacion de la certificacion final de las
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obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses {contados a partir de la recepcidn) la cual serd abonada
al contratista a cuenta de ia liquidacion del contrato.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista de conformidad con o dispuesto en el articulo 166 del RGTRLCAP.

ia certificacion final de la obra se elaborard segin el modelo establecide al efecto por la
Administracién en su caso.

28. Plazo de garantia y liquidacion del contrato.

. Plazo de garantia:

a).- En el APARTADO (P) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiala el plazo de
garantia que en ningln caso podrd ser inferior a un afio. No obstante esto, si tal plazo no fuera sefialado
se entendera gue este es de UM ANO desde la suscripcidn del Acta de Recepcion.

Durante el plazo de garantia el contratista queda ebligado a su costa, a la conservacion y policia
de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi come la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberan ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

b).- Dentro del plazo de guince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultative de |la obra, de oficic o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las
obras.

. 5i el informe fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP.

. Si et informe fuera desfavorable vy los defectos observados se debiesen a deficiencias en
la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para ia debida reparacion
de lo construido, concediendole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de |as obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de

. garantia.

. Liguidacién deld contrato:

a).- La Direccidn Facultativa, a través del Responsable del Contrato, remitird al Area de
Contratacidn el inferme favorable (¢ éste una vez subsanadas las deficiencias observadas) a que se hace
referencia en el apartado anterior asi comoe la correspondiente propuesta de liguidacién del contrato de
obras {donde constard el saldo resultante que habra de abonarse, en su caso, al contratista), para que el
por drganc de contratacién se acuerde la devolucién o cancelacién de la garantia, la liquidacién del
contrato y, en su c¢aso, el pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de
sesenta dias. Acuerdo que en todo caso deberéd notificarse al contratista.

b).- En el supuesto de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para
establecer el saldo de liquidacién de obras se restard de la valoracidén correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, sélo se tendrd en cuenta la que corresponda
a aquellas unidades de obra del proyecte aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacidn, vaforandose conforme a la descomposicién de los precios unitarios vy,
dentro dde ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y 1a maquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

< Cuando la resolucion del contrato se deba a causas imputables a la Administracién, el
contratista adjudicataric tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnizacién prevista en el articule 239 del TRLCSP,

A los efecfcos de la aplicacion del 6 por 100 de! precic de las obras dejadas de realizar en
concepte de beneficio industrial se tomard como precio del contrato el presupuesto de ejecucidn material
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con deduccién de la baja de licitacién.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, toméndose como base, para
valorar estas Ultimas, jas descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores,
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcién de ios materiales y medios que
se estimen hayan sido necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e

instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie
de obra.

2%9. Penalidades.

1.- En el APARTADO (Q) del Documento Anexo I se determinan las penalidades para el caso
de incumplimientos, cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato gue
se hubfesen establecido conforme a los articulos 64.2 v 118.1 del TRLCSP, y que seran proporcicnales a
la gravedad del incumplimiento no pudiende ser su cuantia no superior al 10 por ciento de! presupuesto
del contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn no se tipifigue como causa
de resolucion del contrate en el presente Pliego, sera considerado como infraccién grave a los efectos
establecidos en e! articulo 60.2.e) del TRLCSP.

2.~ Penalidades por demora .

1. Por incumplimiento del plazo total:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo hubiere incurride en demora
respecto al cumplimientoe del plazo total, ta Administracidn podra optar indistintamente por la
resolucién del contrate o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20
2uros por cada 1.000 euros del precio del contrato {precie total del contrate IVA exciuido) salvo
gue se sefalen otras en el mismoe APARTADG (Q) para este supuesto en cuyo caso se aplicaran
estas ultimas.

2. Por incumplimiento de plazos parciales

La Administracién tendrd la misma facuitad a que se refiere el apartado anterior en
relacion a la imposicidn de penalidades y por igual importe {incluida la posibilidad de fijar otras
penalidades en el APARTADQ (Q) del Anexo 1 al presente Pliego) ante el incumplimiento por el
contratista de los plazos parciales {entendiendo por plazos parciales los contenidos en la
pregramacion establecida en las prescripciones técnicas del proyecto y/o en el programa de
trabajo) o cuando la demora en el cumplimiente de aquéllos haga presumir razonabiemente la
imposibilidad de cumplir e plazo total.

Cada vez gue lag penalidades por demora en uno u otro supuesto alcancen un maltiplo
del 5 por ciento del precio del contrato, el érgano de contratacién estara facuitado para proceder
a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucidn con imposicién de nuevas
penalidades .

3.- Incumplimientos y penalidades por incumplimientos:

1. Incumplimientos :

El incurnplimiento, total o parcial, de ias obligaciones derivadas del contrato, tanto referidas a su
realizacion, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos {con independeua,de ia
graduacion especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo del presente Pliego) se gradua en:

A). Incumplirmientos muy graves.
1.- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucién de las prestaciones

definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave. ‘
2.- La paralizacidon total y abscluta en la ejecucion de las prestaciones por causas
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imputables al contratista cuando no se opte por la resolucion. )

3.~ La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracion o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la gjecucién del contrato.

4.- La utilizacion de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maguinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista, cuando
produzca un perjuicio muy grave en la gjecucion del contrato.

5. E| falseamiento de la informacién facilitada por el contratista a efectos de la
elaboracion de la relacidn valorada o de la valoracion y de las certificaciones o el falseamiento de
las prestaciones consignadas por el contratista en el documento cobratorio.

6.- El incumptimiento muy grave de las prescripciones relativas a la subcontratacion, si
procede.

7.~ El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad
Social que se deriven por la ejecucion del contrato.

8- B incumplimientc muy grave de algune de los compromisos contenidos en 1a
documentacion exigida en el Anexc 111 y IV del presente Pliego y de los recogidos en la
proposicidn econdmica presentada salve que sean considerados como condicién esencial.

9.- La reiteracion en la comision de incumplimientos graves.

B). Incumplimientos graves:

1~ La resistencia a los reguerimientos efectuados por la Administracién o su
inobservancia.

2.~ El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucién de las prestaciones
definidas en el contrato.

3.- La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en tas ofertas del contratista.

4.- La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente Pliego vy en
el de clausulas particulares y en las disposiciones de aplicacion para la ejecucidn del contrato.

5.~ El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral v de Seguridad
Social que se deriven de la ejecucidn del contrato.

6.~ E incumplimiento grave de alguno los compromisos contenidos en la documentacion
exigida en el Anexo II1 y IV del presente Pliege v de los recogidos en la proposicion econdémica
presentada salvo que sean considerados como condicion esencial.

7.~ La reiteracidn en fa comisidn de incumplimientos leves.

C).- Incumplimientos leves.
Se considera incumplimiento leve en la ejecucion de las prestaciones definidas en el
contrato  aquellos incumplimientos o cumplimientos defectuosos que no  constituya un

incumplimiento grave,

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracion la comision de mas de un
incumplimiento del mismo cardcter.

2. Importe de las penalidades por incumplimientos :

aj.- El incumpiimiento de cualquier prestacion {distinta al incumplimiento de los plazos
parciales o del plazo total) sera proporcional a la gravedad del incumplimiento y nunca superior al 10%
del presupuesto del contraio (IVA excluido).

, b).~ Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente Pliego
se pedran imponer, en funcion de los perjuicios causados, las penalidades cori los siguientes importes :

- Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrate,

Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto de! contrato
hasta el 6% del presupue
Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés plblico en los casos v en la forma previstos en
el titulo V det fibrp 1, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 TRLCSP.

Toda modificacion dei contrato serd acordada por el érgano de contratacion,

obligatoria para el contratista y deberad formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156
del TRLCSP (art. 219 y 234 TRLCSP) previo ajuste de la garantia definitiva en su caso.
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Cuando sea necesario introducir alguna modificacién en el contrato, se redactara
la oportuna‘ propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aguélla.
La aprobacién por el drgano de contratacion requerird fa previa audiencia del contratista v la
fiscalizacion del gasto correspandiente (art. 102 RGCAP)

‘ En supuestos de modificacion del conirato de obras se estard a lo
dispuesto expresamente en el articulo 234 del TRLCSP.

» En casc de que la modificacion suponga supresidn o reduccién de
unidades de obra, el contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna

Cuando las modificaciones supongan la introduccidn de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios
aplicables a las mismas seran fijados per la Administracién, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese filado o
ejecutarfas directamente.

Cada ver gque se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista
queda obligado a la actualizacion det Programa de trabajo.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacidn del proyecto se estard a lo dispuesto en el articulo 234.3 del TRLCSP.

La meodificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar
prestacionas complementarias a las inicialmente contratadas, amptiar el objeto del contrato a fin
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparataria del
mismo, o incarporar una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento independiente
{art. 105.2 TRLESP).

Modificaciones previstas:

En el APARTADO (N) del Documentc Anexo I se recoge si el presente
contrato puede o no ser modificado v, en su case, las condiciones en que podré lievarse a cabo,
el alcance y limites de las modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del
contrato al que come maximo puedan afectar, v el procedimiento que hava de sequirse para ello
y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los articulos 106 y 108 del TRLCSP y dando en
todo caso audiencia al contratista por aplicacion de lo dispuesto en el art. 211 del TRLCSP

En el caso de gue las medificaciones conlleven la fijacidn de nueves
precios, el procedimiento para su determinacidn serad el que se sefiala en el presente Pliego.

Modificaciones no previstas:

Solo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por razones de interés publico cuando
se justifigue suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del
apartado 1 del articulo 107 del TRLCSP, v siempre gue no se alteren las condiciones esenciaies de
la licitacion y adjudicacién y deberd limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensabies para responder @ la causa objetiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entenderd que se alteran [as condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacién en los supuestos indicados en el apartado 3 del articulo 107 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecide en el articulo 211 del TRLCSP, antes de
proceder a la modificacidon del contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 107, deberd darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen
preparado por un tercero ajeno al drgano de contratacidn en virtud de un contrato de servicios,
para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por
conveniente. (art. 108 TRLCSP)

El acuerdo de! 6rgano de contratacidn de modificar un contrato se
publicara, en tode caso, en el perfil del contratante y se notificara a los licitadores que fueron

31



admitidos, incluyendo, ademas, la informacion necesaria que permita al licitador interponer, en
sy caso, recurso suficientemente fundado contra la decision de modificacion del contrato.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién los
actos de los drganos de contratacion dictados en relacion con las modificaciones contractuales no
previstas en el presente Pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107
del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si se acuerdan como si
no la resolucion v la celebracién de nueva licitacion.sto del contrato.

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del contrato
hasta el 10% de! presupuesto del contrato.

¢).- Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacidén a propuesta
del responsable del contrato. Dicho acuerdo serd inmediatamente ejecutivo, y [as mismas se hardn
efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepte de pago total o parcial, deban abonarse
al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hublese constituido, cuando no puedan deducirse de
las mencionadas certificaciones.

d).- A los efectos de tmposicion de penalidades se entenderd por precio del contrato el
precio total del contrato IVA excluido.

4.- La infraccidn de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para proceder a
la subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, podrd dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta
un 50 por ciento del importe del subcontrato.

5.- La aplicacion de las penalidades no excluye la indemnizacidn de los dafios y perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacidon. A estos efectos la garantia definitiva responderd de
la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la
Administracion por & demora del contratista en el cumplimiente de sus obligaciones, v de los dafios y
perjuicios ocasionados a fa misma con motive de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento,
cuando no proceda su resolucion.

6.- En caso de qgue se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el
plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucian.

30. Resolucidn del contrato

1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estard a lo dispuesto en los
articulos 223 vy ss, v para el contrato de cbras el 237 vy siguientes dei TRLCSP.

< - Los efectos de la resciucion del contrato serdn los previstos en los articulo 225 y 239 del
mismo texto legal.

_ ‘3.— En el APARTADO (T} del Documento Anexo I se tipificard los supuestos en que el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon seran causa de resolucién del contrato.

4.- En todo caso seran causa de resolucion del contrato

' a) Que el contratista, durante la ejecucién del contrato incurra en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP,

b} El abandone por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

. Se entenderd producido el abandono cuando a juicio del Equipo Director ta obra
haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o materiales
fadecuadcs para la normal ejecucion de la misma. El Equipo Director elevard inmediatamente
informe al organo de contratacién sobre la concurrencia de estas circunstancias.

_ A la vista de dicho informe el érganc de contratacion podra optar por requerir al
contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos contratados de
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forma inmediata, o por incoar expediente de resolucién del contrato.

Requerido el contratista, este deberd en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacion de la prestacién contratada y en todo caso, justificar ante el

érgano de contratacion la situacion creada, acordando el drganc de contratacidn en funcién de lo
practicado.

) Si el drganc de contratacion opta per ia resolucidn del contrato, ya sea con
caracter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres dias sin que se reanuden los trabajos,
el acuerdo contendré pronunciamiento expreso acerca del plazo en que la administracion y el
contratista practicaran contradictoriamente ia liquidacion. Terminado dicho plazo la

Administracion podrd disponer de la obra.
¢} El incumplimiento de los compromisos sefiaiados en el art 64.2 TRLCSPE.

d) El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato {art 118.1
del TRLCSP) sefialadas en la Clausula 32 del presente Pliego y en en el APARTADO (i) del
Documento Anexe I al presente Pliego.

e} El incumplimiento de la imposicién de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacion,

f) El incumplimiento de fos requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

g} El incumplimiento del plazo de ejecucién si tal reduccidén constituyd un criterio de
adjudicacion,

3i. Contrato administrativo,

El contrato que regulan las presentes clausulas tiene caracter administrative. Dentro de ios
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP el drganoc de contratacion ostenta
la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucion v determinar los efectos
de ésta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 21t del TRLCSP, en los procedimientos que se
instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacidn, modificacion y resolucidn del
contrato deberd darse audiencia al contratista.

Los acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dard audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacidon, resolucion y efectos del
contrato seran resueltos por el érgano de contratacion, cuyo acuerdo pondra fin a la via administrativa, y
contra e mismo habra lugar a8 recurso contenciose-administrativo, conforme a lo dispuesto en fa Ley
reguladora de dicha Jurisdiccién, sin perjuidico de que en su caso proceda la interposicidn del recurso
especial en materia de contratacion regulada por et articulo 37 del TRLCSE.

32. Condiciones especiales vy esenciates en la ejecucion del contrate.

£n el APARTADO (U) de! Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucion del mismo y en su casoe aquelias gue tend@n
caracter esencial a los efectos prevenidos en el articulo 223.f del TRLCSP, es decir ser causa de resolucion

del contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecucion del contrato las sefialadas en la Clausula
“Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista v condiciones a que debe sujetarse la
efecucidn del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

33, Atribuciones del Responsable def Contrato.

En cualquier momento durante el plazo de duracion el contrato, €l érgano de contratacion podra
designar al Responsable del Contrato.
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Si el drganc competente de contratacion acuerda designar un Responsable del Contrato, le
correspondera con caracter generdl supervisar la ejecucion del mismo, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada sefialando
el ritmo de ejecucidn conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento dei mismo vy agilizar la
sofucidn de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecucion, y en particular:

a).- Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de sclucionar cualquier
incidente en la ejecucién del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses
publicos.

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucién del contrato, siguiendo el procedimiento
establecido en el articulo 97 del RGCAPR.

¢).- Informar en expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios v de incautacién de ia garantia
definitiva.

d).- Proponer la imposicidon de penalidades (sefialande su graduacién) de conformidad con io
dispuesto en el articulo 212.8 del TRLCSP.

e).- Proponer, en su caso, 1a prorroga del contrato.
f).- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.

g).- Infermar un mes antes de que cumpla el plazo de garantia si procede o no la devolucién o
cancelacion de fa garantia definitiva.

h).- Propener fa ampliacién del plazo de ejecucién estipulado, de conformidad con el articulo 100
del RGCAP.

i~ Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 210 vy ss. del TRLCSP,
incluyendo la revision de actos administrativos, y la determinacién de los daflos y perjuicios, e informar
sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

i1.- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k}.- Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefialas para la
ejecucion del contrato

I}~ Informar sobre solicitudes de buena ejecucion de prestaciones contratadas para la expedicion
de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en
cualquier momento, la informacién que precise acerca el estado de ejecucion del objeto del contrato, de
ias obligaciones del adjudicatario, v del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

fi).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el
buen erden en la ejecucion de o pactado, o cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra

&n actos u omisicnes que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta
al érgano de contratacion.

0).- Proponer antes de! vencimieno del contrate la prérroga del mismo si esta se admitiera.
p).- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 del RGCAP
4).- Proponer e informar respecto de la suspension de ta ejecucion de la prestacién.

r).- Asistir a los actos de recepcidn y suscribir la/s Acta/s de Recepcién {0 documento gue
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiente) v en su case dar o no la conformidad con
las facturas presentadas.

s).- Dirigir instrucciones al contratista siemore gue no suponga una modificacién del obieto del

contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos v demds documentos
contractuales. :



t).- Inspeccionar la parte de la prestacion subcontratada informando al organo de contratacion

N u).- Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizacidn o elaboracian del
servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por si mismo
analisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre ia metodologia o
elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido,

_ Los gastos que se puedan ocasionar con motivo de todo ello serdn de cuenta del adjudicatario,
siempre que no superen el 3% del precio de adjudicacién del contrato, IVA no incluido.

v}).~ Emitir informe en expedientes de cesién del contrato,

x).- Dar cuenta al 6rgano de contratacién de todas las actuaciones realizadas por el Responsable
del Contrato.

y).- Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento per el contratista de
las siguientes cobligaciones:

13} Bl despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial ias zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

23} El cumplimiento no defectuoso del contrato

39} El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

48} Bl cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Z).- Y todos aquellas otras previstas en este Pliego.

Correspondera en todo caso a la Direccidon Facultativa ias atribuciones que el presente Pliego
atribuye al Responsable del Contrato,

34. Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de contratos del sector publico, relativas a la
publicidad de la adjudicacién v a la informacidon que debe darse a ios candidatos v a los licitadores, éstos
podrén designar coma confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales vy a los aspectos confidenciales de las mismas
haciéndolo constar expresamente al inicio de cada respective documento, de tal forma que el drgano de
contratacion no podran divulgar esta informacién sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la
que tenga acceso con ocasion de {a ejecucion det contrato 2 la que se le hubiese dado el referido caracter

en ios pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion.

35. Jurisdiccion competents,

£l contrato que regulan las presente clausuias tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso
de litigio se resolverd por €l Tribunal Contencioso-Administrative en cuya jurisdiccion este comprendido el
términe municipal de Véiez-Mélaga.

b 3
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EXP.0.06.14

Ayuntamiento de DOCUMENTO ANEXO I
Vélez Malaga

. LEMA : EJECUCION DE LAS OBRAS DE PEATONALIZACION DEL TRAMO SUR DE LA
CALLE DEL MAR EN TORRE DEL MAR. (EXP.0.06.14).

. Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son:

-~ Las gue se describen en el proyecto, mediante ia ejecucion de las obras descritas en el
mismo, y que se definen en los planos y, con las caracteristicas y catidad que se recoge en el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

. El objeto del contrato proyectado v su contenido es idéneo para satisfacer esas
necesidades porgue :

~ Define simétricamente toda la obra, tanto el pavimento v sus elementos de

sostenimiente, como la infraestructura.
- Define en todo momento las calidades de los materiales a emplear.

. IDENTIFICACION DE ORGANOS. (Disposicion Adicional 33 TRLCSP)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

el dia 27 de marzo de 2012,

ALCALDE por aplicacion de la Disp. Adc. 28.3 TRLCSP, y en virtud de la
delegacion efectuada por la Junta de Gobierno Local en sesion celebrada

expresamente en ningun otro organo municipal.

Dicho drganc no esta creado, ni estdn atribuidas sus funciones

AREA INTERVENCION

. DATOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO

EXP.06.14

CONTRATO DE OBRA

DE LA CALLE DEL MAR EN TORRE DEL MAR,

EJECUCION DE LAS OBRAS DE PEATONALIZACION DEL TRAMO SUR

PROPIA . Articulo 25, apartado 2.d) de la LBRL.

INFRAESTRUCTURA

[ 47 DE MARZO DE 2014
i

de Infraestructura,

or| Sra. Cencejala Deiegada de Infraestructura v Sr. Jefe de Servicio
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Financiacién: Excma. Diputacién Provincial de Malaga. Delegacidn
de Fomento y Atencién al Municipin. Por importe de 498.911,14
euros (IVA incluido).

| PROCEDIMIENTO ABIERTO, en virtud de fo dispuesto en los articulos
1157 v 55, del TRLCSP.

: PLURALIDAD DE CRITERIOS {art, 150.3.b TRLCSP}
| Segln dispone et articulo 150 del TRLCSP.

] dispuesto en el articulo 142 TRLCSP,

6 DIAS NATURALES a contar desde el dia siguiente a la publicacion del
anuncio en el BOP,

Dicho plazo se reducira a la mitad si la tramitacion es URGENTE, saivo que
| estemos ante un procedimiento sujeto a REGULACION ARMONIZADA.

26 DIAS NATURALES a contar desde el dia sigulente a la publicacion del
{anuncio en el BOP.

. Fue redactado por I.C.S. Ingeniero Consultores del Sur, S, L. P. v aprobado por Resolucién
numero 2327/2014, de fecha 21 de marzo de 2014,

IMPORTE DE LA OBRA ; 412.323,26 euwros (IVA EXCLUIDO) mejorable a la baja por los
licitadores en sus ofertas.

Los licitadores deberan consignar en sus proposiciones econdmicas v como
partida independiente la cifra » la que ascenderia el importe del IVA {esto es, la cifra
resultante de aplicar al precio ofertado el correspondiente tipe de gravamen).

En el presente contrato MO SE PONEN a disposicidn del contratista suministros para la ejecucion
del contrato.

[DYSTSTEMA DE RETRIBUCTON

A TANTO ALZADO

E) PLAZO DE EIECUCION

CUATRO MESES

\F) PLAZOS PARCIALES

|G) CLASIFICACION
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AUNQUE NO SE EXIGE SE SENALAN LAS DOS SIGUIENTES DE FORMA ACUMULATIVA:

‘GRUPO  E  |SUBGRUPO 7 (CATEGORIA ¢ |

lGruPO @ | SUBGRUPO 6 | CATEGORIA c |

|H) REVISION DE PRECIOS . -

. NOQ SE ADMITE

. S| SE EXIGE. Dado gue el procedimiento es abierto y es previsible que desconozcamos a algunas
de las empresas que se presenten, se quiere garantizar el compromiso de estas empresa desconocidas a
la hora de ofertar. De esta forma se reduce el riesgo de que alguna empresa oferte para llevarse la obra y
luego segun las circunstancias, no le interese cumplir con el compromiso de su oferta continuando con el
procedimiento; con io que tendrfamos que pasar al siguiente, con todo el retrase que ello conlievaria en la
adjudicacidon. Este posible retraso en la adjudicacién pocdria poner en riesgo la justificacion de la fecha
limite de ejecucion de fa actividad (30 de septiembre de 2014).

. Momento para su constitucién:
. Dentro del plazo de presentacion de proposiciones.

. Dentro del plazo de 3 DIAS HABILES a contar desde el dfa siguiente a la publicacion en
el perfit del contratante del acta de la Mesa formulando la Propuesta de adjudicacion.

. Se exige para este contrato en concreto para garantizar el interés en la concurrencia de
las empresas presentadas a la licitacion.

. Su importe sera de 12.300 euros (y por tanto no superior al 3% del presupuesto del
contrato (IVA EXCLUIDO}.

* GARANTIA DEFINITIVA : 5% del importe de adjudicacidn (IVA excluido).

* GARANTIA COMPLEMENTARIA : NO

* VARIANTES : NG SE ADMITEN.

* MEJORAS: SI SE ADMITE la presentacién de aportaciones extras (ejecucion de prestaciones
accesorias para el contratista) sobre las prestaciones minimas exigidas en el PCAP y PPT.

. Solo se admiten mejoras respecto de:

. . a).~ Las unidades del Capitulo 1 Mobiliarioc Urbano del documento anexo al presente
Pliego “Mejoras a Incluir en la Licitacidn de la Obra Correspondiente af Proyecto de Peatonalizacion del
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Tramo Sur de la Calle del Mar en Torre del Mar” .
. Nliimero maximo de mejoras que se pueden ofrecer : UNA.

- Requisitos: Solo pueden ofrecerse mejoras respecto de las unidades contempladas en
el capitulo I “Mobiliaric Urbano”, del documento anexo al presente Pliego “Mejoras a Incluir en la
Licitacion de la Obra Correspondiente al Proyecto de Peatonalizacion del Trame Sur de la Cafle dei Mar en
Torre del Mar” .

. Las mejoras NO implicarén costes adicionales para la Administracién contratante.

- En el Anexo III al presente Pliego se detalla la forma en gue se valoraran jas variantes y/o las
mejoras a través de los criterios de adjudicacion v las modalidades para su presentacion.

- En cualquier caso, la modificacion y/o variacién o alteracién de las mejoras ofertadas
por ei licitador y aceptadas por el organo de contratacién al momento de la adjudicacién solo
podra tener lugar con arregle a los requisitos y el procedimiento sefialado en la clausula 24 del presente
Pliego y en el APARTADO (N) del Documents Anexo I al presente Pliego, pudiendo en estos casos
exigirse al contratista que - ante una incidencia imprevisible acaecida durante la ejecucion de la obra de
tal entidad que pudiera obstaculizar su continuacion, y siempre que dicha circunstancia sea distinta a las
senaladas en el art. 107.1 del TRLCSP v no impligue modificacion del Proyecto inicial - el importe
correspondiente a la mejora ofrecida en su dia se destine a realizar aqueilas prestaciones y/o aportar los
medios y/o materiales necesarios que estén relacionadas con el objeto del contrato para solventarla gue
sefale el Director Facultativo.

RESPONSABILIDAD

. 600.000 euros

)SCRIPCION DE MEDIOS MATERIALES V/0O PERSONALES -

* Ademds de acreditar su soivencia o en su caso la clasificacion, los licitadores NO
deben aportar ninguna documentacién,

. 81 SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

. LIMITE DE SUBCONTRATACION: MAXIMO 50%.

. 51 SE ADMITE LA MODIFICATION.

. SUPUESTOS Y CONDICIONES EN QUE PUEDE LLEVARSE A CABO LA MODIFICACION DEL
CONTRATO: La modificacion solo podra llevarse a cabo si durante la ejecucidn no se obtenga el’resultado
estetico previsto en relacién a la apreciacion de la puesta en obra de los pavimentos y que cabria esperar
al momento de la redaccién del proyecto en el entorno, ya sea a juicio de la Corporacién, del Redactor del
Protexto, de la Direccién Facultativa y/o det Responsable del Contrato, de forma que se considere
apropiado desde un punto de vista estético la ejecucion de una o varias unidades de obra obras cuyas
caracteristicas difieran de las fijadas en el Proyecto inicial.

. ALCANCE ¥ LIMITES DE LAS MODIFICACIONES :
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Aquellas unidades de obra correspondientes al Capitulo de Pavimentacion del Proyecto v a las
referidas a las “Mejoras a Incluir en la Licitacién de la Obra Correspondiente al Proyecto de
Peatonalizacion del Tramo Sur de fa Calle del Mar en Torre del Mar” del documento anexo al presente

Pliego.

. PORCENTAJE DEL PRECIO DEL CONTRATO AL QUE COMO MAXIMO PUEDAN AFECTAR LA
MODIFICACION: 17,5% ( importe de adjudicacién, IVA EXCLUIDO) que corresponde a la proporcion entre
el importe de la suma de las unidades de obra 3,7, 3,8 y 3,9 del presupuesto de ejecucion material del
proyecto y el imperte total del presupuesto de ejecucion material del proyecto.

. PROCEDIMIENTO QUE HA DE SEGUIRSE PARA LA MODHFICACION : Es el fijado en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

0) RECEPCIONES PARCIALES

. NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES

. UN ARND

(@), PENALIDADES,

. IMPRENTA CERVANTES
C/ Luis de Rute 3 Tf. 952.50.17.94
29700 Vélez Malaga

. PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB: hitp://www.velezmaiaga.es/

. Se determina en el anuncio de licitacién que se publicard en el Boletin Oficial de la Provincia de
Malaga y/o en e} perfil del contratante.

- El incumplimiento del plazo de ejecucion si tal reduccién constituyd un criterio de adjudicacion.
- El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucién del contrato,

. La prohibicién de contratar sobrevenida con posterioridad a la adjudicacion del contrato sera
causa de resolucion del contrato si asi [0 acuerda éste Ayuntamiento.,

B El incumpiimiento =([je agueilas propuestas formuladas por el contratista gue constituyeron
criterios de adjudicacion y que impidieron la adjudicacién del contrato a otros licitadores que pudieron
realizar una proposicion mas ajustada a la realidad.
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TALES Y ESENCIALES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

PE

* CONDICIONES ESPECIALES - Entre otras, se consideran condiciones especiales de ejecucion del
contrato las siguientes y aquellas que sean exigidas por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

*.- El cumplimiento del Programa de Trabajo y de la Memoria del mismo, asi como los
compromisos puestos de manifiesto por el licitador en la documentacién presentada por ser exigida en el
Anexo III al presente Pliego.

*.- La Titulacién v cualificacion exigida para el Jefe de Obra.

* .~ La adscripcion de medios especificos (articulo 64.2 TRLCSP).

*.- La contratacion de un seguro a todo riesgo de construccién (articulo 118 TRLCSP).
*.- La contratacion de un seguro de responsabilidad civil (articulo 118 TRLCSP).

*.- B cumplimiento de obligaciones de caracter social sefialadas a continuacién o en su caso en el
Pliego de Prescripciones Técnicas (articuio 118 TRLCSP).

*.- El Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con e objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasién de su
ejecucion (articule 140.2 TRLCSP),

*- La puesta en obra del pavimento bituminoso del tipo AC 11 SURF 50/70 D, calizo, v en
concreto el pintado con recubrimiento polimérico de alta resistencia, a base de resinas cementadas de
alto rendimiento ai desgaste, Creapave o equivalente, deberd ser ejecutada por empresa autorizada por
esta marca comercial. En caso de que el licitador este homologado por el fabricante para la puesta en
obra de este recubrimiento Creapave, esta subcontrataciéon no serd necesaria.

* COMNDICIONES ESENCIALES - Son condiciones esenciales en la ejecucion del contrato:

*- Los compromises contenidos en la Proposicién Economica, Variantes y/o Mejoras
aceptadas por la Carporacién.

*- Que los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los gue ejecuten la/s
parte/s del contrato correspondiente a los medios aportados para acrediter la solvencia del
adjudicatario.

*- Las obligaciones del contratista recogidas en la Clausula 22.¢.10 del presente PCAP
respecto de los subcontratistas.
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EXP.0.06.14
i JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
Ayuntamiento de (DOCUMENTO ANEXO II)

Vélez Malaga

En el presente contrate se acreditard ia SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA,

TECNICA O PROFESIONAL mediante la presentacion de la documentacion sefialada con una "x*
que se incluird en ef Sobre "A".

AGn cuando no sea exigible la clasificacion los licitadores podran optar por presentar la

documentacidn (A) o (B) siempre gue se permitan ambas.

Sin embargo cuando solo se sefiale una de eilas serd esa, vy sole esa, la documentacién gue deba

incluirse gbligatoriamente en dicho sobre "A".

1%, . Documento auténtico expedido por la Junta Consultiva de Contratacidn Administrativa del Estado

o por los érganos competentes de la Comunidad Auténoma que acredite que el licitador estd en posesién
de la clasificacién sefialada en el APARTADO (G) del Documento Anexo 1.

. B. Documentacion especifica:

B.l DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA

a) Para empresas : Declaracion aprepiadas de entidades financieras sobre la

situacion financiera y patrimonial del licitador en la gue se indique que dispone de los recursos

financieros que le permitan cumplir la obligacién gue asumen si se les adjudica el contrato de
referencia.

[l b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial

que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales -
padran aportar, como medio alternativo de acreditacién, ltos libros de contabilidad debidamente
legalizados.

[J ¢) Declaracién sobre el volumen global de negocios vy, en su case, sobre el
volumen de negocios en el dmbito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de

creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.

Ll d)y si por una razén justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar

las referencias solicitadas, se le autorizard a acreditar su solvencia econdmica y financiera por
el siguiente medio :

Xl B.2 DOCUMENTACION OUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA O
PROFESIONAL

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cince Gitimos afios, avalada
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por certificados de buena ejecuciéon para las obras més importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente ai drgano de
contratacion por la autoridad competente.

b} Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no

integradas en la empresa, de los que d&sta disponga para la ejecucién de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos
acreditativos correspondientes.

¢) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la

empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras que deberd reunic la
siguiente titulacion y cualificacion

. Titulacion relacionada con la materia de Obra Civil.

. Espediglidad en la ejecucion de obras urbanas de pavimentacion.
. Concretamente ITOP o ICCP.

. Experiencia minima 3 afios.

. Otros.

[] d) Indicacion de las medidas de gestién medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato,

[1e) Declaracion sobre la piantilla media anuai de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres dltimos afics, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente.

] f}  Dedlaracién indicando la maguinaria, material y equipo técnico del gue se

dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la documentacién acreditativa
pertinente siguiente:

Recordar gue en ningln caso se aceptard documentacion que no sea original o copia auténtica vy
que cuando se exijan certificados solo se aceptaradn estos y no otra documentacién, los cuales deberan
recoger en todo caso ios datos exigidos.

Las declaraciones de  entidades financieras deberd  estar expedida dentro del plazo  de

presentacion de proposiciones { 0 en el de subsanacion) v el justificante de la existencia de un seguro de
indemnizacion por riesgos profesionales debe acreditar que este se encuentra en vigor dentro del mismo

plazo.




EXP.O. 06.14 ]
CRITERIOS DE ADJUDICACION
' Y DOCUMENTACION TECNICA
Ayuntamiento de ADICIONAL
Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO III)

En el presente anexo se sefialan los criterios de adjudicacion que se utilizaran para el
presente contrato junto con la ponderacién que se le asigna asi como la documentacion técnica
que se requiere en arden a ia aplicacién, justificacion y valoracion de dichos criterios, de tal
forma que si dicha documentaciéon no se presenta no se obtendra valoracion alguna del
respectivo criterio.

Recordar gue en ningun caso se aceptard documentacion que no sea original o copia
auténtica y que cuando se exijan certificados solo se aceptaran estos y no otra
documentacién, los cuales deberdn recoger en todo caso los datos exigidos.

Importante: Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion, sin embargo,
a efectos de ponderacién, se entenderd que presenta tantas proposiciones como variantes
hubiera presentado (dentro del limite autorizado).

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA

Los criterios de adjudicacién que se tendran en cuenta en el presente contrate son los
que se determinan a continuacidén y con la ponderacion que se sefiala,

I.~- Criterio precio:

. Descripcidn del criterio: Minoracion del precio de licitacion.
. Ponderacion: De 0 a 51 punfos.
. Forma de Valoracién: Se asignaran los puntes correspondientes en funcién del

precio de la oferta presentada, por aplicacién de la siguiente formula lineal, con un
maximo de 51 puntos:

Pr=B1 x[1/(0,08 xT)] x (T~ X)), con P;5£51.
donde “X” es el valor de la oferta presentada y “T” es el tipo de licitacion.

. En todo caso la valoracion del precio como criterio de adjudicacién se realizard sin
tomar en consideracion el Impuesto sobre el Valor ARadido.

II.- Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor:

En el presente contratoc no se fijan criterios de adjudicacién que dependan de un juicio
de valor, y por lo tanto NO HAY QUE PRESENTAR SOBRE “B”.

44



Recordar que de conformidad con lo dispuesto en la Clausulas 10, a) 12 del presente
Pliego, en ningun casc se abrird el Sobre “B” a que se hace referencia en la presente clausula
cuando, no habiéndose exigido en el presente Pliego, éste se hubiera presentado por error. En
consecuencia, la documentacién que contenida en este sobre no se hallare en el sobre " no
podra ser subsanada.

IIXL.- Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas:

. Criterio n® 1

. Descripcién del criterio: Mayor cuantia econémica ofertada para la realizacién de
mejoras en la obra a cargo del licitador exclusivamente respecto de la Mejora
Correspondiente al Capitulo 1 Mobiliario Urbano del documento “Mejoras a Incluir en la
Licitacién de la Obra Correspondiente ai Proyecto de Peatonalizacién del Tramos Sur de la Calle
del Mar en Torre del Mar"” .

. Ponderacién : De € a 44 puntos.

. Forma de Valoracion: La puntuacién conseguida en este criterio (Pi1) serd la
obtenida mediante la aplicacion de la siguiente férmula lineal:

Pos={X / 59.128,65) x 44

donde "X” es el importe total en mejoras ofertado por cada licitador, en presupuasto de
ejecucién material {sin el 19% de gastos generales v beneficio industrial v sin el IVA
correspondiente). De esta formula se deduce que se asignaran los 44 puntos a las propuestas
que ofrezcan la realizacién, a su costa, de la mejora que se relaciona a continuacion, cuyo
importe total {en presupuesto de ejecucién material) asciende a 5%.128,65 €, y obtendran
cero puntos aquellas propuestas que no ofrezcan importe alguno en mejoras.

. Documentacidn técnica exigida: Propuesta suscrita por el licitador donde se relacionen
las mejoras ofertadas a su cargo, las cuales deberan guedar justificadas tomando como
modelo las relaciones valoradas que se adjuntan a continuacion, valoradas a los precios
resefados.

. Criterio n® 2

. Descripcidn del criterio: Minoracion del plazo de obra

. Ponderacién ; de 0 a 5 puntos

. Forma de Valoracion: La puntuacién conseguida en este criterio (Py.;) serd la obtenida
mediante la aplicacién de la siguiente férmula lineal, siendo P.P. plazo previsto en el proyecto y
PO, e plazo ofertado:

Pu=58x (?.F.-P.OJO,3 P.p.}, con Pu:55.
. Documentacién técnica exigida. Se deberd acreditar mediante la cumplimentacion del
apartado correspondiente recogido en el modelo de oferta econdomica contenida en el Anexo

1V, y mediante la aportacion del Plan de Trabajo y Memoria def Plan de Trabajo suscrito por el
licitador que justifigue con coherencia y racionalidad el plazo ofertado en base a una mayor
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implicacién de medios humanos y magquinaria.

IV.~ Forma de determinaciéon de la oferta econémicamente mas ventajosa !

Se considerarad como oferta econdmicamente mas ventajosa aquella que la maxima
puntuacién con la suma de los dos criterios evaluables definidos en el presente anexo:

Maximo { Pr + Pus 4 P2}

Umbral minimo de puntuacion - 65 Puntos.

En caso de empate se acudira al sorteo que se realizarad en condiciones que garanticen
la publicidad y el tratamiento igual a los licitadores.

* | imite respecto al precio a partir del cual se apreciard que la proposicion no puede

ser cumplida como consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria, baja del 15%
respecto del precio de licitacion.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA EL PRESENTE CONTRATO.

12, En materia de subcontratacion la documentacidn reguerida en la Clausula 22 del
presente Pliego.

29~ Nombre y cualificacidn profesional de la persona o personas (fisicas) que van a ser
responsables de la ejecucion del contrato.

39.- Plan de Trabajo y Memuoria del Plan de Trabajo suscrito por el licitador que justifique
con coherencia y racionalidad el plazo ofertado en base a una mavyor implicacion de medios
humanos y maqguinaria.
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EXP.0.06,14

Ayuntamientc de PROPOSICION ECONGMICA
Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO IV)

Dffia. ,elf / / ; bajo el nimero de su protocoio.

SOLICITO tomar parte en lag licitacion convocada para contratar la EIECUCION DE LAS OBRAS DE
(EXP.0. } ¥ en consecuencia:

.~ DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE CONSIGNO EN LA
PRESENTE PROPOSICION.

~ DECLARO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON ESA
ENTIDAD LOCAL PARA EL PRESENTE CONTRATO,

~  MANIFIESTO MI CONFORMIDAD ¥ ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES, £ DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO OBIETO DE LICITACION,

~ DECLARO NO ESTAR INCURSO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN EL ART. 29.7 DE LA
LEY 38/2003, DE 17 DE NOQVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES,

~ ME COMPROMETO, EN CASQ DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA RESPONSABILIDAD DE
LA EJECUCION DEL CONTRATD, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE
TERCEROS DE TODOS LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO,
ASUMIENDO LAS OBLIGACIONES SOBRE PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES Y SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

~ GFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA BASE:

A~ OFREZCO EL PRECIO DE:

PRECIO DEL CONTRATO 0 euros
va D eUFOS
TOTAL {IVA INCLUIDO): GUFGS
B.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE _ . MESES.
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* Los licitadores deberdn consignar en sus proposiciones econoémicas y como partida
independiente la cifra a la que ascenderia el importe del IVA (esto es, la cifra resultante de aplicar al
precio ofertado el correspondiente tipo de gravamen).

En a de de
{firma)
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