CONTRATACION Y PATRIMONIO
ik . 0.01.14

Ayuntamiento de
Vélez Malaga

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CN-340a,
TRAMO MEZQUITILLA-LAGOS (P.K. 276,100 A P.K. 279,31).22 FASE, EN

EL TERMINO MUNICIPAL DE VELEZ MALAGA.

I. Elementos del cd{ﬁt_:ra;:tq

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a gue se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa v se regira por lo
estabiecido en el mismo, y para {0 no previsto en él serd de aplicacion el Texto Refundide de la Ley de
Contrates del Sector Publico {TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, el Reglamento General del Texto Refundide de la Ley de Contratos de las Administraciones
Piblicas {(RGTRLCAPY, e igualmente v en tode lo gue no se oponga al TRLCSP, el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la Contratacion de Obras del estado, aprobado por Decreto 3854/1970
de 31 de Diciembre y supletoriamente, se aplicarédn las restantes normas de derecho administrativo vy, en
su defecto, las de derecho privado.

Sera aplicable también la normativa de Régimen Local y demas disposiciones en la materia.

En caso de discordancia entre e presente Pliego v cualquiera de los documentos contractuales,
prevalecerd el Pliego de Clausuias Administrativas Particulares,

2. Obieto del contrato,

Constituye el objeto del presente contrato, la ejecucion de las obras sefialadas en ef APARTADO
(A} del Documente Anexo I al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Qbras redactado y aprobado
seglin se indica en el APARTADO (B} del mismo documento (art.6 y 121 TRLCSP).

Dentro de dicho ARPARTADO (A) se recogen las necesidades que pretenden satisfacerse con el
presente contrato, v las razones por las cuales su objeto vy su contenide son idéneos para satisfacer esas
necesidades, el Cadigo CPV, asi como los datos generales del presente expediente y del poder
adjudicador.

3. Presupuesto maximo de licitacion,

En el APARTADO () del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiata el presupuesto
méaximo de licitacion (IVA exciuide) mejorable a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales
deberan incluir el IVA como partida Independiente.



La presentacién de cualquier oferta por precio superior al presupuesto de licitacion fijado en dicho
APARTADO (C), supondra el rechazo automatico de la proposicion.

Las ofertas econdmicas presentadas se entienden formuladas con la reserva de que en ellas se
excluye el Impuesto scbre el Valor Afadido debiendo reflejarse, como partida independiente, el
importe de dicho tributo y no el porcentaje o tipo de gravamen.

El errar de célculo del importe del IVA por el licitador adjudicatario que deba ser repercutido se
considerara defecto subsanable y no invalidante v sera la Mesa la que, una vez comprobada la inexactitud
del importe del IVA de la proposicién presentada por el licitador que haya de resultar adjudicatario, le
otorgue un plazo para la subsanacion.

4. Precio det contrato.

a).~ En el APARTADO {D) del Documento Anexo I al presente Pliego se determina el sistema
de retribucion del contrato .

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluira como partida
independiente el importe del IVA que deba soportar este Ayuntamiento. Se entendera incluido en el
precio del contrato cualquier otro gaste contemplado en el presente pliego.

Si en dicho apartado se fija como sistema de retribucién el de retribucion a tanto alzado
cenfigurado como de precio cerrado, tendrd el efecto de que el precio ofertade por el adjudicatario se
mantendrd invariable no siendo abonables las modificaciones dei contrato que sean necesarias para
corregir erreres U omisiones padecidos en la redaccion del proyecto conforme a lo establecido en las
letras a) y b) del apartado 1 del articulo 107 TRLCSP. (Art.233.2 TRLCSP)

En este supuesto :

.- Se garantiza a los interesados el acceso al terreno donde se ubicaran las obras, a fin de que
puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones que consideren oportunas con suficiente
antelacidn a la fecha limite de presentacion de ofertas.

.- El precic correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra centratados por el
sistema de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcidn
gue la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde cen el total de la unidad o elemento
de obra de gue se trate.

- 5i de conformidad con lo establecido en el apartade 2 del articulo 147 TRLCSP, se ha autorizado
a los licitadores la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra que de acuerdo con el pliego de clausulas administrativas particulares del contrato deban
ser ofertadas por el precio cerrado, las citadas variantes deberan ser ofertadas baic dicha
modalidad.

En este caso, los licitadores vendran obligados a presentar un proyecto basico cuyo
contenido se determinard en el pliego de cldusulas administrativas particulares del contrato.

El adjudicataric del contrato en el plazo que determine dicho pliege deberd aportar el
proyecto de construccion de las variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervision y
aprobacion, y en ningun case el precio o el plazo de la adjudicacidn sufrird variacién como
consecuencia de la aprobacién de este proyecto,

b}.~- Gastos def contrato .~ Seran de cuenta v a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracion de condiciones especiales en la ejecucién del
contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego :



. Los correspondientas a los anuncios de licitacidn, sean oficiales o publicados en prensa,
y los de formalizacion del contrato.

. Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que sean
necesarios para la realizacion del contrato.

. Los que se requieran para la obtencién de autorizaciones, licencias, legalizacion de
instalaciones, documentos o cualquier informacién de organismo publicos o privados.

. Los impuestas, derechos, gravamenes, tasas, compensaciones o gastos que resulten de
aplicacion segtin las disposiciones vigente.

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, andlisis e informes relativos al control de
materiaies a emplear en i{a obra.

. Los de elevacion a escritura publica del Contrate de conformidad con el articulo 156.1
del TRLCSP.

. Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego y cuatesquiera
otros a que hubiera tugar para la realizacién del contrato.

c).- Impuesto sobre el valor afiadido - A todos los efectos se entendera que las ofertas o
proposiciones econémicas que se presenten a la licitacién comprenden no solo el precio de la contrata
sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aungue obligatoriamente, el importe del IVA
gue deba ser repercutido se indique como partida independiente).

d).~ Revision de precios - En el APARTADO (H) del documento Anexo I ai presente Pliego
se determina si para el presente contrato resulta procedente la revisidn de precios, y en su caso, la
férmula o sistema de revisién aplicable de conformidad con lo dispuesto en los articulos 89 y ss. del
TRLCSP.

De no figurar en dicho apartado férmula o indicacién alguna de revision de precios, no habra
lugar a la misma.

En el mismo APARTADC {H) se determina para el presente contrato, de conformidad con lo
dispuesto en ef articulo 87.4 del TRLCSP, ias reglas y l0s supuestos en que, en funcion del cumplimiento
de determinados objetivas de plazos o de rendimiento o de penalizacicnes por incumplimiento de
clausulas contractuales, se producird variacion de precios. De no figurar en dicho apartado dichos
supuestos no tendra lugar la variacién de precios a tales efectos.

e).~ Anualidades .- Cualquiera que sea el importe de la cbra ejecutada, de las certificaciones
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el
contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la
anualidad correspondiente {art. 53 de! Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el
Pliego de Clausulas Generales para la contratacién de obras del Estado).

5, Existencia de crédito.

Al expediente de contratacién se ha incorporade el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de caracter
aconémico que se derivan para la Corperacién por razon del presente contrato.

6. Plazo de ejecucion.

a}.- £i plazo de ejecucién de la obra serad el sefialado en el APARTADO (E) del documento
Anexo I. No obstante dicho plazo tendré caracter orientativo st se admitiera su mejora por reduccion,
siendo el plazo de ejecucidn de la obra el que figure en la oferta seleccionada por {a Administracion,



£l plazo de ejecucién se contara a partir de la sgscripcién del Acta de Comprobacién del
Replanteo, que debera tener lugar dentro de los 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la
formalizacién del contrato administrativo correspondiente, conforme a los trémites establecidos en el
articulo 229 del TRLCSP.

En caso de tramitacién urgente del expediente, el plazo de inicio de la ejecucion del
contrato (y por tanto de la suscripcién del Acta de Comprobacion del Replanteo) no podrd ser superior a
quince dias habiles, contados desde la formatizacidén. Si se excediese este plazo, el contrato podrad ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante v al contratista y
asi se hiciera constar en la correspondiente resolucidn motivada.

b}~ En el APARTADO (F) del documente Anexo I, se establecen en su caso los PLAZOS
PARCIALES.

7. Capacidad para contratar,

Podran contratar con este Ayuntamienio las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar del
articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o prefesional o, en los
casos en que asf lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Uniones de empresarios - La Administracion podrd contratar con las unicnes de empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en unidén temporal, cada uno de ellos debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedardn cbligados solidariamente, debiendo nombrar
un representante o apoderado unico de la union, con pederes bastantes para ejercitar los derechos vy
cumplir las obligaciones que del contrate se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puadan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacion y anies de la formalizacion del contrato en

documento administrativo, deberd presentar Escritura plblica de formalizacion de la UTE referida al
presente contrato conforme sefiala el art. 59 del TRLCSPE

¥I. Licitaciéon v adjudicacion del contrato.

8. Procedimionte de adijudicacidén.

La seleccion del contratista se realizard mediante el procadimiento sefialade en el Apartado {A}
del Documento Anexo I al presente Pliego.

4, Criterios de adjudicacién

Los criterios que serviréan de base para la adjudicacion del contrato son los sefialados en el
ANEXQ IIX al Presente Pliego de Condiciones de confermidad con lo dispuesto en los articulos 150 vy ss.
del TRLCSP.

En dicho apartado se sefalan los criterios de adiudicacién que se utilizaran para el presente
contrato junto con la ponderacion que se e asigna asi como la documentacion técnica que se reguiere en
orden a la aplicacion, justificacion y valoracidon de dichos criterios, de tal forma que si dicha
documentacidn no se presenta no se obtendrd valoracion alguna del respective criterio.
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Si el precio ofertado fuera uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacion, en diche apartado se indicardn los limites que permitan apreciar, en su caso, que la
proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas ¢ anormales,

Cuando se identifique una proposicidn que pueda ser considerada desproporcionada o anormal se
estara a {o dispuesto en el articulo 152.3 y ss. del TRLCSP.

Asi mismo, en dicho ANEXO I1I se sefiala LA FORMA EN QUE SE DETERMINARA CUAL DE
LAS OFERTAS PRESENTADAS SE CONSIDERARA COMO OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAIOSA, asi como el UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION que se exige al licitador para continuar
en el proceso selectivo,

10, Normas para la presentacién de proposiciones.

a} Normas generales: Toda la documentacidén que sea requerida a lo largo del presente Pliego
se presentara conforme se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi, se pidiera su subsanacion
y la falta no fuera subsanada en tiempo y forma, serd causa de rechazo de la proposicion de que se trate:

¢ . Toda la documentacion se presentara en alguna de las siguientes formas:

. original
. copia auténtica expedida por ef érgano gue emitio el documento
. copia autorizadas por notaric publico
. copia compuisadas en el Registro General del Ayuntamiento de Velez-Malaga.

copia compulsada por el organo administrative ante el que se presente la
documentacién para que dicho organismo remita dicha documentacion al drgano de
contratacidn.

29 - Toda documentaclén, declaracion, compromiso o documentos similares requeridos en por el
presente Pliego y en especial los que acrediten la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion deberan ser
firmados u otorgados, por quien tenga facultades para ello, dentro del plazo de
presentacion de propuosiciones.

°. A los efectos previstos en el articulo 146.3 del TRLCSP se aceptaran certificaciones
electronicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
En ningun caso dicho certificado se incorporard al expediente, de oficio, por el drgano de
contratacion.

49.- Toda la documentacién deberd estar redactada en castellano.

59.- Los requisites de capacidad de obrar, solvencia y ausencia de prohibiciones deben
cumplirse antes de la finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones, por lo
cual toda la documentacién que deban presentar los licitadores deberd estar vigente a dicha
fecha, v se ordenard y numeraré tal y como se exige a continuacion.

62.- En el supuesto de que el licitader sea una Unién Temporal, todos y cada uno de los
empresarios que la compongan deberan presentar los documentos exigidos en la presente
clausula, v toda declaracién, compromise o documentos similar deberad ser firmados por los
representantes de cada una de las empresas agrupadas o por guien tenga poder {ante fedatario
plblice) para elio conferido por el resto de los participantes en la UTE.

9.. La Administracién podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y
en el curse del contrato, ia veracidad del contenido de los documentos incluidos en fos
sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nulidad del contrate, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa,
con pérdida de ia garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacion por valor de
aquélla, si no se ha constituide o si no se exige su constitucién, debiendo indemnizar, ademas, a
la Administracion los dafos vy perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia

incautada.



80. Cada licitador no podra presentar mis de una proposicidn, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unidn temporal con otros si (o ha hecho
individualmente o figurar en més de una union temporal. La infraccién de estas normas dara lugar
a la no admisién de todas las propuestas por €| suscritas.

2. La presentacién de cualquier oferta por precio superior al tipo supondra el rechazo
automatico de la proposicion.

102.- Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambite de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, tes sean propios.

112.- Aguelia documentacidén que no se hubiera exigido y hubiera sido aportada por el
licitador no serd examinada.

122.- En ningun caso se abrira el Sobre “B” a que se hace referencia en la presente clausula
cuando, na habiéndose exigido en el presente Pliego, por error éste se hubjera presentado. En
consecuencia la documentacion que contenida en este sobre no se hallare en el sobre “C" no
podré ser subsanada.

132 En cualguier momento el Ayuntamiento de Velez-Maga podra pedir justificacion
documental o aclaraciones de todos los datos aportados por el licitador antes de la
adiudicacién, condicionando ésta a que dicha jfustificacidn o aclaraciones sean suficientes a su
juicio.

142 .- La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el empresario
del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares v el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

bl.- Examen del expediente, obtencion de documentacion y solicitud de informacion y
aclaraciones.- E| expediente relativo a la presente contratacidn podra ser examinado en el Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de lunes a viernes, desde {as 9.00 horas a las 13.30 horas, hasta el dia en
que finalice el piazo de presentacién de proposiciones.

En el APARTADOC (A} del Documento Anexo [ se fija el plaze para que los licitadores puedan
obtener documentacion, asi comg solicitar por escrito la informacidon y las aclaraciones gue estimen
pertinentes sobre el contenido del Pliego vy sobre la documentacién complementaria. Las respuestas
tendran caracter vinculante v se haran piblicas en el perfil del contratante.

c}.- Copia de la Documentacién - Copia de la documentacidon correspondiente a ia presente
contratacién puede obtenerse en ef perfii del contratante y en el lugar seflalado en el APARTADO (R} del
Bocumento Anexo i.

d).- Lugar vy plazo de presentacion .- La presentacidn de proposiciones se efectuara en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo seflalado en el APARTADO
{5) del Documento Anexo I, 0 se enviardn por correo. En éste dltimo supueste el licitador debera
justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correcs anunciande mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia, 1a remisién de la oferta al registro sefalado en la convocatoria. Sin la
concurrencia de éstos requisitos no serd admitida la oferta si es recibida por el drganc de contratacion
con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefalado en el anuncio. Transcurrido no cbstante
diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la oferta, esta no serd admitida en
ningun caso.

Una vez entregada o remitida la documentacion esta no puede ser retirada salvo que la retirada
de la proposicidn sea justificada .

e).- Devolucién de fa documentacion.- La documentacion administrativa contenida en el
Sobre A se devolvera a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras la adjudicacion del contrato,
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La documentacidon técnica no se devolvera hasta que el acto ¢ acuerdo de adjudicacién del
contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido ef plazo legal para gue el acto o acuerde mediante el que se otorgue la adjudicacién
del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya adguirido firmeza, sin que el
licitador de que se trate haya retirade la documentacion aportada al procedimiento, se entenderd que el
interesado ha renunciado a ella y gue la Administracidn Municipal queda en libertad, sin necesidad de
previo aviso o comunicacién alguna, para dar a la documentacion retirada el destino gue tenga por
conveniente e incluso proceder a su destruccién, Cualquier reclamacion que se presente por este motivo
sera rechazada.

fl.- Forma de presentacién de las propeosiciones .-

Las proposiciones se presentaréan en TRES S0BRES, (salvo que en el presente Pliego no se
fijen criterios dependientes de un juicio de valor, en cuyo caso solo se presentaran los sobres Ay C) que
deberdn ir cerrados y firmados por el licitador o persona gue o represente.

SOBRE A.- LEMA : {sefiatadc en el APARTADO {A) del Documento Anexo |)
DECLARACION RESPONSABLE.

£n este sobre se incluird exciusivamente la Declaracién Responsable en la que se
indigue que el licitador cumple las condiciones establecidas legaimente y las exigidas
por ¢l presente Pllego para contratar con éste Ayuntamiento tal y como determina fa
Clausula 11 del presente Pliego. (se facilita un modelo en ¢l Perfil del Contratante {9).

SOBRE B.- LEMA  (sefiaiado en el APARTADO {A) del Documento Anexo )
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR.

En este sobre se incluira solo la POCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartado li
del Documento Anexo HI al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad acreditar
el cumplimiento de los eriterios de adjudicacion QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR,

por el orden y en la forma reguerida en dicho anexo.

Si en dicho anexo no se fijaran criterios de adjudicacidn que dependan de un juicio de
valor, no habra que prasentar este SOBRE “B”.

SOBRE C.- LEMA : (sefialado en el APARTADO {A) del Documento Anexo )
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA,

En este sobre s& incluird la siguiente documentacion :

a) LA PROPOSICION ECONOMICA del licitador en el modelo establecido en el
Documento Anexo IV.

. No se aceptaran aquellas gue contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente cual es la oferta econdmica realizada. Los precios se
axpresardn en euros con un numerc maximo de dos decimales.

. La proposicion ira firmada en todas sus paginas.

. Admitida en su caso la posibilidad de que las variantes ofrecidas puedan tener
repercusién econdmica, las proposiciones economicas correspondientes a cada una de
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las variante presentadas deberan venir recogidas en la Proposicién Econdmica
(conforme al modelo del Anexo IV al presente Pliego) y en la que se diferenciara
claramente entre la Propuesta Econdmica Base (que serd la ajustada integramente
al Proyeto/Pliego de Prescripciones Técnicas) y la correspondiente a las Variantes que
se oferten.

importante: En el supuesto de UTE dicha proposicidon sera firmada por todos fos
representantes de fas empresas que conformen la misma, salvo que estos hubieran
otorgado poder al 0 a los firmantes de la Proposicion.

b} LA DOCUMENTACION TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En segundo lugar se incluird la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartado 1l
del Documento Anexo Il al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad acreditar
el cumplimiente de los criterios de adjudicacién QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA
APLICACION DE UNA FORMULA, por el orden y en la forma sefialada en dicho anexo.

¢). LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

En tercer lugar se incluird la Documentacion Complementaria sefalada en el
Documento Anexo Il al presente Pliego de Condiciones

d}.- UN COMPACT DISC (CD).

Y en cuatro lugar se acompafiara un €D en el que se reccja ESCANEADRA (en formato
doc o pdf) TODA LA DOCUMENTACION contenida en éste sobre "C" de forma ordenada v
gue permita la basqueda por términos o vocablos.

g}.- Forma de presentacion de la documentacion administrativa.

Tras la propuesta de adijudicacion del contrato formulada por fa Mesa de Contratacién en favor
uno de os licitaderes, se requerira unicamente a este para que - en el plazo de 3 DIAS HABILES a
contar desde e! dia siguiente a la publicacion en el perfil del contratante del acta de la Mesa
de Propuesta de adjudicacidn - presente en un scbre cerrado (Sobre “D7)}, la Documentacion
Administrativa exigida en la Clausula 11 del presente Pliago, que deberd ser firmado por e! licitador
0 persona gue lo represente con el siguiente lema.

SOBRE B.- LEMA : (sefialado en el APARTADO (A} del Documento Anexo {)

BOCUMENTACION ADMINISTRATIVA QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE
LOS REGQUISITOS PREVIOS {CLAUSULA 11 DEL PCAP)}.

11, Documentacion Administrativa.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion formulada por la Mesa de
Contratacidon deberd acreditar, en el plaze que se sehale en el perfil del contratante, ia posesion y validez
de la siguiente documentacion.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracién serd e! de finalizacién del plazo de presentacidn de las
proposiciones.



Asi pues, tode licitador propuesto como adjudicatario deberd obligateriamente
presentar la siguiente documentacién, cuando asi se le requiera v en el plazo que se senale

1)~ CERTIFICACION DE UN REGISTRO OQFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACION RESPONSABLE.

Si el licitador voluntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas acompafado de una Declaracidon Responsable en el MODELQO facilitado por el
Registro o en gl establecido en el Perfil del Contratante {1} y en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en dicho certificado no han experimentado variacién, no tendrd la cbligacion de
presentar los documentos sefialados en los siguientes apartados:

. En el apartado 2),  ==sesemmrmmeommee e

. En el apartado 3) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el que suscribe la
Proposicién Econdmica esta facultado para ello.

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el licitador cuenta con
la clasificacion requerida.

. En el apartado 5) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el licitador cuenta con
la clasificacidn requerida.

En cualquier caso, la deciaracion responsable de no alteracién o de variacion de los datos
anctados en el Registro correspondiente deberd ser expedida (firmada) dentro del plazo de presentacion
de proposiciones { 0 en su caso del de subsanacion).

Si no se presentara dicha certificacién y la declaracidn cerrespondiente, el licitador estara
obligado a presentar los documentos sefialades en los apartados sigulentes,

2)m DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL [ ICITADOR.

Los empresarios individuales deberdn presentar copia auténtica el Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento gue haga sus veces.

Si el licitador es persona juridica deberd presentar copia auténtica de la la escritura o
documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacienal, en los gue consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico gque corresponda,
segiin el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse dentro de los fines, objetoc o ambito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios, las prestaciones u
objeto del contrato proyectade para poder ser adjudicataria det mismo.

3).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA REPRESENTACION Y/O APODERAMIENTO

Ei que firmen Proposicion Econdmica, Variantes, Prestaciones adicionales y/o las declaraciones
exigidas por el presente Pliego en nombre de otro, debera presentar poder bastante para ello {art. 21
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.L o de su pasaporte en vigor.

4).- CLASIFICACION DEL EMPRESARIO.

La justificacién de estar en posesion de la dasificacién requerida se acreditard mediante [a
presentacién del documento auténtico (certificado) que acredite dicha clasificacion expedido per la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado o por los érganos competentes de la Comunidad
Auténoma.



En el APARTADO (G) del Documento Anexo I se determina la clasificacidon requerida o
sefialada para el presente contrato.

Si la empresa licitadora se encentrase pendiente de clasificacion, deberd aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para elio, debiendo justificar el estar en
posesion de la clasificacion exigida en el plazo previsto en las normas de desarrolle del TRLCSP para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacidn no podra suplirse mediante la integracion de
la selvencia con medios externos.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar que tedas las empresas gue integran
la union han obtenido clasificacién como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularén las
clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E. a efectos de poder acreditar la clasificacion glabal
exigida en el presente pliego, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espaficles de
Estados miembros de la Unién Europea en 2l apartade 4 del articulo 59 del TRLCSP, y en todo caso como
se describe en el art, 52 del RGTRLCAP.

TIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y.

a).~ La Documentacidén que acredite la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA C
PROFESIONAL sefialada en el Decumento Anexo II al presente Pliego.

En los supuestos en gue el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades

deberd presentar compromiso exprese emitido por la empresa que preste Ia citada solvencia (v
gue solo podra prestarla a un licitador) en el MODELC establecido en el Perfil del Contratante

{7}, juntamente con los siguientes documentos:

a). Poder suficiente de la persona que firme el compromisc jfuntamente con copia
auténtica de su D.N.T. o de su pasaporle en vigor.

b). Los que acrediten la solvencia de la empresa que figure en dicho compromiso {con ia
que subcontratard la ejecucion del contrato).

¢). Los gue acrediten la habilitacion o autorizacién profesional de la empresa que figure
en dicho compromiso {con la que subcontratara la ejecucion del contrato).

Solo se admitird gue el empresario base la solvencia exigida en medios de ofras entidades {art.
63 del TRLCSP) cuando para el presente contrato se admita expresamente la posibilidad de
subcontratacién,

Los subcontratistas aportados en fase de solvencia no podran ser objeto de sustitucion en fase de
ejecucion salvo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, requiriendo en este supuesto auborizacion
expresa del Ayuntamiento de Velez-Malaga de cara a comprobar el cumplimiente de los requisitos de
solvencia v ausencia de prohibiciones de contratar del nueve subcontratista propuesto.

b).- {En su caso} El Compromiso de adscripcion de medios (personales y/o materiales) para
la ejecucién del contrato suscrito por el licitador sefialados en el APARTADO (M) del Documento
Anexo L

6).- TiA PROVISIONAL .

En el APARTADC (I} del Documento Anexo I se determina si para participar en la presente
licitacidn se exige una garantia provisional y en su caso su importe {no superior al! 3% del presupuesto
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del contrato IVA EXCLUIDO), vy ésta se constituird en cualquiera de las formas previstas en los articulos
96 vy 103 respectivamente del TRLCSP.

En el supuesto de que esta se exija, el licitador deberd presentar:

a) Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si la garantia se constituye en metélico o
valores.

b} Gi la garantia se constituye mediante aval o segure de caucidn, se incorporara
directamente en el Sobre “A”, sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucion, ésta se
efectué por la Tesoreriz Municipal,

En el caso de las uniones temporales de empresarios, ias garantias provisionales podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto
alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos ios integrantes de la unién temporal
(art. 61 RGTRLCAP).

ta garantia provisional se extinguird automdticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacidn del contrate. En todo caso, la garantia serd retenida al
licitador cuya proposicidn hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a la
constitucion de la garantda definitiva, e incautada a las empresas gue refiren injustificadamente su
proposicién antes de la adjudicacién

Cuande por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentre del

plazo indicade, la Administracion podrd acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de
la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

7).~ DECLARACION RESPONSABLE DE NQ _ESTAR INCURSQO EN PROHIBICION PARA

CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS,

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicidn de contratar del articulo 60
def TRLCSP y que incluya la manifestacidn de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Sccial impuegstas por las disposiciones vigentes, conforme al MODELO
establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/ Personas juridicas (3)), sin
perjuicio de gue la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacidn en el plazo sefialado en el articuic 151.2 del
TRLCSP

Dicha declaracién podrd formularse ante el ¢rganc de contratacién (mediante la firma de la
misma sin ningin otro tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notario pablico u
organismo profesional cualificado (art. 73.1 TRLCSP), en cuyo caso sera necesaria que la misma venga
autentificada con el sello y firma de la autoridad ante 1a que se ha otorgado.

8).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la Union Temporat frente a la
Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISO DE UNION
TEMPORAL en el MODELD astablecido en el Perfil del Contratante {4) firmado por el representante
de cada una de las empresas,

g}~ DECLARACION RESPONSABLE EN _RELACION A LA PERTENENCIA O NO DEL

LICITADOR A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL.

Declaracion responsable en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante {5} en
relacion a la pertenencia ¢ NoO & un rismo grupo empresamai a gue hacen referencia los articulos 86.1 y
2.3 del RGTRLCAP. £n caso de no pertener a ningun grupo empresarial, la declaracion se realizarg en este
sentido.



10).- DOCUMENTACION QUE _ACREDITE LA  RECIPROCIDAD PARA EMPRESAS

EXTRANIERAS NO COMUNITARIAS.

En el presente supuesto se estard a o expresamente dispuesto en el articulo 55 del TRLCSP,

11}.- DECLARACION EXPRESA DE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y

R LE. LES.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion expresa de someterse a la Jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden (en cuya jurisdiccion esté comprendidos el
término municipal de Vélez-Malaga) para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su case, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante.

12, Documentacidn complementaria.

Todo licitador debera aportar la DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA seflalada en el
Documento Anexo [II al presente Pliego de Condiciones v por el orden estabiecido en ef mismo.

13. Variantes v/0 mejoras.

A} Variantes:

1. En el APARTADD (K) del Documento Anexo I se determina si los licitadores pueden o no
presentar propuesta/s alternativa/s que incorporen otras soluciones técnicas a la prestacion objeto de
licitacion al considerarse que la definicidon de la prestacion es susceptible de ser mejorada por otras
soluciocnes técnicas, su numero maxime, ios elementos o unidades de obra sobre las que se deberdn
ofertar las variante, si estas pueden o no tener repercusion economica y si deben o no ser ofertadas por
precio cerrado.

2. Svlo se admitirén variantes cuando se tengan en consideracién ofros criterios ademas del
precio, para adjudicar el contrato. En cualguier caso las variantes deberan tener relacidon directa con el
objeto del contrato.

3. Si en dicho APARTADO (K) del Documento Anexo I se admite que las variantes
ofrecidas puedan tener repercusion econdmica @

. A cada variante propuesta le correspondera una proposicién econdmica.

. Las proposiciones econdmicas correspondientes a cada una de las variantes deberan venir
recogidas en la Proposicién Econémica (ajustada al modelo del Anexo IV al presente Pliego) v
en la que se diferenciard claramente entre la Propuesta Economica Base (que serad la
ajustada integramente al Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas) y las Variantes que se
oferten.

. Si un variante o mejora hubiera sido ofrecida por el licitador v no se encontrara recogida en
el Proposicion Fcondmica como variante, se entenderd inciuida en el importe correspendiente
a la Proposicién Econdmica Base formulada.

. Ninguna de las propuestas econémicas (ni la Proposicidn Base ni la correspondiente a las

diferentes variantes o mejoras) podran superar el tipe de licitacion fijado en el presente
Pliego.
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4,’55 en el APARTADO (K) del Documento Anexe I se se[hia que las variantes ofrecidas
no tendran repercusidn econdmica bastard con cumplimentar la Propuesta Econdmica Base.

5. Cada variante o mejora se considerard independiente de las demés, y formara parte del
contrato siempre que sea expresamente aceptada por el drgano de contratacion.

6. En los criterios de adjudicacion del presente contrate {Anexo 111} se recogerd la ponderacion
que se atribuya a las mejaras o variantes presentiadas y la documentacion gue acredite su justificacion,

7. Los licitadores vendran obligados a presentar dentro de Sobre "C" un Proyecto Basico a su
costa cuyo contenido se determinard en el Anexo III al presente Pliego (Documentacion técnica
adicionat).

8. Una vez admitida por el drgano de contratacién dard lugar a la necesaria modificacion del
Proyecto. En este supuesto, el adjudicatario del contrato debera aportar en el plazo que UN MES desde la
adjudicacion del contrato el Proyecto de Construccion de la variante o mejora ofertada a su costa y
seleccionada por el érgano de contratacién, para su preceptiva supervision y aprobacion. En ningin caso
el precio o el plazo de la adjudicacion sufrird variacién como consecuencia de la aprobacién de este
provecto.

B} Mejoras:

1. En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina también la posibilidad por parte
de los licitadores de presentar o no mejoras sobre las obligaciones prescritas en los Pliegos o en el
Proyecto, su nGmero maximo, sus requisitos y si las mejoras implican o no costes adicionales para la
Administracion contratante.

2. En el caso de que entre los criterios de valoracién de las ofertas figure el concepte “Mejoras” el
licitador deberd atenerse a las siguientes reglas:

. Las mejoras no se consideran variantes,

. La presentacién de mejoras no incrementaran el precio ofertado (ya sea oferta basica o
variantes) si asi se sefiala en los Pliegos.

. Las Majoras formaran parte del contrato siempre que sean expresamente aceptadas por
la Administracién,

. Cada una de las mejoras ofertadas se considerara independiente de las demas, de tal
forma que, el 6rgano de contratacion podrd eptar por inciuir dentro dei contrato una, varias o
ninguna de elias.

3. £n los criterios de adjudicacién del presente contrato {Anexo III) se recogera ia ponderacién
gue se afribuya a las mejoras y 1a documentacion gue acredite su justificacion.

En el supuesto gue se autorice que las variantes © mejoras ofrecidas puedan tener
repercusion economica los licitadores pueden presentar una oferta base y tantas ofertas como variantes

0 mejoras se aulorice

14, Apertura de proposiciones.

Si por la Corporacidén se hubiera acordado la constitucién de una Mesa de Contratacion
Permanente para asistir al érganc de contratacion designandc a sus miembros ésta se hara publica en el
perfil del contratante, sin perjuicio de el 4érgano de contratacion pueda constituir una mesa de
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contratacion singular y distinta para el presente contrato e introducir cambios en los miembros, en cuyo
caso también se hara pablico en el perfil del contratante.

ia Mesa de Contratacion actuara de conformldad con los dispuesto en el Texto Refund do de ia
Ley de Contratos del Sector Piblico (TRLCS?’) @y : gy e
gue se desperalla parciaimente iz Loy 372007, de 30 2, i 3
Piblice v el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por &l que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

En cuaiquler momento, la Mesa de Contratacién podrd solicitar de los servicios Técnicos
Municipales la emision de los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacion
presentada y recabar en cualguier momento de los licitadores {as aclaraciones gue estime oportunas
sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para {a presentacion de otros
documentos complementarios, lo que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias naturales
siguientes desde que asi se le requiera. En ninglin casc, las aclaraciones o documentacién
complementaria podra servir para alterar el contenido sustancial del licitador aclarante, ni para romper la

igualdad de los licitadores.

* RA _DE BRE “A” ~ que incluye la Declaracion Responsable en la que se
indique que el licitador cumple las condiciones establecidas legalmente y las exigidas por el
presente Pliego para contratar con éste Ayuntamiente tal y como determina la Clausula 11 del

presente Pliego,

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacidn procederd an acto
no pablico a la apertura vy calificacion dei contenido del Sobre “A”,

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentacidn presentada lo comunicard
verbaimente a los interesados a través de la Secretaria de la Mesa o de cualquier trabajador de la unidad
gestora del expediente de contratacion. Dichas circunstancias se haran también piblicas mediante ia
publicacion del acta en el perfil del contratante, y se fijard un plazo de tres dias habiles a contar desde el
dia siguiente a la publicacion de! acta en el perfil del contrante para que los licitadores corrijan o
subsanen la documentacion presentada, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 del
RTRLCAPR.

Si la docurnentacién requerida no es subsanada en tiempo y forma sera causa de rechazo de la
proposicion de que se trate. No obstante este, si la documentacion de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a la licitacién.

Analizada dicha documentacion la Mesa adoptaré acuerdo sobre los licitadores admitidos y los
descartados/excluidos de la licitacion.

La presentacidon de la documentacion de subsanacion se realizard en las formas que permite el
articulo 38.4 de ia LRIAP-PAC. Por su parte, la presentacion de dicha decumentacion en las oficinas de
correo se realizara de conformidad con lo dispuesto en el art. 31 del Reglamento por el que se regula la
prestacion de los servicios postales (Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre), de forma que los
envios aceptados por el operador al que se encomienda la prestacidon del servicio postal universal
{Correos) siguiendo las formalidades previstas en dicho articulo, se considerardn debidamente
presentados, a los efectos previstos en el articulo 38 de la LRIAP-PAC. {Art. 31 RD.1828/1999 “Admision
de soficitudes, escrifos y comunicaciones que los ciudadenos o entidades dirijan a los drganes de las
Administraciones Puablica ™).

* APERTURA DEL SOBRE "B” que inciuye ia DOCL'!MENTACI(’)N TECNICA reguerida en orden a
la aplicacion y valaracion de los CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR
(en adelante Criterios subjetivos),

La Mesa de contratacion procederd en acto pdablico a la apertura del Sobre B de los licitadores
admitidos; acto gue se celebrard en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Velez-Malaga sita en la
Plaza de las Carmelitas s/n , primera planta en la fecha y hora que se sefiale, v gue en todo caso se
publicara en et Perfil de contratante.
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En dicho acto, previamente a la apertura del Sobre B, se notificard el resultado de la calificacidn
de la documentacion administrativa presentada, expresando las proposiciones admitidas, e indicando en
su caso, los licitadores admitidos y los descartados/excluidos de la licitacion y el motivo de elle, quedando
jas ofertas de estos Ultimos excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato, no pudiendo ser
ahiertos los sobres gue las contengan.

A continuacion se procedera a la apertura del Sobre *B”

5i no fuera necesario solicitar informe técnico algune, en el mismo acto v en sesion no pablica,
la Mesa llevara a cabo la evaluacion de las proposiciones contenidas en el Sobre B.

Cuando la evaluacion de los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor
corresponda efectuarla a8 un comité de expertos, por tener atribuida una ponderacion mayor que la
correspondiente a los criterios evaluables de forma autornatica, sus miembros seran designados por el
grgano de contratacién antes de la apertura del Sobre "B, publicandose la misma en el perfil de
contratante.

* APERTURA _DEL SQBRE _“CT” - que incluye Ia PROPOSICION ECONOMICA, vy la
DOCUMENTACION TECNICA en orden a la aplicacion y valoracién de los CRITERIOS DE ADIJUDICACION
QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA {en adelante Criterios objetivos),
y la DOCUMENTACION ADICIONAL,

Dicho acto plblico se celebrard igualmente en la misma Sala de Comisiones en el dia y hora que
se sefiale al efecto v que se publicard en el Perfil de contratante.

Previamente a la apertura del Sobre €, la Mesa dard a conocer en acto pablice, los licitadores
admitidos y los descartados/excluidos de la licitacion (quedando las ofertas de estos ultimos excluidas del
procedimiento de adjudicacién del contrato, no pudiendo ser abiertos los sobres que las contengan) y la
ponderacién asignada a cada licitador en relacién a los criterios subjetivos en su caso, procediendose a
continuacién a la apertura del Sobre C, dando lectura en voz alta a cada una de las proposiciones
econémicas presentadas y a la apertura de la documentacién técnica presentada en orden a la aplicacion
y valoracién de los criterios objetivos y la documentacion adicional.

* EXAMEN, VALORACION DE _LAS OFERTAS, PROPUESTA DE ADJUDICACION Y

REQUERIMIENTQ DE PRESENTACION DE 1.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (SOBRE "'D”).

Posteriormente y en acto no publice la Mesa de Contratacion, tras solicitar, en su caso, los
informes técnicos que estime precisos, examinard, valorara las ofertas presentadas y propondra la
adjudicacién del contrato al licitador que oferte la proposicion econdmicamente mas ventajosa
atendiendo a los criterios de valoracion fijados en el presente Pliego, y requerira al licitador
propuesto como adjudicatario para gue en el plazo de 3 DiAS HABILES a contar desde el dia
siguiente a publicacion del acta de la Mesa en el perfil del contratante, presente en un sobre
cerrade (Schre “D¥}, !a Documentacién Administrativa exigida en la Clausula 11 del presente
Pliego.

La propuesta de adjudicacion no crearad derecho alguno mientras el grgano de contratacién no
dicte la resolucion de adjudicacion.

* APERTURA DEL SOBRE “D” que contiene la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA gue
acredita e cumplimiento de los REQUISITOS PREVIOS {(Clausula 11 del PCAP) y calificacion de dicha
documentacion.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracion serd el de finalizacién del plazo de presentacu’m de las
proposiciones, por lo cual toda documentacién, deciaracion, compromiso o documentos simitares
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requeridos por e! presente Pliego deberan ser firmados u otorgados, por guien tenga facultades para ello,
dentro del plazo de presentacion de proposiciones.

si la Mesa observare la existencia de defectos u omisiones subsanables en la documentacidn
administrativa {(clausula 11 del PCAP) presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tras fa
comunicacién verbal al interesadc de esta circunstancia que se hard constar mediante diligencia
extendida al efecto, SE CONCEDERA UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES, a contar desde ef
siguiente de la publicacién del acta de la Mesa en el perfil del contratante, para que el licitador
propuesto como adjudicatario por la Mesa de Contratacién corrija o subsanen la documentacion
presentada y todo elio de conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 del RTRLCAP,

La presentacién de la documentacion de subsanacién se hard en igual forma gue ia exigida en ia
subsanacion de la documentacion del Sobre "A”.

Si la documentacién requerida no es subsanada en tiempo y forma serd causa de rechazo de la
proposicién de gue se trate, ante lo cual, la Mesa de Contratacién adoptard nuevo acuerdo proponiendo al
licitador siguiente, por el orden en gue hubieran gquedado clasificadas las ofertas, como nuevo
adjudicatario, para que en un nuevo plazo de 3 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente de
la publicacion del acta en el perfil del contratante - presente en sobre cerrado la DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA exigida en la Clausula 11 del presente Pliego, actudndose conforme se actud
anteriormente, y dejando constancia de cualguier actuacion, en el perfil def contratante.

15, Actuaciones previas a la adjudicacion,

El organo de contratacién clasificard, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que
no havan sido deciaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificacion, atendera a los
criterios de adjudicacién sefialados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para elio cuantos
informes técnicos estime pertinentes.

Cuando el dnico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la oferta econdmicamente
mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso en que el érgano de contratacidon renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, ¢ decida reiniciar &l procedimiento para su adjudicacion se
estara a lo dispuesto en el articulo 155 del TRLCSP.

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del precedimiento sdlo podrdn
acordarse por el drgano de contratacidn antes de la adjudicacion. En ambos casos se compensara a los
candidatos o licitadores . En ambos casos se compensara a os candidatos ¢ licitadores por los gastos en
gue hubiesen incurrido, hasta un maximo no superior al 0.3% de! presupuesto del contrato VA
EXCLUIDO.

16. Reguerimiento de aporiacion de documentacion al licitador adjudicatario previa a fa
adjudicacién del contrato.

Conforme dispene el articulo 146 y 151.2 del TRLCSP, en el plazo de 10 DIAS HABILES o en
supuesto de tramitacién urgente 5 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente en el que el
licitador gque hubiera presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa (en adelante licitador
adjudicatario) hubiera recibido el requerimiento de aportacidn de documentacion previa a fa adjudicacién
del contrato - dehera presentar la siguiente documentacion :

a) Obligaciones Tributarias.- Certificacion positiva expedida por la Agencia Fstatal de
Administracion Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se refiere el
art. 13 del RGLCAP, o declaracidn responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones
o documentos a que se refiere dicho articulo,
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Igualmente, vy en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se deberd aportar
certificacién positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la inexistencia con ia
Administracion Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra 10s que no proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacion positiva expedida por la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de [a
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o dedlaracidon responsable de no estar
abligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.- Los licitadores presentaran justificante
de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas y al corriente en el pagoe del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejercicia, en los términos
establecidos en al articule 13.1.a) del RGTRLCAPR, y acompafiard una declaracion responsable de
no haberse dado de baia en la matricula del citado Impuesto, vy en el caso de que se encuentre
en algin supuesto de exencion recogido en el aticulo 83.1 de la LRHL, declaracion responsable
en la que se especifigue el supuesto legal de exencion del pago de dicho impuasto,

d) Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Municipal la Garantia
definitiva conforme se establece en la Cldusula siguiente, v en caso de que en el presente
expediente se hubieran pueste a disposicicion del contratista determinados suministros debera
constituir aparte una Garantia Especial por la buena utilizacién de los mismos por el importe
que se Je sefiale en cualguiera de las formas previstas en los articulos 96 vy 103 respectivamente
del TRLCSP

e} Compromiss expreso de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar ¢ adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 64.2 del
TRLCSP.

MUY IMPORTANTE : De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion af licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas
(Art,151.2 TRLCSP).

17. Garantis definitiva v/ o complementaria.

£l licitador adjudicatario deberd acreditar en ¢l plazo establecido en el apartado anterior la
constitucién de una GARANTEA DEFINITIVA a disposicion del drgano de contratacién por importe del 5
por ciento del importe de adjudicacién IVA excluido y en todo caso por el importe sefialado en
el APARTADOQ (J) del Documento Anexo I (arts. 95 y 113 TRLCSP), la cual se constituird y depositard
en cualquiera de las formas previstas en los articulos 96 y 103 respectivamente del TRLCSP

En todo caso, la garantia definitiva, especial y/o complementaria se constituiran en ia
Tesoreria Municipal,

En dicho APARTADO (1) del Documento Anexo I se determinara si ademas de la garantia
definitiva se requiere una fianza complementaria y en su caso su importe.

£l licitader adjudicatario deberd acreditar en el plazo sefialade en ef articulo 151.2 del TRLCSP, la
constitucion de la garantia. De no cumplir este requisito por causas a &l imputables, la Administracion no
efectuard la adjudicacion a su favor, siendo de aplicaciéon lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo
151.2 del TRLCSP

Cuande, como consecuencia de una medificacian del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia, para gue guarde la debida proporcion con el nuevo precio
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modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerde de modificacion. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precic que se produzcan
como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en el Capitulo I de! Titulo IIT del
Tit IV del TRLCSP (art. 99.3 TRLCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion (art. 99.2 TRLCSP).

La garantia definitiva respondera por los conceptos sefialados y recogidos en el articuio 100 del
TRLCSPR.

La garantfa no serd devuella o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del piazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolucion de éste sin culpa del contratista.

No procederd la cancelacion o devolucién de ia garantia definitiva, hasta que no se acredite
debidamente el abono de los dafios causados por el contratista a terceros, y que hayan side reconocidos
por esta Administracion

i8. Adjudicacidn del contrato.

Cumplidos los trémites previstos en el articulo 151.2 del TRLCSP, el érgano de contratacion
adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcién de fa documentacién,

La adjudicacién del contrato, que en todo caso serd motivada, se notificara a los candidatos o
licitadores a cuye efacto se tomarda como domicilio el indicado en la Proposicion Econdmica,
simultdneamente, se publicard en el perfil de contratante, publicdndose también un anuncio de
adjudicacion en los supuestos previstos en el articulo 154 del TRLCSPR

En la notificacién de la adjudicacion se requerira al adjudicatario para que antes de la
formalizacién del contrato presente la siguiente documentacion:

.~ Copia del documento creditative de haber abonado el importe de los anuncios
de licitacion publicados tanto en Diarios Oficiales como en cualquier medio de comunicacién y que
come maximo ascenderan a !a cantidad de 3000 euros,

-~ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el presente
Pliego.

~ Escritura pidblica de formalizacidn de ia UTE referida al presente contrato (en el
supuesto de qgue el adjudicatario sea una UTE) conforme sefiala i art. 49 del TRLCSR

- Certificado de la compa#fia de seguro suscrito por quien tenga poder para elic, que
acredite que el adjudicatario (en su caso, UTE) ha constituido el sequro de respensabilidad por
dafios para el presente contrato, por los conceptes vy las cuantias exigidas en el Pliego de
Clausutas Administrativas Particulares, en el MODELO establecido en el Perfil det
Contratante {8)

-~ Los compromisos debidamente formalizades con el subcontratista, en el
supuestos en que el empresario hubiera basado la solvencia exigida en medios de otras
entidades.

Tanto en la notificacién como en el perfii de contratanie se indicarda el plazo en gue debe
procederse a la formalizacion del contrato conforme al articulo 156,3 TRLCSP,

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permita dejar constancia de su recepcion
por el destinatario incluidos, en su caso, los sefialados en la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso
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electrépico_qe los ciudadanos a los Servicios Publices, En estos caso, el plazo para considerar rechazada
la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sera
de cinco dias.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el
plazo maximo para efectuar ia adjudicacion serd de dos mesas a contar desde ia apertura de las
proposiciones {art. 161 TRLCSP). De no producirse la adiudicacion dentro de ios plazo sefalados, los
licitadores, tendran derecho a retirar su proposicion.

No obstante lo dispuesto en esta cldusula, la adjudicacién de los contratos sujetos a regulacion
armonizada se regira por lo dispuesto en el articulo 190 del TRLCSP.

19, Formalizacién del contrato.

De conformidad cen lo dispuesto en ef articulo 156 TRLCSP el contrate se formalizard en
documento administrativo constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

5i el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién la formalizacion del
contrato no se efectuard antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita {a notificacion
de la adiudicacién a los licitadores y candidatos

En éste supuesto el drgano de contratacion reguerird al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurride el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspensién de la farmalizacién del contrato. De igual forma procedera
cuando el drganc competente para ia resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratacion la formalizacion
del contrato se efecuard dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde gue se reciba la
notificacién de la adjudicacion a los licitadores y candidatos,

No podré iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los supuestos
de tramitacion de emergencia {art. 156.5 TRLCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, el 6rgano de contratacion acordard si se incauta sobre la garantia definitiva el importe de
la garantia provisional que en su caso hubiese exigido, y si se resuelve o no el contrato al constituir dicha

circunstancia una de las causas de resolucion.
Eormaran parte del contrato y serdn exigibles en todo caso al contratista :

- El propio documente de formalizacidn del contrato.

- Fl Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.

- El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexoes.

~ La Proposicion presentada por el adjudicatario.

-~ Bl Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexos.

- Ef Seguro de Responsabilidad per dafios, exigido por el presente Pliego.

.- La documentacion técnica exigida en el presente Pliego.

.- Bl Programa de trabajo.

- Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitador junto con sus documentos de desarrollo.

-~ El compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de parte de la obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacidn y, en su caso, clasificacion necesarias, exigido por
el articulo 65 del TRLLCSPE

~ Bl compromiso del licitador en relacidn a la promocién e insercion laboral de personas en
situacion de exclusion social a que hace referencia la Disp. Adic. 48,2 del TRLCSP.

~ El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y/o
materiales suficientes ofrecidoes.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 154.1 de! TRLCSP, la formalizacidn del contrato se
publicard en el perfil de contratante del ¢rgano de contratacién indicando, como minimo, los mismos
datos mencionados en el anuncie de la adjudicacién.

En el supuesto del articuto 27.1 del TRLCSP la formalizacion del contrato se notificard al organo
que otorgé fa subvencidn.

III . Ejecucion del contrato

20. Actuaciones previas, obligaciones generales def confratista y condiciones a gue debe
suietarse la ejecucidon del contrato.

El ceontrato se ajustardn al contenido de los pliegos particulares, cuyas clausuias se consideran
parte integrante de los mismos (art. 115.3 TRLCSP).

Fl contrato se ejecutard por el contratista con esiricta sujeccién a sus estipuiaciones, a las
clausulas establecidas en el presente pliego (y en el pliego de prescripciones técnicas), asi como las
instrucciones que, en su caseo, le diere el responsable del contrato designado por el organc de
contratacion.

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula seran consideradas en todo
caso condiciones especiales en la ejecucion de! contrate a los efectos sefialados en {a Clausula 32 del
presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la ejecucion del contrato se entenderén con el "Respensable del
contrato”, al que le corresponderd supervisar su ejecucién y adoptar las decisionas y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar ia correcta realizacion de la prestacidén pactada, dentro del
ambito de facultades que aquélios le atribuyan, todo elio sin perjuicio de las que correspendan al Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo Il del Libro IV del TRLCSP (art. 52
TRLCSP)

i. Programa de Trabajo .- Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en méas de
una anualidad, el contratista estara obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en el plazo de un
mes desde la formalizacion del contrato, que debera ajustarse como minimo a la pragramacion
presentada por la empresa adjudicataria de la licitacion y todo ello de conformidad y con las condiciones
y requisitos sefialados en el articulo 144 v ss. del RGTRLCAP.

E! organo de contratacion resolverd sobre el programa de trabajo dentro de fos quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccidn de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre gue no contravengan las clausulas del contrato e incluso no dar
curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa
de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su casc, por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

2. Plan de seguridad v salud en el trabajo. £l Plan de Seguridad y Salud en e} trabaio deberd
ser presernitado por el contratista, a su costa, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de
adjudicacion y antes de la formalizacion dei contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda comenzar,

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabaio debera ser Técnico distinto del redactor del
Estudico o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en el Plan
de Seguridad vy Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto
por la legislacion vigente sobre la materia y por las normas de buena construccidn, sin que tenga derecho
a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado de la baja de
adijudicacion.
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El incumplimiento del mencionado plazo de presentacién suponddrd una penalizacion diaria de 1
por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontada, en su caso, en la primera
certificacion, v en todo caso, ia establecida en la Clausula 238 del presente Pliego,

Los locales v servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el
Estudio de Seguridad v Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacién expresa de la Administracion en otro sentido, y
seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacidon que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales v servicios, una vez aprobado el plan, requerira la
previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacidn en los términos establecidos
por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales v servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

2. Licencias, autorizaciones, legalizacion de instalaciones e impuestos. E| contratista esta
obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, leaglizacion de instalaciones, impuestos y/o
autorizaciones municipales v de cuaigquier otre organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucién vy entrega al uso o servicio de las obras, solicitande de la Administracion los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion gue a esta Oltima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligade a abonar en los plazos veoluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastes que seran
de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber cumplide
dichos tramites,

El importe de estas cargas derivadas de |la obra forma parte de los gastes asumidos por la oferta
econémica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago al adjudicatario
del contrato celebrado.

4., Seguros. E| contratista queda obligado a concertar a su costa, un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la ejecucidn de las obras objeto
del presente contrato, incluidos los dafos producidos a ia Administracidn, o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del contrato, determindndose su cuantia minima en el APARTADO {L} del
Documento Anexo L.

El incumplimiento de dicha obligacién no exonerard al contratista de las responsabilidades que en
este sentido se pudiera producir en &l transcurso de la obra.

El tomador de estos seguros serd el adjudicataric del contrate figurando come beneficiario la
Administracion.

Asi mismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 214 del TRLCSP, la indemnizacion de los dafios
que se originen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera |3 ejecucién de las obras
seran de cuenta del contratista. Asi mismo, deberd indemnizar por los dafios que se originen a la
Administracién o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas excepciones que las
sefialadas en la citada disposicitn,

5, Maquinaria, medios auxiliares, personal, manc de cbra y subcontratas. Antes de dar
comienzo las obras, el contratista presentara a la Administracion, a traveés de la Direccion Facultativa,
relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que
se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b} Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las

obras.
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c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de
las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud de éstos para
ejecutaria por referencia a los elementos técnicos v humanos de que dispone vy su experiencia, salve que
tuviera la debida clasificacion, en cuye caso serd suficiente para acreditar la aptitud, 2 los efectos
previstos en el articulo 227.1.b del TRLCSE

6. Direccién e Inspeccién de la Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos Municipales, al
Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporacion designe, los cuales
dictardn las instrucciones necesarias al contratista para la normal vy eficaz realizacior de los mismos,
sefialando el ritmo de ejecucién conveniente. El Alcalde podra realizar inspecciones cuando asi lo estime

oportuno.

Purante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos y/o cumplimientos defectuosoas que en la construccion puedan advertirse.

7. Adscripcién de medios personales y materiales - En el APARTADO (M} del
Documento Anexe | se determinard si en el presente contrato los licitadores deben completar la
acreditacion de su solvencia mediante el compromiso expreso suscrito por el licitador de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ello, que deberd concretar en
su oferta.

Estos medios personales y/o materiales formardn parte de fa propuesta presentada por e} licitador
y por tanto del contrato que se adjudique. Por este motive deberan ser mantenido por el adjudicatario
durante todo el tiempo de ejecucidon de las prestaciones contratadas. Cualgquier variacion respecto a elios
deberd ser comunicada a esta Entidad.

En al mismo APARTADO (M} del Documento Anexo | se determina si su incumplimiente podra ser
causa de resolucién del contrato (articulo 223 TRLCSP) o conlievara la imposicion de penatidades {articulo
212.1 TRLCSP).

8. Designacion del Jefe de Obra .~ E| contratista gueda obligado a designar un Jefe de Obra,
con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de ésta, responsable de la directa ejecucidn de la
misma, el cual deberd poseer la experiencia y titulacidén o aptitud adecuada a la complejidad y volumen
de la obra objeto del contrato. La Administracian podra recabar de! contratista la designacion de un
nuevo Jefe de Obra cuando asi lo justifigue la marcha de los trabajos.

El Jefe de Obra debera poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucion de la obra
e interpretar y poner en la practica las drdenes recibidas de Iz Direccion Facultativa v de fa
Administracion.

La persana designada como Jefe de Obra tendré capacidad para representar a la empresa en
todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra v quedard adscrito permanentemente a la misma can
dedicacion ptena durante el tiermpo de ejecucion de las obras, debiende permanecer durante las horas de
trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecte al personal .- £l adjudicatario queda obligado, respecto del parsonal
gue emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacion laboral, seguridad
social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicién legal gue en cumplimiento de los planes
de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicacion,

Asi mismo el contratista estard obligado en todo momento al exacto cumplimiento de las normas
en materia de seguridad y salud en las obras de construccidén y de prevencion de riesgos laborales.

10. Plazos de Ejecucién .~ El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales fijados
para la ejecucion sucesiva del contrato vy el general para su total realizacidn, facultando a la
Administracién , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resclucion del centrato con los
consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere {fugar,

22



Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos U omisiones que
comprometan ¢ perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracién podra exigirle la adopcidén de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicic de lo dispuesto en la legislacion
contractual acerca de los plazos y las causas de resolucidn del contrate,

11. Demicilio def contratista .- Las comunicaciones de la Administracion al contratista se
dirigiran al domicilio sefalado en la Proposicidon Economica. A tal efecto, el contratista estara cobligado &
comunicar por escrito a la Administracién los cambios producidos en el mismo.

12, Ocupacién y custodia de la obra .- £l contratista no puede ocupar terrenos afectados por
la obra hasta recibir la autorizacién correspondiente de la Administracion.

A partir de ese momento y hasta la recepcion, el contratista estara obligado a la conservacion de
la obra v a responder ce la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya en estos, cuidando
especiaimente de mantenerios libres de intrusiones y no permitiendo alteraciones en los lindes, ni que
nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra.

13. Controf de calidad de l2 obra .- La obtencidn y control de los materiales empleados en la
obra se regird por lo dispuesto en las Clausulas 34 y ss. del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacién de obras del Estado, si bien se aclara gue a todos los efectos, los costes de ejecucion
de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos regulades por normas o instrucciones de
obligade cumplimiente promuigadas por la Administracion, se consideraran comprendidos en los precios
de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccion Facultativa podré exigir [a realizacion de otros
ensayos, estudios gectécnicos o trabajos de inspeccibn que estime necesarios con cargo al contratista y
hasta un importe maximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacién, verificacion o comprobacién de unidades de obra
mal eiecutadas por el contratista, serdn abonados por este en su totalidad, sea cual fuese su importe, v
no se computara a los efectos del tope econdmico del 1.5% a que se refiere el parrafo anterior.

La Administracién, a través de la Direccion Facultativa designard, de entre las propuestas por el
contratista, ia entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra
para la realizacidn de los ensayos, pruebas vy analisis previstos en este apartado. Estos ensayos se
realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decrete 13/1988 de 27 de enero.

14. Altas de las instalaciones, mdguinas y equipos .- Seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacidn de las gestiones, pago de todos ios gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visados
de los proyectos que se haya de presentar en los organismo y compafiias competentes a efectos de
obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maguinas vy
equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de Ia administracion o de la persana o entidad gue esta
designe y aun cuando las reglamentaciones de [as ordenanzas municipales vigentes o normas de las
compafias suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada una de las viviendas y demas
lacales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerard incluidos fos derechos de acometida,
verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, asi como
los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacién de las gestiones necesarias para conseguir de las compafias suministradoras las
dotaciones gue estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segin establecen lasa disposiciones
vigentes que regulan estas materias,

15. Sefalizacién .~ E| contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefalizacion:

a) Adquisicién, colocacidon y conservacién durante el pericdo de ejecucién de los carteles de
obras, en con las dimensianes, materiales, caracteristicas, numero y lugares gue sean determinados por
la Administracion.
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Cualguier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras deberd
contar con la autorizacion previa de la Administracidon, v ser de menores dimensionas y estar colocado en
posicién inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion rectamar en cualquier
momento la retirada o reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos,

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacidén de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra,

b) Adquisicién y colocacion de la sefializacion exterior del edificio, la cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

¢) Adquisicién y colocacién de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, sclo cuando la misma esté contempliada en el proyecto.

d) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecto asi como fas exigidas
por disposiciones vigentes,

Tanto los carteles de obras como cualguizr otro que se hubiese colocado, asl como la sefializacion
que no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de
ta Direccion Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacidén contemplados en esta clausula, con excepcion de la
indicada en el apartado ©), que no se encuentren desglosades en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastes generaies del proyecto de cbra licitado v por consiguiente en ia oferta
economica presentada.

16. Informacién y difusion de jas obras .- Tl contratista estd obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo piblices o notortes, esten relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo {art. 112.2 RGLCAP),no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacion a terceros sobre ia materia cbjete del contrato, ni permitir el acceso a la
obra con dicha finalidad, a no ser gue cuente a estos efectos con la previa auteorizacion de la
administracion.

Ei contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aguella informacidn a fa que tenga
acceso con ocasidn de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada cemc tal. Este deber se
mantendré durante un plazo de cince afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que se
establezcan un plazo mayor en los Anexos {art 140.2 TRLCSP).

El adjudicataric estard obligado a entregar a la Administracidén, antes de la recepcidn, un
reportaje fotografico del desarrolio de las obras vy de estas ya terminadas, el nlimero de fotografias serd
el fijado por la Administracion, siendo como minimo de 50 y se entregaran en CD.

Dicho material seran propiedad de la Administracidén. Igualmente quedardn de propiedad
exciusiva de la Administracion los derechos de explotacion de diches documentos, sin que puedan ser
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacidn.

17. Conservacion de [as obras.

Desde la finalizacidon de la eiecucién de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, & su costa, a fa conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de fos dafios que
en ella se produzcan., Asi mismo vendra aobligado a conservar la jardineria incluida en el contrato,
realizando a tales efectos v para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que
sean necesarios

Burante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacién v policia
de las obras, estando incluido en estos conceplos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberdan ser
conservadas 1o largo de! plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
coenservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.
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El Contratista -Adjudicatario estard obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucidn
de la obra v a reponer a su finalizacién, todas aguellas servidumbres que se vean afectadas por los
trabajos, siendo por cuenta de! citado Contratista-Adjudicataric el pago de dichos trabajos. Se tendra
especial atencién y diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacién de redes para riego y
suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia y accesos a fincas y viviendas colindantes con la
zona de obras.

18, Rireccion facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccidén Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Ejecucidon de la Cbra vy la
Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos
de ia Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se ileven a cabe con estricta sujecién al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

{a Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecte, a lo large de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.

£n caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre la necesidad ¢ no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos dei proyecto, asi como de la sofucion a
adoptar v su posible valoracién econdmica, ésta serd resuelta por el Responsable del Contrate o en su
caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningun caso, ser ello motivo de
paralizacion o ralentizacién de ias obras.

La realizacidn por el contratista de alteraciones en las unidades de obra; sin autorizacion previa
de la Administracién contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abong alguno, todo ello sio perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
coniratos.

En la oficing de obras deherd existir un libre de érdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para ef desarrollo de !as obras, en el que la
Direccién Facultativa de ia obra haga constar, por escrito, las instrucciones gue, periodicamente y para el
meijor desarrolio de aguéllas formule al contratista.

{a direccidén de las obras tendrad accesc al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en
el articule 8.1 de la LRSSC,

£ contratista facilitara a la Administracidn, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
suUs propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion (incluidos ante

los medios de comunicacién a requerimiento de la Administracién), o para aclaracién de dudas que se
puedan plantear en relacion con la realizacién de las obras.

18, Control de Subvencion.

Si el contrato que regula el presente Pliego estuviera subvencionado, el contratista queda
obligado a colaborar, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la LGS, para permitir la adecuada
verificacién del cumplimiento de dichos limites (articule 29.6 de ia LGS).

24, Riesgo v veniura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicic de lo
establecide para el de obras en el articulo 231 TRLCSP (fuerza mayor).
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22, Sucesidén del contratista, cesidén del contrato v subcontratacion

A).- Sucesién del contratista: Para los supuesto en gque pueda producirse la sucesion del
contratista se estard a lo dispueste expresamente en el articulc 85 del TRLCSP,

B).- Cesién: Para los supuesto en que pueda producirse la cesion del contrato, se estard a lo
dispuesto expresamente en el articula 226 de! TRLCSP.

En los casos de cesion de contratos no se procedera a la devolucién o cancelacidn de la garantia
prestada por el cedente hasta gue se halie formalmente constituida la del cesionario (art, 102.4 TRLCSP).

C).~ Subcontratacidon :

1.~ El contratista no podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacién, salvo que
en el APARTADG (N) del Documento Anexo I se seflale lo contrario, cumpliendo en este caso los
requisitos exigidos en el articulo 227 TRLCSP. En dicho apartado se sefialara también el limite porcentual
admitido referido al importe de adjudicacion.

2.~ En el supuesto de gue en diche APARTADC (N) del Doecumento Anexo I no se admita la
subcontratacion, cualquier cldusula, exigencia o condicién requerida ¢ sefialada en el presente Pliego, se
tendrd por no puesta.

3.- En el caso de que si se admita, e} licitador que vaya a subcontratar parte de la prestacion
debera presentar ;

a.- Declaracion en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante {6) indicando
la parte del contrato gue tengan previsto subcontratar, sefialando su importe v e nombre de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, manifestando ademads su obligacién de
abonar a los subcontratistas o suministradores el precic pactade en los plazos y condiciones gue se
indican en el articulo 228 del TRLCSR.

5i este documento no se presentara se entenderda que el licitador no va a
subcontratar {(en casc de resultar adjudicatario} ningdna parte de la prestacion.

b.- Certificado de inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas {come contratista o
subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccidn, el RD 1109/2007, de 24 de agesto v ia
Orden de 23 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas acreditadas como Contratistas
o Subcontratistas del Sector de la Construccion de la Comunidad Autdénoma de Andaludia,

Si alguno de estos dos documentos (a v b) resulta incompleio, erréneo, no es
original o copia auténtica o el segundo de ellos no se presentara, se requerira al licitador
propueste adjudicatario su subsanacion y/o presentacion. Transcurrido ef plazo otorgado para
elle sin que estos sean subsanados y/o presentado se entendera gue éste renuncia a
subcontratar parte de la prestacion.

Si en ef presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo segundo
del articulo 65.1 del TRECSP {Apartado (N) del Documento Anexo I) cabra la posibilidad de suplir la
clasificacion exigida para un determinado grupo, por el compromiso del empresario de subcontratar la
ejecucion de esta porcion con olros empresarios que dispongan de fa clasificacion requerida, cumpliendo
en todo caso lo exigido en la presente cladsula.

4.- S5i en e APARTADO (N) del Documento Anexo I al presenie Pliego se admite la
subcontratacion y se exige gque una parte de la prestacidn objetc del contrato deba ser realizada por
empresas especializadas gue cuenten con una determinada habilitacidn o autorizacidn profesional, la
clasificacién en el grupe carrespondiente a esa especializacidn, en caso de ser exigida, podra suplirse por
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el compromise de la empresa de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion vy, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte
gque debe ser ejecutada por éstos no exceda, en computo giobal del 50 por ciento del precie del contrato
{articulo 65.1 TRLCSP).

Este compromise de subcontratacion deberd ajustarse a las siguientes condiciones:

a.~ Inicialmente se presentara en documento privado y si la empresa resultara adjudicataria
provisional debera acreditarse su elevacién a escritura publica.

b.- Deberd expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se
ponen a disposicion de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para ejecutar la parte del
contrato correspondiente,

c.- Que el o los subcontratistas deberdn quedar identificados por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicara lo establecido en el articulo 227.2, letras a)
y ¢) del TRLCSP

d.- Que en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracién, certificade que acredite [a
clasificacidn exigida del subcontratista (para la parte de obra a subcontratar) y/o la habilitacion
empresarial ¢ profesional exigida.

5- En todos los supuestos anteriores, deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguiadora de la subcontratacién en ei
sector de la construccion, y o dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, y a tal efecto el licitador
debera presentar Certificado de inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas {coma
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos,

§.- En ningun caso se podrda exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

7.- En todos oS casos y una vez formalizada la subcontratacion, un original del documento
bilateral en el que se pacten plazos vy condiciones de pago que observen lo estabiecide en ¢l articulo 228
TRLCSP, debidamente firmado, serd presentado, por la empresa contratista, ante el argano de
contrataciéon. En caso de gue no cumplimentara tal obligacion o se incumplieran las condiciones
estabiecidas, no podrd realizarse dicha subcontratacion,

9.~ La infraccién de las condiciones establecidas en los apartadoes anteriores para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud de! subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de fas gue hacen urgente la subcontratacién, podra dar
jugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento def importe
del subcontrato

9- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 244.7 TRLCSP, en el presente contrato se
podrd impener al contratista, la subconptratacian con terceros no vinculados al mismo de determinadas
partes de la prestacion que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del
contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibies de
ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada
habilitacion profesional ¢ poder atribuirse su realizacién a empresas con una clasificacion adecuada para
realizaria. Esta obligacién se considerara condicion especiales de ejecucion del contrato a los efectos
previstos en los articulos 212.1 y 223.g) del TRLCSP y serd causa de resolucidén del mismo tal y como se
sefiala en ja Clausula 30 del presente Pliego.

A tal efecto, en el migmo APARTADO (N) dei Documentc Anexo X se sefiala en su caso las
partes de la prestacién respecto de las cuales se puede imponer al contratista la subcontratacién.

10.- Bl contratista estd obligado a remitir al Ayuntamiento de Velez Malaga cuando este lo
salicite, relacion detallada de aguellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrate
cuando se perfeccione su participacion, junte con aguellas condiciones de subcontratacién o suministro
de cada uno de elios que guarden una relacién directa con el plazo de pago, y a aportar también a
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solicitud de éste Ayuntamiento justificante de cumplimiento de los pagos a aquelios una vez terminada la
prestacién dentrc de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 v en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacién. Dichas condiciones se consideran condiciones esenciales

de gjecucidn del contrato.

11.- Por su parte, el contratista deberd obtener, llevar en crden, al dia y conservar el Libro de
Subcontratacion habilitado por la auteridad laboral correspondiente con arreglo a o dispuestc en [os
articulos 8 de la referida Ley v 13 a 16 del mencionado RD, v deberd comunicar cada subcontratacion
anatada en el Libro de Subcontratacion al Coordinador de Seguridad y Salud.

23, Mora del conbratista

El contratista estd obligado a cumplir el contrate dentro del plazo tota! fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucidn sucesiva,

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al misme, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estard a lo dispuesto en el articulo 212 del
TRLCSP y en la Clausula 29 del presente Pliege,

24. Madificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion solo podrd introducir modificaciones
en el mismo por razones de interés publicc en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro §,
v de acuerdo con el procedimiento reguiado en el articuio 211 TRLCSP.

Toda modificacion del contrato serd acordada por el drgano de contratacion, obligatoria para el
contratista y debera formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP (art. 219 y 234
TRLCSP) previo ajuste de la garantia definitiva en su caso.

Cuande sea necesario introducir alguna modificacidn en el contrato, se redactarad la oportuna
propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aguéila. La aprobacidén por
el organc de contratacion requeriréd la previa audiencia del contratista y la fiscalizaciéon dei gasto
correspondiente (art. 102 RGCAP)

Fn supuestos de modificacion del contrato de obras se estard a lo dispuesto
expresamente en el articulo 234 del TRLCSP.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacién alguna

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias hadbiles. Si
éste no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precics que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Cada vez que se madifiqguen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacion del Programa de trabajo.

Cuando el Director facultative de la obra considere necesaria una meodificacion del
proyecto se estara a o dispuesto en el articulo 234.3 del TRLCSPR
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La modificacion del contralo no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de gue pueda cumplir
finalidades nuevas no contempladas en la documentacidon preparatoria del mismao, o incorporar una
prestacian susceptible de utilizacion o aprovechamiento independiente (art. 105.2 TRLCSP).

Modificaciones previstas:

En al APARTADO (N) del Documento Anexo [ se recoge si el presente contrato puede ¢ no
ser medificads v, en su caso, las condiciones en que podra llevarse a cabo, el alcance y limites de las
modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del contrato al que como maxima puedan
afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para elle y tode ello de conformidad con lo dispuesto en
los artlculos 106 y 108 del TRLCSP y dande en todo caso audiencia al contratista por aplicacion de lo
dispuesto en el art. 211 del TRLCSP

En el caso de que las modificaciones confleven la fijacidn de nuevos precios, el
procedimiento para su determinacion serd el que se sefiala en ef presente Pliego.

Modificaciones no previstas:

Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el presente Pliego de
Cldusulas Administrativas Particulares, por razanes de interés publico cuando se justifique
suficienternente la concurrencia de alguno ¢ varics de los supuestos tasados del apartado 1 del articulo
107 del TRLCSP, y siempre gue no se alteren las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicaciaon y
deberd limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entenderd gue se alteran las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacién en los supuestos indicados en el apartado 3 de! articulo 107 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP, antes de proceder a la
modificacién dal contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 107, deberd darse audiencia al redactor
del proyecte o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al
4rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres
dias, formule las cansideraciones gue tenga por conveniente. (art, 108 TRLCSP)

El acuerdo del érganc de contratacion de modificar un contrato se publicard, en todo caso,
en el perfil del contratante y se notificard a los licitadores que fueron admitidos, incluyendo, ademas, la
informacién necesaria que permita af licitador interponer, en su caso, recurso suficientemente fundado
contra la decisién de medificacién del contrate.

No seran susceptibles de recurse especial en materia de contratacién 1os actos de los
érganos de contratacién dictados en relacidn con las modificaciones contractuales nc previstas en el
presente Pliego gue, de conformidad con fo dispuesto en los articulos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso
realizar una vez adjudicados ios contratos tanto si se acuerdan como si no la resolucidn y la celebracidn
de nueva licitacion.

Por otra parte y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 234.3 del TRLCSP,
cuando el Director facultative de la obra lo considere necesario podrd introducir variaciones en
el numerc de unidades de obra previstas en el proyecto sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracion (por exceso) en el numere de unidades reaimente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones dei proyecto y siempre gue No representen un
incremento de! gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato. Esta medida es
independiente  de la expresa prevision que pudiera recogerse en el APARTADO (N) dei
Documento Anexo 1 al presente Pliego de realizar posibles variaciones de medicion de
determinadas unidades de obra, y en el que se detallarén las condiciones, el alcance y los
limites en que esta pueda tener lugar.



25. Pago de las obras

E] contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos establecidos en
el TRLCSP y en el contrato, con arregio al precio convenido en los términos establecidos en el presente
Pliego junto con sus documentos y anexos, en las modificaciones aprobadas, asi como & las drdenes
dadas por escrito por el Director y, en su caso, por la Administracion. (Art. 293 TRLCSP).

A los efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en fos primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, salvo prevencidn en contrario en el pliego de clausulas administrativas particulares,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones gue se
produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden,

La Direccidn Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 y 150 del
RGTRLCAP, realizarad, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe
detallado del estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cuando asi proceda por
su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccion cbren en poder de la Administracion y del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al gue correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuara
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAPR,

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 v 150 del RGLCAP v a los indicados en los
pérrafos anteriores, se considerard como fecha de expedicidn de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten fa realizacion total o parcial del contrato el décimo dia hahil
del mes siguiente al que correspandan, todo ello sin perjuicio de gue, an su caso, sean de aplicacion lo
previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGTRLCAPR.

Junto con cada una de las certificaciones deberén presentarse los siguientes documentos:

&) Los correspondientes informes mensuales.
b} La relacion valorada.

¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones vy acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos de clausulas
administrativas particulares y conforme al ragimen vy los limites que con caracter general se determinen
reglamentariamente {articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo asegurar los referidos pagos
maediante la prestacién de garantia.

Respecto a la transmision de fos derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de cobro
frente a la Administracion, podra ceder el mismo conforme a Derecho en los términocs establecidos en el
articulo 218 del TRLCSPR.

26. Recepcidn de las obras.

En cuanto a la recepcidn de las obras se estara a lo dispuesto en el articulo 235 del TRLCSP vy
163 y siguientes del Reglamento General de ia Ley de Contrates de las Administraciones Piblicas,

Asi, a la recepcidn de las obras a su terminacién v a los efectos establecides en el articuio 222.2
del TRCSP concurrird el responsable del contrato a que se refiere el articulo 52 del TRLCSP, si se hubiese
nombrado, o un facultativo designade por la Administraciéon representante de ésta, el facultativo



encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportune, de su facultativo,
extendiéndose el acta de recepcion.

A ia Intervencién Municipal le serd comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia en
ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversidn.

Podra ser chieto de recepcién parcial agueilas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al pUblico. En el APARTADO (Q} del Documento Anexe I se sefiala
si se permite 0 no las recepciones parciaies.

En el mismo APARTADO () se sefiala si en el supuesto de recepcion parcial se autorizard o0 no
la devolucion o cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

27. Certificacidn final de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Direccién Facultativa a traveés
de !a Unidad Técnica correspondiente dei Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitira al
brgano de contratacion documento/s para que proceda a la aprobacion de la certificacion final de las
obras ejecutadas dentro dei plazo de tres meses (contados a partir de la recepcién) la cual serd abonada
al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista de conformidad con lo dispuesto en el articule 166 del RGTRLCAP,

La certificacién final de la obra se elaborard segin el modefo establecido al efecto per ia
Administracién en su caso.

28. Plazo de garantia vy ligquidacion del contrato.
. Plazo de garantia:

a).- En el APARTADO (P) del Documente Anexo I al presente Pliego se sefiala el plazo de
garantia gque en ningdn caso padréﬂser inferior a un afio. No obstante esto, si tal plazo no fuera sefiatado
se entenderd que este es de UN ANO desde la suscripcion del Acta de Recepcion.

Durante e} plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion y policia
de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberdn ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todes los cuidados necesarios para su
conservacién y debide desarrollo, e incluso reposicicnes.

b).- Dentro del plazo de quince dias anteriores ai cumnpiimiento de! plazc de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactarg un informe sobre el estado de las
obras.

. Si el informe fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP,

. Si el informe fuera desfavorable y los defectos observades se debiesen a deficiencias en
la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido durante el plaza de garantia, el director
facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de ic construido, concediéndole un plazo para ello durante ef cual continuard encargado de la
conservacian de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.



. Liguidacion del contrato;

a).- La Direccidn Facultativa, a través del Responsable del Contrato, remitird al Area de
Contratacién el informe favorable (o éste una vez subsanadas las deficiencias observadas) a que se hace
referencia en el apartado anterior asi como la correspondiente propuesta de liquidacion del contrato de
obras (donde constard el saldo resultante que habréd de abonarse, en su caso, al contratista), para que el
por drgano de contratacién se acuerde la devolucién o cancelacion de la garantia, la fiquidacion del
contrato y, en su caso, el pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de
sesenta dias. Acuerdo qgue en todo caso deberd notificarse al contratista.

b).- En el supuesto de resolucién del contrato por causas imputables al contratists, para
establecer el saldo de liguidacion de obras se restard de la valoracion correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendrad en cuenta la que corresponda
a aquelias unidades de obra del proyecto aprobado en las gue sean comprobabies su correcto
funcionarmiento o terminacion, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarics vy,
dentro de ellas, Gnicamente las gue no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
eiecuiadas.

tas obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

c.- Cuando la resolucién del contrato se deba a causas imputables a la Administracién, el
contratista adjudicatario tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnizacion prevista en el articulo 239 de] TRLCSP,

A los efectos de la aplicacidn del 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en
concepto de beneficio industrial se tomard como precio del contrate el presupuesto de ejecucion material
con deduccion de [a baja de licitacion.

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para
valorar estas Ultimas, las descomposiciones de {os precios unitarios, salvo que se adviertan errores,
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcién de los materiales y medios que
se estimen hayan sido necesarios para la realizacidn de la obra gjecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie
de obra.

28, Penalidades.

1.- Enel APARTADQO (Q) del Documento Anexo X se determinan las penalidades para el caso
de incumplimientos, cumplimiento defectuoso de la prestacidn objeto del contrato, incumplimiento de los
compremisos v supuestos de incumplimiente de las condiciones especiates de ejecucion del contrato que
se hubiesen establecido conforme a ios articulos 64,2 v 118.1 del TRIL.CSP, v que seran proporcionales a
la gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantia no superior al 10 por ciento del presupuesto
del contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion no se tipifigue como causa
de resoiucién del contrato en el presente Pliego, serd considerado como infraccion grave a los efectos
establecidos en el articulo 60.2.€) del TRLCSP.

2
B2



2.~ Penalidades por demora

1. Por incumplimiento del plazo total:

Cuande el contratista, por causas imputables al mismo hubiere incurride en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la
resoiucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20
eurcs por cada 1.000 eurcs del precio del contrato (precio total del contrato IVA excluido) salvo
que se sefialen otras en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto en cuyo caso se aplicaran
estas ultimas,

2. Por incumplimiento de plazos parciales

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior en
relacién a la imposicién de penalidades y por igual importe {incluida la posibilidad de fijar otras
penalidades en el APARTADOQ (Q) de! Anexo I al presente Pliego) ante el incumplimiento por el
contratista de los plazos parciales (entendiendo por plazos parciales los contenidos en la
programacion establecida en las prescripciones técnicas del proyecto y/o en el programa de
trabajo) o cuando la dermora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la
imposibilidad de cumplir el piazo total.

Cada vez gue las penalidades por demora en unc U otro supuesto alcancen un multiplo
del 5 por ciento del precio del contrato, el drgano de contratacion estard facultado para proceder
a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades .

3.~ Incumplimientos v penalidades por incumplimientos:

1. Incumplimientos :

Ef incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto referidas a su
realizacién, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos (con independecia de la
graduacion especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo del presente Pliego) se graduda en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.~ El incumpiimiento o cumplimiento defectucso de la ejecucidén de las prestaciones
definidas en el contrate, cuando produzca un perjuicio muy grave.

2.- La parafizacion total y absoluta en ia ejecucién de las prestacicnes por causas
imputables al contratista cuande no se opte por la resolucion.

3~ La resistencia a los reguerimientos efectuados por la Administracion o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucion del contrato.

4.- La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiaies, méguinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en fos pliegos y en las ofertas del contratista, cuando
oroduzca un perjuicio muy grave en la sjecucion del contrato.

5- El fatseamientc de la informacion facilitada por el contratista a efectos de la
elaboracion de la relacién valorada o de la valoracidn y de las certificaciones o el falseamiento de
las prestaciones consignadas por el contratista en el documento cobratorio.

6.- El incumpiimients muy grave de las prescripciones relativas a la subcontratacion, si
procede,

7.- El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad
Social que se deriven por la ejecucion del contrato,

8.- El incumplimiento muy grave de algune de 10s compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Anexo IIl y IV del presente Pliego y de los recogidos en la
proposicion econdmica presentada salvo gue sean considerados como condicion esencial.

9.- La reiteracidn en ia comision de incumplimientos graves.



B). Incumplimientos graves:

1.~ La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracion o su

inobservancia.
2.- El incumptimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucion de las prestaciones

definidas en el contrato.

3.- La utilizacion de sistemnas de trabajo, elemantos, materiales, maquinas ¢ personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en ios pliegos y en las ofertas del contratista.

4.~ |a inobservancia de requisitos de orden format establecidos en el presente Pliego y en
el de clausulas particulares y en las disposiciones de aplicacién para la ejecucion del contrato.

5.~ El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad
Social gue se deriven de la ejecucion del contrato.

6.- Bl incumplimiento grave de alguno los compromisos contenidos en la documentacion
exigida en el Anexo I1I y 1V del presente Pliego y de los recogidos en la proposicidn econémica
presentada salvo gue sean considerados como condicién esencial.

7.- La reiteracién en la comision de incumplimientos leves.

C).- Incumplimientos leves.

Se considera incumplimiento leve en la  ejecucion de las prestaciones definidas en el
contrato  aquellos incumplimientos o cumplimientos defectussos que no  constituya un
incumplimiento grave.

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracién la ¢comision de mas de un
incumplimiente del mismo caracter.

2. Importe de las penalidades por incumplimientos :

a}.- Et incumplimiento de cualquier prestacion (distinta al incumplimiente de los plazos
parciales o del plazo total) sera proporcional a la gravedad del incumplimiento y nunca superior al 10%
del presupuesto del contrato (IVA excluida).

b).- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos reguladeos en el presente Pliego
se podran imponer, en funcion de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes impertes .

. Por cada incumplimiento feve: Hasta el 3% del presupuesto del contratoe.

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato
hasta el 6% del presupue

Una vez perfeccionado el contrato, e! drgano de contratacién solo podrad introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés pGblico en los casos v en la forma previstos en
el titulo V del libro I, v de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 TRLCSPR.

Toda modificacion del contrato sera acordada por el drgano de contratacidn,
obiigatoria para el contratista y deberd formalizarse conforme a lo dispueste en el articulo 156
del TRLCSP (art, 219 y 234 TRLCSP) previo ajuste de la garantia definitiva en su caso.

Cuando sea necesario introducir alguna modificacidén en el contrate, se redactard
la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquelia.
La aprobacién por ef organo de contratacian requerira la previa audiencia del contratista y la
fiscalizacidon del gasto correspondiente {art. 102 RGCAP)

£n supuestos de modificacion del contrato de obras se estara a lo
dispuesto expresamente en el articule 234 del TRLCSPR

En caso de que la meodificacidn suponga supresidon ¢ reduccion de
unidades de obra, el contratista no tendra dereche a reclamar indemnizacion alguna
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Cuando las modificaciones supongan la introduccidén de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracleristicas difieran de las fijadas en éste, los precios
aplicables a las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por
nlazo minimo de tres dias habiles, Si éste no aceptase los precios fijados, el drganc de
contratacién podra contratarias con otro empresario en los mismos precios gue hubiese fijado o
ejecutarlas directamente.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el coniratista
gueda obligado a la actualizacion del Programa de trabajo.

) Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto se estara a lo dispuesto en el articulo 234.3 del TRLCSPR.

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin
de que pueda cumplir finatidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del
mismo, ¢ incorporar una prestacién susceptible de utilizacion o aprovechamiento independiente
{art, 105.2 TRLCSP).

Medificaciones previstas:

En &l APARTADO (N} del Documento Anexo I se recoge si el presente
contrato puede o no ser modificade vy, an su caso, las condiciones en que podra llevarse a cabo,
el alcance v limites de las modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del
contrato al que como maximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello
v todo ello de conformidad con lo dispuesto en los articules 106 y 108 del TRLCSP y dando en
todo casc audiencia al contratista por aplicacion de lo dispuesto en el art. 211 del TRLCSP

En el caso de que las modificaciones conlleven ta fijacion de nuevos
precios, el procedimiento para su determinacién sera el que se sefiala en el presente Pliego.

Modificaciones no previstas:

Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por razones de interés publico cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de algunc o varios de los supuestos tasados del
apartado 1 del articulo 107 del TRLCSP, y siempre que no se alteren las condiciones esenciales de
la licitacién y adjudicacion y deberd limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entenderd gue se alteran las condiciones esenciales de la
licitacién y adjudicacion en los supuestos indicados en el apartado 3 del articulo 107 del TRLCSP.

Sin perjuicic de lo estabiecido en el articulo 211 del TRLCSF, antes de
proceder a la modificacion del contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 107, deberd darse
audiencia al redactor del proyecte o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen
preparado por un tercero ajeno al drgano de contratacién en virtud de un contrate de servicios,
para que, en un plazo no infericr a tres dias, formule las consideraciones que tenga por
conveniente, (art. 108 TRLCSP)

Ei acuerdo del drgano de contratacion de modificar un contrato se
publicara, en todo caso, en el perfil del contratante y se notificard a los licitadores que fueron
admitidos, incluyendo, ademas, la informacion necesaria que permita al licitador interponer, en
su caso, recurso suficientemente fundado contra la decisién de modificacion del contrato.

No seran susceptibles de recurso aspecial en materia de contratacion los
actos de los drganos de contratacién dictados en relacion con las rmodificaciones contractuales no
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previstas en el presente Pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107
del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si se acuerdan comao si
no la resofucion y 1a celebracion de nueva licitacién.sto del contrato.

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% dei presupuesto del contrato
hasta el 10% del presupuesto del contrato.

¢).- Las penalidades se impondran por acuerde del drgano de contratacion a propuesta
del responsable del contrato. Dicho acuerdo serd inmediatamente ejecutivo, y las mismas se haran
efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total ¢ parcial, deban abonarse
al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constitutdo, cuando no puedan deducirse de
las mencionadas certificaciones.

di- A los efectos de impasicion de penalidades se entenderd por precio del contrato el
precio total del contrato IVA excluide,

4.~ La infraccidn de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para proceder a
la subcontratacién, asi como la falta de acreditaciéon de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente ia
subcontratacion, podré dar {ugar, en todo caso, a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta
un 50 por ciento del importe del subcontrato.

5.- La aplicacion de las penalidades no excluye la indemnizacion de los dafios y perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacian. A estos efectos la garantia definitiva respondera de
la correcta ejecucidon de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a ia
Administracion por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafos y
perjuicios ocasionados & la misma con metive de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento,
cuando no proceda su resclucion.

6.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones

exigibles at adjudicatario, este deberg reponer o ampliar agquélla, en la cuantia que corresponda, en el
plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriende en caso contrarie en causa de resclucion.

30. Resolucion del contrato
i .~ Para el supuestc en gue se hubiere de resolver el contrato, se estara a lo dispuests en los
articulos 223 y ss, y para el contrato de obras el 237 y siguientes dei TRLCSP.

2 ~ Los efectos de la resolucion del contrato seran los previstos en fos articulo 225 v 239 del
mismo texto legal.

3.- En el APARTADO (T) del Documento Anexo I se tipificard los supuestos en que el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion serédn causa de resolucién dei contrato,

4.- En todo caso seran causa de resolucion del contrato

a) Que el contratista, durante la ejecucidn det contrato incurra en alguna de las
circunstancias previstas en el articuio 60 del TRLCSP,

b) El abandono por parte del contratista de la obra objeto del contrato.
Se entenderd producido el abandono cuando a juicio del Equipe Director la obra
haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios persenales o materiales
adecuados para la normal ejecucidén de la misma. Ei Equipe Director elevard inmediatamente

informe al drgano de contratacion sobre la concurrencia de estas circunstancias.

A fa vista de dicho informe el drgano de contratacion podrd optar por requerir al
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contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos contratados de
forma inmediata, o por incoar expediente de resolucién del contrato.

Requerido el contratista, este deberd en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacion de la prestacién contratada vy en todo caso, justificar ante el
érgano de contratacién la situacién creada, acordando el dérgano de contratacion en funcidn de o
practicado.

Si el érgano de contratacion opta por la resclucién del contrate, ya sea con
caracter inmediato o una vez transcurricdo el plazo de tres dias sin que se reanuden los trabajos,
el acuerdo contendrd pronunciamiento expreso acerca del plazo en gue la administracion y el
contratista practicardan contradictoeriamente la liquidacidon. Terminado dicho plazo la
Administracion podra disponer de fa obra.

¢) Etincumplimiento de los compromisos sefialados en el art 64.2 TRLCSP.

dY El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato (art 118.1
de! TRLCSP) sefialadas en la Clausula 32 del presente Pliego v en en el APARTADO (U) del
Documento Anexo I al presente Pliego.

e} El incumplimiento de la imposicidn de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacién,

f) E! incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la lLey 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién,

@) El incumplimiento del plazo de ejecucién si tai reduccion constituyd un criterio de
adjudicacian.

1. Contrato administrative.

E! contrato que regulan las presentes clausulas tiene caracter administrativo. Dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, ef drgano de contratacion ostenta
la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca Ssu
cumplimiento, modificarlos por razones de interés plblice, acordar su resolucidn y determinar los efectos
de esta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 211 del TRLCSP, en los procedimientos que se
instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacidn, modificacién y resolucion del
contrato debera darse audiencia al contratista.

{os acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dara audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, medificacion, resolucién y efectos del
contrato serdn resueltos por el érgano de contratacion, cuye acuerdo pondra fin a la via administrativa, y
contra el mismo habrd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdicgion, sin perjuidico de que en su caso proceda la interposicion del recurso
especial en materia de contratacion regulada por el articulo 37 del TRLCSP.

32, Condiciones especiales y esenciales en Is ejecucién del contrato.

En el APARTADO (U} del Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucién del mismo y en su caso aquelias que tendran
cardcter esencial a los efectos prevenidos en &l articulo 223.f del TRLCSF, es decir ser causa de resolucion
del contrato.



En todo caso son condiciones especiales en la ejecucion del contrato las sefialadas en la Clausula
“Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe sujetarse la
ejecucion del contrato” del Pliego de Prescripcicnes Tecnicas.

33, Alribuciones del Responsable del Contrato.

En cualquier momento durante el plazo de duracién el contrato, el 6rgano de contratacién podra
designar al Responsabie del Contrato.

Si el organo competente de contratacion acuerda designar un Responsable del Contrato, le
corresponderd con caracter generdl supervisar la ejecucion del mismo, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada sefialande
el ritmo de ejecucion conveniente, asi como reforzar el contrel del cumplimiente del mismoe vy agilizar la
solucién de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecucion, y en particular:

al.- Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objete de solucionar cualquier
incidente en la ejecucidn del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses
publicos,

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucidn del contrato, siguiendo el procedimiento
establecido en el articulo 97 del RGCAP.

¢).- Informar en expedientes de reclamacion de dafios v perjuicios v de incautacién de la garantia
definitiva.

d).- Proponer la imposicién de penslidades (sefialando su graduacion) de conformidad con lo
dispuesto en e articulo 212.8 del TRLCSP.

2),- Proponer, en su caso, 1a prorroga del contrato.
f).- Informar con caracter pravio a la recepciones parciales yv/c totales,

g).- Informar un mes antes de que cumpla el plazo de garantia si procede o no la devolucidn o
canceiacion de la garantia definitiva.

h}.- Proponer la ampliacion del plaze de ejecucién estipulado, de conformidad con el articulo 100
del RGCAP,

.- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 210 vy ss. del TRLCSP,
incluyendo la revision de actos administrativos, y {a determinacion de los dafios y perjuicios, e informar
sobre los expedientes gue a tal efecto se incoen.

j}.- Informar sobre el cumplimiente de plazo de garantia.

k.- Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefialas para la
ejecucion del contrato

I).- Informar sobre solicitudes de buena ejecucion de prestaciones contratadas para la expedicidn
de certificaciones,

m).- Establecer las directrices oportunas en cada case, pudiendo requerir al adjudicatario, en
cualquier momento, la informacion que precise acerca el estado de ejecucion del objete del contrato, de
las obligaciones del adjudicatario, v de! cumplimiento de los plazos v actuaciones.

fi).~ Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para consequir o restablecer el
buen orden en la ejecucion de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiende dar cuenta
al organc de contratacion.



o}.- Proponer antes del vencimienc del contrato la prérroga del mismo si esta se admitiera.
p).- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articuio 96 del RGCAP
).~ Proponer e informar respecto de la suspension de la ejecucién de la prestacion.

r).- Asistir a los actos de recepcion y suscribir la/s Acta/s de Recepcion (o documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar 0 no la conformidad con
las facturas presentadas.

s).- Dirigir instrucciones al contratista siempre gue no suponga una moedificacion del objeto del
contrato ni se cponga a las dispasiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demas documentos
contractuales.

t}.- Inspeccionar la parte de la prestacion subcontratada informando al érgano de contratacion

ud~ Inspeccionar v ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizacion o elaboracion del
servicio que haya de ser entregadc, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por si mismo
analisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruehas, o explicaciones sobre la metodologia o
elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenidao.

Los gastos que se puedan ocasionar con mative de tedo elle seran de cuenta del adjudicatario,
siempre gue no superen el 3% del precio de adjudicacién del contrate, IVA no inciuido.

v).- Emitir informe en expedientes de cesion del contrate.

%)~ Dar cuenta al 6rganc de contratacién de todas las actuaciones realizadas por el Responsable
del Contrato.

y).- Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de
las siguientes obligaciones:

12) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

28 Bl cumplimiento no defectuoso del contrato

33} Ei cumplimiento de jos criterios de adjudicacion.

43) El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

z).- Y tedos aquellas otras previstas en este Pliego.

Corresponderd en todo case a la Direccidn Facultativa las atribuciones que el presente Pliego
atribuye al Responsable del Contrato.

24, Confidencialidad,

Sin perjuicio de ias disposiciones de la Ley de contratos del sector publico, relativas a la
pubjicidad de la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos v a jos licitadores, éstos
poedran designar como confidencial parte de la informacidn facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas
haciéndolo constar expresamente al inicio de cada respectivo documento, de tal forma que el 6rgano de
contratacian no podran divulgar esta informacion sin su consentimiento.

De igual mode, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la
que tenga acceso con ocasion de ia ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion.
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35, lurisdiccion competentes,

El contrate que regulan las presente cidusulas tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso
de litigio se resolvera por el Tribunai Contencioso-Administrative en cuya jurisdiccion esteé comprendido el
término municipal de Vélez-Malaga.

Fok
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EXP.0.01.14

Ayuptamignto de DOCUMENTO ANEXO I
Vélez Malaga

LEMA: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CHN-340a, TRAMO
MEZQUITILLA-LAGOS (P.K. 276,100 a P.K. 279,31) 22 FASE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
VELEZ MALAGA. (EXP.0.01.14}.

. Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son las que se describen en el
Proyecto, mediante la ejecucion de las obras descritas en el mismo, v que se definen en los planos y con
las caracteristicas y calidad que se recogen en el Pliago de Prescripciones Técnicas Particulaes.

. El objeto del contrato provectado y su contenido es idonec para satisfacer esas necesidades
porque define geométricamente toda la obra, tanto el pavimento como lz infraestructura, y define en
todo mamente las calidades de los materiales a emplear

. ORGANO DE CONTRATACION.

EXCMO AYUNTAMIENTO BE VELEZ MALAGA

-ALCALDE por api;cacuon de la Disp. Adc 25 3 TRLCSP vy en vsrtud de la
.delegacidn efectuada por la Junta de Gobierno Local en sesion ceiebrada\
el dia 27 de marzc de 2012.

1 Exp.0. 61.14
CONTRATO DE OBRA

ACONDICEGNAMIENTO ¥ MEIORA DE LA CN 3403, TRAMO
MEZQUITILLA-LAGOS (P.K. 276, 100 a P.X. 279,31) 23 FASE
EM EL TERMINO MUNICIPAL DE VE!..EZ MALAGA.

INFRAESTRUCTURA,

FECHA INFORME DE INECIO DE 8 de enero de 2014
EXPEDIENTE 5

CODIGO CPV  45233140-2
CONTRATG SUJETO A RECURSO MO

ESPECIAL EN MATERIA DE 1

CONTRATACIéN

CONTRATO SUJETC A REGULACION NO.

ARMORNIZADA

Por cuanto para que sean contratos sujetos a regulacion armonizada,
deberén tratarse de Contratos celebrados que, teniendo un presupuesto
estimado igual o superior a 5.186.000 curos, estén subvencionados en!
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CONTRATO SUBVENCIONADO

I TRAMITACION

CRITERIOS DE ADIUDICACION DEL
CONTRATO

mas de un 50% por entidades del sector publico que tengan la;
consideracién de poderes adjudicadores, siempre gue tales contratos:
tengan por objeto alguna de las siguientes (..) - Obras de ingenieria civil:
incluidas en el grupo 43.2 de ia Nomenclatura General de Actividades:
Econémicas de las Comunidades Europeas (ver anexo [ de [a {CSP).

En este caso se cumplen todos los requisites, salvo gue su valor estimado
no es igual ni superior a 5.186.000 euros.

ST

Financiacion: 100% Direccion General de Carreteras del Ministerio!
de Fomento.

TRAMI}’ACION ORDINARIA.

i PROCEDIMIENTO ABIERTO, en wrtud de lo dispuesto en los artlculos
: 157y S5 del TRLLSP

PLURALIDAD DE CRITERIOS (a!"t. 150 3 TRLCSP)

Segln dispone ef articulo 150 del TRLCSPE

iSe publicard anuncic en el B.O.P de Malaga de conformidad con lo
i dispuesto en el articule 142 TRLCSP, asi como en &l Perfil del Contratante.

| ¥ De los Anuncios de Formalizacion de los contratos:

Deberd publicarse la formalizacion del contrate en el BOE o boletines

: autonomlcos o provinciales conforme al art 154 de la TRLCSP

. 6 DIAS NATURALES a contar desde el dia siguiente a [a publlcaczon de!

nuncio en el BGPR.

°| plazo de presentacion sera de veintiséis dias {26), contados desde el

i dia siguiente a la fecha de publicacién el anuncio de licitacion en el B.O.P

de Malaga, segCn lo previste en el art 159 TRLCSR

Fue redactado por Empresa Consultora 1L.C.S5.,

Ingenieros Consultores del Sur, 5. L. Py
aprobado por Resolucién nimero 6287/2012, de fecha 15 de noviembre de 2012.

IMPORTE DE LA OBRA : 465.637,45 euruos (IVA EXCLUIDO) mejorable a la baja por los

licitadores en sus ofertas.

Los licitadores deberan consignar en sus propoesiciones econdémicas y como
partida independiente fa cifra a la que ascenderia el importe del IVA (esto es, ia cifra
resuitante de aplicar al precic ofertade el correspondiente tipo de gravamen).

En el presente contrato NO SE PONEN a dispesicidon del contratista suministros para la ejecucion




del contrato.

D) SISTEMA DE RETRIBUCH

A TANTO ALZADO

|E) PLAZO DE EJECUC

& MESES

(G).CLASIFICACION.

AUNQUE NO SE EXIGE SE SENALA LA SIGUIENTE:

§G'R'UPO G SUBGRUPD 6 CATEGORIA C |

. NO 5& ADMITE

\TIA PROV

.51 8E EXIGE. Dado que el procedimiento es abierto y es previsible que desconozcamos a algunas
de las empresas que se presenten, se quiere garantizar el compromise de estas empresa desconocidas a
la hora de ofertar. De esta forma se reduce el riesgo de gue alguna empresa oferte para flevarse la obra y
luego sequn las circunstancias, no le interese cumplir con el compromise de su oferta continuando con el
procedimiento; con lo que tendriamos gue pasar al siguiente, con todo el retraso que elio conlievaria en la
adjudicaciéon. Este posible retraso en la adjudicacion podria poner en riesgo la justificacion del gasto de la
subvencion dentro de tos plazos establecidos por ellos (un mes de antelacidn al ejercicio 2015}

. Momento para su constitucion:

. Dentro del plazo de 3 DIAS HABILES a contar desde el dia siguiente a la publicacién en el perfil
del contratante del acta de la Mesa formulando la Propuesta de adjudicacién.

. Se exige para esie contrato en concreto para garantizar el interés en la concurrencia de 1as
empresas presentadas a ta Hcitacion.

. Su importe sera de 13.900 euros (y por tanto no superior al 3% dei presupuesto del contrato

* GARANTIA DEFINITIVA ¢ 5% del importe de adjudicacion (IVA excluida).

* GARANTIA COMPLEMENTARIA @ NO.

* YARIANTES : NO SE ADMITEN.
* MEJORAS: SI SE ADMITE la presentacidn de aportaciones extras (gjecucion de prestaciones

accesorias para el contratista) sobre las prestaciones minimas exigidas en el PCAP y PPT.

. Solo se admiten mejoras que estén basadas en las que se exponen en el anexc Il del
presente FCAP,
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. Numero maximo de mejoras que se pueden ofrecer: 3,

. Requisitos:

. Las mejoras NO implicarén costes adicionales para la Administracion contratante.

. En el Anexo il al presente Pliego se detalla la forma en que se valoraran las variantes y/o las,
mejoras a través de los criterios de adjudicacion y las modalidades para su presentacion.

. 550.000 euros.

Vjo PERSONALES

* Adaemas de acreditar su solvencia o en su caso la clasificacion, los licitadores NO deben aportar
ninguna documentacion.

. S| SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

. LIMITE DE SUBCONTRATACION:  50%.

. 51 SE ADMITE LA MODIFICACION,

. CONDICIONES EN QUE PUEDE LLEVARSE A CABO: La modificacion solo podrd lievarse a cabo si,
por circunstacias sobrevenidas durante ta ejecucidén de la obra, se considerara inapropiadeo desde un
punto devista técnico la ejecucion de una o varias de las mejoras aprobadas. En este supuesto se podrd
modificar el contrato con la finalidad de acometer otras mejoras distintas por igual importe que la
sustituida y gue se consideran mas conveniente a raiz del devernir de las obras,

. ALCANCE Y LIMITES DE LAS MODIFICACIONES : Sélo podrd afectar a las unidades de obra
asociadas a las mejoras o prestaciones adicionales definidas en el anexo 1l del presente Pliege.

. PORCENTAJE DEL PRECIO DEL CONTRATO AL QUE COMO MAXIMO PUEDAN AFECTAR LA
MODIFICACION: Hasta el 100% de Ia mejra ofertada,

. PROCEDIMIENTO QUE HA DE SEGUIRSE PARA LA MODIFICACION : La modificacidn del contrato
sera propuesta por escrito por el contratista y/o por el Responsable del Contraro, y deberd ser informada
favorablemente por el director de Obra, y aprobada por el 6rgano de contratacién pevio informe favorable
del Interventor General y de ia Secretaria General.

- NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES



. IMPRENTA CERVANTES
C/ Luis de Rute 3 Tf, 852.50.17.94
Velez-Malaga

. PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB: http://www.ayto-velezmalaga.es/

. Se determina en el anuncio de licitacién que se publicard en el Boletin Oficial de la Provincia de
Malaga v/o en el perfil del contratante.

. El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucian del contrato.

. La prohibicién de contratar sobrevenida con postericridad a la adjudicacion del contrato serd
causa de resolucion del contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

. Bl incumplimiento de aquellas propuestas formuladas por el contratista que constituyeron
criterios de adjudicacién v que impidieron ta adjudicacion del contrato a otros licitadores que pudieron
realizar una proposicion mas ajustada a la realidad.

x CONDICIONES ESPECIALES - Entre otras, se consideran condiciones especiales de ejecucion del
contrato las siguientes y aquellas que sean exigidas por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

*. El cumplimiento de los compromisos puestos de manifiesto por el licitador en la
documentacién presentada por ser exigida en el Anexo 111 al presente Pliego.

*,- La Titulacién vy cualificacidn exigida para el Jefe de Qbra.
* - La adscripcion de medios especificos (articulo 64,2 TRLCSP),
* - La contratacion de un seguro a todo riesgo de construccion {articulo 118 TRLCSP}.

* _ La contratacién de un seguro de responsabifidad civil (articulo 118 TRLCSP).
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* - El cumplimiento de obligacicnes de cardcter social sefiatadas a cantinuacién o en su caso en el
Pliego de Prescripciones Técnicas (articulo 118 TRLCSP).

* . |a subcontratacién obligatoria si se hubiera exigido en el Apartado (N} del presente Anexo
(articulo 227.7 TRLCSP).

* . E| Deber de confidencialidad sobre los datos ¢ antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con ef objeto del contrato, © que el contratista conozca con ocasion de su
ejecucién {articulo 140.2 TRLCSP).

*. La puesta en obra del pavimento continuo Aripaq terrizo o similar deberd ser ejecutada por
empresa autorizada por esta marca comercial. En casc de que el licitador este homologado por el
fabricante para la puesta en obra del pavimento Aripaq o similar, esta subcontratacién no sera necesaria.

Descripcion del pavimento de forma precisa: Pavimento continuo natural "ARIPAQ terrizo" ©
similar, con arena natural de machagueo calibrada de granulometria 0,4/0.6, impermeabilizado v
estabilizado, con ligante incoloro al 7%, basado en calcin de vidrio y reactivos basicos con tamafio de 20
micras en el percentil 50, con patente europea, de 6 ¢cm de espesor, con pigmentacion para color pardo,
extendido, nivelado y compactado al 95% del ensaye Proctor Modificado, totalmente terminado,
ensayado por organismeo oficial competente.

* CONDICIONES ESENCIALES ~ Son condiciones esenciales en la ejecucion del contrato:

* . |os compromisos contenidos en la Proposicion Econémica, Variantes y/o Mejoras
aceptadas por la Corporacién.

* . Oue los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los que ejecuten la/s
parte/s del contrato correspondiente a ios medios aportados para acreditar la solvencia del
adjudicatario.

*. Las obligaciones del contratista recogidas en la Clausula 22.¢.10 del presente PCAP
respecto de los subcontratistas.
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EXP.0.01.14
JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
Ayuntamientode ~ (DOCUMENTO ANEXO II)

Vélez Malaga

i En el presente contrato se acreditara la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA,
TECNICA O PROFESIONAL mediante Ia presentacién de ia documentacion sefialada con una "x"
que se incluira en el Sobre A",

Alin cuando no sea exigible la clasificaciéon los licitadores podran optar por presentar la
documentacién (A) o (B) siempre que se permitan ambas.

Sin embargo cuando solo se sefiale una de ellas sera esa, y solo esa, la documentacién que deba
incluirse obligatoriamente en dicho sobre "A".

1. A. Dacumento auténtico expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado

o por los Organos competentes de [a Comunidad Autdnoma que acredite que el licitador estéd en posesién
de la clasificacion sefalada en el APARTADC {G) del Docurmnento Anexo 1.

. B. Documentacion especifica:

B 5.1 DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA
Y FINANCIERA

a) Para empresas : Declaracion apropiadas de entidades financieras sobre la
situacion financiera vy patrimonial del licitador en la gue se indigue gue dispone de los recursos
financieros que le permitan cumplir la obligacion que asumen si se les adjudica el contrato de
referencia.

D k) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantii o en el Registro oficial
gue correspenda. Los empresarios no obligades a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, ios libros de contabilidad debidamente
tegalizados.

D c) Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como méximo a los tres Gltimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de
creacién o de inicio de ias actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de diche volumen de negocios.

D d} Si, por una razoén justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar

las referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por
el siguiente medio :

DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA ©



PROFESIONAL

a) Relacidn de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimaos afios, avalada
por certificados de buena ejecucién pare las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas vy el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se
realizaron seglin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al agrgano de
contratacion por la auteoridad competente.

%l b} Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompaiiada de los documentos
acreditativos correspondientes.

¢) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la

empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras que debera reunir la
siguiente titulacion y cualificacion :

. Titutacion relacionada con la materia de Obra Civil,

. Fspecialidad en la ejecucion de obras urbanas de pavimentacion.
. Concretamente ITOP o ICCP.

. Experiencia minima 3 afios.

. Otros,

D d) Indicacién de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podré
aplicar at ejecutar el contrato.

D e} Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de

su personal directivo durante los tres ultimos afios, acompafiada de la documentacion
justificativa correspondiente.

D fy  Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del gque se

dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa
pertinente siguiente:

Recordar que en ningln caso se aceptard documentacidon gue no sea original o copia auténtica y
que cuando se exijan certificados solo se aceptaran estos y no otra documentacion, los cuales deberan
recoger en todo caso los datos exigidos.

Las declaraciones de entidades financieras  deberd estar expedida dentro del plazo de

presentacién de proposiciones { 0 en el de subsanacion) v el justificante de la existencia de un seguro de
indemnizacidén por riesgos profesionales debe acreditar gue este se encuentra en vigor dentro del mismg
plazo.




] EXP.0. 01.14 )
@ CRITERIOS DE ADJUDICACION
Y DOCUMENTACION TECNICA
Ayuntamiento de ADICIONAL
Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO III)

En el presente anexo se sefialan los criterios de adjudicacion que se utilizaran para el
presente contrato junto con la ponderacion que se le asigna asi como ia documentacion técnica
gue se requiere en orden a la aplicacidn, justificacién y valoracion de dichos criterios, de tal
forma que si dicha documentacién no se presenta no se obtendra valoracion alguna del
respectivo criterio.

Recordar que en ningun caso se aceptara documentacién gue no sea original o copia
auténtica v que cuando se exijan certificados solo se aceptaran estos y no otra
documentacion, los cuales deberan recoger en todo caso los datos exigidos.

Importante: Cada licitador no podré presentar mas de una proposicién, sin embargo,
a efectos de ponderacién, se entenderd que presenta tantas preoposiciones como variantes
hubiera presentado (dentro del limite autorizado).

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA

Los criterios de adjudicacion gue se tendran en cuenta en el presente contrato son los
gue se determinan a continuacién y con la ponderacion que se sefiala,

L.~ Criterio precio:
. Descripcidn del criterio:  Minoracion del precio de licitacion.
. Ponderacion: Pe 0 a 51 puntos.
. Forma de Valoracion: Se asignaran los puntos correspondientes en funcion del
precio de la oferta presentada, por aplicacion de la siguiente formula lineal, con un
maximo de 51 puntos:
P:=51 x[1/{(0,09 x T)] x (T -~ X}, con P;=<51.
donde “X” es el valor de la oferta presentada y "T” es el tipo de licitacion.
. En todo caso la valoracion del precio como criterio de adjudicacion se realizara sin

tomar en consideracion el Impuesto sobre el Valor Ahadido,

1L.- Criterios cuva cuantificacion dependa de un juicio de valor:

En el presente contratc no se fijan criterios de adjudicacion que dependan de un juicio
de valor, y por lo tanto NO HAY QUE PRESENTAR SOBRE “B”



Recordar que de conformidad con fo dispuesto en la Clausuias 10. a) 12 del presente
Pliego, en ningtin case se abrird el Sobre "B” a que se hace referencia en la presente ciausula
cuando, no habiéndose exigido en el presente Pliego, éste se hubiera presentado por error. En
consecuencia, ia documentacién que contenida en este sobre no se hallare en el sobre *C" no

podra ser subsanada.

III.- Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas:

. Criteric n? 1

Descripcién del criterio: Mayor cuantia economica ofertada para la relizacion de
mejoras en la obra a cargo det licitador.

. Ponderacién ;: De 0 a 49 puntos.

. Forma de Valoracién: A la hora de ofertar sus mejoras, el licitador podra basarse
unicamente en las tres relaciones valoradas gue se acompafian a continuacion, las cuales
corresponden a las mejoras que, desde un punto de vista técnico, se consideran apropiadas
para esta obra.

La puntuacién conseguida en este criteric (Pn.) serd la obtenida mediante la
aplicacién de la siguiente formula lineal:

Pui=(X / 165.698,82) x 49

donde “X” es el importe total en mejoras ofertado por cada licitador, en presupuesto de
ejecucién material (sin el 19% de gastos generales y beneficio industrial y sin el IVA
correspondiente). De esta férmula se deduce que se asignaran los 49 puntos a las propuestas
que ofrezcan la realizacién, a su costa, de las tres mejoras que se relacionan a continuacién,
cuyo importe total (en presupuestc de ejecucion material) asciende a 165.698,82 €, vy
obtendran cero puntos aquellas propuestas que no ofrezcan importe alguno en mejoras.

Las mejoras deberan se ofertadas en el mismo orden que aparecen relacionadas en el
presente Pliego. Asi, por ejemplo, no podra ser ofertada la realizacion de la mejora n° 3 (total
o parcialmente) si previamente no se ha ofertado ia realizacion integra de fa n® 1y n® 2.

A ofertar el licitador la ejecucién de las mejoras que considere, a su costa, deberd asi
mismo asumir la parte proporcional de costes de seguridad vy salud necesarios para la
ejecucion de esta mejoras, segtin lo recogido en el capitulo 4 Seguridad y Salud del Anejo n®
11 del Proyecto, “Mejoras consistentes en prestaciones accesoras sin coste para el
Ayuntamiernto”

. Documentacion técnica exigida: Propuesta suscrita por el licitador donde se relacionen
las mejoras ofertadas a su cargo (teniendo en cuenta lo indicado en el parrafo anterior), las
cuales deberdn quedar justificadas tomando como modelo las relaciones valoradas que se
adjuntan a continuacidn, valoradas a los precios resefiados.

En interpretacién del epigrafe N del Anexo I del presente Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares, el importe ofertado por el licitador para las meijoras a ejecutar a
su costa podrd ser emplieado en otras mejoras distintitas a las definidas en el presente Pliego
si, por circunstancias sobrevenidas durante la ejecucién de las obra, se considerara
inapropiado desde un punto de vista técnico la ejecucion estas Gltimas.

MEJORAS A CONSIDERAR POR LOS LICITADORES.

. Mejora n® 1: Correspondiente al Capitulo 1 Prolongancién Sendero Peatonal Sur



Lagos del Anejo n® 11 del Proyecto, “Mejoras Consistentes en Prestaciones Accesorias sin
Coste para el Ayuniamiento”.

. Mejora n® 2: Correspondiente al Capitule 2 Equipamiento Zonas de Descanso del
Anejo n® 11 del Proyecto, "Mejoras Consistentes en Prestaciones Accesorias sin Coste para el
Ayuntamiento”,

- Mejora n® 3: Correspondiente al Capitulo 3 Acera Norte en Acceso a Chorreras en
Mezquitilla del Anejo n® 11 del Provecto, “Mejoras Consistentes en Prestaciones Accesorias sin
Coste para el Ayuntamiento”.

IV.- Forma de determinacion de la oferta econdmicaments mas ventaiosa :

Se considerara como oferta economicamente mas ventajosa aquella gue la maxima
puntuacién con la suma de los dos cretierios evaluables definidos en el presente anexo:

Maximo { Py + Prs 3
Siendo la puntuacion maxima obtenibie de 100 puntos.
* Umbral minimo de puntuacién .- 40 puntos.

En caso de empate se acudird al sorteo gue se realizard en condiciones que garanticen
la publicidad vy el tratamiento iguai a los licitadores.

* Limite respecto al precio a partir del cual se apreciard que la proposicién no puede
ser cumplida como consecuencia de oferta desproporcionads o temeraria, baja del 15%
respecto del precio de licitacion.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA EL PRESENTE CONTRATO.

19, En materia de subcontratacidon la documentacion requerida en la Clausula 22 del
presente Pliego.

20~ Nombre y cualificacidén profesional de la persona o personas {fisicas) que van a ser
responsables de la ejecucion del contrato.



EXP.0.01.14

Ayuntaemg de PROPOSICION ECONOMICA
Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO 1IV)

D/ &a. sel f ! 4 . bajo el numero de su protocolo.

SOLICITO tomar parte en la licitacidon convocada para contratar la EJECUCION DE LAS OBRAE DE
ACONDICIONAMIENTC Y MEJORA DE LA (N-340a, TRAMO MEZQUITILLA-LAGOS (P.K. 376,100 a P.K.
279,31) 22 FASE EN EL TERMING MUNICIPAL DE VELEZ MALAGA. (EXP.0.01.14) y en consecuencia:

~ DECLARG, BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE CONSIGNG EN LA
PRESENTE PROPOSICION.

~ DECLARO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON ESA
ENTIDAD L OCAL PARA EL PRESENTE CONTRATO,

-~ MANIFIESTO MI CONFORMIDAD ¥ ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS ¥ CON EL PROYECTC OBJETO DE LICITACION.

~ DECLARC NO ESTAR INCURSO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN EL ART. 29.7 DE LA
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES.

-~ ME COMPROMETQ, EN CASQ DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA RESPONSABILIDAD DE
LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDC EL UNICO RESPONSABLE DE LA MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTC Y ANTE
TERCERQS DE TODOS LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO,
ASUMIENDO LAS OBLIGACIONES SOBRE PROTECCION DEL EMPLEQ, CONDICIONES DE TRABAID, PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES ¥ SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

A.- QOFREZCO EL PRECIO DE @

PRECIO DEL CONTRATO euros
A : 2uros
TOTAL (IVA INCLUIDO) : SUFOS

B.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE ... MESES.



* Los licitadores deberan consignar en sus proposiciones econdmicas y como partida

independiente la cifra a la que ascenderia el importe del IVA (esto es, la cifra resultante de aplicar al
precio ofertado el correspondiente tipe de gravamen).

- LAS VARIANTES O MEJORAS PRESENTADAS CON LOS SIGUIENTES NUMEROS {de conformidad con
lo establecido en la Clausula 13 el PCAP y el Apartade (K) del Documento Anexo [) IMPLICA LA SIGUIENTE:

QFREZCO EL PRECIO DE

PRECIO DEL CONTRATO o ©Uuros
VA : . €Uros
TOTAL (IVA INCLUIDO) euros

PROPOSICION FCONOMICA MEJORA 2°

OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIO DEL CONTRATO euros
VA : eures
TOTAL (IVA INCLUIDO) : Suros

PROPOSICION ECONOMICA MEIGRA 39

OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIOQ DEL CONTRATO @ eyros
JAT R . euros
TOTAL {IVA INCLUIDO} : euros
En a de de
(firma)

* - El ndmero maximo y condiciones de las Variantes y/o Prestaciones Adicionales evaluables a efectos de valoracidn
de la oferta es el seflalado en el Apartado (K} del Documento Anexc I del PCAP. En el caso de ser superior a tres, el
licitador puede afiadir los campos que correspondan.

Importante : Si admitida por el presente Pliego la posibilidad de que las variantes ofrecidas puedan
tener repercusion econdmica estas no se encontraran recogidas en la proposicién econdmica {(conforme ai
modelo establecido), se entenderan incididas en el importe correspondiente & ia PROPOSICION
ECONOMICA BASE formulada.

Recordar : Si en el APARTADO (K) del Documento Anexo I se sefala que las variantes ofrecidas no
tendran repercusién econtmica bastara con cumplimentar {a Propuesta Econdmica Base.

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO

FECHA : 17-02-2014



Durante la elaboracidn dei presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se han tenido
en cuenta datos diferentes a ios recogidos iniciaimente en el Informe de Inicio de Expediente {valor
estimado del contrate, plazos del contrato, prérrogas... etc) y en otros documentos previos debido a
nuevas consideraciones, a la necesidad de adaptar el contenido de! contrato proyectado a la normativa de
aplicacién, a las disponibilidades existentes y la voluntad de esta Concejalia Delegada, y es por ello por io
que finalmente solo se consideraran vélidos los contenidos en el presente documento.

o

LA CONCEJALA DELEGADA

¥

El. JEFE DE SERVICIO

abao Moreno. f’:j_' . - op. _Ef;igenic Quintero Martinez,



