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| CONTRATACION ¥ PATRIMONIO

0.09.13

Ayuniamiento de
Vélez Malaga

PLIEGD DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
COMTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LA EIECUCION DE
LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE LA BARRIADA DE LAS MELOSAS
23 FASE EN TORRE DEL MAR (PPOS-108/12).

I. Blementos del contrato

1. Régimen juridico del contrato,

£l confrato a gue se refiere el presente Pliego es de natureleza administrativa y se regira por lo
establecido en el mismo, v para o no previsto en &l serd de aplicacion el Texto Refundido de fa Ley de
Contratos del Sector Piblico (TRLCSPY aprobado por el Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de
noviembre, el Reglamento General del Texto Refundido de ia Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (RGTRLCAP), e igualmente y en todo lo que no se cponga al TRLCSP el Pliego de Clausulas
Administrativas Particuiares para ia Contratacion de Obras del estado, aprobado por Decreto 385471970
de 31 de Diciembre y supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Sera aplicable también la normativa de Regimen Lecal y demads disposiciones € la materia.

Fn caso de discordancia enire el presente Pliego y cuaiguiera de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

Z. ¥bjeto del contrato.

Constituye el cbjeto del presente contrato, la ejecucion de las obras senaladas en el APARTADO
(£} del Documentce Anexo I al presente Pliego, con arregic al Proyecto de Obras redactado y aprobado
segun se indica en el APARTADD (B) del mismo documento {art.6 v 121 TRLCSP).

Dentro de dicho APARTADRO {A) se recogen las necesidades que pretenden satisfacerse con el
presente contrato, y las razones por las cuales su objeto y su contenido son idoneos para satisfacer esas
necesidades, el Codige CPV, asi como los datos generales del presente expediente y del poder
adjudicador.

%, Presupussio marimeo de Hoitacidn.

En ef APARTADG (C) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiala el presupuesto
méaximo de licitacién (IVA exciuido) mejorable a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales
deberdn incluir el VA como partida Independiente,



La presentacion de cualquier oferta por precio superior al presupuesto de licitacion fijado en
. dicho APARTADO (<), supondra el rechazo automatico de la proposicion,

o Las ofertas econdémicas presentadas se entienden formuladas con la reserva de que en glias s&
© excluye ef Impuesto sobre e Valor Afadide debiendo refiejarse, como partida independiente, e}
_importe de dicho tributo y no el porcentaje o tipo de gravamen.

El error de cdlculo del importe del IVA por el licitador adjudicatario gue deba ser repercutido se
considerara defecto subsanable y no invalidante y serd la Mesa la gue, una vez comprobada la inexactitud
del importe del IVA de la proposicion presentada por el licitador que haya de resultar adjudicatario, ie
otorgue un plazo para la subsanacton.

4, Brecio del contrata.

aj.~ En el APARTADO (D) del Documents Anexo ¥ al presente Pliego se determina el sistema
de retribucicn del contrato .

Fl precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird come partida
“independiente el importe del VA que deba soportar este Ayuntamiento. Se entenderd incluido en ef
precio del contrato cualguier ofro gasto contemplado en e presente pliego.

5i en dicho apartado se fija como sistema de retribucion el de reiribucién a tanto alzado
configurado como de precio cerrade, tendra ¢ efecto de que el precio ofertade por ef adjudicatario se
mantendrad invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para

. corregir errares U omisiones padecidos en ia redaccidn del proyecto conforme a lo establecido en las

letras a) vy b) del apartado 1 def articulo 107 TRLCSP. {(Art.233.2 TRLCSP)

_ En este supuesto

- Se garantiza a los interesadoes of acceso al terreno donde se ubicardn las obras, a fin de que
puedan realizar sobre el mismo las comproebaciones que consideren oportunas con suficiente
antelacion a la fecha limite de presentacion de ofertas.

-~ El precio correspondiente a los elementos del contrato ¢ unidades de obra contratados por el
sistema de tanto alzado con precio cerrado serg abonado mensualmente, en la misma proporcion
que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o efemento
de obra de que se trate.

~ 51 de conformidad con o establecido en el apartado 2 del articuto 147 TRLCSP, se ha autorizado
a los licitadores la presentacidn de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra que de acuerdo con el pliego de cldusulas administrativas particulares del contrato deban
ser ofertadas por el precio cerrade, las citadas variantes deberdn ser ofertadas bajo dicha
modalidad.

En este caso, los licitadores vendran obligados a presentar un proyecto bhdsico cuyo
contenido se determinard en el pliego de cldusulas administrativas particulares dei contrato.

£t adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliego debera aportar el
proyecto de construccion de ias variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervisién y
aprobacién, y en ningun caso el precio ¢ ¢l plazo de la adjudicacién sufrird variacion como
consecuencla de la aprobacion de este proyecto.

b).- Gastos de! contrato - Seran de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, ios cuales tendran fa consideracién de condiciones especiales en la ejecucion del
contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego

_ - Los correspondientes a los anuncios de licitacion, sean oficiales ¢ publicados en prensa,
y los de formalizacion del contrato,

. . Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que sean
necesarios para la realizacion det contrato.
Los {Ue se requieran para la oblencion de autorizaciones, licencias, legalizacidn de



instalaciones, documentos o cualquier infoermacion de organismo pubiicos o privados.

. Los impuestos, derechos, gravamenes, tasas, compensaciones o gastos que resulten de
aplicacion segdn las disposiciones vigente.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes relativos al control de
materiales a emplear en la obra.

. Los de elevacion a escritura publica del Contrato de conformidad con el articulo 156.1
del TRLCSP.

. Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego y cualesquiera
otros a que hubiera lugar para la realizacion del contrato.

).~ Impuesto sobre el valor afadido - A todos los efectos se entenderd que las ofertas o
proposiciones economicas que se presenten a la licitacién comprenden no solo el precio de la contrata
sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aungue obligatoriamente, el importe del IVA
que deba ser repercutido se indique como partida independiente).

d).- Revision de precios .- En el APARTADO {H) del documente Anexo I al presente Pliego
se determina si para el presente contrato resulta procedente la revisién de precios, y en su caso, la
formula o sistema de revisién aplicable de conformidad con lo dispuesto en los articulos 89 y ss. del
TRLCSE

De no figurar en dicho apartado formula o indicacién alguna de revisidon de precios, no habré
lugar a la misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contrate, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 87.4 del TRLCSP, las reglas v los supuestos en que, en funcién del cumplimiento
de determinados objetivos de plazos o de rendimiente o de penalizaciones por incumplimiento de
clausutas contractuales, se producird variacion de precios. De no figurar en dicho apartado dichos
supuestos no tendra lugar la variacidén de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .- Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el
contratista no tendrd derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la
anualidad correspondiente (art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el
Pliego de Cldusulas Generales para la contrataciéon de obras del Estado).

5, Existenciz de orddito.

Al expediente de contratacion se ha incorporado el certificade de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de cardcter
economico que se derivan para la Corporacidon por razon del presente contrato.

&. Mazo de efecucidn,

a}.- El plazo de ejecucién de la obra sera el sefialado en el APARTADO (E} del documento
Anexo I. No obstante dicho plazo tendrd caracter orientativo si se admitiera su mejora por reduccian,
siendo el plazo de ejecucion de ta cbra el gue figure en la oferta seleccionada por fa Administracion.

El plazo de ejecucion se contard a partir de la suscripcion del Acta de Comprobacion del
Replanten, gue debera tener lugar dentro de los 20 DIAS MATURALES siguientes a partir de la
formalizacidén del contrato administrativo correspondiente, conforme a los tramites establecides en el
articulo 229 del TRLCSP.

En caso de tramitacion urgenie del expediente, el plazo de inicio de la ejecucion del
contrate (y por tanto de la suscripcién del Acta de Comprobacion del Replanteo) no podrd ser superior a
quince dias habiles, contados desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, ei contrato podra ser
resuelto, salve que el retrase se debiera a causas ajenas a la Administracidn contratante y al contratista y
asi se hiciera constar en la correspondiente resolucién motivada.



b).- Fn el APARTADO (F) del documento Anexc I, se establecen en su caso los PLAZOS
PARCIALES.

7. Capecidad para contratar,

Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar del
articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia economica, financiera y técnica o profesional o, en los
casos en gue asi lo exiia esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Uniones de empresarios - La Administracion podra contratar con las uniones de empresarios
que se constituyan temporaimente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en unién temporal, cada uno de ellos deberd
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedaran obligados solidariamente, debiendo nombrar
un representante o apoderado dnico de la unidn, con poderes bastantes para ejercitar los derechos vy
cumplir ias obligaciones gue del contrato se deriven hasta la extincidon del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados gue puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacion y antes de la formalizacion del contrato en
documento administrativo, deberd presentar Escritura pidblica de formalizacion de la UTE referida al
presente contrato conforme sefala el art. 59 del TRLCSP.

I1. Licitacion vy adjudicacion del contrato.

B, Procedimiante de adjudicazion,

La seleccién del contratista se realizard mediante el procedimiento sefialado en el Apartado (A)
dei Documento Anexo I al presente Pliego.

4. Criverios de adivdicacidn

Los criterios que serviran de base para la adjudicacion del contrato son los sefialados en el
ANEXO XX at Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispuesto en los articulos 150 vy ss.
del TRLCSP.

En dichc apartado se sefialan los criterios de adijudicacion que se utilizaran para el presente
cantrato junto con la ponderacidn que se le asigna asi como la documentacion técnica que se requiere en
orden a la aplicacion, justificacidn y valoracidon de dichos criterios, de tal forma que si dicha
documentacidn no se presenta no se obtendra valoracion alguna del respectivo criterio.

Si el precic ofertado fuera uno de los criterios objetivos que han de servir de base para ia
adjudicacién, en dicho apartado se indicaran los limites que permitan apreciar, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

Cuando se identifique una proposicidn que pueda ser considerada desproporcionada o anormal se
estard a lo dispuesto en el articulo 152.3 v ss. del TRLCSP.

Asi mismo, en dicho ANEXO III se sefala LA FORMA EN QUE SE DETERMINARA CUAL DE
LAS OFERTAS PRESENTADAS SE CONSIDERARA COMO OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAJOSA, asi como el UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION que se exige al licitader para continuar
en el proceso selectivo.



10, Mormas para 1a presentacion de proposiciones.

a) Normas generales: Toda la documentacion que sea requerida a lo largo del presente Pliego
se presentara conforme se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi, se pidiera su subsanacién
y la falta no fuera subsanada en tiempo y forma, serd causa de rechazo de la proposicién de que se trate:

1¢.- Toda la documentacion se presentara en alguna de las siguientes formas:

. ariginal
. copia auténtica expedida por el érgano que emitid el documento
. copia autorizadas por notario publico
. copia compulsadas en el Registro General del Ayurtamiento de Velez-Malaga.

copia compulsada por el odrgano administrativo ante el que se presente la
documentacion para que dicho organismo remita dicha documentacion al drgano de
contratacion.

29.- Toda documentacion, declaracion, compromiso o documentos similares requeridos en por el
presente Pliego y en especial los que acrediten la concurrencia de los reguisitos de
capacidad y solvencia exigideos para contratar con la Administracion deberan ser
firmados u otorgados, por quien tenga facultades para ello, dentro del plazo de
presentacion de proposiciones.

“- A los efectos previstos en el artfculo 146.3 del TRLCSP se aceptaran certificaciones
electrdnicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores v Empresas Clasificadas.
En ningln caso dicho certificado se incorporard al expediente, de oficio, por el drgano de
contratacion.

2. Toda la documentacion debera estar redactada en castellano.

2.- Los requisitos de capacidad de obrar, solvencia v ausencia de prohibiciones deben
cumplirse antes de la finalizacidon del plazo de presentacidén de proposiciones, por lo
cual toda la documentacién que deban presentar los licitadores deberd estar vigente a dicha
fecha, y se ordenara y numerara tal y como se exige a continuacién.

2- En el supuesto de gue el licitador sea una Unidn Temporal, todos v cada uno de los
empresarios gue la compongan deberdn presentar los documentos exigides en la presentie
cldusula, y toda declaracidn, compromiso o documentos similar debera ser firmados por los
representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien tenga poder (ante fedatario
plblico) para elio conferido por el resto de los participantes en la UTE.

2. La Administracién podra comprobar, tanto antes come después de la adjudicacion
vy en el curse del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en
los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos v circunstancias presentados por la
empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la
empresa, con pérdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por valor
de aquélla, si no se ha constituido o si no se exige su constitucién, debiendo indemnizar, ademas,
a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de |a
garanifa incautada.

°. Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unién temporat con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union temporal, La infraccién de estas normas dara lugar
a la no admision de todas las propuestas por é suscritas.

2. La presentacién de cualquier oferta por precio superior al tipo supondra el rechazo
automatico de la proposicion.

10°.- Las personas juridicas sblo peodran licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, cbjeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

112.- Agquelia documentacion que no se hubiera exigido v hubiera sido aportada por el
licitador no serd examinada.



122 - En ningln caso se abrira el Sobre “B” a que se hace referencia en la presente clausula
cuande, no habiéndose exigido en el presente Pliego, por efror éste se hubiera presentado. En
consecuencia la documentacién que contenida en este sobre no se hallare en el sobre “C” no
podré ser subsanada.

132.- En cualquier momento el Ayuntamiento de Velez-Maga pedra pedir justificacion
documental o aclaraciones de todos los datos aportados por el licitador antes de la
adjudicacion, condicionando ésta a gue dicha justificacién o aclaraciones sean suficientes a su
juicio.

149 - La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incendicional por el empresario
del contenido de la totalidad de las clausulas © condiciones del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

b).- Examen del expediente, obtencidén de documentacion y solicitud de informacion y
acilaraciones.- El expedienie relativo a la presente contratacidn podra ser examinado en el Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de iunes a viernes, desde fas 9.00 horas a las 12.30 horas, hasta el dia en
que finalice el plazo de presentacion de proposiciones.

En el APARTADO (A} de! Documento Anexo | se fija el plazo para que los licitadores puedan
obtener documentacion, asi come solicitar por escrito la informacidén y las aclaraciones que estimen
pertinentes sobre el contenido del Pliego y sobre la  documentacion compiementaria. Las respuestas
tendrén caracter vinculante y se haran pablicas en el perfil del contratante.

¢c).- Copia de la Documentacién .- Copia de la documentacién correspondiente a la presente
contratacién puede obtenerse en el perfil del contratante y en el lugar sefialade en el APARTADO (R}
del Documento Anexo |

d).- Lugar v plaze de presentacién .- La presentacién de proposiciones se efectuara en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo sefialado en el APARTADO
{S) del Documento Anexo |, 0 se enviardn por correo. En éste Glimo supuesio el licitador deberd
justificar ta fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos anunciando mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia, la remisidn de la oferta al registro sefialado en la convocatoria. Sin la
concurrencia de éstos requisitos no serd admitida la oferta si es recibida por el drgano de contratacidn
con posterioridad a la fecha de terminacidn del plazo sefialado en el anuncio. Transcurrido no cbstante
diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la oferta, esta no serd admitida en
ningin caso.

Una vez entregada o remitida la documentacion esta no puede ser retirada salvo que la retirada
de la proposicion sea justificada .

el.~- Devolucion de la documentacion.- La documentacién administrativa contenida en el
Sobre A se devolverd a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras la adjudicacion del contrato.

La documentacion técnica no se devolverd hasta que el acto o acuerdo de adjudicacién del
contrato haya adguirido firmeza,

Transcurrido el plazo legal para que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la adjudicacion
del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el
licitador de que se trate haya retirado la documentacidon aportada al procedimiento, se entendera gue el
interesado ha renunciado a ella y gue la Administracidon Municipal queda en libertad, sin necesidad de
previo aviso o comunicacion alguna, para dar a la documentacién retirada el destino gue tenga por
conveniente e incluso proceder a su destruccidon. Cualquier reclamacion que se presentie por este motivo
seré rechazada.

f}.- Forma de presentacion de las proposiciones .-

) Las proposiciones se presentardan en TRES SOBRES, (saltvo que en el presente Pliego no se
fijen criterios dependientes de un juicio de valor, en cuyo caso solo se presentarén los sobres A v C) que
deberan ir cerrados y firmados por el licitador 0 persona que lo represente.



SOBRE A.- LEMA : {seﬁ@iado en el APARTADO {A) del Documento Anexo )
PDECLARACION RESPONSABLE.

En este sobre se incluiréd exclusivamente la Declaracién Responsable en la que se
indique que e! licitador cumple las condiciones establecidas legalmente y las exigidas
por el presente Pliego para contratar con éste Ayuntamiento tal y como determina la
Clausula 11 del presente Pliego. (se facilita un modelo en el Perfil del Contratante (9).

SOBRE B.- LEMA : (sefialado en el APARTADO (A) del Documento Anexo !)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR.

En este sobre se incluird solo la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartado 1
del Documento Anexc ki al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad acreditar
el cumplimiento de los criterios de adjudicacion QUE DEPENDAN DE UN JUHCIO DE VALOR,
por el orden y en la forma requerida en dicho anexo.

5i en dicho anexo no se fijaran criterios de adjudicacidén que dependan de un juicio de
valor, no habré que presentar este SOBRE “B”.

SOBRE C.- LEMA : (sefialado en el APARTADO (A) del Documento Anexo 1)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE 10S
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En este sobre se incluira la siguiente documentacion :

a) LA PROPOSICION ECONOMICA del licitador en el modelo establecido en el
BPocumento Anexo V.

. No se aceptaran aguellas gue coniengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente cual es la oferta economica realizada. Los precios se
expresaran en euros cen un namere maximo de dos decimales.

. La proposicidn ird firmada en todas sus paginas.

. Admitida en su caso la posibilidad de gue las variantes ofrecidas puedan tener
repercusion econdmica, las proposiciones econémicas correspondientes a cada una de
las variante presentadas deberdn venir recogidas en la Proposicién Economica
(conforme al modelo del Anexo IV al presente Pliego) v en la que se diferenciard
claramente entre la Propuesta Econdmica Base (que serd la ajustada integramente
al ProyectofPliego de Prescripciones Técnicas) v la correspondiente a las Variantes
qgue se oferten.

importante: En el supuesto de UTE dicha proposicidn sera firmada por todos los
representantes de las empresas que conformen la misma, salvo que estos hubieran
otergado poder al ¢ a los firmantes de la Proposicion.

b) L& DOCUMENTACION TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.,

En segundo lugar se inciuird la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartado
ilf del Documento Anexo lil al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad
acreditar el cumplimiento de los criterios de adjudicacion QUE DEBAN EVALUARSE
MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA, por el orden y en la forma sefialada en dicho
anexo.

c). LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

En tercer lugar se incluird la Decumentacidn Complementaria sehziada en el
Documente Anexe i al presente Pliego de Condiciones.



di.- UN COMPACT DISC (CD).

Y en cuatro lugar se acompafiara un €D en el que se recoja ESCANEADA (en formato
doc o pdf) TODA LA DOCUMENTACION contenida en éste sobre "C" de forma ordenada y
que permita la blsqueda por términos 0 vocablos.

gl.- Forma de presentacién de fa documentacion administrativa.

Tras la propuesta de adjudicacion del contrato formulada por la Mesa de Contratacion en favor
uno de los licitadores, se requerira Gnicamente a este para gue - en el plazo de 3 DIAS HABILES a
contar desde el dia siguiente a la publicacidén en el perfil del contratante del acta de la Mesa
de Propuesta de adjudicacién - presente en un sobre cerrado (Sobre “D”), la Documentacidén
Administrativa exigida en la Clausula 11 del presente Pliego, que debera ser firmado por el licitador
0 persona gue lo represente con el siguiente lema.

SOBRE D.- LEMA : (senalado en el APARTADO {A) del Documento Anexo i}

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS (CLAUSULA 11 DEL PCAP).

11, Documentacion Administrativa.

Bl licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion formulada por la Mesa de
Contratacion debera acreditar, en el plaro gue se sefiale en el perfil del contratante, la posesién y validez
de la siguiente documentacidn.

El momento decisive para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracion sera el de finalizacion del plazo de presentacion de las
proposiciones.

Asi pues, tode licitador propuesto como adjudicatario debersa obligatoriamente

presentar [a siguiente documentacidn, cuando asi se le requiera y en el plazo que se senale :

1).- CERTIFICACION DE UN REGISTRO OFICIAL DE _LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFILCADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, ¥ DECLARACION RESPONSABLE.

Empresas Clasificadas acompafado de una Declaracion Responsable en el MODELC facilitado por el
Registro 0 en el establiecido en el Perfil del Contratante (1} v en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en dicho certificade no han experimentado variacidn, no tendra la obligacion de
presentar los documentos sefialados en los siguientes apartados:

. En el apartado 2).  —rmremmmmmm e

. En el apartado 3) Siempre gque en dicha certificacion se acredite que el que suscribe la
Proposicion Econéemica estd facultado para ello.

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el licitador cuenta con
la clasificacion requerida,

. En el apartadc 5) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el licitador cuenta con
la clasificacion requerida,



En cualquier caso, la declaracidn responsable de no alteracién o de variaciéon de los datos
anotados en el Registro correspondiente debera ser expedida (firmada) dentro del plazo de presentacion
de proposiciones ( 0 en su caso del de subsanacién).

5i no se presentara dicha certificacion y la declaracion correspondiente, el licitador estara
obligado a presentar los documentos sefialados en los apartados siguientes.

2).~ DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DFEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberan presentar copia auténtica el Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Si el licitador es persona juridica deberd presentar copia auténtica de la la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
tas que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro piblico que corresponda,
seglin el tipo de persona juridica de gue se trate, debiendo recogerse dentro de los fines, objeto o ambito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios, las prestaciones u
objeto del contrato proyectado para poder ser adjudicataria del mismoao.

3).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA REPRESENTACION Y/0O APOCDERAMIENTO

El que firmen Proposicion Econdmica, Variantes, Prestaciones adicicnales y/o las declaraciones
exigidas por el presente Pliego en nombre de otro, debera presentar poder bastante para ello {art. 21
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

4).~ CLASIFICACION DEL EMPRESARIO.

La justificacion de estar en posesion de la clasificacion requerida se acreditard mediante la
presentacion del documento auténtico (certificado) que acredite dicha clasificacion expedido por la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado o por los drganos competentes de la Comunidad
Auténoma.

En el APARTADO (G) del Documento Anexe I se determina la clasificacion requerida o
sefalada para el presente contrato.

Si la empresa licitadora se encontrase pendiente de clasificacién, deberd aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiende justificar el estar en
posesion de la clasificacion exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo del TRLCSP para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracién de
la solvencia con medios externos.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que integran
la unién han obtenido clasificacidon como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularan las
clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E. a efectos de poder acreditar la clasificacion global
exigida en el presente pliego, sin perjuicic de lo establecido para los empresarios no espafiocles de
Estados miembros de la Unién Europea en el apartado 4 del articulo 59 del TRLCSP, y en todo caso como
se describe en el art. 52 del RGTRLCAP.

; 5).- DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y
TECNICA O PROFESTONAL.

a).- La Documentacién que acredite la SOLVENCIA ECONOMICA ¥ FINANCIERA, TECNICA O
PROFESIONAL sefialada en el Documento Anexo II al presente Pliego.



En los supuestos en que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades
deberd presentar compromiso expreso emitido por la empresa que preste la citada solvencia (y
gue solo podra prestarla a un licitador) en el MODELO estabiecido en el Perfil del Contratante
{7), juntamente con los siguientes documentos:

a). Poder suficiente de la persona que firme el compromiso juntamente con copia
auténtica de su D.N.1. o de su pasaporte en vigor.

b). Los que acrediten la soivencia de la empresa que figure en dicho comprormiso {con la
que subcontratara la ejecucion del contrato).

¢). Los que acrediten la habilitacién o autorizacion profesional de la empresa que figure
en dicho compromiso {con la que subcontratara la ejecucion del contrato).

Solo se admitird que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades {art.
63 del TRLCSPY cuando para el presente contrato se admita expresamente la posibilidad de
subcentratacion.

Los subcontratistas aportados en fase de solvencia noe podrdn ser objeto de sustitucion en fase de
ejecucion salvo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, reguiriendo en este supuesto autorizacion
expresa del Ayuntamiento de Velez-Malaga de cara a comprobar el cumplimiente de los requisitos de
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar del nuevo subcontratista propuesto.

B).- (En su caso) El Compromiso de adscripcidén de medios (personales y/o materiales) para

la ejecucion del contrato suscrito por el licitador sefialados en el APARTADO (M) del Documento
Anexo 1.

6).~- GARANTIA PROVISIONAL

Frn et APARTADO (I) del Documente Anexo I se determina si para participar en la presente
licitacion se exige una garantia provisional y en su caso su importe (no superior al 3% del presupuesto
del contrato IVA EXCLUIDO), vy ésta se constituird en cualquiera de las formas previstas en los articulos
96 y 103 respectivamente del TRLCSP.

En el supuesto de que esta se exija, el licitador debera presentar:

a) Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si la garantia se constituye en metalico o
valores.

b) Si la garaniia se constituye mediante aval o seguro de caucion, se incorporard
directamente en el Sobre “D” sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucion, ésta se
efectué por ia Tesoreria Municipal.

En el case de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una, varias o tedas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto
alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la union temporal
(art. 61 RGTRLCAP).

La garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del contrate. En todo caso, la garantia serd retenida al
ficitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a la
constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposicion antes de la adjudicacién

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentre det
plazo indicado, ta Administracion podrad acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de
ta garantia provisicnal que, en su caso hubiese exigido.



7).~ DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION PARA
CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicién de contratar del articulo 60
del TRLCSP y que incluya la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias v con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme af MODELD
establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/ Personas juridicas (3)), sin
perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal requisito deba presentarse por el empresario @ cuyo
favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacion en el plazo sefialado en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Dicha declaracion podrd formularse ante el Organo de contratacion {mediante la firma de la
misma sin ningdn otro tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notaric publico u
organisma profesional cualificado (art. 73.1 TRLCSP), en cuyo caso serd necesaria que la misma venga
autentificada con el sello y firma de ta autoridad ante la que se ha otorgado.

8).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE FMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la Unién Temporal frente a la
Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberdn presentar COMPROMISO DE UNION
TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante {4) firmado por el representante
de cada una de las empresas,

9).- DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION A LA PERTENENCIA O NO DFL
LICITADOR A UN MISMO GRUPD EMPRESARIAL.

Declaracion responsable en el MODELO establecide en el Perfil del Contratante (5) en
relacién a la pertenencia o no a un mismo grupe empresarial, a que hacen referencia los articulos 86.1 vy
2.3 del RGTRLCAP. En caso de no pertenecer a ningdn grupo empresarial, la declaracion se realizara en
este sentido.

10).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA RECIPROCIDAD PARA EMPRESAS
EXTRANIERAS NO COMUNITARIAS.

Fn el presente supuesto se estard a lo expresamente dispuesto en el articulo 55 del TRILCSP.

1i).- DECLABACféN EXPRESA DE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS ¥
TRIBUNALES ESPANOLES.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion expresa de someterse a la Jurisdiccion
de los Juzgados vy Tribunales espaficles de cualquier orden (en cuya jurisdiccion este comprendidos el
térming municipal de Vélez-Malaga) para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuere jurisdiccional extranjerc que pudiera corresponder
al licitante.

12, Bocumentacion complementaria.

Todo licitador deberd aportar la DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA sefialada en el
Documenteo Anexo FEI al presente Pliege de Condiciones v por el orden establecido en el mismo.



13, Yariantes v/ o mejoras.
A) Variantes:

1. En ef APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina si los licitadores pueden ¢ no
presentar propuesta/s alternativa/s que incorporen otras soluciones técnicas a la prestacién objeto de
licitacién al considerarse que la definicidon de la prestacidon es susceptible de ser mejorada por otras
soluciones técnicas, suU numerc maximo, los elementos o unidades de obra sobre ias que se deberan
ofertar las variante, si estas pueden ¢ no tener repercusién econdmica y si deben ¢ no ser ofertadas por
precio cerrado.

2. Solo se admitiran variantes cuando se tengan en consideracion otros criterios ademas del
precio, para adjudicar el contrato. En cualquier caso las variantes deberdn tener relacién directa con el
obieto del contrato.

3. Si en dichc APARTADD (K) detl Documento Anexo I se admite que las variantes
ofrecidas puedan tener repercusién econdmica ;

. A cada variante propuesta le corresponderd una proposicién econdmica.

. Las proposiciones econdmicas correspondientes a cada una de las variantes deberdn venir
recogidas en {a Propesicién Econdmica (ajustada al modelo del Anexo IV al presente Pliego) v
en la que se diferenciara claramente entre ia Propuesta Econdmica Base (que serd la
ajustada integramente al Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas) y las Variantes que se
oferten.

. Si un variante o mejora hubiera sido ofrecida por el licitador y no se enconirara recogida en
el Proposicién Econdmica como variante, se entenderd incluida en el importe correspondiente
a la Proposicion Econémica Base formulada.

. Ninguna de las propuestas econdmicas (ni la Proposicién Base ni la correspondiente a las
diferentes variantes o mejoras) podran superar el tipo de licitacién fijado en el presente
Pliego.

4. Sien el APARTADO (K) del Documento Anexo I se sellala que las variantes ofrecidas
no tendran repercusién econdmica bastara con cumplimentar la Propuesta Econdmica Base.

5. Cada variante o mejora se considerard independiente de las demas, y formara parte del
contrato siempre que sea expresamente aceptada por el érgano de contratacion.

6. En los criterios de adjudicacion del presenie contrato {Anexo 111} se recogerd la ponderacién
que se atribuya a las mejoras o variantes presentadas vy la documentacion que acredite su justificacion.

7. Los licitadores vendran obligados a presentar dentro de Sobre “C” un Proyecto Basico a su
costa cuyo contenido se determinard en e Anexo III al presente Pliego (Documentacion técnica
adicional}.

8. Una vez admitida por el 6rgano de contratacién dara lugar a la necesaria modificacion del
Proyecto. En este supuesto, el adjudicataric del contrato deberd aportar en el plazo que UN MES desde la
adjudicacidn del contrato el Proyecto de Construccion de Ja variante o mejora ofertada a su costa v
seleccionada por el érgano de contratacidn, para su preceptiva supervision y aprebacion. En ningln caso
el precio 0 el plazo de la adjudicacidon sufrird variacidn como consecuencia de la aprobacidn de este
proyecto.

B} Mejoras:

1. En el APARTADO (K} del Documento Anexo I se determina también la posibilidad por parte
de los licitadores de presentar o no mejoras sobre las obligaciones prescritas en los Pliegos o en el
Proyecte, su nimers maximo, sus requisitos y si las mejoras implican o no costes adicionales para la
Administracion contratante.



‘ 2. En el caso de que entre los criterios de valoracion de las ofertas figure el concepto “Mejoras” el
licitador debera atenerse a {as siguientes reglas:

. Las mejoras no se consideran variantes,

. La presentacién de mejoras no incrementaran ei precio ofertado (ya sea oferta basica o
variantes) si asi se sefiala en los Pliegos.

. Las Mejoras formaran parte del contrato siempre que sean expresamente aceptadas por
la Administracion.

. Cada una de las mejoras ofertadas se considerara independiente de las demas, de tal
forma que, el organo de contratacién podrd optar por incluir dentro del contrato una, varias o
ninguna de ellas,

3. En los criterios de adjudicacién del presente contrato (Anexc 111 se recogera la ponderacién
que se atribuya a las mejoras vy la documentacién que acredite su justificacion.

En el supuesto gue se aulorice gue las variantes o mejoras ofrecidas puedan tener
repercusion economica los licitadores pueden presentar una oferta base v tantas ofertas como variantes
0 mejoras se autorice

1, Apertura de proposiciones,

Si por la Corporaciéon se hubiera acordado la constitucidon de una Mesa de Contratacion
Permanente para asistir al drgano de contratacion designando a sus miembros ésta se harg pdbiica en el
perfil del contratante, sin perjuicio de el drgano de contratacion pueda constituir una mesa de
contratacion singular v distinta para el presente contrate e introducir cambios en los miembros, en cuyo
caso también se haréd publico en el perfil del contratante.

La Mesa de Contratacion actuarad de conformidad con los dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector PUblico (TRLCSP) en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se
desarrolia parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico y el Real
Decretc 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Plblicas.

En cualguier momento, la Mesa de Contratacion podra solicitar de los servicios Técnicos
Municipales ta emision de los informes técnicos gque considere precisos a la vista de la documentacion
presentada vy recabar en cualquier momento de los licitadores las aclaraciones gue estime oportunas
sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requeririos para la presentacion de otros
documentos compiementarios, lo que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias naturales
siguientes desde que asi se le requiera. En ningin caso, las aclaraciones o documentacion
complementaria podra servir para alterar el contenido sustancial del licitador aclarante, ni para romper la
igualdad de los licitadores.

* APERTURA DEL SOBRE “A” - que incluye la Declaracién Responsable en la gue se
indigue gue el licitador cumple las condiciones establecidas legaimente v las exigidas por el
presente Pliege para contratar con éste Ayuntamiento tal y como determina la Clausula 11 del
presente Pliego.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procedera en acto
no piblico a la apertura y calificacion del contenido del Sobre ™A”

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentacion presentada lo comunicard
verbalmente a los interesados a través de la Secretaria de la Mesa o de cualquier trabajador de la unidad
gestora del expediente de contratacion. Dichas circunstancias se hardn también plblicas mediante la
publicacién de! acta en ¢l perfil del contratante, y se fijard un plazo de tres dias habiles a contar desde el
dia siguiente a la publicacién del acta en el perfil del contratante para que los licitadores corrijan o
subsanen ia documentacion presentada, todo ello de conformidad con lo dispueste en el articulo 81.2 del
RTRLCAP.



Si la documentacién requerida no es subsanada en tiempo y forma serd causa de rechazo de la
proposicién de que se trate. No obstante esto, si la documentacion de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no serd admitide a la licitacion.

Analizada dicha docurmnentacion la Mesa adoptard acuerde sobre los licitadores admitidos vy los
descartados/excluidos de la licitacion.

La presentacion de ia documentacion de subsanacion se realizard en las formas gue permite el
articulo 38.4 de la LRIAP-PAC. Por su parte, la presentacion de dicha documentacion en las oficinas de
correo se realizard de conformidad con lo dispuesto en el art. 31 del Reglamento por el que se regula ia
prestacion de los servicios postales (Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre), de forma que los
envios aceptados por el operador al que se encomienda la prestacion del servicio postal universal
(Correos) siguiendo las formalidades previstas en dicho articulo, se consideraran debidamente
presentados, a los efectos previstos en el articulo 38 de la LRIAP-PAC. (Art. 31 RD.1829/1999 “Admision
de solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los organos de las
Administraciones Piblica ™).

* APERYURA DFEL SOBRE “"B” que incluye la DOCUMENTACIOE\I TECNICA requerida en orden a
la aplicacién y valoracion de fos CRITERIOS DE ADIUDICACION QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR
(en adelante Criterios subjetivos).

l.a Mesa de contratacion procedera en acto piblico a la apertura del Sobre B de los licitadores
admitidos; acto que se celebrard en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Velez-Malaga sita en la
Plaza de las Carmelitas s/n , primera planta en la fecha y hera que se sehale, y que en todo caso se
publicara en el Perfil de contratante.

En dicho acto, previamente a la apertura del Sobre B, se notificard el resultada de la calificacion
de la documentacion administrativa presentada, expresando las proposiciones admitidas, e indicando en
su caso, los licitadores admitidos v los descartados/excluidos de la ficitacién y el motivo de ello, quedando
las ofertas de estos ultimos excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato, no pudiendo ser
abiertos los sobres que las confengan.

A continuacién se procederd a la apertura del Sobre “B”

Si no fuera necesario solicitar informe técnico alguno, en el mismo acto y en sesién no piablica,
la Mesa llevara a cabo la evaluacion de las proposiciones contenidas en el Sobre B.

Cuando la evaluacidn de ios criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
corresponda efectuarla a un comité de expertos, por tener atribuida una ponderacidon mayor que la
correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, sus miembros serén designados por el
organo de contratacidén antes de la apertura del Sobre "B", publicandose la misma en el perfil de
contratante.

* APERTURA DEL SOBRE “C” - que incluye la PROPOSICION ECONOMICA, v la
DOCUMENTACION TECNICA en orden a la aphcacaon ¥ Vaioracmn de los CRITERIOS DE ADIJUDICACION
QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA {en adelante Criterios objetivos),
y la DOCUMENTACION ADICIONAL.

Dicho acto publico se celebraréd igualmente en la misma Sala de Comisiones en el dia y hora que
se sefiale al efecto y gue se publicara en el Perfil de contratante.

Previamente a la apertura del Sobre C, [a Mesa dara a conocer en acto publico, jos licitadores
admitidos y los descartados/excluidos de la licitacion (quedando las ofertas de estos Ultimos excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato, no pudiendo ser abiertos los sobres que las contengan) y la
ponderacion asignada a cada licitador en relacién a los criterios subjetivos en su caso, procediéndose a
continuacion a la apertura del Sobre C, dando lectura en voz alta a cada una de las proposiciones
economicas presentadas y a la apertura de la documentacién técnica presentada en orden a la aplicacién
v valoracion de los criterios objetivos v la documentacion adicional,

* EXAMEN, VALORACION _DE LAS OQOFERTAS, PROPUESTA DE ADJUDICACION Y
REQUERIMIENTO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (SOBRE D),




Posteriormente v en acto no pablico la Mesa de Contratacion, tras solicitar, en su caso, los
informes técnicos que estime precisos, examinard, valorard las ofertas presentadas y propondra la
adjudicaciéon del contrato al licitador que oferte la proposicién econdmicamente mas ventajosa
atendiendo a los criterios de valoracion fijados en el presente Pliego, y requerird al licitador
prepuesto come adjudicatario para gue en el plazo de 3 DIAS HABILES a contar desde e! dia
siguiente a publicacién del acta de la Mesa en el perfil del contratante, presente en un sobre
c?rrado (Sobre “D"}, la Documentacién Administrativa exigida en la Clausula 11 del presente
Pliego.

l.a propuesta de adjudicacidn no creard derecho aiguno mientras el drgano de contratacion no
dicte 1a resolucién de adjudicacién.

* APERTURA DEL SOBRE “D” gue contiene la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que
acredita e cumplimiento de los REQUISITOS PREVIOS (Cldusula 11 del PCAP) y calificacién de dicha
documentacion,

Ef momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracién serd el de finalizacidén del plazo de presentacién de las
proposiciones, por lo cual toda documentacidon, declaracidn, compromiso o documentos similares
requeridos por el presente Pliege deberan ser firmados u otorgados, por guien tenga facultades para elio,
dentro del plazo de presentacion de proposiciones.

51 la Mesa observare la existencia de defectos u omisiones subsanables en [a documentacion
administrativa {cldusula 11 del PCAP) presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tras la
comunicacion verbal al interesado de esta circunstancia que se haréd constar mediante diligencia
extendida al efecto, SE CONCEDERA UN PLAZO DE TRES DIiAS HABILES, a contar desde el
siguiente de la publicacion del acta de la Mesa en el perfil del contratante, para que el licitador
propuesto como adjudicatario por la Mesa de Contratacién corrija o subsanen la documentacién
presentada y todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 dei RTRLCAP,

La presentacion de la documentacion de subsanacién se hard en igual forma que la exigida en la
subsanacion de la documentacién del Sobre “A”,

Si la documentacién requerida no es subsanada en tiempo y farma serd causa de rechazo de la
proposicion de que se trate, ante lo cual, la Mesa de Contratacién adoptard nuevo acuerdo proponiendo al
licitador siguiente, por el orden en que hubieran guedado clasificadas las ofertas, como nuevo
adjudicataric, para que en un nueveo plazo de 3 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente de
la publicacion dei acta en el perfil del contratante - presente en sobre cerrado la DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA exigida en la Clausuia 11 del presente Pliego, actudndose conforme se actud
anteriormente, v dejando constancia de cualquier actuacion, en el perfil dei contratante.

15, Actuaciones previegs 8 & adiudicacidn,

El érgano de contratacién clasificard, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan side declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificacion, atenderd a los
criterios de adjudicacion sefiaiados en el pliego o en el anuncio pudiendo sclicitar para eflo cuantos
informes técnicos estime pertinentes.

Cuando el Gnico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la oferta econdmicamente
mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso en que el organo de contratacion renuncie a celebrar un contrato para el gue haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiente para su adjudicacion se
estara 2 lo dispuesto en el articulo 155 del TRLCSP.

La renuncia a la celebracidn del contrato o el desistimientc del procedimiento sole podran
acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la adjudicaciéon. En ambos casos se compensara a 1os
candidatos o licitadores . En ambos casos se compensard a 10s candidatos o licitadores por los gastos en
que hubiesen incurrido, hasta un maximo no superior al 0.3% del presupuesto del contrato IVA
EXCLUIDO.



ig, Reguerimients de aportacitn de documentacién al liciiador adjudicsterio previa & (2
sdjudicacidon del contrato.

Conforme dispone el articule 146 y 151.2 del TRLCSP, en el plazo de 10 DIAS HABILES o en
supuesio de tramitacién urgente 5 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente en el que el
licitador que hubiera presentado la oferta economicamente mas ventajosa (en adelante licitador
adjudicatario) hubiera recibido el requerimiento de aportacion de documentacion previa a la adjudicacion
del contrato - deberd presentar la siguiente documentacién :

a) Obligaciones Tributarias.- Certificacibén positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se refiere el
art. 13 del RGLCAP, o declaracidn responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones
o documentos a que se refiere dicho articulo.

Iquatmente, v en cumplimiento de! apartado e) del art. 13 citado, se debera aportar
certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la inexistencia con la
Administracién Municipal de deudas de naturaleza tributaria en pericdo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacidon de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario.

b} Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacion positiva expedida por la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de &
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracién responsable de no estar
obligado a presentar las declaraciones ¢ documentos a que se refiere dicho articulo.

) Impuesto sobre Actividades Econdmicas.~ Los licitadores presentaran justificante
de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del
mismo, aportandc al efecto copia de la carta de pago del Gltimo ejercicio, en fos terminos
establecidos en el articule 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompafiara una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, y en el caso de que se encuenlre
en algGn supuesto de exencion recogido en el articulo 83.1 de la LRHL, declaracion responsable
en la que se especifique el supuesto legal de exencidn del pago de dicho impuesto.

d} Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Municipal la Garantia
definitiva conforme se establece en la Clausula siguiente, y en caso de que en el presente
expediente se hubieran pueste a disposicion del contratista determinados suministros deberd
constituir aparte una Garantia Especial por la buena utilizacion de los mismos por el importe
gue se le sefiale en cualquiera de las formas previstas en los articulos 96 vy 103 respectivamente
del TRLCSP.

e) Compromiso expreso de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a fa ejecucion del contrato conforme al articulo 64.2 del
TRLCSP.

MUY IMPORTANTE : De no cumplimentarse adecuadamente e! requerimiento en el plazo
sefialado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan guedado clasificadas las ofertas
(Art.151.2 TRLCSP).

17. Garantia definilive v/o complemantaria,

El licitador adjudicatario debera acreditar en el plazo establecido en el apartado anterior la
constitucién de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicidn del 6rgano de contratacién por importe del §
por ciento del importe de adjudicacion IVA excluido vy en todo caso por el importe sefialado en
el APARTADO (J) det Documento Anexo I (arts. 95y 113 TRLCSP), la cual se constituird y depositara
en cualguiera de las formas previstas en los articulos 96 y 103 respectivamente del TRLCSP.

En todo caso, 1a garantia definitiva, especial y/o complementaria se constituiran en la
Tesoreria Municipal.



En dicho APARTADO (J) del Documento Anexo I se determinard si ademas de la garantia
definitiva se requiere una fianza complementaria y en su ¢aso su importe.

El licitador adjudicatario deberd acreditar en el plazo sefialade en el articuio 151.2 del TRLCSP, la
constitucién de la garantia. De no cumplir este requisito por causas a é! imputables, ta Administraciéon no
efectuara la adjudicacién a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo
151.2 del TRI.CSP

Cuando, coma consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, deberad reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio
madificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacidn. A estos efectos no se considerardn las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revisién del mismo conforme a lo sefialado en el Capitulo 1T del Titulo 111 del
Tit IV del TRLCSP (art. 99.3 TRLCSP).

También, en el supuesto de gue se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia gue
correspenda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion (art. 99.2 TRLCSP).

La garantia definitiva respondera por i0s conceptos sefialados v recogidos en el articuio 100 del
TRILCSP.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contratc de que se trate, o hasta que se declare la
resolucion de éste sin culpa del contratista.

No procederd la cancelacidon o devolucion de la garantia definitiva, hasta que no se acredite
debidamente ef abono de ios danos causados por el contratista a terceros, y que hayan sido reconocidos
por esta Administracion.

1% adiudicacion del contrate.

Cumplidos los tramites previstos en el articuio 151.2 del TRLCSP, el érgano de contratacion
adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacién del contrato, que en todo case sera motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores a cuyo efecto se tomara como domicilic el indicade en la Proposicidon Econdmica,
simuitdneamente, se publicard en el perfil de contratante, publicdndose también un anuncic de
adjudicacién en los supuestos previstos en el articulo 154 del TRLCSP.

En la notificacion de la adjudicacion se reguerird al adjudicatario para que antes de la
formalizacion del contrato presente la siguiente documentacion:

.~ Copia del documente acreditative de haber abonado el importe de los
anuncios de licitaciéon publicados tanto en Diarios Oficiales como en cualquier medio de
comunicacion y que como maximo ascenderan a la cantidad de 3000 euros.

.- Plan de Seguridad vy Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el presente
Pliego.

- Escritura pablica de formalizacién de la UTE referida al presente contrato {en el
supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme sefala et art. 49 del TRLCSP.

- Certificado de la compa#ia de seguro suscrito por quien tenga poder para ello, que
acredite gue el adjudicatario (en su caso, UTE) ha constituido el seguro de responsabilidad por
dafios para el presente contrato, por los conceplos y las cuantias exigidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en e MODELO establecido en e Perfil del
Contratante (8)

.~ Los compromisos debidamente formalizados con el subcontratista, en el
supuestos en que el empresario hubiera basado la solvencia exigida en medios de otras
entidades.



Tanto en la notificacién como en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a la formalizacion del contrato conforme al articulo 156.3 TRLCSP.

La notificacion se haré por cualquiera de los medios que permita dejar constancia de su recepcién
por el destinatario incluidos, en su caso, los sefialados en la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso
electrénico de fos ciudadanos a los Servicios Pablicos. En estos caso, el plazo para considerar rechazada
la notificacién, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sera
de cinco dias.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el
plazo maximo para efectuar la adjudicacion serd de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones {art. 161 TRLCSP). De no producirse la adjudicacion dentro de los plazo sefialados, los
licitadores, tendran derecho a retirar su proposicion.

No obstante lo dispuesto en esta clausula, la adjudicacidn de los contratos sujetos a regulacién
armonizada se regira por lo dispuesto en el articule 190 del TRLCSP,

18, Formalizacisn det contrate.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 TRLCSP el contrato se formalizara en
documento administrativo constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cuaiguier
registro plblice.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacidn la formalizacion del
contrato no se efectuara antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion
de la adjudicacién a los licitadores vy candidatos

En éste supuesto el Organo de contratacidn requerird al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cince dias a contar desde €l siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacidon del contrato. De iqual forma procedera
cuando el Organo competente para la resolucidn del recurso hubiera levantado la suspension,

Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratacion la formalizacion
del contrato se efectuara dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde que se reciba la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los supuestos
de tramitacion de emergencia (art. 156.5 TRLCSP).

Cuandao por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, el drgano de contratacion acordard si se incauta sobre la garantia definitiva el importe de
la garantia provisional gque en su caso hubiese exigido, vy si se resuelve o no el contrato al constituir dicha

circunstancia una de las causas de resolucion,
Formaran parte del contrato y serén exigibies en todo caso al contratista :

- El propic documento de formalizacion del contrato.

- El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.

- El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

~ La Proposicidn presentada por el adjudicatario.

.~ El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos v anexos.

-~ El Seguro de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego.

-~ La documentacion técnica exigida en el presente Pliego.

~ El Programa de trabajo.

-~ Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitador junto con sus documentos de desarrolio.

- El compromiso dei empresario de subcontratar la ejecucion de parte de la obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, exigido por
el articulo 65 del TRLCSP.

- EF compromiso del licitador en relacién a la promocién e insercion laboral de personas en
situaciéon de exclusién socialt a que hace referencia la Disp. Adic. 43.2 del TRLCSP.

-~ El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios persanales y/o
materiales suficientes ofrecidos.



De conformidad con lo dispuesto en el articulo 154.1 del TRLCSP, la formalizacién del contrato se
publicara en el perfit de contratante del drgano de contratacién indicando, como minimo, los mismos
datos mencionados en el anuncio de ia adjudicacién.

En el supuesto del articulo 27.1 del TRLCSP la formalizacion del contrato se notificard al drgano
que otorgé la subvencién.

11X . Ejecucion del contrato

2%,  Actuaciones previas, obligaciones generales del coniratista v condiciones & gue debe
suetarse o ejecucidn del contrato.

El contrato se ajustaran al contenido de los pliegos particulares, cuyas clausulas se consideran
parte integrante de los mismos (art. 115.3 TRLCSP).

El contrato se ejecutard por el contratista con estricta sujecidn a sus estipulaciones, a las
cldusulas establecidas en el presente pliego (y en el pliego de prescripciones técnicas), asi como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designadoe por el 6rgano de
contratacion.

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula seran consideradas en todo
caso condiciones especiales en la ejecucidn del contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del
presente Pliego,

Todas las actuaciones relativas a la ejecucion del contrato se entenderan con el "Responsable del
contrate”, al que le corresponderd supervisar su ejecucion v adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacidon de la prestacion pactada, dentro del
ambite de facultades que aquéllos ie atribuyan, todo ello sin perjuicio de tas que correspondan al Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo 11 del Libro IV del TRLCSP (art. 52
TRLCSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de
una anuatidad, el contratista estard obligado a presentar un PROGRAMA DF TRABAJIO en el plazo de un
mes desde la formalizacion del contrate, que deberd ajustarse como minimo a la programacion
presentada por la empresa adjudicataria de ia licitacidn y todo ello de conformidad v con fas condiciones
y requisitos sefialados en el articulo 144 vy ss. del RGTRLCAP.

B} drganc de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los guince dias
siguientes a su presentacién, pudiende imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato e inclusc no dar
curso a las certificaciones de obra hasta gue el contratista haya presentado en debida forma el programa
de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su case, por retraso en el pago de dichas
certificaciones,

2. Plan de seguridad y salud en el trabaje. £l Plan de Sequridad vy Salud en el trabajo deberd
ser presentado por el contratista, a su costa, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de
adjudicacion y antes de la formalizacion del contrato, al objeto de que pueda ser aprobadc por ésta
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda comenzar.

El autor del Plan de Seguridad v Salud en el Trabajo deberd ser Técnico distinto det redactor del
Estudio o del Estudio Bdsico de Seguridad v Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en el Plan
de Seguridad v Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir o estipulado al respecto
por la legisiacion vigente sobre la materia v por 1as normas de buena construccién, sin que tenga derecho
a percibir poer ello mayor importe que el fijado en el estudio de seguridad v salud afectado de la baja de
adjudicacién.



El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supendrd una penalizacion diaria de 1
por cada 5.000 euros del precic del contrato, que sera descontada, en su caso, en la primera
certificacion, y en todo caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el
Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicardn en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido, y
serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién gue se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la
previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los términos establecidos
por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacion de la Administracidn antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacién de instalaciones e impuestos. El contratista estd
obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, legalizacion de instalaciones, impuestos y/o
autorizaciones municipales y de cualquier ofro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucién vy entrega al use o servicio de las obras, solicitande de la Administracidn los documentos que
para ello sean necesarios, sin periuicio de la actuaciéon que a esta Ultima le corresponda.

Asi mismo, e contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y posterior ocupacion de la obra, gastos gue serdn
de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber cumplide
dichos tramites.

Fl importe de estas cargas derivadas de Ia obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econémica v conforme a esta estipuiacion contractual se traslada la obligacion de pago al adjudicatario
del contrato celebrado.

4. Seguros. Bl contratista gueda obligado a conceriar a su costa, un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafos a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la ejecucion de las obras objeto
del presente contrato, incluidos los dafios producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del contrato, determinandose su cuantia minima en el APARTADO (L) del
Documento Anexo 1.

El incumplimiento de dicha obligacidn no exoneraré al contratista de las responsabilidades que en
este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra.

El tomador de estos seguros sera el adjudicatario del contrato figurande como beneficiario la
Administracion.

Asi misme, en virtud de lo dispuesto en el articulo 214 del TRECSP, la indemnizacion de los dafios
que se originen a terceros como consecuencia de las operaciones gue requiera la ejecucion de las obras
seran de cuenta del contratista. Asi mismo, debera indemnizar por los dafios que se originen a la
Administracion o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas excepciones que las
sefialadas en la citada disposicion.

5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes de dar
comienzo las obras, el contratista presentara a la Administracién, a través de la Direccién Facultativa,
relacion detaillada de los siguientes extremos:

a} Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Reiacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicic de las
obras.



¢) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del presupuesto de
las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud de éstos para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia, salvo que
tuviera la debida clasificacién, en cuyo caso sera suficiente para acreditar la aptitud, a los efectos
previstos en el articulo 227.1.b del TRLCSP.

6. Direccion e Inspeccién de la Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos Municipales, al
Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporacién designe, los cuales
dictardn las instrucciones necesarias al contratista para la normal v eficaz realizacién de los mismos,
sefialando el ritmo de ejecucion conveniente. El Alcalde podra realizar inspecciones cuando asi io estime
oportuno.

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos y/o cumplimientos defectuosos que en [a construccion puedan advertirse.

7. Adscripcidon de medios personafes y materiales - En el APARTADO (M} del
Documente Anexo | se determinara si en el presente contrato los licitadores deben completar la
acreditacién de su solvencia mediante el compromiso expreso suscrito por ef licitador de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ello, que deberd concretar en
su oferta.

Estos medios perscnales y/o materiales formaran parte de la propuesta presentada por el licitador
y por tanto del contrato que se adjudique. Por este motivo deberdn ser mantenido por el adjudicatario
durante todo et tiempo de ejecucion de las prestaciones contratadas. Cualguier variacion respecto a ellos
debera ser comunicada a esta Entidad.

En el mismo APARTADO (M) del Documento Anexc | se determina si su incumplimiento podra ser
causa de resolucién dei contrato (articulo 223 TRLCSP) o conlievard la imposicién de penalidades {articulo
212.1 TRLCSP).

8. Designacion del Jefe de Obra .- El contratista gueda obligado a designar un Jefe de Obra,
con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de ésta, responsable de la directa ejecucién de la
misma, el cual deberd poseer la experiencia vy titulacidén o aptitud adecuada a la complejidad y volumen
de la obra objeto del contrato. La Administracidon podra recabar del contratista la designacion de un
nuevo Jefe de Obra cuando ast lo justifique la marcha de los trabajos.

Ei Jefe de Obra deberd poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucion de la obra
e interpretar y poner en la practica las ordenes recibidas de la Direccidn Facultativa v de la
Administracion,

La persona designada como Jefe de Obra tendrd capacidad para representar a la empresa en
todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a la misma con
dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de
trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .- F| adjudicatario queda obligado, respecte del personal
que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacién laboral, seguridad
social e higiene en el trabajo, asi coma cualquier otra disposicion legal que en cumplimiento de tos planes
de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicacion.

Asi mismo el contratista estard cbligado en todo momento al exacte cumplimiento de las normas
en materia de seguridad y salud en las obras de construccion y de prevencion de riesgos laborales.

10 Plazos de Ejecucién .- El contratista queda obligade a cumplir los plazos parciales fijados
para la elecucidn sucesiva del contrato y el general para su total realizacion, facultando a la
Administracion , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucién del contrato con los
consiguientes efectos legales a los que en dereche hubiere lugar.

Cuando e! contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos o el cumpiimiento de los programas de
trabajo, la Administracion podra exigirle la adopcidén de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion
contractual acerca de los plazos y las causas de resolucidn del contrato.



11. Domicilioc del contratista .~ Las comunicaciones de la Administracidn al contratista se
dirigirdn al domicilio sefialado en la Proposicion Economica. A tal efecto, el contratista estara obligado a
comunicar por escrito a ta Administracion los cambios producidos en el misma.

i12. Ocupacién v custodia de la obra .- El contratista no puede ocupar terrenos afectados por
la obra hasta recibir la autorizacion correspondiente de la Administracion.

A partir de ese momento y hasta la recepcion, el contratista estard obligado a ia conservacion de
ia obra y a responder de la vigilancia vy custodia de los terrenos y bienes que haya en estos, cuidando
especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo alteraciones en los lindes, ni que
nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra.

13. Controef de calidad de la oebra .~ La obtencion y control de los materiales empleados en la
obra se regirad por lo dispuesto en las Clausulas 34 y ss. det Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado, si bien se aclara que a todos tos efectos, los costes de ejecucion
de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos regulados por normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promutgadas por la Administracion, se consideraran comprendidos en los precios
de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccién Facultativa podrd exigir la realizacion de otros
ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspeccidn que estime necesarios con cargo al contratista y
hasta un importe maximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucién Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacion, verificacion o comprobacion de unidades de obra
mal ejecutadas por el contratista, serén abonados por este en su totalidad, sea cual fuese su importe, vy
no se computard a los efectos del tope econdmice del 1.5% a que se refiere el parrafo anterior.

La Administracién, a través de la Direccion Facultativa designara, de entre las propuestas por el
contratista, 1a entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra
para la realizacién de los ensayos, pruebas y andlisis previstos en este apariado. Estos ensayos se
realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de 27 de enero.

i4. Altas de las instalaciones, maquinas y equipos .~ Seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacion de {as gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccidn y visados
de los proyectos que se haya de presentar en los organismo y compafiias competentes a efectos de
obtener el alta y permiso de funcicnamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y
equipos, aungue hayan de ser tituladas a nombre de la administracion o de la persona o entidad que esta
designe y aun cuande las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las
compaifiias suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada una de las viviendas y demas
locales que en su caso comprenda el Provecto.

Entre los gastos anteriormente reseflados se considerard incluidos los derechos de acometida,
verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, asi como
los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacidén de las gestiones necesarias para conseguir de las compafiias suministradoras las
dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segin establecen lasa disposiciones
vigentes que regulan estas materias.

15. Sefalizacion .- Et contratista vendrd obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacidn:

a} Adguisicién, colocacion y conservacidn durante el periodo de ejecucion de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, numero vy lugares que sean determinados por
la Administracién.

Cualquier otro cartel que se cologque por el contratista durante {a ejecucion de las obras deberd
contar con la autorizacion previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y estar colocado en
posicion inferior respecto de los caiteles de obras, pudiendo la Administracion reclamar en cuaiquier
momento fa retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacidon sera necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de [a colocacion de los mencionados carteles de obra.

b) Adguisicion y colocacion de la seflalizacion exterior del edificio, la cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales v demds caracteristicas establecidos.



¢} Adquisicién v colocacién de la sefializacién interior del edificio, conforme a fos mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

d} Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecte asi como las exigidas
por disposiciones vigentes.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion
que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las obras Y COn
anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar 2 estos efectos con la autorizacion previa de
la Direccion Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta cldusula, con excepcién de la
indicada en el apartado c), que no se encuentren desglosades en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incividos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada.

16. Informacion y difusion de las obras .- I contratista estd obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo piblicos ¢ notorios, estén relacionados con el obieto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasian del mismo (art. 112.2 RGLCAP),no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la
obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la
administracion.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aguella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en fos
pliegos © en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Fste deber se
mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién, saive que se
establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 140.2 TRLCSP).

El adjudicatario estard obligado a entregar a la Administracion, antes de la recepcidn, un
reportaje fotografico del desarrollo de las obras y de estas ya terminadas, el ndmero de fotografias seréd
el fijado por la Administracidn, siendo como minimo de 50 y se entregaran en CD.

Dicho material seran propiedad de la Administracion. Igualmente quedardn de propiedad
exclusiva de la Administracion los derechos de explotacidn de dichos documentos, sin gue puedan ser
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacién.

17. Conservacion de fas obras.

Desde la finalizacidn de la ejecucion de las obras hasta su recepcidn el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacidon y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que
en ella se produzcan. Asi mismo vendrd obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato,
realizando a tales efectos v para su debido desarrollo los cuidadoes, riegos, trabajos v reposiciones que
Sean Necesarios

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion y policia
de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asl como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberdn ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

El Contratista —~Adjudicatario estara obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion
de la obra y a reponer a su finalizacién, tedas aquellas servidumbres gque se vean afectadas por los
trabajos, siendo por cuenta del citadoe Contratista-Adjudicatario el pago de dichos trabajos. Se tendrd
especial atencién vy diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacion de redes para riego vy
suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia y accesos a fincas y viviendas colindantes con la
zona de obras.

18. Direccién facultativa e inspecciaon de las obras.
La Direccién Facultativa de la obra, gue incluye la Direccién de la Ejecucion de la Obra v la

Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos
de la Administracion o por técnicos por ella contratados.



La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion.

En casc de discrepancia entre la Direccidn Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de
cualguier subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucidn a
adoptar v su posible valoracién econdmica, ésta serd resuelta por el Responsable del Contrato ¢ en su
caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningin caso, ser elio motivo de
paralizacion o raientizacion de las obras.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de la Administracion contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras deberd existir un libro de drdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacién, asl como la documentacion necesaria para el desarrollo de las cbras, en el que la
Direccién Facultativa de Ia obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La direccidn de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a to dispuesto en
el articulo 8.1 de la LRSSC.

El contratista facilitard a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion (inciuidos ante

los medios de comunicacién a requerimiento de la Administracién), o para aclaracién de dudas que se
puedan plantear en relacion con la realizacidn de ias obras.

19. Controf de Subvencion.
St el contrato que regula el presente Pliego estuviera subvencionado, el contratista gueda

obligado & colaborar, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la LGS, para permitir la adecuada
verificacion del cumplimiento de dichos limites (articulo 29.6 de la LGS).

21, Rlesge v veniurg

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el de obras en el articulo 231 TRLCSP {fuerza mayor).

22, SBucesidn def contratists, cesidn del contrate v subcontratacidn

A).~ Sucesion del contratista: Para los supuesto en gue pueda producirse ia sucesion del
contratista se estara a lo dispuesto expresamente en el articutlo 85 del TRLCSP.

B).~ Cesiom: Para los supuesto en que pueda producirse la cesién del contrato, se estard a lo
dispuesto expresamente en el articulo 226 del TRLCSPR.

En los casos de cesidn de contratos no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario (art. 102.4 TRLCSP).



C).~ Subcontratacion :

1.- El contratista no podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, salvo que
en el APARTADO (N) del Documento Anexo I se sefiale lo contrario, cumpliendo en este caso los
requisitos exigidos en el articulo 227 TRLCSP. En dicho apartado se sefalard también el limite porcentual
admitido referido al importe de adjudicacion.

2.- En el supuesto de que en dicho APARTADO (M) del Documento Anexc I no se admita la
subcontratacion, cualguier clausula, exigencia o condicidn requerida o sefialada en el presente Pliego, se
tendra por no puesta.

3.~ £n el caso de que si se admita, el licitador que vaya a subcontratar parte de la prestacion
debera presentar :

a.- Declaracion en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6) indicando
la parte del contrate que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién, manifestando ademas su obligacién de
abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se
indican en el articulo 228 del TRILCSPR,

Si este documento no se presentara se entenderd gue el licitador no va a
subcontratar (en case de resultar adjudicatarieo} ninguna parte de la prestacién.

b.- Certificade de inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas {como contratista o
subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguiadora de la subcontratacién en el sector de la caonstruccion, el RD 1109/2007, de 24 de agosto vy la
Orden de 23 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas acreditadas como Contratistas
o Subcontratistas del Sector de la Construccién de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

5i alguno de estos dos decumentos (a v b) resulta incompleto, errénes, no es
original o copia auténtica o el segundo de ellos no se presentara, se requerird al licitador
propuesto adjudicatario su subsanacion yv/o presentacién. Transcurrido el plazo otorgado para
ello sin que estos sean subsanados y/o presentado se entenderd que éste renuncia a
subcontratar parte de la prestacion.

5i en el presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo segundo
del articulo 65.1 del TRLCSP {Apartado {N) del Documento Anexo I} cabra la posibilidad de suplir fa
clasificacion exigida para un determinado grupo, por el compromiso del empresario de subcontratar la
ejecucidon de esta porcién con otros empresarios gue dispangan de la clasificacion requerida, cumpliendo
en todo caso lo exigido en la presente clausula.

4.- 5 en el APARTADO (N) del Documento Anexo I al presente Pliegoe se admite la
subcontratacion y se exige que una parte de ia prestacidon objele del contrato deba ser realizada por
empresas especializadas gue cuenten con una determinada habilitacion o autorizacidn profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en case de ser exigida, podréa suplirse por
el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucidon de esta porcidn con otros empresarios que
dispongan de la habilitacidn y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que debe ser eiecutada por éstos no exceda, en computo global del 50 por ciento del precio del contrato
farticulo 65.1 TRLCSP).

Este compromiso de subcontratacion debera ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentara en documento privado y si la empresa resultara adjudicataria
provisional debera acreditarse su elevacion a escritura publica.

b.- Debera expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se
ponen a disposicion de ésta Entidad Loca! todos los medios necesarios para ejecutar la parte del
contrato correspondiente.

¢~ Que el o los subcontratistas deberan quedar identificados por el nombre o el petfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con oiras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicard lo establecide en el articulo 227.2, letras a)
y ¢} del TRLCSP.

d.- Que en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracidn, certificado gue acredite la



clasificacion exigida del subcontratista (para la parte de obra a subcontratar) y/o la habilitacién
empresarial o profesional exigida.

5- En todos los supuestos anteriores, deberdn cumplirse [as normas generaies sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguiadora de la subcontratacion en el
sector de la construccion, vy lo dispuesto en el RD 1108/2007, de 24 de agosto, y a tal efecto el licitador
deberd presentar Certificado de inscripcién en ef Registro de Empresas Acreditadas (como
contratista o subcontratistas} de los subcontratistas propuestos.

6.- En ningtn casc se podra exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

7.- En todes los casos y una vez formalizada la subcontratacion, un original del documento
bilateral en el que se pacten plazos v condiciones de pago que observen lo establecido en el articule 228
TRLCSP, debidamente firmado, sera presentado, por la empresa contratista, ante el drgano de
contratacién. En caso de que no cumplimentara tal obligacidn o se incumplieran las condiciones
establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacion.

8.~ La infraccion de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder a la
subcontratacion, ast como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacidén de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar
lugar, en todo caso, a la imposicidn al contratista de una penaiidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato

G~ De conformidad con lo dispuesto en el articuio 244.7 TRLCSP, en el presente contrato se
podrd imponer al contratista, la subcontratacion con terceros no vinculados al mismo de determinadas
partes de la prestacién gue no excedan en su conjunto dei 30 por ciento del importe del presupuesto del
contrato, cuande gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de
ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas gue cuenten con una determinada
habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacidn a empresas con una clasificacion adecuada para
realizarla. Esta obligacién se considerara condicion especiales de ejecucién del contrato a los efectos
previstos en los articulos 212.1 v 223.g) del TRLCSP vy serd causa de resolucién del mismo tal y como se
sefiala en la Clausuia 30 del presente Pliego.

A tal efecto, en el mismo APARTADOC (N) del Documento Anexo I se sefiala en su caso las
partes de la prestacion respecto de las cuales se puede imponer al contratista la subcontratacion,

10.- El contratista estd obligado a remitir al Ayuntamiento de Veler Malaga cuando este lo
solicite, relacion detallada de agquellos subcontratistas ¢ suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aguellas condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de elios que guarden una relacidn directa con el plazoc de pago, y a aportar también a
solicitud de éste Ayuntamiento justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestacién dentro de los plazos de pagoe legalmente establecidos en el articulo 228 v en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacién. Dichas condiciones se consideran condiciones esenciales
de ejecucidn del contrato.

11.- Por su parte, el confratista deberd obtener, llavar en orden, al dia y conservar el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley vy 13 a 16 del mencionado RD, y deberd comunicar cada subcontratacion
anctada en el Libro de Subcontratacion al Coordinador de Seguridad y Salud.

23, Mors del conlfratists

Fi contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijade para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismeo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estard a lo dispuesto en el articulo 212 del
TRLCSP v en la Clausula 29 del presente Pliego.



24, Modificacian del contrato de obras.

A}.- Reglas generales:

L. Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro | del TRLCSP,

2. Toda medificacién del contrato sera acordada por el 6rgano de contratacién, obligatoria para el
contratista y debera formalizarse conforme a lo dispuesto en el articuto 156 del TRLCSP (art. 219 vy 234
TRLCSP) previo ajuste de la garantfa definitiva en su caso.

3. La modificacion del contrato no podra realizarse en ningln caso con el objeto de sumar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ensanchar el objeto del contrato a fin de
que pueda cumplir propositos nuevos no contemplados en la documentacion preparatoria det mismo o
incorporar una prestacion susceptible de uso o explotacion independiente. Estos casos quedan exciuidos
del ambito de la modificacién del cantrato al constituir negocios con sustantividad propia y por tanto cada
una de estas prestaciones son susceptibles de una nueva contratacién a las cuales se les aplicard el
régimen de los contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en el articulo 171.b y
174.b det TRLCSP.

4. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 105.1 del TRLCSP tampoco se consideran
supuestos de modificacion del contrate la sucesion en la persona del contratista, la cesién del contrato,la
revision de precios y prorroga del plazo de ejecucién, siendo su régimen juridico especifico el
contemnplado a lo largo del TRLCSP

Cuando el Proyecto permita diversas scluciones estéticas respecto de una determinada partida de
obra se podran introducir variaciones en su ejecucién sin necesidad de previa aprobacion siempre que la
propuesta del Director Facultativo cuente con el V.B? del Responsable del Contrato, se refieran
exclusivamente a cuestiones estéticas, no supongan una alteracion en el niimero de unidades de obra
previstas en el Proyecto inicial ni impliqguen un incremento dei gasto del precio del contrato. Este
supuesto tampoco se considerara un supuesto de modificacion del contrato.

5. En cualquier caso, (ya sea una modificacidon de las previstas en la documentacion que rige la
licitacion o de las no prevista en la misma) la modificacién del contrato es una prerrogativa del
Ayuntamiento de Velez Malaga como poder adjudicador, v por tanto posee naturaleza de decisidn
unilateral, pudiendo por tanto el drgane de contratacion decidir no modificar el contrato.

6. La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion condratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoce podrd adoptar decisidn alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones
sobre el proyecio aprobadoe. En estos casos y en el de discrepancia entre la Direccion Facultativa v la persona contratista
sobre la necesidad o no de cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi comoe de la
solucion a adoptar y su posible valoracion economica, ésta serd resuelta por fa persona responsable del contralo, sin que

pueda, en ningdn caso, ser elio motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras.

7. La reglizacion por la persona confratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de fa Direccion Facultativa, no generara
obligacién alguna para la Administracion, quedando ademés el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin
derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos en

cumplimiento de sus respectivos contratos.

8. Cada vez gue se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion del

Programa de trabajo.

9. En el caso de que la modificacién def contrato conlleven la fijacion de nuevos precios, su determinacion se



realizara de la forma sefialada en el presente Pliego “para fas modificaciones supongan la introduccién de unidades

de obra no previstas en ef proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este”.

10. En cualquier caso, la modificacion y/o variacién o alteracién de las mejoras ofertadas por el
ticitador vy aceptadas por al 6rgano de contratacion al momento de la adjudicacidn solo podra tener lugar
con arreglo a los requisitos y el procedimiento sefialade en la clausula 24 del presente Pliego y en el
APARTADOG (ﬁi) del Documento Anexo I al presente Pliego, pudiendo en estos casos exigirse al
contratista que - ante una incidencia imprevisible acaecida durante la ejecucidn de la obra de tal entidad
que pudiera obstaculizar su continuacion, y siempre que dicha circunstancia sea distinta a las sefialadas
en el art. 107.1 del TRLCSP vy no implique modificacion del Proyectoe inicial - el importe correspondiente a
fa mejora ofrecida en su dia se destine a realizar aquellas prestaciones y/o aportar los medios y/o
materiales necesarios gue estén relacionadas con el objefo del contrato para solventarla que sefiale el
Director Facultativo.

B}.- Modificaciones previstas para ef presente contrato en el presente Pliego:

En el APARTADRO (N} del Documento Anexo [ se recoge sl &l presente contrate puede o no
ser modificado vy, en caso afirmativo, en dicho apartade se detaliard de forma clara, precisa e inequivoca
las condiciones en gue podrd hacerse uso de la misma, asi como el alcance y limites de las
modificaciones gue pueden acordarse con expresa indicacion del porcentaje del precio del contrato al que
como maximo puedan afectar.

En caso de prever varias causas de modificacién las circunstancias, condiciones, alcance, limites
y porcentaje deberd guedar referido a cada una de ellas.

La modificacién del contrato en estos supuestos ne esta sujeta a las limitaciones sefialadas en en
los apartados 2 v 3 del articulo 107 del TRLCSP,

EL PROCEDIMIENTO que ha de seguirse para modificar el contrato en los supuestos
contemplados en dicho anexc es el siguiente :

1. Propuesta de modificacién del contrato formulada por el Responsable del Contrato en la que:

. se justifiguen las razones de interés publico que motivan la modificacion del contrato
{art.219 TRLCSP.

. se describa y valore la modificacion propuesta. (art. 102 RGCAP)

. ¥ se indique que la modificacion propuesta no incurre en ninguna de las circunstancias
sefialadas en el articulo 105.2 del TRLCSP. Es decir que la modificacion no tiene por
finalidad:

. adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas..

. ampiliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
contempladas en la documentacién preparatoria del mismo. ©

incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento
independiente.

2. Certificado de existencia de crédito si la modificacion origina gastos.

3. Informe de sostenibilidad presupuestaria conforme a lo sefialado en el articulo articulo 32.3 de
la Ley de Economia Sostenible.

4. Audiencia al contratista por plazo de 5 dias habiles {arf, 211 TRLCSP).
5. Infarme de la Asesoria Juridica (art, 114.3 TRRL).

6. Informe def Consejo Consultivo de Andalucia cuando la cuantia de la maodificacién, aislada o



conjuntamente, sea superior a un 10 por ciento del precio primitivo del contrato, cuando éste sea
igual o superior a 6.000.000 de euros. (art. 2011 TRLCSP),

7. Informe de fiscalizacién por la Intervencion municipal del gasto complementario que sea
preciso. (art. 102 RGCAP)

8. Acuerdo o Resolucion motivada del érgano de contratacion aprobando el expediente de
modificacion asi como los gastos complementarios que sean precisos, y notificacién a todos
aquellos que aparezcan como interesados. Dicho acuerdo que pondré fin a la via administrativa y
serd inmediatamente ejecutivo (art .213.4 TRLCSP y (art. 102 RGCAP)).

9. Publicacion del acuerdo de modificacidn en el perfil del contratante (art. 53 TRLCSP)
10. Reajuste en su caso de la garantia (art. 99 TRLCSP)
11. Formalizacidn de la modificacion (ar. 219 TRLCSP)

A los tramites generales sefialados, se afiadiran las siguientes reglas especificas del
contrato de obra conforme sefiala el articulo 234 del TRLCSP.

iZ. Fn case de gue la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de
obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

13. Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fifadas en éste, los
precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del
contratista por plazo minimo de tres dias hdbiles. 5i éste no aceptase los precios fijados, el
drgano de contratacion podrd contratarlas con otro empresario en l0s mismos precios que
hubiese fijade o ejecutarlas directamente.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la
formacién de los nuevos precios a establecer, en su case, serdn, en cuanto resulten de aplicacion,
los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado gue sirve de base
al contrate v, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de
adjudicacion del contrato.

Los nueves precios unitarios descompuestos se confeccionardn siguiendo la estructura de
costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el calculo v descomposicion de
precios, determinacion de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y
conceptos a considerar en los precios de 1os componentes se aplicardn iguales criterios que para los
precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de
aplicacidn y siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y
rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del
proyecto 0 en sus Anexos o.

Ef porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo gue el del proyecto aprobado.
Siia persona contratista no aceptase tos precios fijados, debera éste adoptar todas las medidas precisas

para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracion o por quien éste designe,

debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier periuicio gue ocasione el incumplirniento de esta abligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia de la persona contratista principal, establecera las

instrucciones y medidas que deberan adoptarse vy el plazo en gl que ha de verificarse su cumplimiento.



i4. Cuando el Director facultative de la obra considere necesaria una modificacién del
proyecto se estard a lo dispuesto en el articulo 234.3 del TRLCSP.

No obstante esto, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracion (por exceso) en el nlimero de unidades reaimente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato. Esta medida es
independiente  de la expresa prevision que pudiera recogerse en el APARTADO (N) dei
Documento Anexc | al presente Pliego de realizar posibles variaciones de medicion de
determinadas unidades de obra, y en el que se detallardn las condiciones, e alcance y los limites
en gue esta pueda tener lugar.

C).~- Modificaciones no previstas para el presente contrate en ¢l presente Pliego:

Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el presente Pliego de
Clausulas Administrativas  Particulares, por razones de interés publico cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del apartado 1 del articulo
107 del TRLCSP, y siempre que no se alteren las condiciones esenciates de la ficitacidn y adjudicacion y
debera limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
cbietiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entenderd que se alteran las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacian
en los supuestos indicados en el apartado 3 del articulo 167 del TRLCSP.

Sin perjuicio de o establecido en el articulo 211 del TRLCSP, antes de proceder a fa medificacion
del contrate con arreglo a lo dispuesto en el articule 107, deberd darse audiencia al redactor del proyecto
o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al drganc de
contratacién en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule
las consideraciones que tenga por conveniente. {art. 108 TRLCSP)

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos de los organos de
contratacion dictados en relacion con las modificaciones contractuales no previstas en el presente Pliego
que, de conformidad con fo dispuesto en los articulos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez
adjudicados los contratos tanto si se acuerdan como si no la resolucion v la celebracion de nueva
licitacion.

25, Pago de laz shras

El contratista tendrd derecho al aborno de la prestacion realizada en los términos establecidos en
el TRLCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido en los términos estabiecidos en el presente
Pliego junto con sus documentos vy anexos, en las modificaciones aprobadas, asi como a las ordenes
dadas por escrito por el Director v, en su case, por la Administracién. {(Art. 293 TRLCSP).

A los efectos dei pago, la Administracidon expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspendan, certificaciones que comprendan fa obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, salvo prevencion en contrario en et pliego de ddusulas administrativas particulares,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones gue se
produzcan en la medicidén final vy sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que
comprenden.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecide en los articulos 149 y 150 del
RGTRLCAP, realizara, con la antelacidn necesaria, las actuaciones gue correspondan para que el informe
detallado del estado de las obras, fa correspondiente relacidn valorada a origen vy, cuando asi proceda por
su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracion v del
contratista con anterioridad al dia 1¢ del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la decumentacién expresada en el parrafe anterior se efectuard
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP,



Confarme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerard como fecha de expedicién de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parciat del contrato el décimo dia habil
del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacién lo
previsto en los articulos 144.4 v 152 del RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relacion valorada,

c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos de cldusulas
administrativas particulares y conforme al régimen vy los limites que con caracter general se determinen
reglamentariamente (articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo asegurar ios referidos pagos
mediante la prestacién de garantia.

Respecto a la transmision de los derechos de cobro, el contratista que tengan dereche de cobro
frente a la Administracion, podra ceder el mismo confoerme a Derecho en los términos establecidos en el
articulo 218 del TRLCSP.

25, Recopcidn de las obras,

En cuanto a la recepcidn de las obras se estard a lo dispuesto en el articulo 235 del TRLCSP vy
163 v siguientes del Reglamento Generat de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Asi, a la recepcion de las obras a su terminacidon y a los efectos establecidos en el articulo 222.2
del TRCSP concurrira el responsable del contrato a que se refiere el articule 52 del TRLCSP, si se hubiese
nombrado, o un facultative designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo,
extendiendose el acta de recepcion,

A la Intervencion Municipal le serd comunicada {a fecha y lugar del acto, para su asistencia en
ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversion,

Podra ser objeto de recepcion parcial aguelas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al piblico. En el APARTADO (O} del Documente Anexoe I se sefiala
si se permite 0 no las recepciones parciales.

En el mismo APARTADOD (O] se sefala si en el supuesto de recepcion parcial se autorizard o no
la deveolucion o cancelacion de la parte proporcional de la garantia,

27, Certificacidn Bnal de zs obras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 235.1 del TRLCSP, ta Direccion Facultativa a través
de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitira al
bérgano de contratacién documento/s para que proceda a ia aprobacién de la certificacién final de las
obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partir de la recepcion) la cual sera abenada
al contratista a cuenta de la liquidacion de! contrato.

Recibidas ias obras se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 166 del RGTRLCAP.

La certificacion final de ia obra se elaborard seguin el modelo establecido al efecto por la
Administracion en su caso.



28, Plaze de garastis v Houldacidn del contrale.
. Plazo de garantia:

a).- En el APARTADO (P) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiala el plazo de
garantia que en ninglin caso podra ser inferior a un afio. No obstante esto, si tal plazo no fuera seftalado
se entenderd que este es de UN ANO desde la suscripcion del Acta de Recepcidn.

Durante el plaze de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacién y policia
de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberan ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

b).- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultative de 1a obra, de oficio o a instancia del contratista, redactarad un informe sobre el estado de las
chras.

. Si el informe fuers favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en ef articulo 236 del TRLCSP.

. Si el informe fuera desfavorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en
la ejecucion de la obra y no al use de lo construido durante el plazo de garantia, el director
facuitativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.

. Liquidacién del contrato:

a).- La Direccién Facultativa, a través del Responsable del Contrato, remitird al Area de
Contratacion el informe favorable {o éste una vez subsanadas las deficiencias observadas) a que se hace
referencia en el apartado anterior asi comoe la correspondiente propuesta de liquidacion del contrato de
obras {donde constara el saldo resuitante que habra de abonarse, en su caso, al contratista), para gue el
por érgano de contratacion se acuerde fa devolucidn o cancelacidn de la garantia, la ligquidacion del
confrato y, en su caso, el pago de las obligaciones pendientes gque deberd efectuarse en el plazo de
sesenta dias. Acuerdo gue en tode caso deberd notificarse al contratista.

b)- En el supuesto de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para
establecer el saido de liquidacién de cbras se restard de la vaioracién correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, sélo se tendrd en cuenta la que corresponda
a aquetlas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcko
funcionamiento o terminacién, valordndose conforme a la descomposicion de los precics unitarios vy,
dentro de elias, Gnicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maqguinaria e instalaciones no
podran considerarse en &l caso referido.

c.- Cuando la resolucidn del contrato se deba a causas imputables a la Administracion, el
contratista adjudicatario tendréd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas v a la
indemnizacién prevista en el articulo 239 del TRLCSP.

A los efectos de la aplicacion del 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en
conceplo de beneficio industrial se tomara como precio del contrato el presupuesto de ejecucién material



con deduccidon de la baja de licitacion.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para
valorar estas Gitimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo gue se adviertan errores,
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo case se valoraran en funcidn de los materiales y medios que
se estimen hayan sido necesarios para la realizacién de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie
de obra.

2%, Penplidades.

i.- Enel APARTADO (Q) del Documento Anexe I se determinan las penalidades para el caso
de incumplimientos, cumplimiento defectuose de la prestacion objeto del contrato, incumplimiento de los
cempromises y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que
se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 v 118.1 del TRLCSP, v que seran proporcionales a
la gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantia no superior al 10 por ciento del presupuesto

del contrato.
Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn no se tipifique como causa

de resolucion del contrato en el presente Pliego, serd considerado como infraccion grave a los efectos
establecidos en el articulo 60.2.e) del TRLCSP.

2.- Penalidades por demora ;

1. Por incumplimiento del plazo total:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administraciéon podrd optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en [a proporcidn de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato (precio total del contrato IVA excluido) salvo
que se sefialen otras en €] mismo APARTADO {Q) para este supuesto en cuyo caso se aplicaran
estas Gltimas.

2. Por incumplimiente de plazos parciales :

La Administracién tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior en
relacion a la imposicién de penalidades v por igual importe {incluida la posibiiidad de fijar otras
penalidades en el APARTADC (Q) del Anexo I al presente Pliego) ante el incumplimiento por el
contratista de los plazos parciales (entendiendo por plazos parciales los contenidos en ia
programacion establecida en las prescripciones técnicas de! proyecto y/o en el programa de
trabajo) o cuando la demora en e! cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente fa
imposibitidad de cumplir el plazo total.

Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto alcancen un multiplo
del 5 por ciento del precio del contrato, el drgano de contratacion estard facultado para proceder
a la resolucidn del mismo o acordar ta continuidad de su ejecucidn con impoesicién de nuevas
penalidades .

3.~ Incumplimientos v penalidades por incumplimientos:

1. Incumplimientos :
Fl incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto referidas a su

realizacién, como a los requisitas, condiciones y niveles de calidad exigidos (con independencia de la
graduacion especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo del presente Pliego) se gradua en:

A). Incumplimientos muy graves:



1.- EI incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucion de las prestaciones
definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave.

2.- La paralizacién total y absoluta en la ejecucién de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por la resolucion.

3.~ La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracidén o su
inobservancia, cuando produzca un periuicio muy grave en la ejecucion del contrato.

4.- La utilizacion de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o personal
diferentes a los previstos en el provecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista, cuando
preduzca un perjuicio muy grave en la ejecucion del contrato.

5.- El falseamiento de la informacion facilitada por el contratista a efectos de la
elaboracion de la relacion valorada o de la valoracion y de las certificaciones o el falseamiento de
las prestaciones consignadas por el contratista en el documento cobratorio.

6.- El incumplimiente muy grave de las prescripciones relativas a la subcontratacién, si
procede.

7.- El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad
Social que se deriven por la ejecucién del contrato.

8.~ El incumplimiento muy grave de alguno de los compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Anexo Il y IV del presente Pliego y de los recogidos en la
proposicion econémica presentada salvo que sean considerados como condicion esencial.

9.~ La reiteracion en la comisidn de incumplimientos graves.

B). Incumplimientos graves:

1.~ La resisiencia a los reguerimientos efectuados por la Administracion o su
inchservancia.

2.- Bl incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucidon de las prestaciones
definidas en el contrato.

3.~ La utilizacion de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos v en las ofertas del contratista.

4.- La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente Pliego y en
el de clausulas particulares y en las disposiciones de aplicacion para la ejecuciéon dei contrato.

5.- El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral v de Seguridad
Social que se deriven de la ejecucion del contrato.

6.~ El incumplimiento grave de alguno los compromisos contenides en la documentacion
exigida en el Anexo IIl y 1V del presents Pliego vy de los recogidos en la proposicion econdmica
presentada salvo que sean considerados como condicidon esencial,

7.~ La reiteracion en la comision de incumplimientos leves.

C).- Incumplimientos feves.

Se considera incumplimiento leve en la  ejecucion de las prestaciones definidas en el
contrato  aquellos  incemphlimientos o cumplimientos  defectuosos que no  constituya un
incumplimiento grave,

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracion la comisién de mas de un

incumplimiento del mismo caracter.

2. Importe de las penalidades por incumplimientos

a).- Bl incumplimiente de cualquier prestacién (distinta al incumplimiento de 1os plazos
parciales o del plazo total) serd proporcional a Ia gravedad del incumplimiento v nunca superior al 10%
del presupuesto det contrato {IVA excluido).

b).- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente Pliego



se podran imponer, en funcion de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes importes :
. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrate.

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato
hasta el 6% del presupuesto.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion sélo podrd introducir
modificaciones en et mismo por razones de interés pablico en los casos y en la forma previstos en
el titulo V del libro 1, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 TRLCSP.

Toda medificacion del contrato serd acordada por el organo de contratacion,
obligatoria para el contratista y deberd formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156
del TRLCSP (art. 219 v 234 TRLCSP) previo ajuste de la garantia definitiva en su caso.

Cuando sea necesario introducir alguna modificacion en el contrato, se redactard
la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla.
La aprobacién por el érgano de contratacidon requerird la previa audiencia del contratista y la
fiscalizacion del gasto correspondiente (art. 102 RGCAP)

En supuestos de modificacién del contrato de obras se estara a lo
dispuestc expresamente en el articulo 234 del TRLCSP.

En case de que la modificacidon suponga supresién o reduccion de
unidades de obra, el contratista no tendré dereche a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de ohra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios
aplicables a las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el érganc de
contratacion podrd contratarlas con otro empresario en los mismaos precios que hubiese fijado o
ejecutarias directamente.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista
queda obligado a la actualizacion del Programa de trabajo.

Cuando el Director facultative de la obra considere necesaria una
modificacién del proyecto se estara a lo dispuesto en el articuio 234.3 del TRLCSP.

La modificacion del contrato no podrd realizarse con el fin de adicionar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del
misme, © incorporar una prestacidn susceptible de utilizacidn o aprovecharmiento independiente
{art. 105.2 TRLCSP).

Modificaciones previstas:

En el APARTADO (N) del Documento Anexc I se recoge si el presente
contrato puede o ne ser modificado v, en su caso, las condiciones en que podra llevarse a cabo,
el alcance y limites de las modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del
contrato al que como maximo puedan afectar, v el procedimiento que haya de seguirse para ello
y todo ello de confermidad con lo dispuesto en los articulos 106 v 108 del TRLCSP y dando en
todo caso audiencia al contratista por aplicacién de lo dispueste en el art. 211 del TRLCSP.

In el caso de que las modificaciones conlleven la fijacion de nuevos
precios, el procedimiento para su determinacién serad el que se sefiala en el presente Pliego.
Modificaciones 1o previstas:

Solo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el



presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por razones de interés publico cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del
apartado 1 del articulo 107 del TRLCSP, v siempre que no se alteren las condiciones esenciaies de
la licitacién vy adjudicacién y deberd limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entendera que se alteran las condiciones esenciales de la
licitacién v adjudicacién en los supuestos indicados en el apartado 3 del articulo 107 del TRLCSP.

Sin periuicio de lo establecido en el articulo 211 det TRLCSP, antes de
proceder a la maodificacion del contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 107, debera darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen
preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios,
para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por
conveniente. {art. 108 TRLCSP)

El acuerdo del organo de contratacién de modificar un contrato se
publicard, en todo caso, en el perfil del contratante y se notificard a los licitadores gue fueron
admitidos, incluyendo, ademas, la informacion necesaria que permita al licitador interponer, en
su case, recurso suficientemente fundado contra la decisién de modificacion del contrato.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los
actos de los 6rganos de contratacidn dictados en relacidn con las modificaciones contractuales no
previstas en el presente Pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 165 a 107
del TRLLSP, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si se acuerdan como s
no la resolucién v fa celebracidén de nueva licitacion del contrato.

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupueste del contrato
hasta el 10% del presupuesto del contrato.

c).- Las penalidades se impondran por acuerdo del drgano de contratacién a propuesta
del responsable del contrato. Dicho acuerdo serd inmediatamente ejecutivo, y las mismas se harén
efectivas mediante deduccion de las cantidades gue, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse
al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de
las mencionadas certificaciones.

d).- A los efectos de imposicion de penalidades se entenderd por precio del contrato el
precio total del contrate IVA excluido.

4.~ La infraccidén de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para proceder a
la subcontratacion, asi como la falta de acreditacidon de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia ¢ de las gque hacen urgente ia
subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta
ure 50 por ciento del importe del subcontrato.

5.- La aplicacién de las penalidades no excluye la indemnizacion de los dafios y perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacién. A estos efectos ta garantia definitiva respondera de
la correcta ejecucidn de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la
Administracién por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de fos dafios v
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucidn del contrato ¢ por su incumplimiento,
cuando no proceda su resolucion.

6.~ En caso de que se hagan efectivas sobre [a garantia las penalidades o indemnizaciones

exigibles ai adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aguélla, en la cuantia que corresponda, en el
plazo de quince dias desde la eiecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

340, Resolucidn del conlrato

) 1 .- Para el supuesto en gque se hubiere de resclver el contrato, se estard a o dispuesto en los
articuios 223 y ss, vy para el contrato de obras el 237 y siguientes del TRLCSE

2 .- Los efectos de la resolucidén del contrato seran los previstos en los articulo 225 v 239 del



mismo texto legal.

3.- En el APARTADO (T) del Documento Anexo I se tipificard los supuestos en que el
incumplimiente de las condiciones especiales de ejecucidén serén causa de resolucion del contrato.

4 .- En todo caso seran causa de resolucion del contrato

a} Que el contratista, durante la ejecucion del contrate incurra en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

b) tf abandono por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

Se entendera producide el abandono cuando a juicio del Equipo Director la obra
haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o materiales
adecuados para la normal ejecucidén de la misma. El Equipo Director elevard inmediatamente
informe al érganc de contratacion sobre la concurrencia de estas circunstancias.

A la vista de dicho informe el drgano de contratacion podra optar por requerir al
contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos contratados de
forma inmediata, o por incoar expediente de resolucion def contrato.

Requeride el contratista, este deberd en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacion de la prestacion contratada v en todo caso, justificar ante el
organo de contratacion la situacion creada, acordando el 6rgano de contratacion en funcion de lo
practicado.

St el drgano de contratacion opta por ia resclucién del contrato, va sea con
cardcter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres dias sin que se reanuden los trabajos,
el acuerdo contendrd pronunciamiento expreso acerca del plazo en gue la administracidén v el
contratista practicaran  contradictoriamente la liquidacién. Terminado diche plazo la
Administracién podra disponer de la obra.

¢) El incumplimiento de los compromisos sefialados en ef art 64.2 TRLCSP,

d) El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato {art 118.1
del TRLCSP) sefialadas en la Clausula 32 del presente Pliege v en en el APARTADO {(U) del
Documento Anexo I al presente Pliego.

e) El incumplimiento de la imposicion de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de |a prestacion,

f) El incumplimiento de los requisitos y reégimen establecidos en la Ley 32/20086,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion,

g) El incumplimiento dei plazo de ejecucion si tal reduccién constituyd un criterio de
adiudicacion.

2L, Contrato administrativo.

El contrato que regulan las presentes clausulas tiene cardcter administrativo. Dentro de los
limites v con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el drgano de contratacion ostenta
la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiente, modificarlos por razones de interés pablico, acordar su resolucion y determinar los efectos
de ésta,

De conformidad con lo dispuesto en el articule 211 del TRLCSP, en los procedimientos que se
instruyan para la adopcidn de acuerdos relativos a la interpretacién, modificacion y reseclucion del
contrato deberd darse audiencia al contratista.

Los acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dard audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion, resolucion y efectos del
contrato seran resueltos por el drganc de contratacién, cuyo acuerdo pondra fin a la via administrativa, y



contra el mismo habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccion, sin perjuicic de que en su €aso proceda la interposicion dei recurse
especial en materia de contratacién regulada por el articulo 37 del TRLCSP.

22, Condiriones sapecinales v ezenciales en ia sjecucidn del contrato.

En el APARTADCO {U) del Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucion del mismo y en su caso aquellas que tendran
cardcter esencial a los efectos prevenidos en el articulo 223.f del TRLCSP, es decir ser causa de resolucién
del contrato.

En todo caso son condiciones especiales en |a ejecucion del contrato las sefialadas en ia Cléusula
“Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe sujetarse la
ejecucion del contrate” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

33, Arvibuciones del Responsable def Contrato.

En cualguier momento durante el plazo de duracion el contrato, el érgano de contratacién podra
designar al Responsable del Contrato.

Sioel drgano competente de contratacidén acuerda designar un Responsable del Contrato, le
corresponderd con caracter general supervisar la ejecucion del mismo, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacidon de la prestacion pactada sefialando
el ritmo de ejecucion conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento del mismo vy agilizar ia
solucion de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecucion, y en particular:

a).- Promover y convocar fas reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente en la ejecucion del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses
ptiblicos.

b}.- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucion del contrato, siguiendo el procedimiento
establecido en el articulo 97 dei RGCAP.

c).~ Informar en expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios y de incautacion de la garantia
definitiva.

d).~ Proponer ta imposicion de penalidades {sefialando su graduacion) de conformidad con lo
dispuesto en et articulo 212.8 def TRLCSP.

e).~ Proponer; en su caso, la prorroga del contrato.
f).- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.

g).- Informar un mes antes de que cumpla el plazo de garantia st procede o no la devolucion o
cancelacidén de la garantia definitiva.

h).- Proponer la ampliacidon del plazo de ejecucion estipulado, de conformidad con el articulo 100
del RGCAP.

i)~ Proponer el ejercicic de las prerrogativas contenidas en el articuto 210 y ss. del TRLCSP,
incluyendo la revision de actos administrativos, vy la determinacién de los dafios v perjuicios, e informar
sobre los expedienies que a tal efecto se incoen.

1).- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k).~ Informar sobre el cumplimiente de las condiciones especiales y esenciales sefialas para la
ejecucién del contrato



1).- Informar sobre solicitudes de buena ejecucién de prestaciones contratadas para la expedicion
de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en
cualquier momento, la informacién que precise acerca el estado de ejecucidn del ebjeto del contrate, de
las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuacicnes.

fi).- Acordar, en casc de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucién de lo pactado, o cuando el contratista, ¢ personas de él dependientes, incurra
en actos u omisiones que comprometan o perturben ta buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta
al érgano de centratacién,

0).- Proponer antes del vencimiento dei contrato la prorroga del mismo si esta se admitiera.
p).~ Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articule 96 del RGCAP
4.~ Proponer e informar respecto de ia suspension de la ejecucién de la prestacion.

r}.- Asistir a los actos de recepcidn y suscribir la/s Acta/s de Recepcifin {0 documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiente) v en su caso dar o no la conformidad con
las facturas presentadas.

s}.- Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una maodificacion del objeto del
contratc ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demas documentos
contractuales.

t).- Inspeccionar la parte de la prestacidn subcontratada informando al drgano de contratacion

u).- Inspeccionar y ser informado, cuande lo solicite, del proceso de realizacion o elaboracién del
servicioc que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por si mismo
analisis, comprebaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o expticaciones sobre la metodologia o
elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad vy dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de o convenido.

Los gastos que se puedan ocasionar con motive de tedo ello seran de cuenta del adiudicatario,
siempre que no superen el 3% del precio de adjudicacién del contrate, IVA no incluido.

v}.- Emitir informe en expedientes de cesion del contrato.

x}.- Dar cuenta al érgano de contratacién de todas las actuaciones realizadas por el Responsable
del Contrato.

v).- Al tiempo de (a recepcion se comprobard en particular el cumplimiento por el contratista de
las siguientes obligaciones:

12) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

22} El cumplimiento no defectuoso del contrato

34} El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

42} £ cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

z}.- Y todos aquelias otras previstas en este Pliego.

Corresponderd en todo caso a fa Direccidn Facultativa las atribuciones gue el presente Pliego
atribuye al Responsable del Contrato.

24, Confidenciglidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de ta Ley de contratos del sector publico, relativas a la
publicidad de la adjudicacién y a la informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, estos
podran designar como confidencial parte de la informacién facilitada por ellos al formular 1as ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas
haciéndolo constar expresamente al inicio de cada respectivo documente, de tal forma que el drganc de
contratacion no podran divulgar esta informacion sin su consentimiento.



De igual modo, el contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la
que tenga acceso con ecasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el contrato, ¢ que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion.

35, Jurisdiccidn competents.

Ei contrato que regulan las presente clausulas tiene naturaleza administrativa, por lo gue en caso
de litigio se resolverd por el Tribunal Contencioso-Administrativo en cuya jurisdiccién esté comprendido el
rérmino municipal de vélez-Malaga.

A ok ke

EXP.0.09.13

Ayuntamiento de DOCUMENTO ANEXO I
Vélez Malaga

. LEMA : EXPEDIENTE PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REURBANIZACION DE LA BARRIADA DE LAS MELOSAS 22 FASE EN TORRE DEL MAR (PPOS-
108/12. {EXP. 0.09.13)

. Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son dar solucién a los
preblemas de infraestructura de servicios en el seno de la barriada, asi como la mejora de la
transitabilidad y accesibilidad en ia via publica.

. Bl objeto del contrato proyectado y su contenido es idéneo para satisfacer esas
necesidades porgue prevé la renovacion de todos los servicios existentes y planea una renovacion
completa de los pavimentos eliminando al maximo las barreras arquitecténicas existentes en ia
actualidad.

. IDENTIFICACION DE ORGANOS. (Disposicién Adicional 33 TRLCSP)

EXCMO. AYUNTAM!ENTO DE VELEZ MALAGA

I ALCALDE por apiécacmn de la Disp. Adc. 22.3 TRLCSP, y en virtud de Ia“
delegacion efectuada por la junta de Gobierno Local en sesion celebrada
el dia 27 de marzo de 2012

Diche organo no esta creado ni estan atribuidas sus funciones
| expresamente en ningdn otro organo municipal,

Es el drgano o unidad administrativa que tiene atnbulda la funcion de
contabilidad. Organo gue no esta creado ni atribuidas sus funciones




expresamente  en ningin  otro  drganc  municipal.  (art. BOrden
HAP/492/2014, de 27 de marzo.

AREA DE INFRAESTRUCTURA

{informe interventor Municipal de fecha 12 de mayo de 2014, EXP.SUM.04.13)

. BDATOS GENERALES ¥ DE PROCEDIMIENTO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR LA EJECUCION ‘DE LAS OBRAS DE REURBANIZACION

Cancejata Delegada de Infraestructura y Adjuntc a la Jefatura dei

Financiacién: Obra cofinanciada por la Diputacién Provincial de
Malaga con cargo al Plan Provincial de Obras y Servicios PPOS

TRAMITACION ORDINARIA.

PROCEDIMIENTO ABIERTO, en virtud de lo dispuesto en los articulos
157 v ss. del TRLCSP.

PLURALIDAD DE CRITERIOS (art. 150.3.b TRLCSP)

Segun dispone el articulo 150 def TRLCSP.

Se publicara an.unci@ en el BOP de Malaga de conformidad con lo
dispuestc en el articulo 142 TRLCSP.

6 DIAS NATURALES a contar desde el dia siguiente a la publicacién del
anuncio en el BOP.

26 DIAS NATURALES a contar desde el dia siguiente a la publicacion de!
anuncio en el BOP.

. Fue redactado por ICS, Ingenieros Consultores del Sur S.L.P. y aprobado por Resolucidn del
Alcatde n® 6129/2012 de 9 de noviembre.




IMPORTE DE LA OBRA : 264.253,73 euros (IVA EXCLUIDO} mejorable a la baja por los
licitadores en sus ofertas.

Los licitadores deberan consignar en sus proposiciones econdmicas y como
partida independiente la cifra a la que ascenderia el importe del IVA (esto es, la cifra
resultante de aplicar al precio ofertado el correspondiente tipo de gravamen).

En ef presente contrato NG SE PONEN a disposicidn det contratista suministros para la ejecucion
del contrato.

A TANTO ALZADO

TRES MESES

NO SE EXIGE.

No obstante, se sefiala la siguiente a efectos de simplificar la acreditacion de la solvencia (ver
anexo 11 del presente Pliego):

|GRUPO G SUBGRUPO 6 |CATEGORIA  d

. NO SE ADMITE

. 81 SE EXIGE para garantizar la seriedad de la oferta presentada por el licitador, dado
que el procedimiento es abierto y es previsible que desconozcamos a algunas de fas empresas que se
presenten, se quiere garantizar el compromiso de estas empresas desconocidas a Ja hora de ofertar. De
esta forma se reduce e riesgo de gque alguna empresa oferte para llevarse la obra y legeo, segln las
circunstancias, no le interese cumplir con el compromiso de su oferta y desista del procedimiento de
contratacion; En ese escenaric habria que pasar al siguiente licitador con mayor puntuacion, lo cual
canllevaria un retrasc adicional importante hasta culminar la firma del contrato.

. Importe ;: 7.927,61 euros.

. Momento para su constitucion: . Dentro del plazo de presentacion de proposiciones,

* GARANTIA DEFINITIVA : 5% del importe de adjudicacion {IVA excluido).



* GARANTIA COMPLEMENTARIA : NO

ARIANTES Y/O MEJORAS

* VARIANTES : MO SE ADMITE la presentacién de propuesta/s alternativa/s que incorporen
otras soluciones técnicas a la prestacién objeto de licitacién al considerarse gue la definicion de la

prestacion NO es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas, a proponer por los
licitadores,

* MEJORAS: SI S5E ADMITE la presentacidn de aportaciones extras (ejecucion de prestaciones
accesorias para €l contratista) sobre las prestaciones minimas exigidas en el PCAP y PPT.

. Elementos o unidades de obra sobre las que se deberan ofertar 1as mejoras: Sobre :

. Mejora n?® 1: Ampliacion de la red de pluviales.
. Mejora n¢ 2: Eliminacion de barreras arguitecténicas en el extremo sur de los viales.

. Mejora n® 3: Acondicicnamiente del acerado en la fachada sur de la barriada de las
Melosas.

. Mejora n® 4: Acondicionamiento de la calle Traifia.

. Numero maximo de mejoras gue se pueden ofrecer : 4

. Reglas ;

. El licitador podrd ofrecer una de las mejoras a modo parcial siempre y cuando las
anteriores (seglin aparecen enumeradas en el Anexo III) se hayan ofrecido y de forma
integra. (Por ejemplo, si el licitador quiere ofrecer la ejecucion parcial de la mejora n® 3,
antes deberd haber ofrecido la ejecucidn completa de la n® 1y la no 2).

. En case de que el licitador decida ofrecer una de las mejoras de modo parcial,
debera indicar en su oferta el porcentaje de dicha mejora que esta dispuesto a asumir.

Asi, y durante la ejecucion de la obra, ese serd el porcentaje que sera empleado
en la ejecucion de esa mejora en la forma que determine la Direccion Facultativa.

Las mejoras NO implicaran costes adicionales para la Administracion
contratante,

. Em el Anexo III al presente Pliego se detalla la forma en que se valoraran las
mejoras a través de los criterios de adjudicacion y las modalidades para su presentacion.

. 300.000,00 euros

ADSCRIPCION |

FERIALES Y/0 PERSONALES

Los licitadores NO estan obligados a acreditar tal extremo.

| N) SUBCONTRATACION .




. 51 SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

. LIMITE DE SUBCONTRATACION: MAXIMO 50%

. SE SE ADMITE LA MODIFICACION,
. ALCANCE Y LIMITES DE LAS MODIFICACIONES :

. Solo se podra modificar el contrato en relacion las mejoras ofertadas por el licitador y
aceptadas por la Administracion.

Supuesto  objetivo que debe darse para que pueda modificarse el contrate
{exclusivamente en las mejoras):

La concurrencia de una incidencia imprevisible acaecida durante la ejecucion de
la obra de tal entidad que pudiera obstaculizar su continuacién, y siempre gue dicha
circunstancia sea distinta a las sefialadas en el art. 107.1 del TRLCSP y no implique
modificacion del Proyecto inicial {(Clausula 24.10 del presente Pliego}.

- PORCENTAJE DEL PRECIO DEL CONTRATC AL QUE COMO MAXIMO PUEDAN AFECTAR LA
MODIFICACION. E! 100% del importe ofertado en las mejoras gue forman parte del contrato.

. SUPUESTOS Y CONDICIONES EN QUE PUEDE LLEVARSE A CABO LA MODIFICACION DEL
CONTRATO: Los previstos en la Clausula 24 del presente PCAP.

. PROCEDIMIENTO QUE HA DE SEGUIRSE PARA LA MODIFICACION : Ei previstc en la
Clausula 24 del presente PCAPR.

. IMPRENTA CERVANTES
C/ Luis de Rute 3 Tf. 952.50.17.94
Vélez-Malaga



. PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB: http://www.velezmalaga.es/

) . Se determina en el anuncio de licitacién que se publicara en el Boletin Oficial de ta Provincia de
Malaga y/o en el perfil del contratante.

. El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato.

. La prohibicion de contratar sobrevenida con posterioridad a la adjudicacién del contrato sera
causa de resolucién del contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

El incumplimiento de aquellas propuestas formuladas por el contratista que constituyeron
criterios de adjudicacion y que impidieron la adjudicacion del contrato a otros licitadores que pudieron
realizar una proposicion mas ajustada a la realidad.

* CONDICIONES ESPECIALES - Entre otras, se consideran condiciones especiales de ejecucion del
contrato las siguientes y aquellas que sean exigidas por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

*.- El cumplimiento del Programa de Trabajo y de la Memoria del misme, asi como los
compromisos puestos de manifiesto por el licitador en la documentacidn presentada por ser exigida en el
Anexo I1I al presente Pliego.

*.- La Titulacion y cualificacion exigida para el Jefe de Obra.

*.- La adscripcion de medios especificos (articulo 64.2 TRLCSP).

*.- La contratacién de un seguro a todo riesge de construccién (articulo 118 TRLCSP).

*.- La contratacién de un seguro de responsabilidad civil (articulo 118 TRLCSP).

*.- Bl cumplimiento de obligaciones de carécter social {articulo 118 TRLCSP),

*.- La subcontratacidn obligatoria si se hubiera exigido en el Apartado (N) del presente Anexo
{articulo 227.7 TRLCSP),

*.- El Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o©
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasién de su
ejecucion (articulo 140.2 TRLCSP).

* CONDICIONES ESENCIALES - Son condiciones esenciales en la ejecucién del contrato:

*.- Los compromisos contenidos en la Proposicion Econémica vy las Mejoras aceptadas por
{a Corporacion.

*- Que los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los que ejecute,n la/s
partefs del contrato correspondiente a los medios aportados para acreditar la solvencia del
adjudicatario.



*_ Las obligaciones del contratista recogidas en la Clausula 22.¢c.10 del presenite PCAP
respecto de los subcontratistas.



EXP.0. 09.13
% JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
Ayuntamiento de {(DOCUMENTO ANEXO II)

Vélez Malaga

Er el presente contrato se acreditara la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA

O PROFESIONAL mediante la presentacion de ia documentacién sefialada con una "x" que se
inciuira en el Sobre D",

Aun cuande no sea exigible la clasificacidén los licitadores podran optar por presentar la
documentacion (A) o (B} siempre que se permitan ambas.,

Sin embargo cuando solo se sefiale una de ellas sera esa, y solo esa, la documentacién que deba
incluirse obligatoriamente en dicho sobre "D".

. A. Documento auténtico expedido por la Junta Consultiva de Contratacidén Administrativa del

Estado o por los drganos competentes de la Comunidad Autdnoma que acredite que el licitador estd en
posesion de la clasificacion sefialada en el APARTADO {G) del Documenio Anexo .

. B. Documentacion especifica:

B.l DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA

a) Para empresas @ Declaracién apropiadas de entidades financieras sobre la
situacion financiera y patrimonial del licitador en la gue se indigue que dispone de los recursos
financieros que le permitan cumplir ta obligacion que asumen si se les adjudica ef contrato de
referencia.

l:_] b} Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
gue corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
pedran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libres de contabilidad debidamente
legalizados.

D ¢} Declaracion sobre el volumen global de negocios v, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el dmbitc de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido come maximo a los tres dltimos ejercicios disponibles en funcidn de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.

D d} Si, por una razén justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar

las referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia economica vy financiera por
el siguiente medio :




8.2 DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

D a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco dltimos afios, avalada

por certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el iugar de ejecucidn de las obras y se precisard si se
realizaron segulin las reglas por las gue se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término: en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al drgano de
contratacion por la autoridad competente.

b} Declaracion indicando los técnicos © las unidades técnicas, estén o no

integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos
acreditativos correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del empresaric y de los directivos de la

empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras que deberd reunir la
siguiente titulacion y cualificacion :

. Titulacion relacionada con la materia de Obra Civil

D d) Indicacién de las medidas de gestion medicambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato.

D ej Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su

personai directive durante los tres Ultimos afos, acompafiada de la documentaciéon justificativa
correspondiente.

B f}  Declaracion indicande la maquinaria, material y equipo técnico del que se

dispondra para la ejecucion de ias obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa
pertinente siguiente:

Recordar que en ningln caso se aceptara documentacion gue no sea original o copia auténtica y
gue cuando se exijan certificados solo se aceptaran estos v no otra documentacion, los cuales deberan
recoger en tode caso fos datos exigidos.

Las declaraciones de entidades financieras deberd estar expedida dentro del plazo de
presentacién de proposiciones ( o en el de subsanacion).y el justificante de la existencia de un sequro de
indemnizacion por riesgos profesionales debe acreditar gue éste se encuentra en vigor dentro del mismo
plazo.




EXP.0O. 09.13

CRITERIOS DE ADJUDICACION
' Y DOCUMENTACION TECNICA

Ayuntamiento de ADICIONAL

Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO III)

En el presente anexo se sefialan los criterios de adjudicacion que se utilizaran para el
presente contrato juntc con la ponderacion que se le asigna asi como la documentacion técnica
gue se requiere en orden a la aplicacion, justificacién y valoracion de dichos criterios, de tal
forma que si dicha documentacién no se presenta no se obtendra valoracidn alguna del
respectivo criterio.

Recordar que en ningln caso se aceptara documentacion que no sea original o copia
auténtica vy que cuando se exijan certificados solo se aceptardn estos y no otra
documentacion, los cuales deberan recoger en tode caso los datos exigidos.

Importante: Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion, sin embargo,
a efectos de ponderacidon, se entenderd que presenta tantas proposiciones como variantes
hubiera presentado (dentro del limite autorizado).

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA

tos criterios de adjudicacién que se tendran en cuenta en el presente contrato son los
que se determinan a continuacion v con la ponderacion que se senala,

L.~ Criterio precio:

. Descripcion del criterio: Minoracion de la Oferta econdmica.
. Ponderacifn: De @ a 51 puntos
. Forma de Valoracién: Se asignaran los puntos correspondientes en

funcion del precio de la oferta presentada, por aplicacidén de la siguiente formula lineal,
con un maximo de 51 puntos:

Pi=81 x[1/(0,1 xT)} % (T — X}, con P;=51.

donde “X" es el valor de la oferta presentada y “T” es el tipo de licitacion.

. Fn todo caso la valoracién del precio como criterio de adjudicacion se realizara sin
temar en consideracion el Impuesto sobre el Valor Aiadido.



il.~- Criterios cuva cuantificacion dependa de un juicio de valor:

En el presente contrate no se fijan criterios de adjudicaciéon que dependan de un juicio
de valor, y por lo tanto NO HAY QUE PRESENTAR SOBRE "B".

(Recordar gue de conformidad con lo dispuesto en la Clausulas 10. a) 12 del presente
Pliego, en ningun caso se abrira el Sobre "B” a que se hace referencia en la presente clausula
cuando, no habiéndose exigido en el presente Pliego, éste se hubiera presentado por error. En
consecuernicia, la documentacion gue contenida en este sobre no se hallare en ef sobre “C”, no
podrad ser subsanada).

I11.- Criterios evaluables de forma automaética por aplicaciéon de férmulas:

. Criterio n® 1 t

. Descripeién del criterio: Mayor cuantia econdmica ofertada para la realizacién de
mejoras en la obra a cargo del licitador.

A la hora de ofertar sus mejoras, el licitador podrd basarse Unicamente en las 4
relaciones valoradas que se acompafian a continuacion, las cuales corresponden a ias mejoras
gue, desde un punto de vista técnico, se consideran apropiadas para esta obra.

. Ponderacion: De 0 a 49 puntos

. Forma de Valoracién: La puntuacidon conseguida en este criterio (Pm.i) sera la
obtenida mediante la aplicacion de la siguiente formula lineal:

Pri={X / 77.919,45%) % 49

donde "X” es el importe total en mejoras ofertadoe por cada licitador (IVA incluido al
21%). De esta formula se deduce que se asignaran los 49 puntos a las propuestas que
ofrezcan la realizacion, a su costa, de las 4 mejoras que se relacionan a continuacién, cuyo
importe total (IVA incluido al 21%) asciende a 77.919,45 €, y obtendran cero puntos aguellas
propuestas que no ofrezcan impoerte alguno en mejoras.

. El licitador podra ofrecer una de las mejoras a modo parcial siempre v cuando
las anteriores (segln aparecen enumeradas en el presente Anexo III) fas hava ofrecido de
forma inteara. Por ejemplo, si el licitador quiere ofrecer la ejecucién parcial de ta mejora n© 3,
antes debera haber ofrecido la ejecucién completa de la n® 1 y fa no 2.

. En caso de que el licitador decida ofrecer una de las mejoras a modo parcial,
deberd indicar en su oferta el porcentaie de dicha mejora que esta dispuesto a asumir. Durante
la ejecucion de la obra, ese porcentaje ofrecido por el adjudicatario serd empleado en la
ejecucion de la mejora en cuestion en la forma que determine la Direccidn Facultativa.

Propuesta suscrita por el licitador donde se relacionen las mejoras ofertadas a su
cargo, las cuales deberdan quedar justificadas tormando como medelo ias relaciones valoradas
gue se adjuntan a continuacién, valoradas a los precios resefados.

En casc de que el licitador ofrezca alguna de las mejoras a modo parcial, bastard
con indicar en la propuesta el porcentaje de la misma cuya ejecucicn estd dispuesto a asumir,
no siendo necesaric en ese caso justificarla con una relacidn valorada. Sera la Direccion
Facultativa la que determine, durante la fase de ejecucion de la obra, qué partidas han de
ejecutarse de entre las que componen dicha meijora {(con los precios unitarios resefiados en el
presente Anexo 1).



. Documentacion técnica exigida: . Documentacién técnica exigida: Se debera
acreditar, en su caso, mediante la cumplimentacién del apartade correspondiente recogido en
el modelo de oferta econémica contenida en el Anexo IV.



Codigo
D0102020102

DO103030201

DO103030102

DO5G1010101

D05041060105

MEJORAS A CONSIDERAR POR LOS LICITADORES

MEJORA N° 1: AMPLIACION DE LA RED DE PLUVIALES

Descripcion Cantidad Precio importe
m3. Excavacion zanjas con refroexcavadora mixia.

Excavacion en zanjas ¢ pozos en terreno ripable, con retroexcavadora mixta de 60 CV, incluso transpor-
te de sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

189,70 4.96 940,91
md. Relleno arena asiento tuberias.

Reliens de arena en capa de asiento de tuberias, tolalmente extendido.
22,76 22,83 519,61
m3i. Relleno y comp. zanias con S.8. eX¢. retroexc
Relleno y compactado de zanjas y pozos con material seleccionado de la excavacion, con retroexcava-
dora mixta de 60 CV.
142,28 3,20 455,30
ud. Pozo registro H=1.50 m, 1 pie, & 110 cm.
Pozo de registro con altura proxima a 1.50 m, con diametro interior 1.10 m, de fabrica de ladrillo macizo
de: un pie de espesor, enlucido interiormente y rematado con tapa de fundicion ductit acerrojada.
8,00 380,26 3.042,08
ml Tuberia PVC 3400 lisa compacta teja

Tuberia de PVC compacto de 400 mm. de diametro, de saneamiento, lisa, color teja, compacta mono-
capa, SN-4 norma UNE, con union por copa y junia elastica, incluso parte proporcional de piezas es-
peciales, totalmente instalada y probada.

188,70 45,72 8.673,08
TOTAL MEIORA N2 1 (P.E.M. Y iicncmacnrcasacnrcans 13.630,98
13,00 % Gastos generales 1,772,403
6,00 % Beneficio industrial 817,86
TOTAL BASE IMPONIBLE 16.220,87
21,00 % IV A .ccooummrmncveonsiornecss 3.4086,38

TOTAL MEJORA N° 1 {(IVA INCLUIDO}:........19.6827,25



MEJORA N© 2: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL EXTREMO SUR

Cadigo

importe

D0104030601

D0104020101

00401011301

00104030102

20404001709

00402020505

DE LGOS VIALES

Descripeitn Cantidad Precio

ml. Corte pavimento, acera, calz. con sierra disc

Corle de pavimento en acera, calzada o aparcamienio con sierra de disco, totalmente terminado.
48,00 1,18 57,12
mi. Levantamiento bordillo con martilio,

l.evantamiento de bordillo con compresor y martillo, incluso transporte de productos a vertedero o lu-
gar de empleo.

88,00 3,73 328,24
rml. Berdillo hormigdn tipo -5 de 15x25 cm.

Bordillo de hormigon bicapa de tipo C-5 de 15x25 cim, incluse cimientio de hormigon HM-15/Pf25, re-
juntado y excavacion necesaria para sy asentamiento,

88,00 12,31 1.083,28
m2. Demaolicion acera, calzada med.mecanicos.

Demolicién de aceras, calzadas o aparcamientos con medios mecanicos, incluse transporte de pro-
ductos a vertedero.

138,35 5,22 722,19
m2. Pav. adog. horm. gris+mort +thormigén 20 ¢

Pavimento de adoquines de hormigon con tratamiento superficial de silice de 20x10x8 cm. color gris,
capa de mortero de 3 cm, sobre hormigon tipo HM-20/P/25 de 20} cm. de espesor compactado, receba-
do con arena vy terreno natural rasanteado y compactado.

110,69 41,24 4 564,86

t. Extendido manual mezcia bituminosa 5-12
Mezcla bituminosa en caliente tipo $-12, con aridos calizos, ligante incluido, extendida manualmente,

en franjas ¢ zonas de dificil acceso, incluso p.p. de barrido, riege de adherencia, extendido y compac-
fado de ia mezcla. Totalmente ejecutado.

3,46 78,37 271,16
TOTAL MEJORA N© 2 (P.E.M.}..ccveannnse vosununsue 743 25,85
13,00 % Gastos generales 913,49
6,00 % Beneficio industrial 421,613
TOTAL BASE IMPONIBLE 8.361,95
21,00 % LV A.coiciimrernnncaccnann 1.756,01

TOTAL MEJORA N°© 2 (IVA INCLUIDO):........10.117,96



MEIORA N°© 3: ACONDIOCIONAMIENTO DEL ACERADO EN LA FACHADA SUR DE LA

Codige
D0104010101

D0405000405

DO104030102

D0201010501

DG502030501

BARRIADA DE LAS MELOSAS

Descripcion Cantidad Precio Importe
mZ. Levante manual de soleria y mortero.

Levante manual de solerla y capa de mortero, incluso p.p. de limpieza y apilado de material aprovecha-
ble.

1.002.71 5,13 514390
m2. Pav. baldosas terrazo 40x40 cm. blanca y roja 10 tacos

Pavimento de baldosa de terrazo de 40x40x4cm. y acabado pulido, de color biance y rojo de 10 tacos, o
bien antideslizante de 6x6 botones para los pasos de peatones, sobre solera de hormigon existente,
sentada con morterc de cemento, ifp.p. de junia de dilatacion, enlechado y limpieza.

1.002,71 17,67 17.717,89
m2. Demolicion acera, calzada med.mecanicos.

Demolicion de aceras, calzadas o aparcamientos con medios mecanicos, incluso transporte de pro-
ductos g vertedero.

32,00 522 167,04
m3. Hormigon HM-20/P125, vibrado, planta, direc.

Hormigdn en masa de resistencia caracteristica 20 N/'mm2, tamafio méximo del aride 25 mm, consis-
fencia plastica, fabricado en central, vibrado y puesto en obra mediante vertide directo.

3,20 7412 23718
ud. Acomodacion tapas arquetas pav.
Acomodacion de tapas de arquetas o pozos a la rasante dei nuevo pavimenio.
35,00 50,57 1.768,95
TOTAL MEJORA N? 3 (P.E. M.} iivians inssnnnssns 23.035,96
13,00 % Gastos generales 3.254,67
6,00 % Beneficio industrial 1.502,16
TOTAL BASE IMPONIBLE 29.792,79
21,080 % I.V. A .crvecnmcnnmmmunsnannnens 5.256,49

TOTAL MEIORA N° 3 (IVA INCLUIDO):........ 36.049,28



Codigo
DO104030102

L0102020102

DO163030201

D0103030102

D0501010101

D0504100105

DO504100104

DO504100102

DO501012101

DO501011901

Dos01030701

DO506016706

MEJORA N° 4: ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE TRAINA

Descripcion Cantidad Precio Importe
m2. Demolicion acera, calzada med.mecanicos.

Demolicion de aceras, calzadas o aparcamientos con medios mecanicos, incluso transporte de pro-
ductos a vertedero.

85,00 5,22 339,30
m3. Excavacion zanjas con retroexcavadora mixta,

Excavacion en zanjas o pozos en terreno ripable, con retroexcavadora mixta de 60 CV, incluso transpor-
te de sobrantes a vertedero o lugar de empleo

24,00 4 .96 119,04
m3. Rellenc arena asiento tuberias.

Relleno de arena en capa de asiento de tuberias, fotalmente extendido.
2,40 22,83 5479
m3. Relleno y comp. zanjas con s.5. exc. retroexc
Relieno y compactadoe de zanjas y pozos con material seleccionado de la excavacion, con retroexcava-
dora mixta de 60 CV.
20,00 3,20 64,00
ud. Pozo registro H=1.50 m, 1 pie, & 110 cm.

Pozo de registro con altura proxima a 1.50 m, con diametro interior 1.10 m, de fabrica de tadrillo macizo
de un pie de espesor, enlucide interiormente y rematado con tapa de fundicion ductil acerrojada.

4,00 380,26 1.5621,04
ml. Tuberta PVC @400 lisa compacta teja

Tuberia de PVC compacto de 400 mm. de diametro, de saneamierito, lisa, color teja, compacta mono-
capa, SN-4 norma UNE, con union por copa y junta elastica, incluso parte proporcional de piezas es-
peciales, totalmente instalada y probada.

16,00 45,72 731,52
mi. Tuberia PVYC @315 lisa compacta teja

Tuberia de PVC compacto de 315 mm. de diametro, de saneamiento, lisa, color teja, compacta mono-
capa, SN-4 norma UNE, con union por copa y junta elastica, incluso parte proporcional de piezas es-
peciales, totalmente instalada y probada.

16,00 29,11 465,76
mi. Tuberia PVYC 2200 lisa compacta teja

Tuberia de PVC compacto de 200 mm. de diametro, de saneamiento, lisa, color teja, compacta mono-
capa, SN-4 norma UNE, con union por copa vy junta elastica, incluso parte proporcional de piezas es-
peciales, totalmente instalada y probada.

12,00 13,10 167,20
ud. Conexion colector a pozo o colecior.

Conexion de colector a pozos o colectores existentes.
2,00 95,08 180,16

ud. Acometida domiciliaria saneamiento.

Acometida domiciliaria de saneamiento con cerco v tapa de fundicion ductil.
6,00 100,47 602,82
ud. Acometida provisional abastecimiento

Acometida provisional de abastecimiento que incluye la localizacién y excavacion de las acometidas y
tuberias generales existentes, colocacion en superficie o colgadas de tuberias de polietileno, piezas
de adaptacion a las acometidas existentes, totalmente instalada y probada, incluso p.p. de piezas es-
peciales.

6,00 35,50 215,40

mil. Tuberia polietilenc @ 63 mm y 16 atm,

Tuberia de polietileno de alta densidad PE 100, de 63 mm. de diametro, y 16 atms. de presion nomi-
nal, con piezas para soldar, calidad Aenor, totalmente instalada y probada, incluso p.p de piezas es-
peciales de alineacion y derivacion.

20,00 5,67 111,40



D0508050701

DOBO1GINE06

Do0501031101

D0511030104

D0501050103

D0501050404

00201010501

0405000408

ud. Valvula compuerta embridada 63 mm FD.

valvula de compuerta embridada, DN 50 mm (fubo 63 mm), de fundicion dictl con cierre elastico,
montada en tuberia de polietileno de 63 mm de diametro, totalmente instalada y probada.

1,00 191,65 191.65
ud. Acomet. domic. poliet. @32 mm. arg.40x40.

Acometida domiciliaria con tuberia de polietileno de baja densidad de 32 mm. de diametro exierior,
compuesta por collarin de toma de fundicion ductil semicilindrico montado en tuberia de hasta 110
mm. diametro exterior, con pintura epoxi anticorrasiva y juntas de caucho, accesorios de bronce y val-
vula de esfera de bronce, incluso arqueta de 40x40 con tapa de fundicion ductil.

6,00 151,97 911,82
ud. Conexién de abastecimiento a red general

1,00 258,11 258,11
mi. Tuberia poliet. corrugado @ 110 mm.

Tuberia de polietieno de alta densidad, doble pared, de 110 mm de diamelro exterior y 85 mm interior,
para conducciones eléctricas, segun norma NF-C 68-171, incluso alambre guia y cinta de sefializa-
cion, totalmente instalado.

32,00 514 164,48
ud. Argueta deriv.elect, 1 pie, 50x50 cm.

Arqueta para derivaciones electricas de 50x50 cm de seccibn interior, construida con fabrica de ladrilio
macizo de 1 pie de espesor, con tapa de fundicion ductil totalmente terminada.

2,00 231,35 482,70
ud. Arg baculo alumbrado,1/2 pie,40x40 tapa fund

Argueta para bacwlos de alumbrado con hueco de 40x40 cm, construida con fabrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor, con tapa de fundicion ductil, totalmente terminada.

2,00 114,59 22918
m3. Hormigén HM-20/PI25, vibrado, planta, direc.

Hormigon en masa de resistencia caracteristica 20 N/mm2, tamafio maximo del &rido 25 mm, consis-
tencia plastica, fabricado en central, vibrado y puesto en obra mediante veriido directo.

6,50 7412 481,78
mz. Pav. baldosas terrazo 40x40 cm. blanca y roja 10 tacos

Pavimenio de baldosa de terrazo de 40x40x4cm. y acabado pulido, de color blanco y rojo de 10 tacos, ©
bien antideslizante de 6x6 botones para los pasos de peatones, sobre solera de hormigon existente,
sentada con mortero de cemento, Hp.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.

65,00 17,67 1.148,65
TOTAL MEJORA NC 4 P.E. M) ccvvinviinvnnnenee . 2.420,70
13,00 % Gastos generales 1.094,69
6,00 % Beneficio industrial 505,24
TOTAL BASE TMPONIBLE 10.020,63
21,00 9% LY. A ceciiiiniiiiinnaninnne 2.104,33

TOTAL MEJORA N°® 4 (IVA INCLUIDO):........ 12.124,96



IV.- Forma de determinacion de la oferta econdmicamente mas ventaiosa :

Se considerara como oferta econdmicamente mas ventajosa aguella que cobtenga la
maxima puntuacion con la suma de los dos criterios evaluables definidos en el presente anexo
{(Criterio I + Criterio III):

Maximo {PI + Py

Siendo la puntuacion méxima obtenible de 100 puntos.

* Umbral minimo de puntuacién .- 40 Puntos.

* Limite respecto al precio a partir del cual se apreciard que la proposicién no
puede ser cumplida como consecuencia de oferta desproporcicnada o temeraria:
baja del 15% respecto del precio de licitacion.

* En caso de empate: se acudira al sorteo, que se realizard en condiciones que
garanticen la publicidad y el tratamiento igual a los licitadores.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA El. PRESENTE CONTRATO.

1¢. En materia de subcontratacion la documentacion requerida en la Clausula 22 del
presente Pliego.

20.- Nombre vy cualificacion profesicnal de la persona o personas (fisicas) que van a ser
responsables de la ejecucién del contrato.



EXP.0.09.13

Ayuntamiento de PROPOSICION ECONOMICA
Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO IV)

B/ fAa. el f / / . bajo el namero de su protocolo.

SOLICITO tomar parte en la licitacion convocada para contratar fa EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REURBANIZACION DE LA BARRIADA DE LAS MELOSAS 22 FASE EN TORRE DEL MAR (PPOS-L08/12).
(EXNP.0.08.13) v en consecuencia:

-~ DECLARO, BAIO MI RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE CONSIGNG EN LA
PRESENTE PROPOSICION,

~ DECLARG REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON ESA
ENTIDAD LOCAL PARA EL PRESENTE CONTRATO.

«~  MANIFIESTO MI CONFORMIDAD ¥ ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES, EL. DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO OBIETO DE LICITACION.

~ DECLARG NO ESTAR INCURSO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN EL ART. 29.7 DE LA
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES.

~ ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA RESPONSABILIDAD DE
LA BIECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DFE LA MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE
TERCEROS DE TODOS LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMQ,
ASUMIENDO LAS OBLIGACIONES SOBRE PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJIO, PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES Y SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

= OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA BASE:

A.- OFREZCCO EL PRECIC DE :

PRECIO DEL CONTRATC euros

VA : euros

TOTAL (IVA INCLUIDG) « BUros




* Los licitadores deberan consignar en sus proposiciones econdmicas y como partida

independiente la cifra a la que ascenderia el importe del IVA (esto es, la cifra resultante de aplicar al
precio ofertado el correspondiente tipe de gravamen).

B.- OFERTO LA/S SIGUIENTE/S PROPUESTA/S DE MEJORA

~ OFREZCO LA/S SIGUIENTE/S MEJOR/AS de entre las sefialadas en el Apartado {K)
del Documento Anexo I al presente Pliego : (sefalar lo que proceda)

* Mejora n? 1 :

LA OFREZCO DE FORMA INTEGRA .

) |
NG O
LA OFREZCO DE FORMA PARCIAL . 58I o
NG O
PORCENTAIE g
* Mejora n® 2 ¢
LA OFREZCO DE FORMA INTEGRA . 81
NO O
LA OFREZCO DE FORMA PARCIAL . SI O
: NO DO
PORCENTAJE %Yo
* Mejora n® 3 ;
LA OFREZCO DE FORMA INTEGRA . 1
NO D
LA OFREZCC DE FORMA PARCIAL . SI O
NO DO
PORCENTAIE ]
¥ Mejora n° 4 :
LA OFREZCO DE FORMA INTEGRA . L M
NO O
LA OFREZCO DE FORMA PARCIAL . S O
NG O
PORCENTAIE B
En a de de

(firma) —



CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO
FECHA :

Durante la elaboracién del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se han
tenido en cuenta datos diferentes a los recogidos inicialmente en el Informe de inicio de
Expediente (valor estimado del contrato, plazos del contrato, prorrogas... etc) y en otros
documentos previos debido a nuevas consideraciones, a la necesidad de adaptar el contenido
del contrato proyectado a la normativa de aplicacion, a las disponibilidades existentes y la
voluntad de esta Concejalia Delegada, y es por ellc por fo gue finalmente sclo se consideraran
validos los contenidos en el presente documento.

- LA CONCEJAL DELEGADA DE INFRAESTRUCTURA
De, Concepcnon Labao Moreno

'---ADjUNTO AL}EFE DE SERVICIO DE iNFRAESTRUCTURA
D. josé Alberto Barranco tho —




