




ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Calificación de la documentación del Sobre "A" en el plazo de subsanación de documentación y acuerdo sobre los licitadores admitidos y los descartados/excluidos de la licitación.

OBJETO	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CN-340a, TRAMO MEZQUTILLA-LAGOS (P.K. 276.100 A P.K. 279,31) 2ª FASE, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VÉLEZ MÁLAGA.
LUGAR, FECHA Y HORA DE CONSTITUCIÓN	AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA - SALÓN DE SESIONES <u>16</u> DE JUNIO DE 2014 - <u>12.30</u> HORAS
ASISTENTES : <p style="text-align: right;">PRESIDENTE</p> <p style="text-align: right;">SECRETARIA DE LA MESA</p> <p style="text-align: right;">ASESOR JURÍDICO</p> <p style="text-align: right;">INTERVENTOR GENERAL</p> <p>VOCALES (señalados ☒)</p> <p style="text-align: right;">VOCAL. 1</p> <p style="text-align: right;">VOCAL. 2</p> <p style="text-align: right;">VOCAL. 3</p> <p>ASESORES (señalados ☒)</p> <p style="text-align: right;">ASESOR. 1</p>	<p>D. Francisco Delgado Bonilla.</p> <p>D. Fco. Javier Iturriaga Urbistondo.</p> <p>Dª. Caridad Ruiz Barbadillo.</p> <p>D. Juan Pablo Ramos Ortega.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dña. Concepción Labao Moreno. (Sra. Concejala de Urbanismo e Infraestructura).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> D. Eugenio Quintero Martínez. (Sr. Jefe de Servicio de Infraestructura).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> D. José Alberto Barranco Rico. (Sr. Ingeniero de Caminos Municipal).</p>



Constituída la Mesa de Contratación se procede **EN ACTO NO PÚBLICO**, y por orden de la Presidencia, a la Calificación de la documentación del **Sobre "A" presentado por los licitadores en el plazo de subsanación de documentación**, análisis en su caso de la documentación de subsanación presentada y al acuerdo sobre los licitadores admitidos y rechazados en la licitación.

Se hace constar expresamente que figuran en el expediente de contratación, en su caso, diligencias extendidas a los efectos prevenidos en el acta/párrafo anterior, por lo que transcurrido el plazo concedido, vista la documentación aportada y/o en su caso subsanados los defectos señalados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del RTRLCAP)

A la vista de los documentos que obran en el expediente y en su caso tras la información facilitada por la Secretaría de la Mesa.

LA MESA DE CONTRATACION ACORDÓ

I.- ADMITIR A LA LICITACIÓN A LOS SIGUIENTES LICITADORES:


Proposición nº 1	Construcciones Maygar, S. L.
Proposición nº 2	Excavaciones Montosa, S. L.
Proposición nº 3	Construcciones Sergio Pérez López, S. A.
Proposición nº 4	Transportes Antelo, S. L.
Proposición nº 5	C. Lasor, S. L.
Proposición nº 6	Albuñol, S. A.
Proposición nº 7	Construcciones y Obras Verosa, S. L.
Proposición nº 8	D. Antonio Jesús Lozano Robles
Proposición nº 9	Miguel Bustos e Hijos, S. L.
Proposición nº 10	Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S. A.
Proposición nº 11	Lirola Ingeniería y Obras, S. L.
Proposición nº 12	Guamar, S. A.
Proposición nº 13	Urbasur, Actividades de Construcción y Servicios, S. L.
Proposición nº 14	Iniciativas para la Construcción y Obra Civil, S. L.
Proposición nº 15	Probisa Vías y Obras, S. L. U.
Proposición nº 16	Construcciones Otero, S. L.
Proposición nº 17	Urbana Infraestructura e Ingeniería, S. L.
Proposición nº 18	Helopav, S. A.
Proposición nº 19	Albaida Infraestructuras, S. A.
Proposición nº 20	Canteras de Almargen, S. L.
Proposición nº 21	Emín, S. L.
Proposición nº 22	Fernández Rosillo y Cía, S. L.

II.- Publicar la presente acta en el perfil del contratante.

En este estado se levanta la presente acta que, como Secretaria de la Mesa, certifico en Vélez-Málaga, firmándose por los presentes y que se publicará en caso de que proceda en el perfil del contratante.

PRESIDENTE
SECRETARIA
ASESOR JURÍDICO

The image shows several handwritten signatures in black ink over a circular official seal. The seal contains the text 'AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MÁLAGA' and 'AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MÁLAGA' around the perimeter, with a central emblem. The signatures are written over the seal and extend across the signature lines of the table to the right.

INTERVENTOR GENERAL	
VOCAL.1	
VOCAL.2	
ASESOR.1	