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CONTRATAC

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE LA CALLE PIO
AUGUSTO VERDU EN VELEZ MALAGA.

I. Elementos del contrato

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por lo establecido en el mismo, y para lo no previsto en él serad de aplicacién la Ley 30/2007, de 30
de octubre de Contratos del Sector Publico (LCSP), asi como, en lo que no se oponga a la citada Ley
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas (RGTRLCAP), e igualmente
y en todo [o que no se oponga & la LCSP, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la
Contratacién de Obras del estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Asi mismo sera aplicable la Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa
de Transicién al Empleo de la junta de Andalucia (PROTEJA), el Decreto Ley 2/2008, de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia
{PROTEJA) v la ORDEN de 24 de marzo de 2009, por la que se desarrollan ias medidas relativas al
fomento del empleo y acciones formativas contempladas por el Real Decreto-Ley 2/2008, de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA).

Serd aplicable también la normativa de Régimen Local y demds disposiciones en la
materia,

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cuaiquiera de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

2. Objeto del contrato.

- Constituye el objeto del presente contrato, la ejecucién de las obras sefialadas en el
APARTADO (A) del Documento Anexo 1 al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras
redactado y aprobado segdn se indica en el APARTADO (B) del mismo documento {art.6 y 106
LCSP).

Asi mismo y dentro de dicho APARTADO (A) se recogen las necesidades que pretenden
satisfacerse con el presente contrato, y el por que el objeto del mismo y su contenido son idéneos
para satisfacer esas necesidades, segtn el informe de “Inicio de expediente” firmado por el Alcalde
o el Concejal Delegado y el Codigo CPV.

3. Presupuesto maximo de licitacion.



En el APARTADO (C) del Documento Anexo | al presente Pliego se sefiala el
presupuesto maximo de licitacién, importe del gasto aprobado por la Corporacién que engloba el
importe total de la contratacién mas las posibles prorrogas, cuaiquier forma de opcién eventual, y
en su caso las primas o pagos a efectuar a los candidatos o licitadores, todo ello sin IVA, mejorable
a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales deberdn incluir el IVA como partida
Independiente,

4. Precio del contrato.

a).- En el APARTADO (D) del Documento Anexo 1 al presente Pliego se determina el
sistema de retribucidn del contrato .

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird como
partida independiente el importe del IVA que deba soportar este Ayuntamiento. Se entenderd
incluido en el precio del contrato cualquier otro gasto contemplado en el presente pliego.

b).- Gastos del contrato .- Seran de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracién de condiciones especiales en la ejecucién del
contrato a los efectos senalados en la Clausula 32 del presente Pliego :

- Los correspondientes a los anuncios de licitacién, sean oficiales o publicados en
prensa, y los de formalizacion del contrato.

. Las indenmizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que
sen necesarios para la realizacién del contrato.

. Los que se requieran para la obtencién de autorizaciones, licencias, legalizacion
de instalaciones, documentos o cualquier informacion de organismo pdblicos o privados.

. Los impuestos, derechos, gravémenes, tasas, compensaciones o gastos que
resulten de aplicacidén segun las disposiciones vigente.

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes relativos al control
de materiales a emplear en la obra.

. Los de elevacién & escritura publica del Contrato de conformidad con el articulo
140.1 de la LCSP.

Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego y
cualesquiera otros a que hubiera lugar para la realizacién del contrato.

¢).- Impuesto sobre el valor afadido .- A todos los efectos se entenderd que las ofertas
0 proposiciones econdémicas que se presenten a la licitacién comprenden no solo el precio de la
contrata sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aunque obligatoriamente, el
importe del IVA que deba ser repercutido se indique como partida independiente).

d).- Revisién de precios .- En el APARTADO (H) del documento Anexo | al presente
Pliego se determina si para el presente contrato resulta procedente la revision de precios, y en su
caso, la férmula o sistema de revisién aplicable de conformidad con lo dispuesto en los articulos 77
y ss. de la LCSP.

De no figurar en dicho apartado férmula o indicacién alguna de revisidn de precios, no
habré lugar a la misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contrato, de conformidad con
o dispuesto en el articuto 75.4 de la LCSP, las reglas y los supuestos en gue, en funcién del
cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento o de penalizacione spor
incumplimiento de clausulas contractuales, se producira variacién de precios. De no figurar en
dicho apartado dichos supuestos no tendré lugar la variacién de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .- Cualquiera gque sea el importe de la obra ejecutada, de las
certificaciones expedidas o el gue figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la



Administracién, el contratista no tendra derecho a percibir en cada afic una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente {art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre,
por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Generales para la contratacidn de obras del Estado).

5. Existencia de crédito.

Al expediente de contratacién se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de
cardcter econdmico que se derivan para la Corporacién por razén del presente contrato.

El provecto se financia con cargo al Programa de Transicién al Empleo de la Junta de
Andalucia (PROTEJA) aprobado por el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre.

6. Plazo de ejecucion.

a).-La duracién del contrato se fija desde la fecha de notificacion de la adjudicacion
definitiva hasta la devolucidon de la garantia definitiva.

b).- El plazo de ejecucién de la obra serd el sefialado en el APARTADO (E) del documento
Anexo I, contado a partir de la suscripcion del Acta de Comprobacién del Replanteo, que
deberé tener lugar dentro de los 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la formalizacién del
contrato administrativo correspondiente, conforme a los tradmites establecidos en el articulo 212 de
la LCSP.

c).- En el APARTADO (F) del documento Anexo |, se establecen en su caso los PLAZOS
PARCIALES.

7. Capacidad para contratar.

Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de
contratar del articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato.

Uniones de empresarios - La Administracion podréd contratar con las uniones de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en unidén temporal, cada uno de ellos
debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedaran obligados solidariamente,
deblendo nombrar un representante o apoderade Unico de la unién, con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantfa significativa.

Si [a UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacién definitiva y antes de la formalizacién
del contrato en documento administrativo, deberd presentar Escritura publica de formalizacién de
la UTE referida al presente contrato conforme sefiala el art. 48 de la LCSPR.

11. Adjudicacion del contrato.

8. Sistema de adjudicacion.

La seleccién del contratista se realizard mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO segin
disponen los articulos en virtud de lo dispuesto en los articules 154 y ss de la LCSP.



9. Delimitacién de la materia objeto de negociacién

Los aspectos econdmicos y tecnicos que en su ¢aso han de ser objete de negociacion con
las empresas licitadoras y que por tanto servirdn como criterios para la adjudicacién del contrato
son los sefialados en el ANEXO V al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 160 y ss. de la LCSP

10. Proposiciones.

a}.- Examen del expediente .- El expediente relativo a la presente contratacién podra
ser examinado en el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de lunes a viernes, desde las 9.00
horas a las 13.30 horas, hasta el dia en que finalice el plazo de presentacidn de proposiciones.

b).- Copia de la Documentacion .- Copia de la documentacién correspondiente a la
presente contratacién puede obtenerse en el perfil del contratante y en el lugar sefialado en el
APARTADO (R) del Documento Anexo I.

c).- Lugar y plazo de presentacion .- La presentacion de proposiciones se efectuara en
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Véiez-Malaga, durante el plazo sefialado en el
APARTADO (S) del Documento Anexo |, 0 se enviaran por correo. En éste dltimo supuesto el
licitador debera justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos anunciando
mediante télex, fax o telegrama en el mismo dfa, la remisidén de la oferta al registro sefialado en la
convocatoria. Sin la concurrencia de éstos requisitos no sera admitida la oferta si es recibida por el
érgano de contratacién con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en el
anuncic. Transcurrido no obstante diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse
recibido la oferta, esta no serd admitida en ningtin caso.

Una vez entregada o remitida la documentacién esta no puede ser retirada salvo que la
retirada de la proposicién sea justificada .

d).- Forma de presentacion.- La presentacién de proposiciones supone la aceptacién
incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o
reserva alguna.

Se presentard en TRES SOBRES CERRADOS, firmados por el licitador o persona que le
represente (art. 80 RGTRLCAP).

* En el SOBRE “A”, deberé figurar el siguiente lema :

“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.- CONTRATO DE EJECUCI’(?N DE LAS
OBRAS DE REURBANIZACION DE LA CALLE PIO AUGUSTO VERDU EN VELEZ
MALAGA (PROTEJA.07.09)

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.LF. y Teléfono)
Fecha y firma.

En dicho sobre “A” se incluira la Documentacién Administrativa que acredite
el cumplimiento de requisitos previos sefialada en la Clausula 11 del presente
Pliego.

* En el SOBRE “B”, debera figurar el siguiente iema :

“DOCUMENTACION TECNICA .- CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
DE REURBANIZACION DE LA CALLE PiO AUGUSTO VERDU EN VELEZ
MALAGA (PROTEJA.07.09)

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.I.F. y Teléfono)
Fecha y firma.



En dicho sobre “B” se incluira La Documentacién Técnica sefialada en la
Clausula 12 del presente Pliego.

* En el SOBRE “C”, debera figurar el siguiente lema :

“PROPUESTA .- CONTRATO DE  EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REURBANIZACION DE LA CALLE PO AUGUSTO VERDU EN VELEZ MALAGA
(PROTEJA.07.09)

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.I.F. y Teléfono)
Fecha y firma.

En dicho sobre "C” se incluird en todo caso la Propuesta Base del
licitador {en el modelo establecido en el Documento Anexo V1) respecto de
los aspectos economicos y tecnicos objeto de negociacidn sefialados para el
presente contrato en el Documento Anexc V al presente Pliego y por el orden
estabiecido

Admitida la posibilidad de presentacién de variantes por el PCAP,
todo licitador deberd presentar juntamente con su Propuesta Base, sus Variantes
(utilizando el modelo establecido en el Documento Anexo Vi)

Importante: En el supuesto de UTE dicha propuesta serd firmada por
todos los representantes de las empresas que conformen la misma, salvo que estos
hubieran otorgado poder al ¢ a los firmantes de la Propuesta.

e} .- MUY IMPORTANTE : Toda la documentacién que deba presentarse se haré conforme
se sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi y la falta no fuera subsanada en tiempo y
forma, sera causa de rechazo de la proposicién de que se trate:

2.- Toda la documentacién se presentard original o copia auténtica, bien
auforizadas por fedatario publico o compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de Velez-
Malaga o por el 6rgano administrativo ante el que se presente la documentacién para su remisién
al drgano de contratacién.

. .- Toda declaracion, compromisc o documentos similares sefialados en los
apartados siguientes deberan ser firmados u otorgados, por quien tenga facultades para
ello, dentro del plazo de presentacién de proposiciones.

2- A los efectos previstos en el articulo 130.3 de la LCSP se aceptaran
certificaciones electronicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas. En ningin caso dicho certificado se incorporara al expediente, de oficio, por el
érgano de contratacién.

2.- Toda la documentacién deberd estar redactada en castellano.

32.- Los requisitos de capacidad de obrar, solvencia y ausencia de
prohibiciones deben cumplirse antes de la finalizacion del plazo de presentacién de
proposiciones, por o cual toda la documentacién que deban presentar los licitadores debera estar
vigente a dicha fecha, y se ordenard y numerara tal y como se exige a continuacién.

62.- En el supuesto de que el licitador sea una Unién Temporal, todos y cada
uno de los empresarios que la compongan deberdn presentar los documentos exigidos en la
presente clausula, y toda declaracion, compromiso o documentos similar debers ser firmados por
los representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien tenga poder (ante fedatario
publico) para ello conferide por el resto de los participantes en la UTE.

2.- La Administracion podra comprobar, tanto antes como después de [a
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados
por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable
a la empresa, con pérdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por
valor de aquélla, si no se ha constituido o si no se exige su constitucién, debiendo indemnizar,
ademas, a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantia incautada.



82.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar
a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

92.- La presentacion de cualquier oferta por precio superior al tipo
supondra el rechazo automatico de la proposicion.

102,- Las personas juridicas sdlo podran licitar a contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

112.- Aquella documentaciéon que no se hubiera exigido y hubiera sido
aportada por el licitador no serd examinada (salvo lo dispuesto en el apartado G del
Documento Anexo IV).

f).- Devolucion de la documentacion.- La documentacion administrativa se devolvera a
los licitadores que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicacién definitiva del contrato.

La documentacién técnica no se devolverd hasta que el acto o acuerdo de adjudicacién
definitiva dei contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido un mes desde que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la
adjudicacion definitiva del contrate o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya
adquirido firmeza, sin que el licitador de que se trate haya retirado la documentacioén aportada al
procedimiento, se entenderd que el interesade ha renunciado a ella vy que la Administracién
Municipal queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicacién alguna, para dar a la
documentacion retirada el desting que tenga por conveniente e incluso proceder a su destruccion.
Cualguier reclamacién que se presente por este motivo sera rechazada.

11. Documentacion Administrativa.

Todo licitador debera obligatoriamente presentar la siguiente documentacion, salvo gue se
indique que es voluntaria :

1).- SOLICITUD DE PARTICIPACION debidamente cumplimentada en el modelo
establecido en el Documento Anexo fl.

2).- CERTIFICACION DE UN REGISTRO OFICIAL DE _LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACION RESPONSABLE.

Si el licitador voluntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas acompafiado de una Declaracion Responsable en el MODELO establecido
en el Perfil del Contratante (1) en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en dicho
certificado no han experimentado variacién, no tendrd la obligacién de presentar los documentos
sefialados en los siguientes apartadoes:

. En el apartado 3).

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el que suscribe
la Solicitud de Participacién y la Propuesta esta facultado para ello.

. En el apartado 6) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el licitador esté
clasificado como contratista de obras (al entender que para obtener la clasificacidn ha
acreditado estar en posesién de las autorizaciones o habilitaciones empresariales o
profesionales requerida conforme al art. 56,2 LCSP).

Si no se presentara dicha certificacién, el licitador estard obligado a presentar los
documentos sefialados en los apartados siguientes.



3).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberdn presentar copia auténtica el Documento
Nacional de ldentidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Si el licitador es persona juridica deberad presentar copia auténtica de la la escritura o
documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro plblico
que corresponda, seglin el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse dentro de
los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean
propios, las prestaciones u objeto del contrato proyectado para poder ser adjudicataria del mismo.

4).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA REPRESENTACION Y/O APODERAMIENTO

El que firmen la Solicitud de Participacién, la Propuesta y/o las declaraciones exigidas por el
presente Pliego en nombre de otro, deberd presentar poder bastante para ello {art. 21 RGTRLCAP)
juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

. 5).- DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
Y TECNICA O PROFESIONAL.

Documentacién que acredite la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA O
PROFESIONAL sefialada en el Documento Anexo Il al presente Pliego.

6).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA HABILITACION EMPRESARIAL O
PROFESIONAL.

Documento que acredite la HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
presente contrato, sefialado en el APARTADO (A) del Documento Anexo | al presente Pliego.

7).- GARANTIA PROVISIONAL

En el APARTADO (1) del Documento Anexo | se determina si para participar en la
presente licitacién se exige una garantfa provisional y en su caso su importe (no superior al 3% del
presupuesto del contrato IVA EXCLUIDO), y ésta se constituird en cualquiera de las formas previstas
en los articulos 84 y 91 respectivamente de la LCSP.

En el supuesto de que esta se exija, el licitador deberd presentar:

- -~ a) Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si la garantia se constituye en metélico o
valores. )

b) Si la garantfa se constituye mediante aval o seguro de caucidn, se incorporard
directamente en el Sobre "A”, sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucion, ésta
se efectué por la Tesoreria Municipal.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podrén
constituirse por una, varias o todas las empresas gue concurran agrupadas, siempre que en
conjunto alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la
unién temporal (art. 61 RGTRLCAP).

La garantia provisional se extinguird autométicamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion definitiva de! contrato. En todo caso, la garantfa serd
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva, e incautada a
las empresas que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién.

Cuando per causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro



del plazo indicado, la Administracidn podré acordar la resolucién del mismo, asi como la incautacién
de la garantia definitiva gue, en su caso se hubiese constituido.

8).- DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION PARA
CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicién de contratar del
articulo 49 de la LCSP y que incluya Ja manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
conforme al MODELO establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/
Personas juridicas (3)), sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal requisito deba
presentarse por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacién
definitiva en el plazo sefialado en el artfculo 134.5 de la LCSP.

Dicha declaracién podré formularse ante el érgano de contratacion {(mediante la firma de la
misma sin ninglin otro tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado (art. 62.1 LCSP), en cuyo caso serd necesaria gue la misma
venga autentificada con el sello y firma de la autoridad ante la que se ha otorgado.

9).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la Unién Temporal frente a la
Administracién, los empresarios que concurran en UTE, deberdn presentar COMPROMISO DE
UNION TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (4) firmado por el
representante de cada una de las empresas.

10).- DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION A LA PERTENENCIA O NO DEL
LICITADOR A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL.

Declaracion responsable en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (5)
en relacién a la pertenencia ¢ no a un mismoe grupo empresarial, a que hacen referencia los
articutos 86.1 y 2.3 del RGTRLCAP.

11).- SUBCONTRATACION

5i en el presente Pliego se admite la subcontratacion (ver Cladusula 22 del Presente Pliego)
para la realizacién de trabajos realizados en obras de construccién de los sefialados en el art. 2 de
la Ley 32/2006, todo licitador deberd presentar :

1.- Declaracién en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6)
indicando la parte del contrato gue tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién, manifestando ademas su
obligacién de abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y
condiciones que se indican en el articulo 211 de la LCSP.

2.- Certificado de inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas (como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién, el RD
1109/2007, de 24 de agosto y la Orden de 23 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de
Empresas acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construccién de la
Comunidad Auténoma de Andalucia.

5i en el presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el pérrafo
segundo del articulo 54.1 de la LCSP (Apartado {N) del Documento Anexo 1) cabra la
posibilidad de suplir la clasificacién exigida para un determinado grupo, por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otros empresarios que dispongan de la
habilitacién y, en su caso, de la clasificacién requerida, cumpliendo en todo caso lo exigido en la
clausula 22 del presente Pliego.

12).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA RECIPROCIDAD PARA EMPRESAS
EXTRANJERAS NO COMUNITARIAS.




En el presente suspuesto se estard a lo expresamente dispuesto en el articulo 44 de la
LCSP.

13).- DECLARACION EXPRESA DE SOMETERSE A LA _JURISDICCION DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES.

Lass empresas extranjeras deberan presentar declaracién expresa de someterse a la
Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden (en cuya jurisdiccién esté
comprendidos el término municipal de Vélez-Malaga) para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

12. Documentacion Técnica.

Todo licitador deberd aportar la DOCUMENTACION TECNICA sefialada en el Documento
Anexo IV al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo.

13. Variantes o mejoras y prestaciones adicionales.

A) Variantes o mejoras:

En el APARTADO (K) del Documento Anexo | se determina la posibilidad por parte de los
licitadores de presentar o no variantes o mejoras su nimero maximo, sobre que elementos y si
estas deben ser o no ofertadas por precio cerrado. Dichas variantes o mejoras podran venir
referidas :

* Al Proyecto, en cuyo caso :

A cada variante propuesta le correspondera una proposicién econémica. Las
proposiciones econémicas correspondientes a cada una de las variantes deberan incluirse
en el mismo sobre, diferenciando claramente entre la Propuesta Econémica Base
(ajustada integramente al pliego de prescripciones técnicas) y las Variantes que se
oferten,

Una vez admitidas dard lugar a la necesaria modificacidn del Proyecto.

En este supuesto, los licitadores vendrén obligados a presentar dentro de Sobre de
la Documentacién Técnica (Sobre B) un Proyecto Bésico a su costa cuyo contenido se
determinara en el Anexo Il al presente Pliego.

En este dltimo supuesto, el adjudicatario del contrato en el plazo que UN MES
desde la adjudicacién del contrato deberd aportar el Proyecto de Construccion de las
variantes o mejoras ofertadas a su costa, para su preceptiva super\nsmn y aprobacién. En
ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacién sufrird variacidén como consecuencia de
la aprobacion de este proyecto.

* Sobre los elementos y condiciones que se sefialen, sin repercusidén econémica,
en cuyo caso:

A cada una o a todas las variantes propuestas le corresponderd la misma
propuesta econémica.

B) Prestaciones adicionales:

En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina también la posibilidad por
parte de los licitadores de presentar 0 no Prestaciones Adicionales sobre las obligaciones prescritas
en el Pliego y su nimero maximo.



En el caso de que entre los criterios de valoracién de las ofertas figure el concepto
“Prestaciones Adicicnales” el licitador debera atenerse a las siguientes reglas:

. Las prestaciones adicionales que se oferten se formulardn en en el modelo
establecido en el Documento Anexo VI.

. Las prestaciones adicionales no se consideran variantes o mejoras .

. La presentacién de Prestaciones Adicionales no incrementardn el precio ofertado
{va sea oferta bédsica o variantes)

Las Prestaciones Adicionales formaran parte del contrato siempre gue sean
expresamente aceptadas por la Administracién.

. Cada una de las prestaciones adicionales ofertadas se considerard independiente
de las demas, de tal forma que, el érgano de contratacién podra optar por incluir dentro del
contrato una, varias o ninguna de ellas.

14. Apertura de proposiciones,

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 295.1 de la LCSP, si en el presente
procedimiento negociado fuera necesario publicar anuncios de licitacién, o si no lo fuera pero asi se
estableclera en la Resolucién de aprobacién del Expediente de Contratacidén, se constituird una
Mesa de contratacién que sera el érgano competente para calificar la documentacién general
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se refiere el articulo 130.1 de la Ley
de Contratos del Sector Pablico y, una vez concluida la fase de negociacién, valorara las ofertas de
los licitadores, a cuyo efecto podra pedir los informes técnicos que considere precisos, y propondré
al 6rgano de contratacién la adjudicacién provisional (articulo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo}.

1.- Miembros de la Mesa:

Con arreglo a lo dispuesto en la Disposicion Adicional 22,10 de la LCSP y en el en articulo
21 dei Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, compondra la Mesa de Contratacién :

. El Presidente :

.- Para la apertura de la “Documentacion Administrativa y de la Documentacion
Técnica” el presidente de la Mesa serd el Alcalde, el Concejal Responsable del Area de
Contratacion, el Jefe de Servicio de dicha Area ¢ personas en quienes deleguen,

.- Para la apertura de la “Propuesta”, examen, valoracién y propuesta de
adjudicacién, la Mesa estara presidida por el Alcalde o el Concejal responsable del Area de
Contratacién o personas en quien deleguen.

. El Secretario :

Actuard como Secretaria de la Mesa la Adjunta a la Jefatura de Servicio del Area de
Contratacion o funcionario en quien delegue.

Corresponde a la Secretaria de la Mesa de Contratacién, ademas de las funciones
que expresamente le reconoce la normativa en materia de contratacién administrativa, las
gue la Ley de Procedimiento Administrativo atribuye a los secretarios de los érganos
colegiados. Para ello serd asistido de forma inmediata por los servicios administrativos de
cualquier Departamento Municipal en cuanto asf 1o requiera. La emisién de informes por
parte de la Secretaria de la Mesa tendrd lugar exclusivamente cuando lo solicite el
Presidente de la Mesa.

. Vocales:;

-~ El Secretario General o persona en quien delegue y que tenga atribuidas
funciones de asesoramiento juridico.

- El Interventor General o persona en quien delegue y que tenga atribuidas



funciones relativas al control econémico-presupuestaric.

.- El Concejal Delegado del Area origen del informe de inicio de expediente o
Concejal en quien delegue.

.- El Jefe de Servicio del Area origen del informe de inicio de expediente, la persona
gue organicamente le sustituya o aquel en quien delegue {(que en su caso deberan infermar
sobre las Propuestas presentadas).

A las reuniones de la mesa podran incorporarse los funcionarios o asesores especializados
que resulten necesarios, segdn la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuaran con voz
pero sin voto.

Todos los miembros de la mesa tendran voz y voto, excepcidén hecha del Secretario que
sélo tendra voz.

Para la valida constitucién de la mesa deberén estar presentes la mayoria absoluta de sus
miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario de la Mesa, el Secretario General y el
interventor General o personas en guienes hayan delegado.

2.- Apertura de la Documentacion Administrativa que acredite el cumplimiento
de Requisitos Previos y de la Documentacién Técnica:

* En acto no pdblico, se procederd a la apertura de los sobres que contienen la
documentaciéon administrativa y técnica, certificando la Secretaria de la Mesa la relacién de
ocumentos que figuren en cada uno de ellos.

La Mesa calificard las documentaciones de caracter general acreditativas de la
personalidad juridica, capacidad de obrar, apoderamiente y solvencia econdmica financiera, técnica
y profesional de los licitadores y demds requisitos a que se refiere el articulo 130.1 de la Ley de
Contratos del Sector PGblico, asi como la garantia provisional en los casos en que se haya exigido

La Mesa de Contratacién podra solicitar de los servicios Técnicos Municipales la emisién de
los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacién administrativa y
técnica presentada.

5i la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada,
lo comunicard verbalmente a los interesados a través de la Secretaria de la Mesa o de cualquier
trabajador de la unidad administrativa, dejando constancia de su realizacién mediante diligencia
extendida al efecto, efectuadndose adicionalmente una comunicacién via fax, correo etectrénico o
publicando anuncio en el perfil del contratante, para que en un plazo no superior a tres dias habiles
los licitadores los corrijan ¢ los subsanen ante la propia Mesa de contratacién, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 del RGTRLCAP.

Al margen de la subsanacién de defectos no sustanciales, la Mesa de Contratacién podré
recabar. de Jos empresarios licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las
certificaciones y documentos presentados, asi como requeririos para la presentacién de otros
documentos complementarios, 1o que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias
naturales siguientes. En ningln caso, las aclaraciones o documentacién complementaria podra
servir para alterar el contenido sustancial del licitador aclarante, ni para romper la igualdad de los
licitadores.

Calificada la documentacidon presentada y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacién presentada, se determinaran las empresas que se ajustan a los
criterios de seleccion de las mismas vy los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por
no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de clausulas administrativas
particulares.

De todo ello se dejard constancia en el acta correspondiente.

3.- Apertura y examen de las proposiciones econémicas :

* En acto pablico (art. 144.1 LCSP} la Mesa de Contratacion procedera a la apertura de la
PROPUESTAS, que deberd, en todo caso, efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde
la fecha de finalizacién del plazo para presentar las ofertas.



Dicho acto se celebrara en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento o en ofro lugar y en el
dfa y hora sefialado por el Presidente de la Mesa de Contratacién, dando conocimiento previamente
de ello a los licitadores mediante anuncio en el perfil del contratante.

El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos presentados,
con expresién de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmision de
estas Ultimas y notificard el resultado de la calificacién en los términos previstos en el articulo
anterior.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacién del contrato y los sobres que las contengan no podrén ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera Propuesta se invitard a los licitadores interesados a
que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin gue en este
momento pueda aquélla hacerse carge de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisién de ofertas, o el de correccién o subsanacién de defectos u omisiones a que se
refiere el articulo 81.2 del RGTRLCAP.

Pueden ser objeto de protesta, observacién ¢ reclamacion cualquiera de las actuaciones
efectuadas en el acto publico a que se refiere el articulo 87, en relacién con los articulos 83 y 84,
todos ellos del RGTRLCAP.

Concluido el acto, se levantara acta que refleje fielmente lo sucedide y que sera firmada
por el Presidente y Secretaria de la Mesa de contratacidén y por los que hubiesen hecho presentes
sus reclamaciones o reservas, y la elevarg junto con los informes técnicos solicitados al érgano de
contratacién que haya de efectuar la adjudicacién.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposiciéon de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicién
de los interesados.

4.- Examen, valoracién de las ofertas y propuesta de adjudicacidn:

* En acto no publico, la Mesa de Contratacion procederd al examen y valoracion de las
proposiciones presentadas, formulando la correspondiente propuesta de adjudicacién al érgano de
contratacién, y sin perjuicio de la intervencién del comité de expertos o del organismo técnico
especializado a los que hace referencia el articulo 134.2 en los casos previstos en el mismo, cuya
evaluacién de los criterios que exijan un juicio de valor vinculard al érgano de contratacion a
efectos de formular la propuesta.

Cuando para la valoracién de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios
distintos al del precio, la Mesa de Contratacién podréd solicitar, antes de formular su propuesta,
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando
sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho a[gtjno en favor del licitador propuesto frente
a la Administracién.

De no producirse la adjudicacién dentro de los plazos sefalados en el articulo 145 de la
LCSP, los licitadores tendrdn derecho a retirar su proposicién.

15. Adjudicacion provisional.

El érgano de contratacidn clasificaré las proposiciones presentadas, por orden decreciente,
atendiendo a los criterios a que hace referencia el articulo 134 de la LCSP, a cuyo efecto, cuando
deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicacién, podra solicitar cuantos
informes técnicos estime pertinentes, y adjudicard provisionalmente el contrato al licitador gue
haya presentado la que resulte econdmicamente mas ventajosa. Cuando el Unico criterio a
considerar sea el precio, se entenderd que la oferta econdémicamente méas ventajosa es la que
incorpora el precic mas bajo.



La adjudicacion provisional se acordard por el érgano de contratacién en resclucién
motivada gque deberd notificarse a los licitadores publicindose en el perfil de contratante del
6rgano de contratacion.

En el caso en que el érgano de contratacién renuncie a celebrar un contrato para el que
haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su
adjudicacién se estaré a [o dispuesto en el articulo 139 de la LCSP. En ambos casos se compensara
a los candidatos o licitadores por los gastos en gue hubiesen incurrido, hasta un maximo no
superior al 2% del presupuesto del contrato IVA EXCLUIDO.

16. Justificacién de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
aportacién de otra documentacién,

Conforme dispone el articulo 135.4 de la LCSP, tras la adjudicacién provisional, y en el
plazo de 15 dias habiles contados desde que ésta se publique en el perfil de contratante, el
adjudicatario deberé presentar la siguiente documentacioén :

a} Obligaciones Tributarias.- Certificacion positiva expedida por la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a
que se refiere el art. 13 del RGLCAP, o declaracién responsable de no estar obligado a
presentar las declaraciones o documentos a que se refiere diche artfculo.

Iguaimente, y en cumplimiento del apartado e) del art, 13 citado, se debera aportar
certificacién positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la inexistencia con
la Administracion Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el
caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilizaciéon de la via de apremio,
deudas no atendidas en periodo voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacién positiva expedida por la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de la
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracién responsable de no
estar obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.

¢) Impuesto sobre Actividades Econdmicas.- los licitadores presentardn
justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas vy al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del ditimo
ejercicio, en los términos establecidos en el articulo 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompafiara
una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto, y en el caso de que se encuentre en alglin supuesto de exencion recogido en el
aticulo 83.1 de la LRHL, declaracién responsable en la que se especifique el supuesto legal
de exencion del pago de dicho impuesto.

d) Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Municipal la Garantia
definitiva, conforme se establece en la Cldusula siguiente.

17. Garantia definitiva.

El adjudicatario provisiona! del contrato debera acreditar en el plazo establecido en el
apartado anterior la constituciéon de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicién del érgano de
contratacién por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacién IVA excluido y en
todo caso por el importe sefialado en el APARTADO (}) del Documento Anexo | (arts. 83 y
97 LCSP), la cual se constituird y depositara en cualquiera de las formas previstas en los articulos
84 y 91 respectivamente de la LCSP.

En todo caso, la garantia definitiva, especial y/o complementaria se constituirdn en la
Tesoreria Municipal.

En dicho apartado se determinara si ademas de la garantia definitiva se requiere una fianza
complementaria y en su caso su importe.

De no constituirse la garantfa definitiva en plazo por causas imputables al contratista la
Administracion declararé decaida |2 adjudicacion provisional a su favor, y podrd efectuar una nueva



adjudicacion provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan
quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya
prestade su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez dias habiles para
cumplimentar lo sefialado en el segundo parrafo del apartado anterior.

Cuando, como consecuencia de una modificaciéon del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacién. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio
gque se produzcan como consecuencla de una revision del mismo conforme a lo sefialado en el
Capitulo 1l del Titulo lll de la LCSP {art, 87.3 LCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en ia cuantia
que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en
causa de reselucién {art. 87.2 LCSP),

La garantfa definitiva respondera por los conceptos sefialados y recogidos en el articulo 88
de la LCSP.

La garant:’a no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantia y cumplldo satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare
la resolucién de éste sin culpa del contratista.

No procedera la cancelacién o devolucidn de la garantia definitiva, hasta que no se acredite
debidamente el abono de los dafios causados por el contratista a terceros, y que hayan sido
reconocidos por esta Administracién

18. Adjudicacidén definitiva.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP, en el procedlmlento
negociado la adjudicacion recaerd en el licitador justificadamente elegido por el érgano de
contratacién, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar 1as condiciones del
contrato con uno o varios de ellos.

Cumplidos los tramites previstos en el articulo 135.4 de la LCSP, el érgano de contratacién
elevara a definitiva la adjudicacién la cual no podra producirse antes de que transcurran quince
dias hébiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta en el perfil de
contratante.

No obstante lo anterior, cuando no proceda la adjudicacién definitiva del contrato al
licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones
necesarias para elflo, la Administraciéon podra efectuar una nueva adjudicacién provisional al
licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en gue hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad,
en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo sefalado en
el segundo pérrafo del apartado anterior.

La adjudicacién definitiva del contrato, que en todo caso deberd ser motivada, se notificara
a los candidatos o licitadores (art. 37,1 L.CSP) a cuyo efecto se tomard come domicilio el indicado
en la "Solicitud de Participacion”, publicandose anunc1o en Ios supuestos previstos en el articulo
138 de la LCSP.

El organo de contratacién no podra declarar desierta una licitacién cuando exista alguna
oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

De no producirse la adjudicacidn dentro de los plazo sefialados, los licitadores, tendran
derecho a retirar su proposicién.

19. Formalizacion del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 LCSP el contrato se formalizard en
documento administrativo dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacién definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.



En la notificacion de la adjudicacidn definitiva se requerird al adjudicatario para que
antes de la formalizacién del contrato presente la siguiente documentacién:

.~ Copia del documento creditativo de haber abonado el importe de los
anuncios de licitacién publicados en el BOP yfo prensa por importe de euros (y en
gue figure el concepto, n? de expediente y el importe).

.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el
presente Pliego.

.- Escritura publica de formalizacidén de la UTE referida al presente contrato
(en el supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme sefiala el art. 48 de la LCSP.

.- Certificado de la compaiifa de seguro suscrito por quien tenga poder para
ello, que acredite que el adjudicatario (en su caso, UTE) ha constituido el seguro de
responsabilidad por dafios para el presente contrato, por los conceptos y fas cuantias
exigidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los
supuestos de tramitacién urgente siempre que se hubiese constituido la garantia definitiva (art. 96
LCSP).

Formaran parte del contrato y seran exigibles en todo caso al contratista :

.- El propio documento de formalizacién del contrato.

.- Bl Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.

.- El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

.- La Solicitud de Participacién.

.- La Propuesta del adjudicatario,

.- El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexos,

.- El Seguro de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego.

-~ La documentacion técnica exigida en el Anexo Ill al presente Pliego.

.- El Programa de trabajo.

~ Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitador junto con sus documentos de

desarrollo.

~ Las prestaciones adicionales ofrecidas por el licitador y aceptadas por el Ayuntamiento.

.- Compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de parte de la obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacién necesarias, exigide por el
articulo 54 de la LCSP.

.~ El compromiso del licitador en relacion a la promocién e insercién laboral de personas en

situacién de exclusién social a que hace referencia la Disp. Adic. 62.2 de la LCSP.

.- El compromiso de dedicar o adscribir a 1a ejecucién del contrato los medios personales

y/o materiales suficientes ofrecidos en la documentacién técnica

I1f . Ejecucion del contrato

20. Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que
debe sujetarse la ejecucion del contrato.

El contrato se ajustardn al contenido de los pliegos particulares, cuyas clausulas se
consideran parte integrante de los mismos {art. 99.3 LCSP).

El contrato se ejecutard por el contratista con estricta sujeccién a sus estipulaciones, a las
cldusulas establecidas en el presente pliego (y en ¢l pliego de prescripciones técnicas), asi como
las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el érgano de
contratacién. .

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula seran consideradas en
todo caso condiciones especiales en la ejecucién del contrato a los efectos sefialados en la Clausula
32 del presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la ejecucién del contrato se entenderdn con el



“Responsable del contrato”, al que le corresponderd supervisar su ejecucién y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la
prestacién pactada, dentro del dmbito de facultades que aguéllos le atribuyan, todo ello sin
perjuicio de las que correspondan al Director Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo V
del Titulo li dei Libro IV de la LCSP (art. 41 LCSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre que la total ejecucidn de la obra esté prevista en mas
de una anualidad, el contratista estard obligade a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en el
plazo de un mes desde la formalizacién del contrato, que deberd ajustarse como minimo a la
programacion presentada por fa empresa adjudicataria de la licitacién y todo ello de conformidad y
con las condiciones y requisitos sefialados en el articulo 144 vy ss. del RGTRLCAP,

El érgano de contratacidn resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre gue no contravengan las clidusulas del
contrato e incluso no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso,
por retraso en el pago de dichas certificaciones.

2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. E| Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
deberd ser presentado por el contratista, a su costa, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde
la fecha de adjudicacién y antes de la formalizacién del contrato, al objeto de que pueda ser
aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda
comenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debera ser Técnico distinto del redactor
del Estudio o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en
el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado
al respecto por la legislacion vigente sobre la materia y por las normas de buena construccién, sin
gue tenga derecho a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de segquridad y
salud afectado de la baja de adjudicacién.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacidn supondrd una penalizacion diaria
de 1 por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontada, en su caso, en la primera
certificacion, y en todo caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados
por el Estudio de Seguridad y Salud, ¢ por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicaran
en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacidn expresa de la Administracién en
otro sentido, y serdn para use exclusive del personal adscrito a la obra. Cualquier variacidén que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprebado el
plan, requerird la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los
términos establecidos por las disposicicnes vigentes.

Los referidos locales y servicics deberdn estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendc contar con la autorizacién de la Administracion antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacion de instalaciones e impuestos. El
contratista estd obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, leaglizacién de
instalaciones, impuestos y/o autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo ptblico o
privado sean necesarios para el inicio, ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando
de la Administracién los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicic de la actuacién
que a esta Gitima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y posterior ocupacién de la obra, gastos que
serdn de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracién de haber
cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la

oferta econdémica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacién de pago al
adjudicatario del contrato celebrado.

4. Seguros. El contratista queda obligadec a concertar a su costa, un Seguro de



Responsabilidad Civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la
ejecucion de las obras objeto del presente contrato, incluidos los dafios producidos a la
Administracion, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato,
determinandose su cuantia minima en el APARTADO (L) del Documento Anexo .

El incumplimiento de dicha obligacién no exoneraré al contratista de las responsabilidades
gue en este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra.

El tomador de estos seguros sera el adjudicatario del contrato figurande como beneficiario
la Administracién.

Asi mismo, en virtud de io dispuesto en el artfculo 198 de la LCSP, la indemnizacién de los
dafios que se originen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién
de las obras serén de cuenta del contratista. Asi mismo, deberd indemnizar por los dafios que se
originen a la Administracién ¢ al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas
excepciones gue las sefialadas en la citada disposicion.

5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes
de dar comienzo las obras, el contratista presentard a la Administracidn, a través de la Direccién
Facultativa, relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b} Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondré al servicio
de las obras.

¢) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del
presupuesto de las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud
de éstos para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone vy su
experiencia, salvo que tuviera la debida clasificacién, en cuyo caso sera suficiente para acreditar la
aptitud, a los efectos previstos en el articulo 210.1.b de la LCSP.

6. Direcciéon e Inspeccion de la Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos
Municipales, al Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporacién
designe, los cuales dictarén las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz
realizacion de los mismos, sefialando el ritmo de ejecucién conveniente. El Alcalde podra realizar
inspecciones cuando asi [0 estime oportuno.

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos yfo cumplimientos defectuosoas que en la construccién puedan
advertirse.

7. Maquinaria y Medios Auxiliares .- El contratista queda obligado a aportar en la obra
el equipo de maquinaria y medios auxiliares y humanos que sean precisos para la buena ejecucién
de aquella, en los plazos parciales y totales convenidos.

En el supuesto que para la ejecucidén del contrato hubiese sido condicién necesaria la
aportacion por el contratista de un equipo de maquinaria y de medios auxiliares concreto y
detallado, el Director Facultativo exigird aquella aportacién, en los mismos términos y detalles que
se fijaron en tal ocasién. En el APARTADO (M) del Bocumento Anexo | se sefialan en su caso el
equipo de maquinaria y medios auxiliares concretos que se exigen para la presente obra (clausula
28 PCAGOE).

8. Designacién del Jefe de Obra .- El contratista queda obligado a designar un Jefe de
Obra, con dedicacién plena durante el tiempo de ejecucion de ésta, responsable de la directa
ejecucidn de la misma, el cual debera poseer la experiencia y titulacién o aptitud adecuada a la
complejidad y volumen de la obra objeto del contrato. La Administracién podrd recabar del
contratista la designacion de un nuevo Jefe de Obra cuando asi lo justifique la marcha de los
trabajos.

El Jefe de Obra deberd poseer capacidad suficienie para organizar la debida ejecucién de la
obra e interpretar y poner en la practica las érdenes recibidas de la Direccién Facultativa y de la
Administracién.

La persona designada como Jefe de Obra tendré capacidad para representar a la empresa
en todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y gquedard adscrito permanentemente a la
misma con dedicacidn plena durante el tiempo de ejecucién de las obras, debiendo permanecer



durante las horas de trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .- El adjudicatario queda obligado, respecto del
personal que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacién
laboral, seguridad social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicién legal que en
cumplimiento de los planes de empleo dictados por el gobierno e sea de aplicacidn.

Asi mismo el contratista estara obligado en todo momento al exacto cumplimiento de las
normas en materia de seguridad y salud en las obras de construccién y de prevencién de riesgos
laborales.

10. Plazos de Ejecucion .- El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales
fijados para la ejecucion sucesiva del contrato y el general para su total realizacién, facultande a la
Administracién , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucién del contrato
con los consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar.

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracién podré exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en
la legislacion contractual acerca de los plazos y las causas de resolucién del contrato.

11. Domicilio del contratista .- Las comunicaciones de la Administracién al contratista
se dirigiran al domicilio sefialado en la “Solicitud de Participacién”. A tal efecto, el contratista estara
obligado a comunicar por escrito a la Administracién los cambios producidos en el mismo.

* 12, Ocupacién y custodia de Ia obra .- El contratista no puede ocupar terrenos
afectados por la obra hasta recibir [a autorizacién correspondiente de la Administracién.

A partir de ese momento y hasta la recepcién, el contratista estard obligado a la
conservacion de la obra y a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya
en estos, cuidando especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo
alteraciones en los lindes, ni que nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra.

13, Control de calidad de Ia obra .- La obtencién y control de los materiales empleados
en la obra se regird por lo dispuesto en las Cldusulas 34 y ss. del Pliego de Clusulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, si bien se aclara que a todos
los efectos, los costes de ejecucién de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos
regulados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién,
‘se considerardn comprendidos en los precios de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccidén Facultativa podrd exigir la realizacién de
otros ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspeccién que estime necesarios con cargo al
contratista y hasta un importe maximo (VA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucion
Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacién, verificacién o comprobacidon de unidades de
obra mal ejecutadas por el contratista, serdn abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su
importe, y no se computara a los efectos del tope econdémico del 1.5% a que se refiere el pérrafo
anterior.

La Administracién, a través de la Direccién Facultativa designara, de entre las propuestas
por el contratista, la entidad piblica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria
de la obra para la realizacién de los ensayos, pruebas y analisis previstos en este apartado. Estos
ensayos se realizardn obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de
27 de enero.

14. Altas de las instalaciones, mdquinas y equipos .- Serén de cuenta y a costa del
contratista |a realizacion de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccién y
visados de los proyectos que se haya de presentar en los organismo y compafiias competentes a
efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
maquinas y equipos, aungque hayan de ser tituladas a nombre de la administracién o de la persona
o entidad que esta designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales
vigentes o normas de las compafifas suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada
una de las viviendas y demas locales gue en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerard incluidos los derechos de
acometida, verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas
eléctricas, asi como los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo serén de



cuenta v a costa del contratista la realizacién de las gestiones necesarias para conseguir de las
compafiias suministradoras las dotaciones gue estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar,
sequn establecen lasa disposiciones vigentes que regulan estas materias.

15. Senalizacién .- El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacién:

a) Adquisicién, colocacion y conservacion durante el periodo de gjecucién de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, nuUmero y lugares que sean
determinados por la Administracién.

Cualquier otro cartel que se cologue por el contratista durante la ejecucién de las cbras
deberd contar con la autorizacidn previa de [a Administracién, y ser de mencres dimensiones y
estar colocado en posicidn inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién
reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a los
mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacion de la
documentacion acreditativa de la colocacidén de los mencionados carteles de obra.

b) Adquisicién y colocacién de la sefializacidn exterior del edificio, la cual deberd asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

¢) Adquisicion y colocacién de la sefalizacion interior del edificio, conforme a los mismos
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el
proyecto.

d) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecto asi como las
exigidas por disposiciones vigentes.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro gue se hubiese colocado, asi come la
sefalizacidn que no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcién de las mismas, debiendo contar a estos
efectos con la autorizacién previa de la Direccion Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con
excepcién de la indicada en el apartado ), que no se encuentren desglosados en el presupuesto
del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado v
por consiguiente en la oferta econémica presentada.

16. Informacion y difusién de las obras .- El contratista esta obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes gque, no siendo pablicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo (art. 112.2 RGLCAP),no
pudiendo, por tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorizacién de la administracién.

El contratista deberd respetar el caradcter confidencial de aguella informacion a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacién, salvo que se establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 124.2 LCSP).

El adjudicatario estard obligado a entregar a la Administracién, antes de ia recepcién, un
reportaje fotografico del desarrollo de las obras y de estas ya terminadas, el ndmero de fotografias
serd el fijado por la Administracién, siendo como minimo de 50 y se entregaran en CD.

Dicho material seran propiedad de la Administracién. Igualmente quedaran de propiedad
exclusiva de la Administracion los derechos de explotacion de dichos documentos, sin que puedan
ser reproducidos total o parciaimente sin su previa y expresa autorizacion.

17. Conservacion de las obras.

Desde la finalizacién de ia ejecucidén de las obras hasta su recepcién el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios
que en ella se produzcan. Asi mismo vendrd obligade a conservar la jardineria incluida en el
contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios



Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacién y
policla de las obras, estande incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un
servicio de vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hublera,
deberan ser conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados
necesarios para su conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

El Contratista -Adjudicatario estara obligado a mantener provisionalmente durante Ila
ejecucién de la obra y a reponer a su finalizacién, todas aquellas servidumbres que se vean
afectadas por los trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos
trabajos. Se tendra especial atencién y diligencia en el mantenimiente e inmediata reparacién de
redes para riego y suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia y accesos a fincas y
viviendas colindantes con la zona de obras.

18. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Ejecucién de la Obra y la
Coordinacidon de la Seguridad en la Obra, podré ser desarrollada directamente por los servicios
técnicos de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecién al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del 6rgano de contratacidn.

En caso de discrepancia entre la Direccidén Facultativa y el contratista sobre la necesidad o
no de cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la
solucién a adoptar y su posible valoracién econémica, ésta serd resuelta por el Responsable del
Contrato o en su caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin gue pueda, en ningdn caso, ser
ello motivo de paralizacién o ralentizacién de las obras.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccién Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracién, quedando ademas el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo elio sin
perjuicio de las responsabilidades que |la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento
de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un libro de érdenes, un libro de incidencias y un libro
de subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que
la Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente
y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La direccién de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articuio 8.1 de la LRSSC.

Correspondera en todo caso a la Direccién Facultativa las atribuciones que el presente
Pliego atribuye al Respansabie del Contrato.

El contratista facilitaré a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de

informacion (incluidos ante los medios de comunicacién a requerimiento de la Administracién), o
para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacidn con la realizacién de las obras.

21. Riesgo y ventura

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de o
establecido para el de obras en el articulo 214 (fuerza mayor).

22. Cesion del contrato y subcontratacién

A).- Cesion: Para los supuesto en que pueda producirse le cesién del contrato, se estara a
lo dispuesto expresamente en el articulo 209 de la LCSP.



En los casos de cesidn de contratos no se procedera a la devolucidn o cancelacién de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario {art.
90.4 LCSP).

B).- Subcontratacién :

1.- El contratista no podré concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién,
salvo que en el APARTADO (N) del Documento Anexo | se sefiale lo contrario, cumpliendo en
este caso los requisitos exigidos en el articulo 210 de la LCSP. En dicho apartado se sefialara
también el limite porcentual admitido referido al importe de adjudicacién (con el limite del 60%).

2.- En el caso de que si se admita, el licitador deberé presentar Declaracién en el MODELO
establecido en el Perfil del Contratante (6) indicando la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe y el nombre de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacién, manifestando ademas su obligacién de abonar a los subcontratistas o
suministradores el precio pactade en los plazos y condiciones que se indican en el articulo 211 de
la LCSP.

3.- Si en el APARTADO (N) del Documento Anexo | al presente Pliego se admite la
subcontratacién y se exige que una parte de la prestacién objeto del contrato deba ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacién
profesional, Ia clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser
exigida, podrd suplirse por el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucién de esta
porcidn con otros empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en
computo global del 50 por ciento del precio del contrato (articulo 54.1 LCSP).

Este compromiso de subcontratacion debera ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentara en documento privado y si la empresa resultara adjudicataria
provisional debera acreditarse su elevacién a escritura pablica.

b.- Deberd expresar que, para el casc de que la empresa resultara adjudicataria del
contrato, se ponen a disposicion de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para
ejecutar la parte del contrato correspondiente,

¢.- Que el o los subcontratistas deberdn quedar identificados por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asf identificadas, se aplicara lo establecido en el articulo 210.2,
letras a) y ¢) de la LCSP.

d.- Que en todo caso, se presente juntamente caon dicha declaracion, certificado que
acredite la clasificacién exigida del subcontratista {para la parte de obra a subcontratar)
y/o la habilitacién empresarial o profesional exigida.

4.- En todos los supuestos anteriores, deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de Ia
subcontratacién en el sector de la construccién, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de
agosto, y a tal efecto el licitador deberd presentar Certificado de inscripcién en el Registro de
Empresas Acreditadas (como contratista o subcontratistas) de los subcontratistas
propuestos.

5.- En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 10.2 de Ley
3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la
Junta de Andalucia {PROTEJA) los contratistas deberan abonar a los subcontratistas el precio
pactado por las prestaciones cuya realizacién les hayan encomendado en el plazo méaximo de
treinta dias naturates, computado desde la fecha de aprobacién por el contratista principal de la
factura emitida por el subcontratista o suministrador.

6.- En ningln caso se podra exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

7.- En todos los casos y una vez formalizada la subcontratacién, un origina! del documento
bilateral en el que se pacten plazos y condicicnes de pago que observen lo establecido en el
articulo 211 LCSP, debidamente firmado, serd presentado, por la empresa contratista, ante el
érgano de contratacién. En caso de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las
condiciones establecidas, no podré realizarse dicha subcontratacién,



8.- La infraccién de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder
a la subcontratacién, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcantratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato

9.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 210.7 LCSP, en el presente contrato se
podrd imponer al contratista, la subcontratacién con terceros no vinculados al mismo de
determinadas partes de la prestacidn que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe
del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que
las haga susceptibles de ejecucién separada, por tener que ser realizadas por empresas que
cuenten con una determinada habilitacién profesional o poder atribuirse su realizacion a empresas
con una clasificacién adecuada para realizarla. Esta obligacidn se considerard condiciéon especiales
de ejecucién del contrato a los efectos previstos en los articulos 196.1 y 206.g) y seré causa de
resolucién del mismo tal y como se sefiala en la Clausula 30 del presente Pliego.

A tal efecto, en el mismo APARTADO {N) del Documento Anexo | se sefiala en su caso
las partes de la prestaciéon respecto de las cuales se puede imponer al contratista la
subcontratacidn.

10.- El contratista esta obligado expresamente, en relacién a los pagos a subcontratistas y
suministradores, al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 211 de la LCSP, siendo esta
obligacién considerada en todo caso como condicién especial en la ejecucién del contrato a los
efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego.

10.- Por su parte, el contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro
de Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, y deberd comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacidn al Coordinador de Seguridad y Salud.

23. Mora del contratista

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucién en mora del contratista no precisarad intimacién previa por parte de la
Administracién.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estard a lo dispuesto en el
articulo 196 de la LCSP y en la Cldusula 29 del presente Pliego.

24. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacién sélo podrd introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés piblico y para atender a causas imprevistas,
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrén afectar a
las condiciones esenciales del contrato.

En el APARTADO (N) del Documento Anexo | se recoge si el presente contrato puede o
no ser modificado v, en su caso, las condiciones en gque se producird la modificacién de acuerdo
con el articulo 202.1 de la LCSP.

No tendran la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto
gue no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccién del mismo o que consistan
en la realizacién de una prestacién susceptible de utilizaciéon o aprovechamiento independiente o
dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del
contrato, que deberdn ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el
régimen previsto para la contratacion de prestaciones complementarias si concurren las
circunstancias previstas en los articulos 155.b) y 158.b).e .

Las modificaciones del contrato deberan formailizarse conforme a lo dispuesto en el artfculo
140.

Si en el presente contrato el sistema de retribucién a tanto alzado se configurarse como de



precio cerrado, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendré invariable no siendo abonables
tas modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del
proyecto sometido a licitacién, sin perjuicio del derecho del contratista a ser indemnizado por las
modificaciones del contrato que se acuerden conforme a lo previsto en el articulo 217 con el fin de
atender nuevas necesidades ¢ de incorporar nuevas funcionalidades a la obra.

- La Direccién Facultativa no podréa introducir en el proyecto, a io largo de su ejecucién,
alteraciones en las unidades de obra previstas en el contrato, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante .

En supuestos de modificacion del contrato de obras se estara a lo dispuesto expresamente
en el articulo 217 de la LCSP.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del
proyecto, recabard del drgano de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, no obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre gue no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

Son causas de resolucién del contrato de obras las modificaciones en el contrato, aungue
fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en
cuantia superior, en més o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato, con
exclusion del Impuesto sobre el Valor Afiadido, o representen una alteracién sustancial del proyecto
inicial .

25. Pago de las obras

El contratista tendréd derecho al abono de la prestacidon realizada en los términos
establecidos en la LCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido en los términos
establecidos en el presente Pliego junto con sus documentos y anexos, en las modificaciones
aprobadas, asi como a las érdenes dadas por escrito por el Director y, en su caso, por la
Administracién. (Art. 200 LCSP).

A los efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, salvo prevencién en contrario en el pliego de clausulas administrativas
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y
recepcidn de las obras que comprenden.

El precio de las obras se abonard a los contratistas dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de expedicién de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacién parcial o total del contrato. (Art. 10 de la Ley 3/2009, de
28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicion al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA).

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 y 150 del
RGTRLCAP, realizara, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que el
informe detallado dei estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cuando
asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la
Administracién y del contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el parrafo anterior se
efectuard de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAF.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados
en los parrafos anteriores, se considerard como fecha de expedicion de las certificaciones de obras
o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacién total o parcial del contrato el
décimo dfa habil del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso,
sean de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGTRLCAP.,

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse [os siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relacién valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.



e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos
de clausulas administrativas particulares y conforme al régimen y los limites que con caricter
general se determinen reglamentariamente (articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo asegurar
los referidos pagos mediante la prestacién de garantfa.

Respecto a la transmision de los derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de
cobro frente a la Administracién, podréd ceder el mismo conforme a Derecho en los términos
establecidos en el articulo 201 de la LCSP.

26. Recepcion de fas obras.

En cuanto a la recepcion de las abras se estard a lo dispuesto en el artfculo 218 de la LCSP.

Asi, a la recepcién de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el articulo
205.2 concurrird el responsable del contrato a que se refiere el articulo 41 de la LCSP, si se hubiese
nombrado, o un facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo, extendiéndose el acta de recepcidn.

A la Intervencion Municipal te serd comunicada la fecha vy lugar del acto, para su asistencia
en ejercicio de sus funciones de comprobacién de la inversién.

Podréd ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al ptblicc. En el APARTADO {0) del Bocumento
Anexo | se sefiala si se permite o no las recepciones parciales.

En el mismo APARTADO (0O) se sefiala si en el supuesto de recepcidn parcial se autorizara o
nao la devolucién o cancelacién de la parte proporcional de la garantfa.

Al tiempo de la recepcién se comprobaré en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asf como
cualquier otro cartel o sefalizacién que no forme parte de la sefalizacién definitiva del edificio.

b) Limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal forma
que gueden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva
actuacidn de limpieza.

¢} Cumplimiento no defectuoso del contrato.
d) Cumplimiento de los compromisos adquiridos en relacién con los criterios de adjudicacién.
€) Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn.

f) Cumplimiento de la obligacién de facilitar al Servicio Andaluz de Empleo, tras la
finalizacién de la obra, listado de personas de su plantilla que han sido destinadas a la
ejecucion del contrato, asi como de aquellas con las que se formalizaron nuevas
contrataciones con cargo al proyecto.

27. Certificacion final de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 218.1 de la LCSP, la Direccién Facultativa a
traves de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda,
remitird al érgano de contratacién documento/s para proceda a la aprobacién de la certificacién
final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partir de la recepcién) la
cual serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista de conformidad con lo dispueste en el articulo 166 del RGTRLCAP.



ta certificacion final de la obra se elaborard segin el modelo establecido al efecto por la
Administracién en su caso.

28. Plazo de garantia.

a).- En el APARTADO (P) del Documento Anexo | se sefiala el plazo de garantia. No
obstante esto, si tal plazo no fuera sefialado se entendera gue este es de UN ANO desde ia
suscripcién del Acta de Recepcidn.

b).- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiente del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard relevade de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo siguiente, procediéndose a la devolucién o
cancelacién de la garantia, a la liguidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberé efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de ia obra y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instruccicnes al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuara encargado de fa conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

¢) La Direccién Facultativa a través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitird a la Unidad Administrativa de Contratacidn, orden
para que proceda a la devolucion o cancelacién de la garantfa cuando proceda.

d).- Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacion
y policfa de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un
servicio de vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera,
deberdn ser conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados
necesarios para su conservacion y debido desarrolio, e incluso reposiciones,

29. Penalidades.

1.- En el APARTADO (Q) del Documenta Anexo | se determinan las penalidades para el
caso de incumplimientos, cumplimiento defectucso de la prestacién objeto del contrato,
incumplimiento de los compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la
LCSP, y que seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantia no
superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién no se tipifique como
causa de resolucién del contrato en el presente Pliego, serd considerado como infracciéon grave a
los efectos establecidos en el articulo 49.2.e) de la LCSP.

2.- Penalidades por demora :
* En el cumplimiento del plazo total:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podrd optar
indistintamente por fa resolucién del contrate o por la imposicidn de las penalidades diarias
en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato y en todo caso
por las penalidades sefialadas en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto.

* En el cumplimiento de plazos parciales :

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales ¢ cuando la
demora en el cumplimientc de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de
cumplir el plazo total.

Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supueste alcancen un
multiplo del 5 por ciento del precio del contrate, el érgane de contratacién estaré facultado
para proceder a la resolucidn del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con
imposicién de nuevas penalidades .



3.- Graduacién de lgs incumplimientos :

El incumplimiento, total ¢ parcial, de las obligaciones derivadas del contrate, tanto
referidas a su realizacién, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos {con
independecia de la graduacién especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo del
presente Pliego) se gradda en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimiento de los plazos para la realizacién del contrato.

2.- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucién de las
prestaciones definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave.

3.- La paralizacién total y absoluta en la ejecucién de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por la resolucion.

4.- La resistencia a los reguerimientos efectuados por la Administracién o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucién del contrato.

5.- La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, méaquinas o
personal diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos vy en las ofertas del
contratista, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucién del contrato.

6.- El falseamiento de la informacién facilitada por el contratista a efectos de Ia
elaboracién de la relacién valorada o de la valoracién y de las certificaciones o el
falseamiento de las prestaciones consignadas por e! contratista en el documento
cobratorio.

7.- El incumplimientoc muy grave de las prescripciones relativas a |Ia
subcontratacién, si procede.

8.- El incumplimiento muy grave de las obtligaciones de tipo fiscal, laboral vy de
Seguridad Social que se deriven por la ejecucidon del contrato.

9.- El incumplimiento muy grave de alguno de los compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Anexo IV y V del presente Pliego y de los recogidos en la
Propuesta presentada (Anexo VI}, salvo que sean considerados como condicidn esencial.

10.- La reiteracion en la comision de incumplimientos graves.

B). Incumplimientos graves:

1.- La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracién o su
inobservancia.

2.- El incumplimiento o cumplimiento defectucso de la ejecucién de las
prestaciones definidas en el contrato.

3.- La utilizacién de sistemas de trabaje, elementos, materiales, maquinas o
personal diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del
contratista.

4.- La inobservancia de reguisitos de orden formal establecidos en el presente
Pliego vy en el de cldusulas particulares y en las disposiciones de aplicacién para la
ejecucién del contrato.

3.~ El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de
Seguridad Social que se deriven de la ejecucién del contrato.

6.- El incumplimiento grave de alguno Ilgs compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Anexo IV y V del presente Pliego y de los recogidos en la
Propuesta presentada (Anexc VI) salvo que sean considerados como condicién esencial.

7.- La reiteracién en la comisién de incumplimientos leves.

C).- Incumplimientos leves,

Se considera incumplimiento leve en la ejecucion de las prestaciones definidas en
el contrato aquellos incumplimientos o cumplimientos defectuosos que no constituya un
incumplimiento grave,

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracién la comisién de mas
de un incumplimiento del mismo caracter.

4.- Importe de |as penalidades :

a}.- El incumplimiento de cualquier prestacién (distinta al incumplimiento del plazo



total) serd proporcional a la gravedad del incumplimiento y nunca superior al 10% del presupuesto
del contrato (IVA excluido).

b).- Por los incumplinmiientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente
Pliego se podrén imponer, en funcién de los perjuicios-tausados, las penalidades con los siguientes
importes :

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto de! contrato
(IVA excluido).

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato
(IVA excluido) hasta el 6% del presupuesto del contrato {IVA excluido).

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del
contrato (IVA excluido) hasta el 10% del presupuesto del contrato (IVA excluido}.

c).- Las penalidades se impondran por acuerdo del drgano de contratacién,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que serd
inmediatamente ejecutivo, y se harén efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso,
se hubiese constituido, cuande no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones .

5.- La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 210.2 de la LCSP para
proceder a la subcontratacion, asf como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, podra dar lugar, en todo casg, a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

6.- La aplicacion de las penalidades no excluye la indemnizacién de los dafios y perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacién. A estos efectos la garantia definitiva
responderd de la correcta ejecucién de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administracién por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

7.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélia, en la cuantia que corresponda, en
el plazo de quince dfas desde la gjecucién, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

8.- Cuando el incumplimiento se refiera a la condicién especial de ejecucién de contratacién de
personal en. los términos indicados en el Apartado U.8 del Anexo | al presente Pliego serd considerada
como infraccién muy grave a los efectos previstos en el articulo 102.2 de la LCSP siempre que el
incumplimiento suponga una contratacién de nueva mano de cbra gue no se encontrase en situacién
de desemplee inscrita como demandante de empleo. Asi mismo tendrd la misma calificacién el no
haber procedido a previa oferta de empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

30. Resolucion del contrato
1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estard a lo dispuesto en
los articulos 206 y siguientes de la LCSP.

2 .- Los efectos de la resolucion del contrato seran los previstos en los articulo 208 del
mismo texto legal.

3.- En el APARTADO (T) del Documento Anexo | se tipificarad los supuestos en que el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién seran causa de resolucién del contrato.

4.- En todo caso serdn causa de resolucién del contrato :

a) Que el contratista, durante la ejecucién del contrato incurra en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 de la LCSP.

k) El abandono por parte del contratista de fa obra objeto del contrato.

Se entendera producido el abandono cuando a juicio del Equipo Director la
obra haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o
materiales adecuados para la normal ejecucién de la misma. El Equipo Director elevard
inmediatamente informe al dérgano de contratacién sobre la concurrencia de estas
circunstancias.



A la vista de dicho informe el 6rgano de contratacién podrd optar por
requerir al contratista para gue reanude o realice con los medios necesarios los trabajos
contratades de forma inmediata, o por incoar expediente de resolucion del contrato.

Requerido el contratista, este deberd en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacion de la prestacién contratada'y en todo caso, justificar ante
el 6rgano de contratacién la situacién creada, acordando el Grgano de contratacién en
funcién de lo practicado.

Si el drgano de contratacidn opta por la resolucion del contrato, ya sea con
caracter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres dias sin que se reanuden los
trabajos, el acuerdo contendrd pronunciamiento expreso acerca del plazo en que la
administracién y el contratista practicaran contradictoriamente la liquidacién. Terminado
dicho plazo la Administracién podré disponer de la obra.

c) El incumplimiento de los compromisos sefialados en el art 53.2 LCSP.

d) El incumplimiento de las condiciones especiales ejecucion del contrato del art
102.1
de la LCSP seﬁa[adas en la Clausula 32 del presente Pliego.

e) El incumplimiento de la imposicidn de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacién.

31. Contrato administrativo.

El contrato que regulan las presentes cldusulas tiene cardcter administrativo. Dentro de los
limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano de contratacién
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, maodificarlos por razones de interés pidblico, acordar su resolucién y determinar
los efectos de ésta,

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 195 de la LCSP, en los procedimientos que
se instruyan para la adopcidn de acuerdos relativos a la interpretacién, modificacién y resolucién
del contrato deberd darse audiencia al contratista,

Los acuerdos correspondientes pondrén fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dard audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién, resolucién y efectos
del contrato serdn resueltos por el érgano de contratacién, cuyo acuerdo pondra fin a la via
administrativa, y contra el mismo habré lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccién.sin perjuidico de que'en su caso proceda la
interposicion del recurso especial en materia de contratacién regulada por el articulo 37 de la LCSP.

32. Condiciones especiales de ejecucion y obligaciones contractuales esenciales y
condiciones en la ejecucién.

En el APARTADO (U) del Documento Anexo | al presente Pliego se establecen para el
presente contrate condiciones especiales en la ejecucién del mismo vy en su casc cuales tendran
caracter esencial a los efectos prevenidos en el articulo 206.g de la LCSP, es decir ser causa de
resolucion del contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecucién del contrato las sefialadas en la
Cladusula “Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe
sujetarse la efecucidn del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso se atribuye cardcter de obligacién esencial al compromiso que en su caso
hubiera presentado el adjudicatario de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.

33. Atribuciones del Responsable del Contrato.

En cualguier momento durante el plazo de duracién el contrato, el érgano de contratacion



‘podré designar al Respaonsable del Contrate,

Si el érganc competente de contratacién:acuerda designar un Responsable del Contrato, le
corresponderd con caracter generédl supervisar la ejecucion: del mismo, adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de’ asegurar la correcta realizacion: de la prestacion
pactada sefialando el ritmo de ejecucién conveniente, asi como reforzar el control. del cumphmnento
del mismo y agilizar la solucién de las drversas incidencias gue pueden surgir durante su ejecucion,.
y en particular: :

a).- Promover y convocar las reuniones qué résulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente en la ejecucién del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a
los intereses publicos.

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucién del contrata, siguiendo el
procedimiento establecido en el atticulo 97 del RGCAP. :

c).- Informar en‘expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios y de incautacién de la
garantia definitiva.

d) Proponer la imposicién de penalidades (sefialando su graduacién), de conformidad con
lo dispuesto en el articuio 196.8.de |13 LCSE.

€).- Proponer, ensu caso, la prorroga del contrato.
f).- Informar ¢on caracter previo a fa recepciones parciales y/o totales.
g).- Informar en: expedientes de devolucidn o'cancelacion de garantias.

h).- Proponer la ampliacién def plazo de ejecucién estipulado, de conformidad. con el
articulo 100 del RGCAP.

i).- Proponer el e}ér‘c‘icio de las prerrogativas contenidas en el articulo 194 y ss. de la LCSP,
incluyendo: la revision: de actos administrativos;, ¥ la: determinacién de los dafios y perjuicios, e
informar sobre:los expedientes que a tal efecto se incoen.

j).- Informar sobre el cumplimiento de plazo de darantia,

k) - Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefialas para
fai ejecuuon del contrato

.- Informar sobre sohutudes de buena ejecucion de prestaciones contratadas: para la
expedicion de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudlendo requernr al adjudicatario,
en cualquier momento, la informacién que precise acerca el estado de ejecucién del objeto. del
contrato, de las obligaciones del adjudicatario, .y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

_ fi).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir 0
restablecer el buen: orden en la ejecucidn de-lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él
dependientes, incurra en: actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrata, debiendo dar cuenta. al drgano de contratacion

0).- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con. el articulo 96 del RGCAP
p).- Proponer e informar respecto de la suspensién de la ejecucion de.la prestacion..

: q).- Asistir a los actos de recepcion-y suscribir lajs Acta/s de Recepcién (o documento que
acredite la conformidad o dlsconformldad en el cumpllmlento) Yy en su caso dar o] no Ia conformldad

“con las facturas presentadas.

r).- Dlnglr instrucciones al contratista snempre gue: no supoenga una modificacién del’ objeto
del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor ¢ a las derivadas de los Pliegos y demés
documentos contractuales.

s).- Inspeccionar la parte de la prestacién subcontratada Informando al érgano de
contratacion :

th- Inspeccmnar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizacién o
elaboracion del servicio que haya de ser éntregadé, o se esté prestando, pudiendo ordenar o
realizar por si mismo andlisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o
explicaciones sobre la metodologia o elementos que se siguen o. se emplean, establecer sistemas



de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento
de lo convenido.

Los gastos que se puedan ocasionar con motivo de tode ello serdn de cuenta del
adjudicatario, siempre gque no superen el 3% del precio de adjudicacidn del contrato, IVA no
incluido.

u).- Emitir informe en expedientes de cesion del contrato.

v}.- Dar cuenta al érgano de contratacién de todas las actuaciones realizadas por el
Responsable del Contrato.

x).- Y todos aguellas otras previstas en este pliego.
34. Jurisdiccion competente.

El contrato que regulan las presente clausulas tiene naturaleza administrativa, por lo que
en caso de litigio se resolverd por el Tribunal Contencioso-Administrativo en cuya jurisdiccién esté
comprendido el término municipal de Vélez-Malaga.

koK



EXP.PROTEJA.07.09
DOCUMENTO ANEXO |

EJECUCION DE LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE LA CALLE PiO AUGUSTO VERDU EN
MALAGA (PROTE}A.07.09).

Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son:

.- Mejorar las condiciones de vialidad de la calle de referencia.
.- Mejorar los servicios de abastecimiento y saneamiento existente,

El objeto del contrato proyectado y su contenido es idéneo para satisfacer esas
necesidades porque :

.- Renueva en su totalidad las redes de distribucién de agua potable y saneamientos.
.- Reordenar los aparcamientos y mejorar los pavimentos de la calzada.

Codigo CPV : 45233252-0

Habilitacién empresarial o profesional: Documento de Calificacién Empresarial de Empresas de la
Construccién i

£ S

i i
Fue redactado por D. Ramén Rodriguez Llamazares, Ingeniero de Caminos Municipal y aprobado por
Decreto de Alcaldia n2 8/2010 de 7 de Enero.

TR

PRECIO DEL CONTRATO :68.965,52 euros
IVA : 11.034,48 euros

TOTAL (IVA INCLUIDO) :80.000 euros Megjorable a la
baja por los licitadores en sus ofertas, que incluirdn el IVA
como partida Independiente.

A TANTO ALZADO
DOS MESES.

NO SE EXIGE.

NO SE ADMITE por aplicacién de lo dispuesto en el
Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre vy en el articulo
77.1 de la LCSP.

NO SE EXIGE

_ 5% importe de adjudicacién (IVA EXCLUIDO)
el . -
| | Variante o mejoras :

1

.Se admiten : Sl
. Sobre el Proyecto : NO

. Las variantes sobre el Proyecto deberan ser ofertadas
or precio cerrado: SI

. Numero maximo :

. Elementos o unidades de obra sobre las gue se
it deberan ofertar las variantes: Pavimentacion.




i
|
|
|

. Sobre otros elementos y condiciones sin
/i repercusién econémica: Sl

. Numero maximo : ILIMITADO. :

== . Elementos o unidades de cbra sobre las que se deberén
- ofertar las variantes:

. Sobre la mejora de materiales.
. Sobre mejoras en los elementos constructivos.

; Prestaciones Adicionales :

. S5e admiten: Si

. Numero méaximo : Sin determinar

i . Solo se admite respecto de: Incremento en la superficie a
: pavnmentar con Mezcla Bituminosa en Caliente ( S-12

'80.000 euros
, Las adecuadas para la ejecucién de las obras.
§ * G| SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

|

i * NO CONCURRE la circunstancia prevista en el péarrafo
segundo del art. 54.1 LCSP.

NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES

| UN ANO

http:/fwww.ayto-velezmalaga.es/

Se sefialard en el perfil del contratante

e rah gringfns : ; 3 e

. la prohlblcron de contratar sobrevenlda con poster:ondad a Ia adjudlcacmn deI contrato sera causa de
resolucuon del contrato si asn lo acuerda este Ayuntamlento

* CONDICIONES ESPECIALES - Son condiciones especiales en la ejecucién del contrato:

- El Programa de Trabajo y la Memoria del mismo, asi como los compromisos puestos de manifiesto
por el licitador en la documentacién presentada por ser exigida en el Anexo IV al presente Pliego.

2.. La Titulacidon y cualificacion que se exige para el Jefe de Obra sera la siguiente;

. Titulacion relacionada con la materia de OBRA CIVIL

. Especialidad en la ejecucion de obras de PAVIMENTACION
. Experiencia minima TRES ANOS

. Otros

32.- Corresponderd en todo caso a la Direccién Facultativa las atribuciones que el presente Pliego
atribuye al Responsable del Contrato.

| 49 El contratista deberd entregar en el plazo de tres dias naturales a contar desde que asi se le




requiera la documentacién oficial que acredite los puestos de trabajo creados vy las personas contratadas,ﬂ
y en los que conste el nombre, apellidos y nimero de documento nacional de identidad o ndmero de
identificacion de extranjero de los nuevos trabajadores contratados, asi como la modalidad y el periodo de
vigencia de sus contratos.

592.- De conformidad con l¢o dispuesto en la Disposicidn Adicional Segunda Tercera de la Ley 3/2009, de
28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transicién al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA), en la presente obra deberd hacerse constar en la misma un cartel, en lugar visible, con la
leyenda «Programa de Transicidén al Empleo-Junta de Andalucfa (PROTEJA)». Para ello, se tendra en cuenta
lo dispuesto en el Manual de Disefio Gréafico para su utilizacién por el Gobierno y Administracién de la
Junta de Andalucfa, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de octubre y cuyos modelos pueden
encontrarse en la siguiente pagina web:
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacionfopencms/proteja/pliegos.html

¢%.- El contratista estard obligado a entregar en el plazo de tres dias naturales a contar desde que asi
se le requiera fotografias que acrediten el cumplimiento de la obligacién sobre publicidad de 1a obra.

2.- El contratista estard obligado al pago de los salarios correspondientes a los trabajadores.
2.- Se establecen como condiciones especiales de gjecucién del presente contrato las siguientes:

a) Que el nuevo personal que el contratista haya de emplear para la ejecucidon de las obras se
encuentre en situacidn de desempleo inscrito como demandante de empleo y resultante de la
previa oferta de empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacién sobre prevencién de riesgos laborales,
de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir por infraccién
de dichas normas, se entendera incumplido de manera esencial el contrato cuando con ocasidn
de la ejecucién de la obra y en el periodo de un afio se hayan impuesto por la Autoridad laboral,
mediante resolucién definitiva en via administrativa, dos sanciones muy graves por
incumplimiento de 1a legislacién sobre prevencion de riesgos laborales.

Estas condiciones especiales de ejecucién constituyen obligaciones contractuales esenciales a los
efectos sefialados en el articulo 206 g) de la LCSP y en la cldusula 27 del presente pliego.

.- Asi mismo serd considerado como incumplimiento muy grave el incumplimiento de los compromisos
contenidos en la Propuesta Base, Mejoras o variantes y/o Prestaciones adicionales aceptadas por la
Corporacién.

*CONDICIONES ESENCIALES :

Seran causa de resolucién del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, con los efectos
que se establecen en la normativa vigente, el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién
establecidas en los nimeros 8 y 9 del presente Apartado U de este Anexo .




EXP.PROTEJA.07.09
SOLICITUD DE PARTICIPACION
{DOCUMENTO ANEXO II)

ik il

de su protocolo.

O =' e

na. ' e {1 [, bajo el nimero

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigne en el presente escrito v
SOLICITO, mediante la firma de la misma, TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO para contratar LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE
CALLE PIO AUGUSTO VERDU EN VELEZ MALAGA.

l.- DECLARO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR
CON ESA ENTIDAD LOCAL, INCLUIDA LA HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIDA PARA
EL RPESENTE CONTRATO.

.- MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO OBJETO
DE LICITACION.

.- ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA
RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA
MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE TERCEROS DE TODOS LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

En a de de
(firma)




EXP.PROTE)A.07.09
JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
(DOCUMENTO ANEXO Iil)

Todo licitador estara obligado a aportar en el “Scbre A’, la siguiente documentacién
sefalada con una “x".

Recordar que en ninglin caso se aceptard documentacién que no sea original o
copia auténtica y que cuando se exijan certificados solo se aceptardn estos y no otra
documentacién, los cuales deberdn recoger en todo caso los datos exigidos.

A DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacidn por riesgos profesionales.

I:] b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial

que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.

I:I c) Declaracidén sobre el volumen global de negocios v, en su caso, sobre el volumen de

negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como méximo
a los tres {ltimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de inicio de las
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen
de negocios.

I:I d} Si, por una razén justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las

referencias solicitadas, se ie autorizard a acreditar su solvencia econémica y financiera por el
siguiente medio :

B DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Gltimos afics, avalada por

certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisaré si se realizaron segtn las
reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso,
dichos certificados seran comunicados directamente al érgano de contratacién por la autoridad
competente.

El umbral para considerar solventes a las empresas licitadoras se establece en la ejecucién
como contratista de un minimo de dos obras en los (ltimos cinco afios de caracterfsticas similares a
la que es objeto de la presente licitacién, debiendo ser el importe de cada una de ellas igual o
superior al importe de la obra a la que se opta. Si no se acreditara la solvencia requerida y en la
forma sefialada, la oferta/propuesta del licitador sera rechazada.

D b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas

en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las obras, especialmente los
respensables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.



D d} Indicacién de las medidas de gestién medioambiental que el empresario podré
aplicar al ejecutar el contrato.

I___| e) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su

personal directivo durante los tres dltimos afios, acompafiada de la documentacidn justificativa
correspondiente,

f} Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se

dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la documentacidn acreditativa
pertinente.

* (De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51.1 de la LCSP, si para el
presente contrato se exigiera una determinada clasificacion, no sera necesario
presentar la documentacion sefalada en este Anexo Il y solo se aportara el documento
que acredite estar en posesion de la clasificacion exigida) (ver Clausula 11 del Pliego).



EXP.PROTEJA.07.09
DOCUMENTACION TECNICA
(DOCUMENTO ANEXO 1V)

Todo licitador estard obligade a aportar en el “Sobre B", la siguiente Documentacién
Técnica, sefialada con una “x".

A PROGRAMA DE TRABAJO OFERTADO, en el modelo que estime oportuno.

B MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO, en la que se desarrcllardn 105 siguientes
aspectos especificos :

a) Caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de las misma
gue hayan sido previstos.

[:] b) Localizaciones de puntos de conexién y suministros para instalaciones y servicios
provisionales. ) ‘

c) Previsiones de tiempos muertos estimados como consecuencia de posibles

condiciones meteoroidgicas adversas, sin tener en cuenta situaciones anormales y catastréficas,
dias no laborables u otras circunstancias analogas, a efectos de reducir el tiempo efectivo que se
ha considerade para la ejecucién de la obra.

d) Previsiones de equipos, maguinaria, medios auxiliares y mano de obra directa e

indirecta que se haya tenido en cuenta para cada capitulo, subcapitulo y apartado de la obra, con
especificacién del ndmero y rendimiento por unidad de obra y dia, de cada uno de ellos, de los que
se pueda deducir el cumptimiento de la programacién propuesta.

e} Resumen del ndmero total de jornales que se van a emplear en la ejecucién de los
trabajos.

L_..I f) Los métodos operativos a sequir para la realizacién de la obra y la coordinacién

entre los distintos gentes, externos e internos, que durante el proceso constructive puedan
coincidir.

g) Cuantas previsiones estime oportuno recoger el licitador con vista a justificar el
cumplimiento de la programacion propuesta.

(Para una mejor comprension de los 3 primeros apartados de la memoria se acompafiaran
los planos de planta o croquis que estime pertinentes).

C COMPROMISO EXPRESO (firmado por el ficitador) de DEDICAR o ADSCRIBIR a la

ejecucion del contrato su propia organizacién productiva, los medios fijados en el pliego como
condicion especial de ejecucidn, y aquellos medios personales y/o materiales gue se proponen para
el presente contrato (a cuyo efecto incluira una relacién de unos y/o de otros).

Y en especial los nombres y cualificacion profesional del personal responsable de
ejecutar la obra {art. 53 LCSP).

I:I D COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de emplear en la obra determinados

MATERIALES Y SUMINISTROS respecto de los cuales se sefialardn sus caracteristicas vy
calidades.



E COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de llevar a cabo durante la

ejecucién de la obra un PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, indicando las condiciones y
alcance de éste. Dicho Plan deberd contener comoc minimo, los ensayos, andlisis, pruebas y
controles perceptivos regulados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas
por la Administracién; y todos los previstos en su caso en el Programa de Calidad del Proyecto.

D F PROYECTO BASICO {PROPUESTA TECNICA), en el supuesto recogido en la Cldusula 13
a) del presente Pliego, y cuyo contenido minimo serd el siguiente :

G ACREDITACION DE LA CONTRIBUCION AL FOMENTO DEL EMPLEO. Se deberd

presentar escrito donde conste la plantilla existente a la fecha de entrada en vigor del Decreto-ley
2/2008, de 9 de diclembre, el nimero de personas de la misma que serd destinada a la ejecucién
del contrato, y el nimero de nuevas contrataciones que se realizardn con cargo al proyecto.

H CUANTOS DOCUMENTOS considere oportuno el licitador aportar en relacién con el objeto
del presente contrato.



EXP.PROTE)A.07.09 )
MATERIA OBJETO DE NEGOCIACION
(DOCUMENTO ANEXO V)

Los aspectos econdmicos y técnicos que, en el presente procedimiento de
contratacidon, han de ser objeto de negociacion con las empresas licitadoras (de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 160 v ss. de la LCSP) son los siguientes :

1.- La presentacion de propuestas para ejecucién de unidades de obra o trabajos
complementarios considerados de interés por la Ponencia Técnica, que no estén
contemplados en el Proyecto y que se oferten a costa del Licitador, asi como la mejora
de materiales y/o de sistemas constructivos.

La Ponencia Técnica valorard razonadamente y con criterios técnico-econdmicos, las
innovaciones propuestas por los Licitadores. Serd condicién indispensable para la
estimacién y puntuacion de [as propuestas que los conceptos vengan convenientemente
valorados, considerando todas la sunidades de obra necesarias para su ejecucion por lo que
el adjudicatario no podra reclamar cantidad alguna por estos conceptos..

2.- La minoracion de [a oferta economica.

3.- El niimero de personas desempleadas contratadas (por el contratista, no por
el subcontratista).

4.-El nimero total de jornadas (especificados en dias laborales) que el
contratista (no el subcontratista) se compromete a contratar para la ejecucién del
contrato.

5.- La minoracion del Plazo de la Obra suficientemente justificado en la Memoria
del Plan de Trabajo.

Para la consideracién de la minoracién de! plazo se tendrd en cuenta la coherencia
técnica y racionalidad de las previsionas consideradas. Siempre que se oferte una reduccién
del plazo de obra, el Plan de Trabajo deberd estar soportado por una mayor implicacién de
medios humanos y maquinaria.

6.- Por subcontratar el mayor nmimero de empresas cuya razén social o
establecimiento se encuentre dentro del término municipal de Vélez-Malaga.

7.- Por las mejores prestaciones adicionales ofrecidas a costa del licitador y que a
juicio de Ia Ponencia Técnica deban ser aceptadas por la Corporacién..

En caso de igualdad de condiciones y de conformidad con lo dispueste en el articulo 11.2
de [a Ley 3/2009, de 28 de mayoc, por la que se aprueba el Pregrama de Transicién al Empleo de la
Junta de Andalucfa (PROTEJA) se primara Ia oferta que cree mayor empleo neto.



EXP.PROTEJA.07.09
PROPUESTA
(DOCUMENTO ANEXO VI)
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el [ 1 ba;o el niimero de su protocolo.

DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la

presente PROPUESTA en el expediente para contratar LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REURBANIZACION DE LA CALLE PiO AUGUSTO VERDU EN VELEZ MALAGA
{PROTE)A.07.09), y en cosecuencia:

OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA BASE:

A.- OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIO DEL CONTRATO : euros
IVA : euros
TOTAL {IVA INCLUIDO) : euros

B.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE MESES.

C.- PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO ME COMPROMETO A
CONTRATAR A . PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION LEGAL DE
DESEMPLEO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 11 DE LA LEY 3/2009, DE
28 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRANSICION AL EMPLEO
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA {PROTEJA), 1 DE LA ORDEN DE 24 DE MARZO DE
2009, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS MEDIDAS RELATIVAS AL FOMENTO DEL
EMPLEO Y ACCIONES FORMATIVAS CONTEMPLADAS POR EL REAL DECRETO-LEY
2/2008, DE 9 DE DICIEMBRE, Y A APORTAR, EN LA FORMA Y EN EL MOMENTO EN
QUE ASI LO REQUIERA ESA ADMINISTRACION, LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE
DICHAS CONTRATACIONES Y EN SU CASO EL PAGO DE LOS SALARIOS A DICHOS
TRABAJADORES.

D.- PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO ME COMPROMETO A
CONTRATAR EL SIGUIENTE NUMERO TOTAL DE )JORNADAS :
(ESPECIFICADO EN DIAS LABORABLES).

E.- ME COMPROME A SUBCONTRATAR CON EMPRESAS CUYA RAZON SOCIAL O
ESTABLECIMIENTOS SE ENCUENTREN DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE VELEZ-MALAGA.

OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N¢ 1 de conformidad con lo establecido en la

Cléusula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento Anexo |,

Descripcion de la Variante propuesta :




: Partidas afectadas :

Il.- OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N2 2 de conformidad con lo establecido en la
Clausula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento Anexo |,

Descripcion de la Variante propuesta :

Partidas afectadas :

V.- OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N2 3 de conformidad con lo establecido en la
Clausula 13 el PCAP y Apartado {K) del Documento Anexo |,

Descripcion de [a Variante propuesta :

Partidas afectadas :

V.- Asi mismo, y de conformidad con lo establecido en la clausula 13 el PCAP y Apartado (K) del
Documento Anexo |, SE OFERTAN LA/S SIGUIENTE/S PROPUESTA/S DE PRESTACION/ES
ADICIONAL/ES sobre las obligaciones prescritas en el Pliego, que no incrementarén el precio

ofertado (ya sea oferta basica o variantes) y que formaran parte del contrato siempre que sean
expresamente aceptadas por la Administracion (una, varias o todas)*,

PRESTACION ADICIONAL N2 1 PARA LA PROPUESTA BASE : S5I/NO

PARA LA/S VARIANTE/S N2 f /

Descripcién :

PRESTACION ADICIONAL Ne¢ 2 PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO

PARA LA/S VARIANTE/S N2 / /




Descripcion :

PRESTACION ADICIONAL Ne 3 PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO
PARA LA/S VARIANTE/S N2

A

Descripcion :

En a de de
(firma)

* .- El nitmero maximo y condiciones de las Variantes y/o Prestaciones Adicionales evaluables a efectos de
valoracién de la oferta es el sefialado en el Apartado (K) del Documento Anexo | del PCAP. En el caso de ser
supericr a tres, el licitador puede afiadir los campos que correspondan.

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO
EL CONCEJAL DELEGADO EL JEFE DE SERVICIO




Descripcion :

PRESTACION ADICIONAL N2 3

PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO
PARA LA/S VARIANTE/S N¢ / /

Descripcion :

En

(firma)

-~ El ndmero maximo y condiciones de las Variantes yfo Prestaciones Adicionales evaluables a efectos de
valoracmn de la oferta es el sefialado en el Apartado (K) del Documento Anexo | del PCAP. En el caso de ser
superior a tres, el licitador puede afiadir los campos que correspondan.

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO

EL CONCEJAL DELEGADO

EL JEFE DE SERVICIO




