



AYUNTAMIENTO DE
VELEZ-MÁLAGA

EXPEDIENTE

SUM.07.09

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

En Vélez-Málaga, a 24 de febrero de 2010.

En el salón de Sesiones de éste Ayuntamiento, a las 12:10 horas, se constituye la MESA DE CONTRATACIÓN, en expediente para la **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA LA POLICÍA LOCAL MEDIANTE RENTING.**

ASISTENTES (los señalados ✓)

Presidente : D^a. Sara Sánchez Rivas. ✓
Vocales : D. Francisco Moreno Godoy. (Secretario General). ✓
 D. Juan Pablo Ramos Ortega. (Interventor General). ✓
 D. Juan Herrera González. (Sr. Concejal del Área de Movilidad). ✓
 D. José Andrés Montoya de Hombre (Intendente-Jefe Policía Local). ✓
 D. Juan Ramón López Garrido (Coordinador de Protección Civil). ✓
Secretario : Caridad Ruiz Barbadillo
Otros :

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Visto expediente para **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA LA POLICÍA LOCAL MEDIANTE RENTING.**

Visto así mismo el contenido de las restantes actas, recibido en su caso informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido por el Intendente Jefe de la Policía Local D. Jose Andrés Montoya de Hombre, la Mesa de Contratación formula la siguiente **PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**, que será elevada al órgano de contratación :

- * **CONTRATISTA : Nº 1 .- PRESENTADA POR : TRADIA TELECOM, S. A.**
- * **PRECIO : 138.960,00 EUROS**
- * **IVA : 22.233,60 EUROS**
- * **TOTAL (IVA INCLUIDO) : 161.193,60 EUROS**
- * **PLAZO DE EJECUCIÓN : 48 MESES**
- * **LA RESPUESTA ANTE AVERÍAS SERÁ DE :**

- . Atención de incidencias telefónica : 24 horas los 365 días del año, de forma inmediata.
- . Incidencias Críticas: Tiempo máximo de intervención 3 horas.
- . Incidencias Mayores : Tiempo máximo de intervención 4 horas.
- . Incidencias Menores : Tiempo máximo de intervención 12 horas.


*** MEJORAS : Contenidas en el Anexo I al Acta.**

Dándose por finalizado el acto a las _____ horas del día 24 de febrero de 2010. Y para constancia de lo tratado, se redacta la presente acta que es leída en voz alta por la Secretaria de la Mesa y sometida a la firma de todos los asistentes.

LA PRESIDENTA




EL SECRETARIO GRAL



COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

LA SECRETARIA DE LA MESA



EL INTERVENTOR GRAL

INTENDENTE-JEFE POLICÍA LOCAL



**EXP.SUM.07.09.
PROPUESTA
(DOCUMENTO ANEXO VI)**

MEJORAS OFRECIDAS:

Plazo de Entrega

- Entrega e instalación: 40 días naturales contados a partir de la fecha de la firma del documento de formalización del contrato

Respuesta ante averías

- Atención de incidencias telefónica: 24 h los 365 días del año, de forma inmediata.
- Incidencias Críticas: tiempo máximo de intervención de 3 horas.
- Incidencias Mayores: tiempo máximo de intervención de 4 horas.
- Incidencias Menores: tiempo máximo de intervención de 12 horas.

Equipos de Sustitución

- 1 Repetidor DMR
- 1 Terminal Móvil
- 3 Terminales Portátiles
- 2 Grupos Electrónicos de al menos 3300 VA
- Hasta 100 baterías de portátil, para sustitución si es necesario a lo largo de los 48 meses de vigencia del contrato
- 1 Duplexor para repetidor
- 1 Antena para repetidor
- 1 Equipo de un extremo de radioenlace
- 1 SAI de radioenlace
- 1 Antena de vehículo
- 1 Kit de sobremesa para terminal base
- 1 Antena para terminal de base

Todos los equipos de sustitución listados estarán disponibles para su utilización en el mantenimiento, siendo propiedad de Tradia Telecom, S.A.

Otras Mejoras Adicionales

- Todos los equipos portátiles disponen de módulo GPS.
- Los radioenlaces son en banda licenciada, no de uso común. Garantizan la fiabilidad en los enlaces, mientras que el uso de frecuencias de uso común no la garantizan.
- Las baterías incluidas en el terminal y las de repuesto son de Li-Io 1500 mAh, para asegurar durabilidad incluso con funcionamiento con GPS, frente a las baterías estándar, que son de 1300 mAh, con menor capacidad y un mayor efecto memoria.

En Vélez-Málaga a 16 de noviembre de 2009


D. Albert Cuatrecasas Freixas