



AYUNTAMIENTO DE  
VELEZ-MÁLAGA

EXPEDIENTE PROTEJA.02.10

## ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Vélez-Málaga, a 23 de marzo de 2011.

En el salón de Sesiones de éste Ayuntamiento, a las 14.23 horas, se constituye la MESA DE CONTRATACIÓN, en expediente para CONTRATAR LA OBRA DEL CARRIL BICI DE LA MARGEN NORTE DE LA LATERAL CARRETERA N-340 (a) DESDE RÍO SECO A LA ROTONDA DEL PUERTO. (PROTEJA.02.10).

### ASISTENTES (los señalados ✓)

Presidenta : D<sup>a</sup> Sara R. Sánchez Rivas ✓

Vocales : D. Fco. Manuel Moreno Godoy (Secretario General) ✓

D. Juan Pablo Ramos Ortega (Interventor General) ✓

D. Salvador Marín Fernández (Concejal Delegado)

D. Eugenio Quintero Martínez (Jefe de Servicio de Infraestructura) ✓

D. Ramón Rodríguez Llamazares (Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal) ✓

Secretario : D. Javier Iturriaga Urbistondo ✓

Otros : Ramón

A continuación se **procede EN ACTO NO PÚBLICO**, a la formulación de la **PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN**, previo estudio de las ofertas y de los informes técnicos en su caso emitidos.

Visto por tanto el expediente de referencia así como el contenido de las actas y de las proposiciones abiertas que obran en el mismo, recibido en su caso el informe de los Servicios Técnicos Municipales sobre la aplicación y valoración de los criterios de adjudicación fijados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares - precio, criterios dependientes de un juicio de valor y/o criterios de adjudicación que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula - y que se entienden forman parte de la presente acta; visto en su caso las puntuaciones otorgadas por la Mesa tras la apertura del sobre correspondiente a criterios que dependen de un juicio de valor de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores; de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

Visto el contenido del informe **cuya copia se adjunta a la presente acta.**

La Mesa de contratación formula la siguientes **PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**, que será elevada al órgano de contratación :

\* **CONTRATISTA** : **FRIAS 99, OBRAS Y SERVICIOS S.L.**

\* **CIF** : **B92.122.613**

\* **PRECIO** : **87.616,00 EUROS**

\* **IVA** : **15.770,88 EUROS**

\* **TOTAL (IVA INCLUIDO)** : **103.376,88 EUROS**

\* **PLAZO DE EJECUCIÓN** : **2 MESES**

\* **PUNTUACIÓN OBTENIDA** : **151.55**

\* **CONTRIBUCIÓN FOMENTO DE EMPLEO** :

**440 JORNALES:** **308 NUEVA CREACIÓN**  
**132 MANTENIMIENTO DEL EMPLEO**

**PERSONAL** **14 PLANTILLA**  
**2 NUEVA CREACION**  
**6 DEST. EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

\* **VARIANTES O MEJORES SELECCIONADAS:** -----

\* **PRESTACIONES ADICIONALES SELECCIONADAS:**

\* **IMPORTE (G.G., B.I., IVA) : 17.044,93 EUROS**

\* 27.00 ML de acera + carril-bici en la Rotonda del Puerto.

\* 70.00 ML de suministro de hormigón HM-20

\* 1.388,40 ML de suministro de bordillo de hormigón 20x10x10

Y para constancia de lo tratado se redacta la presente acta que es leída por la Secretaria de la Mesa y sometida a la firma de todos los asistentes.

**LA PRESIDENTA DE LA MESA**

**EL SECRETARIO DE LA MESA**

Firma de los miembros de la Mesa:

Nombre: \_\_\_\_\_

(firma)

Nombre: \_\_\_\_\_

(firma)

Nombre: \_\_\_\_\_

(firma)

Nombre: \_\_\_\_\_

(firma)

Nombre: \_\_\_\_\_

(firma)

Nombre: \_\_\_\_\_

(firma)



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE VÉLEZ-MÁLAGA  
Infraestructura**

### **INFORME DEL INGENIERO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**ASUNTO: Adjudicación de la Obra de CARRIL-BICI DE LA MARGEN NORTE DE LA CARRETERA N-340(a), DESDE RÍO SECO A LA ROTONDA DEL PUERTO, Correspondiente a la obra PROTEJA-II (02-10).**

Se procede a puntuar a continuación, según los criterios de adjudicación no dependientes de juicio de valor del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las tres ofertas admitidas para la Carril-Bici de la Margen Norte de la carretera N-340(a), desde río Seco a la Rotonda del Puerto en Caleta, t.m. de Vélez-Málaga.

- 1.- Frías 99, Obras y Servicios S.L.
- 2.- Lovira Axarquía, S.L.
- 3.- Verosa, S.L.

#### **CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:**

##### **I) Criterio Precio:**

Se asignará una puntuación máxima de 20 puntos a la oferta con valor 0,96M, siendo "M", el valor medio de las ofertas presentadas. El tipo de la licitación es de 105.735,06 €. El valor correspondiente a la media M es de 102.640,00 €. En consecuencia la puntuación máxima corresponderá al valor 0,96 M = 98.534,40 €.

La puntuación asignada a las empresas es:

Oferta nº	Puntuación	Valor económico
1.-	6,55	103.376,88 €
2.-	19,24	98.808,07 €
3.-	CERO	105.735,06 €

##### **III.1) Contribución al Fomento del Empleo:**

Se asignará una puntuación máxima de 75 puntos a la oferta con mayor valor de jornales ofertados, teniendo en cuenta tanto los de nueva contratación como los de fomento del empleo.

La puntuación asignada a las empresas es:

Oferta nº	Puntuación	Nº de Jornales
1.-	75,00	440
2.-	26,93	158
3.-	63,75	374



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE VÉLEZ-MÁLAGA  
Infraestructura**

**III.2) Minoración del plazo de ejecución de la obra:**

El plazo de ejecución de proyecto es de 2 meses. Máxima puntuación 10 puntos, para reducción del plazo de ejecución en un 30%, con un programa de trabajos suficientemente razonado y justificado.

Oferta nº

1.-	0,00	(2,00 meses)
2.-	6,17	(1,63 meses)
3.-	0,00	(2,00 meses)

**PUNTUACIÓN GLOBAL DE CRITERIOS, SIN JUICIO DE VALOR:**

Oferta nº

1.-	81,55
2.-	52,34
3.-	63,75

**PUNTUACIÓN TOTAL:**

La puntuación total sumando los puntos dependientes de juicio de valor es:

Oferta nº	Puntuación	Posición
1.-	151,55	1ª
2.-	57,50	3ª
3.-	63,75	2ª

En consecuencia se propone la adjudicación del Contrato de la Obra, a la oferta nº 1, que corresponde a la empresa **FRIAS 99, OBRAS Y SERVICIOS S.L.**, por haber obtenido la máxima puntuación (151,55) de acuerdo con los criterios de valoración del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; con una baja del 2,23%, una contribución al fomento del empleo de 440 jornales, de los cuales 308 serán de nueva creación y 132 de mantenimiento del empleo, sin reducción del plazo de ejecución, previsto en 2 meses, y con unas prestaciones adicionales por importe de 17.044,93 € (gastos generales, beneficio industrial e IVA incluido) consistentes en:

- 27,00 ml de acera + carril-bici en la Rotonda del Puerto
- 70,00 m<sup>3</sup> de suministro de hormigón HM-20
- 1.388,40 ml de suministro de bordillo de hormigón 20x10x10

Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo el presente informe en Vélez-Málaga a diecisiete de Marzo de dos mil once.

**EL INGENIERO MPAL. DE OBRAS PÚBLICAS**

do. Ramón Rodríguez LLamazares

